
 L.S. (MENSAL)= 70,63%
 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 7.234,12R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 7.234,12R$        
SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 10,0000 92,66R$                   926,60R$              

SINAPI COMP 
(DEZ/2021)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 96,0000 38,07R$                   3.654,72R$           

SINAPI COMP 
(DEZ/2021)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 160,0000 16,58R$                   2.652,80R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 4.312,84R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.312,84R$        
SINAPI COMP 

(DEZ/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 4,0000 92,66R$                   370,64R$              

SINAPI COMP 
(DEZ/2021)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 38,07R$                   2.284,20R$           

SINAPI COMP 
(DEZ/2021)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 100,0000 16,58R$                   1.658,00R$           

*

PICOS-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2021

Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2022.

CP_ADM

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
DATA: FEVEREIRO DE 2021
LOCAL:
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