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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

SINAPI 90778 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 30  R$            105,23  R$             3.156,90 

SINAPI 90766 1.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80  R$              16,58  R$             1.326,40 

SINAPI 90780 1.7 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80  R$              38,07  R$             3.045,60 

7.528,90R$     

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

14 de fevereiro de 2022
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