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REFORMA E AMPLIACAO DA U.E
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

(Séo Braz - PI)

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2021 - Piaui 21,89% Né&o Desonerado:
ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 111,86%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,63%

Planilha Orcamentéaria Resumida

Descrigéo Total Peso (%)
ADMINISTRAGAO 52.063,32 3,74 %
SUBESTACAO 50.726,41 3,65 %
SERVICOS PRELIMINARES 89.097,90 6,41 %
MOVIMENTO DE TERRA 1119531 0,81 %
SUPERESTRUTURA 152.898,03 11,00 %
INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 126.602,88 9,11 %
BANCADAS E DIVISORIAS 41.482,28 2,98 %
LOUGAS E ACESSORIOS 33.441,43 2,41 %
ESQUADRIAS 71.144,02 5,12 %
PAVIMENTAGAO 173.295,99 12,46 %
COBERTURA E FORRO 80.103,72 5,76 %
INSTALAGOES HIDRAULICAS 6.050,83 0,44 %
INSTALAGOES SANITARIAS 18.123,12 1,30 %
INSTALAGOES ELETRICAS 103.291,72 7,43 %
COMBATE A INCENDIO 25.861,29 1,86 %
PINTURA E ACABAMENTOS 85.909,70 6,18 %
SERVIGOS DIVERSOS 194.256,41 13,97 %
SPDA 48.082,64 3,46 %
LOGICA 26.770,70 1,93 %

Total sem BDI 1.140.921,93

Total do BDI 249.475,77

Total Geral 1.390.397,70

nel”

FAULATAROLLINE LUZ SOUSA CUNHA TAVARES - CPF: 08017693319



EDUCACAD

Secretaria de Estado . .
da Educacdo / SEDUC | X 1QUL

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E FRANCISCO ANTONIO DA SILVA (Sdo SINAPI - 12/2021 - Piaui 21,89% N&o Desonerado:

Braz - Pl) ORSE - 12/2021 - Sergipe Horista: 111,86%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,63%

Orcamento Sintético

Item Cédigo Banco  Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRAGAO 52.063,32 3,74 %

11 106 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL 02 MESES 6 7.118,90 8.677,22 52.063,32 3,74 %

2 SUBESTA(;AO 50.726,41 3,65 %

2.1 SEDUC 01 Préprio SUBESTAGAO DE 150 KVA UND 1 4161655 50.726,41 50.726,41 3,65 %

3 SERVICOS PRELIMINARES 89.097,90 6,41 %

2Ll REVISAO DE PROJETOS 27.051,64 1,95 %

3.1.1 82 Préprio Levantamento topogréafico planimétrico m2 72244 0,30 0,36 2.600,78 0,19 %

312 83 Préprio SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 30 54,52 66,45 1.993,50 0,14 %

3.1.3 84 Préprio RELATORIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.111,92 1.355,31 1.355,31 0,10 %

314 29 Préprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m2 790,34 1,36 1,65 1.304,06 0,09 %

25 48 Proprio REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m2 790,34 1,19 1,45 1.145,99 0,08 %

3.1.6 57 Préprio REVISAO DO PROJETO ARQUITETONICO m2 790,34 1,82 2,21 1.746,65 0,13 %

3.17 28 Préprio REVISAO DO PROJETO ESTRUTURAL m2 790,34 10,76 13,11 10.361,35 0,75 %

318 53 Préprio REVISAO DE PROJETO HIDROSANITARIO E AGUAS PLUVIAIS m2 790,34 2,52 3,07 2.426,34 0,17 %

3.1.9 20 Préprio REVISAO DE PROJETO INSTALAGOES ELETRICAS m2 790,34 2,52 3,07 2.426,34 0,17 %

3.1.10 12246 Proprio PROJETO EXECUTIVO DE LOGICA m2 790,34 1,76 2,14 1.691,32 0,12 %

3.2 SERVICOS INICIAIS 43.222,26 311 %

2.4 39 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 4,5 326,42 397,87 1.790,41 0,13 %

322 38 Préprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 17.000,88 20.722,37 20.722,37 1,49 %

323 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 135,96 46,42 56,58 7.692,61 0,55 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQGES. AF_10/2018

3.2.4 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 96,3 110,90 135,17 13.016,87 0,94 %

3.3 REMOGOES E DEMOLIGOES 18.824,00 1,35%

SISHS 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 4,31 42,64 51,97 223,99 0,02 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

33.2 97661 SINAPI REMOQAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 175,5 0,50 0,60 105,30 0,01 %
REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017 :

333 97660 SINAPI REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 100 0,50 0,60 60,00 0,00 %
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ~

3.3.4 02 Préprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m3 75,96 23,00 28,03 2.129,15 0,15 %

3.35 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 21 6,95 8,47 177,87 0,01 %
AF 12/2017

3.3.6 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 38,23 26,48 32,27 1.233,68 0,09 %
AF 12/2017

387 97640 SINAPI REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m2 551,85 1,35 1,64 905,03 0,07 %
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

338 97663 SINAPI REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 85 9,18 11,18 950,30 0,07 %
AF 12/2017

3.3.9 97633 SINAPI DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 432,47 17,92 21,84 9.445,14 0,68 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.3.10 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS M 1226 5,10 6,21 761,34 0,05 %
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 . -

313H 90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 85 27,34 33,32 2.832,20 0,20 %
MAIORES OUE 75 MM. AF 05/2015

4 MOVIMENTO DE TERRA 11.195,31 0,81 %

4.1 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 35 64,60 78,74 2.755,90 0,20 %
A 1.30 M. AF 02/2021 _ B

4.2 97084 SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM m2 569,66 0,54 0,65 370,27 0,03 %
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

4.3 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E m?3 25 85,13 103,76 2.594,00 0,19 %
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016 .

4.4 12203 Proprio PREPARO E REGULARIZACAO DE TERRENO EM DESNIVEL m2 835,9 5,38 6,55 5.475,14 0,39 %

5 SUPERESTRUTURA 152.898,03 11,00 %

5.1 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 149 13,94 16,99 2.531,51 0,18 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

512 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 462,5 15,58 18,99 8.782,87 0,63 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.3 12141 Préprio CONCRETAGEM E LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO m3 13,3 564,97 688,64 9.158,91 0,66 %
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

5.4 96535 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 58,8 120,76 147,19 8.654,77 0,62 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQ@ES. AF_06/2017

55 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 292,3 61,35 74,77 21.855,27 157 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

5.6 92778 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1208 13,89 16,93 20.451,44 1,47 %

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7 92775 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 352,3 17,57 21,41 7.542,74 0,54 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.8 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m2 274,7 35,58 43,36 11.910,99 0,86 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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5.9 92718 SINAPI  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM m? 14 621,94 758,08 10.613,12 0,76 %
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

5.10 92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO m3 17,6 678,44 826,95 14.554,32 1,05 %
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMFENTO AF 12/2015

5.11 92787 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 29,5 13,00 15,84 467,28 0,03 %
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

502 92777 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 655,9 15,56 18,96 12.435,86 0,89 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.13 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m? 117 166,29 202,69 23.714,73 1,71%
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

5.14 96544 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 111 16,58 20,20 224,22 0,02 %
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO

6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 126.602,88 9,11 %

6.1 103332 SINAPI  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 439,5 106,72 130,08 57.170,16 4,11 %

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 1010,85 7,19 8,76 8.855,04 0,64 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

6.3 87529 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 1010,85 29,87 36,40 36.794,94 2,65 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

6.4 27 Préprio Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa m2 188,05 54,42 66,33 12.473,35 0,90 %
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacéo de base ou emboco -
Rev 01
6.5 12196 Proprio Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressdo minima de 1200 |b m?2 35,3 15,99 19,49 687,99 0,05 %
6.6 12197 Préprio Ponte de aderéncia com adesivo base acrilica m2 35,3 17,38 21,18 747,65 0,05 %
6.7 12198 Proprio REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM m2 35,3 222,96 271,76 9.593,12 0,69 %
ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO. E=2 CM
6.8 12199 Préprio APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 35,3 6,53 7,95 280,63 0,02 %
7 BANCADAS E DIVISORIAS 41.482,28 2,98 %
7.1 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m? 32,19 740,37 902,43 29.049,22 2,09 %

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FFRRAGFNS. AF 01/2021

72 41 Préprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM m2 21,14 482,51 588,13 12.433,06 0,89 %

8 LOUCAS E ACESSORIOS 33.441,43 2,41 %

8.1 86888 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 12 377,68 460,35 5.524,20 0,40 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.2 95472 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 598,51 729,52 1.459,04 0,10 %

FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 01/2020

8.3 100874 SINAPI  PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 4 258,63 315,24 1.260,96 0,09 %
INSTALACAO. AF 01/2020
8.4 99635 SINAPI  VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO UN 16 354,04 431,53 6.904,48 0,50 %

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

8.5 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 2 274,10 334,10 668,20 0,05 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.6 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 2 339,72 414,08 828,16 0,06 %
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.7 91 Proprio  LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO CROMADO, UND 2 4215 516,99 1.033,98 0,07 %
VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

8.8 100868 SINAPI  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 2 28439 346,64 693,28 0,05%
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.9 86872 SINAPI  TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 1 56427 687,78 687,78 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.10 100849 SINAPI  ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 4020 48,99 146,97 0,01%
AF 01/2020

8.11 12082 Proprio  CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) UN 2 10,29 12,54 25,08 0,00%

8.12 86902 SINAPI  LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 7 25328 308,72 2.161,04 0,16 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.13 86914 SINAPI  TORNEIRA CROMADA 1/2'0U 3/4'PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 15 63,86 77,83 116745 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.14 95544 SINAPI  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 5 61,25 74,65 373,25 0,03%
FIXACAO. AF 01/2020 )

8.15 86915 SINAPI  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO UN 2 92,43 112,66 225,32 0,02%
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.16 100855 SINAPI  SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO UN 5 59,91 73,02 365,10 0,03 %
CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

8.17 95547 SINAPI  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 9 51,81 63,15 568,35 0,04%
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

8.18 95542 SINAPI  PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO UN 3 48,68 59,33 177,99 0,01 %
FIXACAO. AF 01/2020

8.19 DEC 001 Préprio  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, me 1269 592,90 722,68 9.170,80 0,66 %
SEM MOLDURA

9 ESQUADRIAS 71.144,02 512%

9.1 91341 SINAPI  PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICEO, m2 76 67371 821,18 6.240,96 0,45%
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.2 90 Préprio  PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E me 5524 317,15 386,57 21.354,12 1,54 %
FERRAGENS
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9.3 94570 SINAPI  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 40,15 396,06 482,75 19.382,41 1,39 %
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2019

9.4 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 136,42 41,23 50,25 6.855,10 0,49 %
AF 03/2016

915 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 108,5 40,46 49,31 5.350,13 0,38 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016

9.6 12090 Préprio Portdo em ferro, em gradil metélico, padréo belgo ou equivalente, de correr m2 12,6 778,83 949,31 11.961,30 0,86 %

10 PAVIMENTA(;AO 173.295,99 12,46 %

10.1 12242 Préprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m2 816,8 41,86 51,02 41.673,13 3,00 %
INTERNOS. AF 09/2029

10.2 93391 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 11159/ 51,08 62,26 6.966,89 0,50 %

PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

10.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 37,92 95,54 116,45 4.415,78 0,32 %

10.4 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m2 16,45 38,93 47,45 780,55 0,06 %
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

10.5 92403 SINAPI EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m2 1379,74 44,20 53,87 74.326,59 5,35 %
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

10.6 95241 SINAPI CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, m? 596,3 27,43 33,43 19.934,30 1,43%
APLICADO EM AREAS SECA, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 6CM. AF 07/2021

10.7 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 125 165,39 201,59 25.198,75 1,81%
ARGAMASSA. AF 05/2020

11 COBERTURA E FORRO 80.103,72 5,76 %

11.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m2 551,85 30,78 37,51 20.699,89 1,49 %
AF 05/2017 P

11.2 94198 SINAPI  TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m2 293,08 25,13 30,63 8.977,04 0,65 %

COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

113 100364 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO UN 8 2.446,49 2.982,02 23.856,16 1,72%
APARELHADA, COM VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

11.4 92539 SINAPI  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m? 293,08 58,25 71,00 20.808,68 1,50 %
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

115 30 Proprio FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM m? 46,4 101,88 124,18 5.761,95 0,41 %
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

12 INSTALACOES HIDRAULICAS 6.050,83 0,44 %

12.1 95674 SINAPI HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M¥H -FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN il 119,69 145,89 145,89 0,01 %
AF 11/2016

12.2 94783 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN UN i, 7115 20,90 20,90 0,00 %

20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

12.3 94656 SINAPI  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 5,29 6,44 12,88 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

12.4 103045 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - UN 2 7,07 8,61 17,22 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

125 90375 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2” - FORNECIMENTO UN 2 7,80 9,50 19,00 0,00 %
E INSTALAGAO. AF_08/2021

12.6 89481 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO UN 6 3,92 4,77 28,62 0,00 %
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2015

12.7 89492 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 14 6,31 7,69 107,66 0,01 %

3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2014

12.8 89446 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA M 63 4,87 5,93 373,59 0,03 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

12.9 89447 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 15 10,38 12,65 189,75 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

12.10 89449 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA M 55 17,16 20,91 1.150,05 0,08 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

12.11 89618 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 14 13,98 17,04 238,56 0,02 %

1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

12.12 89355 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 9 15,04 18,33 164,97 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

12.13 89449 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6 17,16 20,91 125,46 0,01 %
FORNECIMENTO E INST{\LACAO. AF 12/2014 ;
12.14 89618 SINAPI  TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 25 13,98 17,04 426,00 0,03 %

25MM X 1/2; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

12.15 89402 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 88,67 8,43 10,27 910,64 0,07 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.16 89449 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 101,37 17,16 20,91 2.119,64 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

13 INSTALAGOES SANITARIAS 18.123,12 1,30 %

13.1 89802 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4 7,21 8,78 35,12 0,00 %

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.2 89783 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 5 10,67 13,00 65,00 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.3 89797 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2 43,42 52,92 105,84 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.4 89753 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 6 8,41 10,25 61,50 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

135 89778 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 21 17,41 21,22 445,62 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
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13.6 89711 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 42 16,51 20,12 845,04 0,06 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
Ol RAMAI DF FSGOTO SANITARIO. AF 12/2014

13.7 89800 SINAPI  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 9 23,16 28,22 253,98 0,02 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
Ol RAMAI DF FSGOTO SANITARIO. AF 12/2014

13.8 89798 SINAPI  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 M 9 11,75 14,32 128,88 0,01 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

13.9 89813 SINAPI  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 28 6,61 8,05 225,40 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.10 89707 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 17 27,81 33,89 576,13 0,04 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF 12/2014

13.11 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 36 14,16 17,25 621,00 0,04 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.12 89784 SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 3 18,51 22,56 67,68 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.13 89786 SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 10 30,99 37,77 377,70 0,03 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.14 89711 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 34,82 16,51 20,12 700,57 0,05 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

13.15 89798 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 3,88 11,75 14,32 55,56 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

13.16 89799 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 13,75 18,91 23,04 316,80 0,02 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

13.17 89800 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 1124 23,16 28,22 3.171,92 0,23 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

13.18 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 9 148,88 181,46 1.633,14 0,12 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF 12/2020

13.19 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 11 27,81 33,89 372,79 0,03 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

13.20 98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN i, 4.023,52 4.904,26 4.904,26 0,35 %
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGAO:
21,3 M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

13.21 98053 SINAPI  TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 2.591,84 3.159,19 3.159,19 0,23 %
INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

14 INSTALAGOES ELETRICAS 103.291,72 7,43 %

14.1 92000 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 123 23,90 29,13 3.582,99 0,26 %
INSTALAGAO. AF_12/2015

14.2 92023 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL 4” X 47, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 8 39,81 48,52 388,16 0,03 %
INSTALAGAO. AF_12/2015

143 91953 SINAPI  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 5 22,56 27,49 137,45 0,01 %
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.4 16 Préprio  TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 8 28,79 35,09 280,72 0,02 %

145 93655 SINAPI  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA UN 20 13,34 16,26 325,20 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

14.6 92027 SINAPI  LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - UN 8 53,00 64,60 516,80 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.7 91854 SINAPI  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, M 166 7,21 8,78 1.457,48 0,10 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.8 93653 SINAPI  CAIXA RETANGULAR 4" X 4” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 5 11,88 14,48 72,40 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

14.9 91926 SINAPI  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM M 49 3,98 4,85 237,65 0,02 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.10 91839 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM M 1448 10,06 12,26 1.775,24 0,13 %
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

14.11 12167 Proprio DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100 X 200)mm un 109 109,10 132,98 14.494,82 1,04 %
14.12 12168 Proprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08 UN 2 232,03 282,82 565,64 0,04 %
14.13 91867 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 34,6 7,29 8,88 307,24 0,02 %

AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

14.14 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 3979,1 5,34 6,50 25.864,15 1,86 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.15 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 225,2 3,95 4,81 1.083,21 0,08 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2021

14.16 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1033,9 7,53 9,17 9.480,86 0,68 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.17 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 278,8 11,70 14,26 3.975,68 0,29 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2015

14.18 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 30 8,67 10,56 316,80 0,02 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.19 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 106,3 16,06 e =7 2.080,29 0,15 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAC@O AF 12/2021

14.20 92086 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T M 20 3875 47,23 944,60 007 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
1421 91835 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T M 1 7,88 9,60 9,60 0,00 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
el Sl AN s
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14.22 92004 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 10 43,89 53,49 534,90 0,04 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.23 92001 SINAPI  TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 74 26,13 31,84 2.356,16 0,17 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.24 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 1 432,37 527,01 527,01 0,04 %
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.25 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN i, 75,53 92,06 92,06 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.26 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 78,53 95,72 95,72 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.27 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 94,49 115,17 115,17 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.28 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4 74,13 90,35 361,40 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.29 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 24 12,34 15,04 360,96 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.30 72 Préprio Dispositivo de prote¢éo contra surto de tenséo DPS 60kA - 275v un 16 109,10 132,98 2.127,68 0,15 %

14.31 91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 17,2 10,06 12,26 210,87 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.32 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 697,4 8,15 9,93 6.925,18 0,50 %

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015

14.33 91864 SINAPI  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M i 11,62 14,16 14,16 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.34 91873 SINAPI  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 1 15,44 18,81 18,81 0,00 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 12/2015
14.35 95747 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM M 1 32,34 39,41 39,41 0,00 %
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INASTALACTAO AF 11/2016 P

14.36 97617 SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - UN 191 39,36 47,97 9.162,27 0,66 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 P

14.37 97361 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - UN i 7.953,35 9.694,33 9.694,33 0,70 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.38 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 2 441,40 538,02 1.076,04 0,08 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.39 101879 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 1 641,97 782,49 782,49 0,06 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.40 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 738,47 900,12 900,12 0,06 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15 COMBATE A INCENDIO 25.861,29 1,86 %

15.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 71 31,39 38,26 2.716,46 0,20 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

15.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, UN 9 244,22 297,67 2.679,03 0,19 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

15.3 46 Proprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, UN 2 226,48 276,05 552,10 0,04 %
ALIMENTACAO 220 VAC - INSTALADO

15.4 47 Préprio Placa de sinalizacé@o de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, Un 71 25,58 31,17 2.213,07 0,16 %

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

155 87 Préprio Central de alarme e detecgéo de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas, un 1 382,57 466,31 466,31 0,03 %
mod.VR-8L, Verin ou similar

15.6 89 Préprio  Bomba para incéndio jockey 2cv un 1 1.657,48 2.020,30 2.020,30 0,15 %

15.7 88 Proprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO UND 1 124,81 152,13 152,13 0,01 %

15.8 92367 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M 70 134,60 164,06 11.484,20 0,83 %

1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.9 94473 SINAPI  COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO UN 18 94,13 114,73 2.065,14 0,15 %
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2}, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

15.10 92930 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXAO UN 10 41,50 50,58 505,80 0,04 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.11 86 Proprio HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS UND i, 825,95 1.006,75 1.006,75 0,07 %
MACICCOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

16 PINTURA E ACABAMENTOS 85.909,70 618 %

16.1 88489 SINAPI  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 2493,47 12,46 15,18 37.850,87 272%
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ;

16.2 88485 SINAPI  APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 2815,29 2,13 2,59 7.291,60 052 %
AF 06/2014

16.3 88495 SINAPI  APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 1912,87 9,26 11,28 21.577,17 155%
AF 06/2014

16.4 98397 SINAPI  PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 m2 122,9 9,86 12,01 1.476,02 011%

165 100758 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 178,62 38,00 46,31 8.271,89 059 %

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020
16.6 88488 SINAPI  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 551,85 14,04 17,11 9.442,15 0,68 %
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
17 SERVICOS DIVERSOS 194.256,41 13,97 %
17.1 42 Proprio REDE DE GAS M 58,66 36,08 43,97 2.579,28 0,19 %
17.2 43 Proprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 5.406,27 6.589,70 6.589,70 0,47 %
17.3 17 Préprio MASTRO COM BASE m? 4,73 1.326,91 1.617,37 7.650,16 0,55 %
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17.4 97593 SINAPI
17.5 33 Proprio
17.6 98557 SINAPI
17.7 97586 SINAPI
17.8 12017 Préprio
17.9 12158 Proprio
17.10 12236 Proprio
17.11 12241 Proprio
17.12 12115 Préprio
17.13 45 Préprio
17.14 100619 SINAPI
17.15 12247 Proprio
17.16 34 Proprio
18

18.1 107 Préprio
19

19.1 98307 SINAPI
19.2 98593 SINAPI
19.3 91835 SINAPI
19.4 91836 SINAPI
185 12273 Préprio
19.6 12274 Préprio
19.7 12275 Proprio

ui

GOVERND DO ESTADD

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Limpeza geral

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018 ;

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL
D=450mm
CASTELO D'AGUA

ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO-DA-SERRA H=1,50M

Luminaria industrial/comercia,| prismatica de acrilico 22" E40/E27, com gancho
e lampada LED 50W

Estrutura metdlica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio
composto) recortado, €=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixacdo da
estrutura metalica sem avanco na est. espacial existente no local por parafusos.
- fornecimento e montagem

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO,
EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM
NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm
(PINTADO)
SPDA

SPDA 02
LOGICA
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE 19"

Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento

UN

m2

UN

UN

un

un

m2

und

UN

un

UND

UN

UN

UN

un

16

2104,91
269,58

94

380,63
i

12

37

52,53

25

39

34,8

il

1

135,2

827,3

889,4
1

2

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

87,60

2,26
43,73

96,58

35,44
27.145,11
22,17
296,97

635,87

74,11

626,42

294,31

175,31

39.447,57

44,19
952,87

7,88

8,99

11,47
724,37

109,12

106,77

2,75
53,30

117,72

43,19
33.087,17
27,02
361,97

775,06

90,33

763,54

358,73

213,68

48.082,64

53,86
1.161,45

9,60

10,95

13,98
882,93

133,00

1.708,32

5.788,50
14.368,61

11.065,68

16.439,40
33.087,17

324,24
13.392,89

40.713,90

2.258,25

29.778,06

1.076,19

7.436,06
48.082,64
48.082,64
26.770,70

1.669,66

1.161,45

1.297,92

9.058,93

12.433,81
882,93

266,00

0,12 %

0,42 %
1,03 %

0,80 %

1,18 %
2,38 %
0,02 %
0,96 %

2,93 %

0,16 %

2,14 %

0,08 %

0,53 %
3,46 %
3,46 %
1,93 %
0,12 %
0,08 %

0,09 %

0,65 %

0,89 %
0,06 %
0,02 %
1.140.921,93

249.475,77
1.390.397,70
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