
SÃO BRAZ - PI

REFORMA  E AMPLIAÇÃO DA U E FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, CONTENDO REFORMA, 

REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA, COBERTURA, 

ALVENARIA E REVESTIMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E REFORMA DE COZINHA, 

DESPENSA, SALAS DE AULA, IMPLANTAÇÃO DE AUDITÓRIO, SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA, 

DML, BWC PARA FUNCIONÁRIOS E ADEQUAÇÃO DE BWCs 



 

Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E 

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 

(São Braz - PI)

SINAPI - 12/2021 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

52.063,32 3,74 %

50.726,41 3,65 %

89.097,90 6,41 %

11.195,31 0,81 %

152.898,03 11,00 %

126.602,88 9,11 %

41.482,28 2,98 %

33.441,43 2,41 %

71.144,02 5,12 %

173.295,99 12,46 %

80.103,72 5,76 %

6.050,83 0,44 %

18.123,12 1,30 %

103.291,72 7,43 %

25.861,29 1,86 %

85.909,70 6,18 %

194.256,41 13,97 %

48.082,64 3,46 %

26.770,70 1,93 %

 18 SPDA

 19 LÓGICA

Total Geral 1.390.397,70

Total sem BDI 1.140.921,93

Total do BDI 249.475,77

 15 COMBATE A INCENDIO

 16 PINTURA E ACABAMENTOS

 17 SERVIÇOS DIVERSOS

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 9 ESQUADRIAS

 10 PAVIMENTAÇÃO

 11 COBERTURA E FORRO

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 7 BANCADAS E DIVISORIAS

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 SUPERESTRUTURA

B.D.I. Encargos Sociais

21,89% Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO

 2 SUBESTAÇÃO

  



 

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRANCISCO ANTONIO DA SILVA (São 

Braz - PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 52.063,32 3,74 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 6 7.118,90 8.677,22 52.063,32 3,74 %

 2 SUBESTAÇÃO 50.726,41 3,65 %

 2.1  SEDUC 01 Próprio SUBESTAÇÃO DE 150 KVA UND 1 41.616,55 50.726,41 50.726,41 3,65 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.097,90 6,41 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 27.051,64 1,95 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 7224,4 0,30 0,36 2.600,78 0,19 %

 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 30 54,52 66,45 1.993,50 0,14 %

 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.111,92 1.355,31 1.355,31 0,10 %

 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 790,34 1,36 1,65 1.304,06 0,09 %

 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 790,34 1,19 1,45 1.145,99 0,08 %

 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO m² 790,34 1,82 2,21 1.746,65 0,13 %

 3.1.7  28 Próprio REVISÃO DO PROJETO ESTRUTURAL m² 790,34 10,76 13,11 10.361,35 0,75 %

 3.1.8  53 Próprio REVISÃO DE PROJETO HIDROSANITARIO E AGUAS PLUVIAIS m² 790,34 2,52 3,07 2.426,34 0,17 %

 3.1.9  20 Próprio REVISÃO DE PROJETO INSTALAÇÕES ELETRICAS m² 790,34 2,52 3,07 2.426,34 0,17 %

 3.1.10  12246 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE LÓGICA m² 790,34 1,76 2,14 1.691,32 0,12 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 43.222,26 3,11 %

 3.2.1  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 326,42 397,87 1.790,41 0,13 %

 3.2.2  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 17.000,88 20.722,37 20.722,37 1,49 %

 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 135,96 46,42 56,58 7.692,61 0,55 %

 3.2.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 96,3 110,90 135,17 13.016,87 0,94 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 18.824,00 1,35 %

 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,31 42,64 51,97 223,99 0,02 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 175,5 0,50 0,60 105,30 0,01 %

 3.3.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 100 0,50 0,60 60,00 0,00 %

 3.3.4  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 75,96 23,00 28,03 2.129,15 0,15 %

 3.3.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 21 6,95 8,47 177,87 0,01 %

 3.3.6  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 38,23 26,48 32,27 1.233,68 0,09 %

 3.3.7  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 551,85 1,35 1,64 905,03 0,07 %

 3.3.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 85 9,18 11,18 950,30 0,07 %

 3.3.9  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 432,47 17,92 21,84 9.445,14 0,68 %

 3.3.10  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 122,6 5,10 6,21 761,34 0,05 %

 3.3.11  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 85 27,34 33,32 2.832,20 0,20 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 11.195,31 0,81 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 35 64,60 78,74 2.755,90 0,20 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 569,66 0,54 0,65 370,27 0,03 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 25 85,13 103,76 2.594,00 0,19 %

 4.4  12203 Próprio PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL m² 835,9 5,38 6,55 5.475,14 0,39 %

 5 SUPERESTRUTURA 152.898,03 11,00 %

 5.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 149 13,94 16,99 2.531,51 0,18 %

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 462,5 15,58 18,99 8.782,87 0,63 %

 5.3  12141 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 13,3 564,97 688,64 9.158,91 0,66 %

 5.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 58,8 120,76 147,19 8.654,77 0,62 %

 5.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 292,3 61,35 74,77 21.855,27 1,57 %

 5.6  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1208 13,89 16,93 20.451,44 1,47 %

 5.7  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 352,3 17,57 21,41 7.542,74 0,54 %

 5.8  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 274,7 35,58 43,36 11.910,99 0,86 %

Orçamento Sintético
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 5.9  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 14 621,94 758,08 10.613,12 0,76 %

 5.10  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 17,6 678,44 826,95 14.554,32 1,05 %

 5.11  92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,5 13,00 15,84 467,28 0,03 %

 5.12  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 655,9 15,56 18,96 12.435,86 0,89 %

 5.13  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 117 166,29 202,69 23.714,73 1,71 %

 5.14  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

KG 11,1 16,58 20,20 224,22 0,02 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 126.602,88 9,11 %

 6.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 439,5 106,72 130,08 57.170,16 4,11 %

 6.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1010,85 7,19 8,76 8.855,04 0,64 %

 6.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1010,85 29,87 36,40 36.794,94 2,65 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 

Rev 01

m² 188,05 54,42 66,33 12.473,35 0,90 %

 6.5  12196 Próprio Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb m² 35,3 15,99 19,49 687,99 0,05 %

 6.6  12197 Próprio Ponte de aderência com adesivo base acrílica m² 35,3 17,38 21,18 747,65 0,05 %

 6.7  12198 Próprio REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

m² 35,3 222,96 271,76 9.593,12 0,69 %

 6.8  12199 Próprio APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 35,3 6,53 7,95 280,63 0,02 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 41.482,28 2,98 %

 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 32,19 740,37 902,43 29.049,22 2,09 %

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM m² 21,14 482,51 588,13 12.433,06 0,89 %

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 33.441,43 2,41 %

 8.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 377,68 460,35 5.524,20 0,40 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 598,51 729,52 1.459,04 0,10 %

 8.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 258,63 315,24 1.260,96 0,09 %

 8.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 16 354,04 431,53 6.904,48 0,50 %

 8.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 274,10 334,10 668,20 0,05 %

 8.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 339,72 414,08 828,16 0,06 %

 8.7  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 2 424,15 516,99 1.033,98 0,07 %

 8.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 284,39 346,64 693,28 0,05 %

 8.9  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 564,27 687,78 687,78 0,05 %

 8.10  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 3 40,20 48,99 146,97 0,01 %

 8.11  12082 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2 10,29 12,54 25,08 0,00 %

 8.12  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 253,28 308,72 2.161,04 0,16 %

 8.13  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 63,86 77,83 1.167,45 0,08 %

 8.14  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 61,25 74,65 373,25 0,03 %

 8.15  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 92,43 112,66 225,32 0,02 %

 8.16  100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 

CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 59,91 73,02 365,10 0,03 %

 8.17  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 51,81 63,15 568,35 0,04 %

 8.18  95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 48,68 59,33 177,99 0,01 %

 8.19  DEC 001 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 12,69 592,90 722,68 9.170,80 0,66 %

 9 ESQUADRIAS 71.144,02 5,12 %

 9.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,6 673,71 821,18 6.240,96 0,45 %

 9.2  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

m² 55,24 317,15 386,57 21.354,12 1,54 %

  



 

 9.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 40,15 396,06 482,75 19.382,41 1,39 %

 9.4  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 136,42 41,23 50,25 6.855,10 0,49 %

 9.5  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 108,5 40,46 49,31 5.350,13 0,38 %

 9.6  12090 Próprio Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 12,6 778,83 949,31 11.961,30 0,86 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 173.295,99 12,46 %

 10.1  12242 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020

m² 816,8 41,86 51,02 41.673,13 3,00 %

 10.2  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 111,9 51,08 62,26 6.966,89 0,50 %

 10.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 37,92 95,54 116,45 4.415,78 0,32 %

 10.4  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 16,45 38,93 47,45 780,55 0,06 %

 10.5  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 1379,74 44,20 53,87 74.326,59 5,35 %

 10.6  95241 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 596,3 27,43 33,43 19.934,30 1,43 %

 10.7  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M 125 165,39 201,59 25.198,75 1,81 %

 11 COBERTURA E FORRO 80.103,72 5,76 %

 11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 551,85 30,78 37,51 20.699,89 1,49 %

 11.2  94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 293,08 25,13 30,63 8.977,04 0,65 %

 11.3  100364 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8 2.446,49 2.982,02 23.856,16 1,72 %

 11.4  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 293,08 58,25 71,00 20.808,68 1,50 %

 11.5  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 

ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 46,4 101,88 124,18 5.761,95 0,41 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 6.050,83 0,44 %

 12.1  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1 119,69 145,89 145,89 0,01 %

 12.2  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 17,15 20,90 20,90 0,00 %

 12.3  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 5,29 6,44 12,88 0,00 %

 12.4  103045 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 7,07 8,61 17,22 0,00 %

 12.5  90375 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2” - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 7,80 9,50 19,00 0,00 %

 12.6  89481 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN 6 3,92 4,77 28,62 0,00 %

 12.7  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 6,31 7,69 107,66 0,01 %

 12.8  89446 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 63 4,87 5,93 373,59 0,03 %

 12.9  89447 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15 10,38 12,65 189,75 0,01 %

 12.10  89449 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 55 17,16 20,91 1.150,05 0,08 %

 12.11  89618 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 13,98 17,04 238,56 0,02 %

 12.12  89355 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9 15,04 18,33 164,97 0,01 %

 12.13  89449 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6 17,16 20,91 125,46 0,01 %

 12.14  89618 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25 13,98 17,04 426,00 0,03 %

 12.15  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 88,67 8,43 10,27 910,64 0,07 %

 12.16  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 101,37 17,16 20,91 2.119,64 0,15 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 18.123,12 1,30 %

 13.1  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 7,21 8,78 35,12 0,00 %

 13.2  89783 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 10,67 13,00 65,00 0,00 %

 13.3  89797 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 43,42 52,92 105,84 0,01 %

 13.4  89753 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 8,41 10,25 61,50 0,00 %

 13.5  89778 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 21 17,41 21,22 445,62 0,03 %

  



 

 13.6  89711 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 42 16,51 20,12 845,04 0,06 %

 13.7  89800 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9 23,16 28,22 253,98 0,02 %

 13.8  89798 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9 11,75 14,32 128,88 0,01 %

 13.9  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 28 6,61 8,05 225,40 0,02 %

 13.10  89707 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 27,81 33,89 576,13 0,04 %

 13.11  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 36 14,16 17,25 621,00 0,04 %

 13.12  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 18,51 22,56 67,68 0,00 %

 13.13  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 30,99 37,77 377,70 0,03 %

 13.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 34,82 16,51 20,12 700,57 0,05 %

 13.15  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 3,88 11,75 14,32 55,56 0,00 %

 13.16  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 13,75 18,91 23,04 316,80 0,02 %

 13.17  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 112,4 23,16 28,22 3.171,92 0,23 %

 13.18  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 9 148,88 181,46 1.633,14 0,12 %

 13.19  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 27,81 33,89 372,79 0,03 %

 13.20  98063 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.023,52 4.904,26 4.904,26 0,35 %

 13.21  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.591,84 3.159,19 3.159,19 0,23 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 103.291,72 7,43 %

 14.1  92000 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3” X 3”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 123 23,90 29,13 3.582,99 0,26 %

 14.2  92023 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4” X 4”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 39,81 48,52 388,16 0,03 %

 14.3  91953 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 22,56 27,49 137,45 0,01 %

 14.4  16 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 8 28,79 35,09 280,72 0,02 %

 14.5  93655 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

UN 20 13,34 16,26 325,20 0,02 %

 14.6  92027 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2”) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 53,00 64,60 516,80 0,04 %

 14.7  91854 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 166 7,21 8,78 1.457,48 0,10 %

 14.8  93653 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 4” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 11,88 14,48 72,40 0,01 %

 14.9  91926 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49 3,98 4,85 237,65 0,02 %

 14.10  91839 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 

(1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 144,8 10,06 12,26 1.775,24 0,13 %

 14.11  12167 Próprio DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm un 109 109,10 132,98 14.494,82 1,04 %

 14.12  12168 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08 UN 2 232,03 282,82 565,64 0,04 %

 14.13  91867 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 34,6 7,29 8,88 307,24 0,02 %

 14.14  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3979,1 5,34 6,50 25.864,15 1,86 %

 14.15  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 225,2 3,95 4,81 1.083,21 0,08 %

 14.16  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1033,9 7,53 9,17 9.480,86 0,68 %

 14.17  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 278,8 11,70 14,26 3.975,68 0,29 %

 14.18  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 8,67 10,56 316,80 0,02 %

 14.19  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 106,3 16,06 19,57 2.080,29 0,15 %

 14.20  92986 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 20 38,75 47,23 944,60 0,07 %

 14.21  91835 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1 7,88 9,60 9,60 0,00 %

  



 

 14.22  92004 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 43,89 53,49 534,90 0,04 %

 14.23  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 74 26,13 31,84 2.356,16 0,17 %

 14.24  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 432,37 527,01 527,01 0,04 %

 14.25  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 75,53 92,06 92,06 0,01 %

 14.26  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 78,53 95,72 95,72 0,01 %

 14.27  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 94,49 115,17 115,17 0,01 %

 14.28  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 74,13 90,35 361,40 0,03 %

 14.29  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24 12,34 15,04 360,96 0,03 %

 14.30  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 16 109,10 132,98 2.127,68 0,15 %

 14.31  91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 17,2 10,06 12,26 210,87 0,02 %

 14.32  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 697,4 8,15 9,93 6.925,18 0,50 %

 14.33  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1 11,62 14,16 14,16 0,00 %

 14.34  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1 15,44 18,81 18,81 0,00 %

 14.35  95747 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 

(1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1 32,34 39,41 39,41 0,00 %

 14.36  97617 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

UN 191 39,36 47,97 9.162,27 0,66 %

 14.37  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 7.953,35 9.694,33 9.694,33 0,70 %

 14.38  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 441,40 538,02 1.076,04 0,08 %

 14.39  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 641,97 782,49 782,49 0,06 %

 14.40  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 738,47 900,12 900,12 0,06 %

 15 COMBATE A INCENDIO 25.861,29 1,86 %

 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 71 31,39 38,26 2.716,46 0,20 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 9 244,22 297,67 2.679,03 0,19 %

 15.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 226,48 276,05 552,10 0,04 %

 15.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

Un 71 25,58 31,17 2.213,07 0,16 %

 15.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 

mod.VR-8L, Verin ou similar

un 1 382,57 466,31 466,31 0,03 %

 15.6  89 Próprio Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.657,48 2.020,30 2.020,30 0,15 %

 15.7  88 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UND 1 124,81 152,13 152,13 0,01 %

 15.8  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 70 134,60 164,06 11.484,20 0,83 %

 15.9  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18 94,13 114,73 2.065,14 0,15 %

 15.10  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 41,50 50,58 505,80 0,04 %

 15.11  86 Próprio HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS 

MACICÇOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM 

FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

UND 1 825,95 1.006,75 1.006,75 0,07 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 85.909,70 6,18 %

 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2493,47 12,46 15,18 37.850,87 2,72 %

 16.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2815,29 2,13 2,59 7.291,60 0,52 %

 16.3  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1912,87 9,26 11,28 21.577,17 1,55 %

 16.4  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 122,9 9,86 12,01 1.476,02 0,11 %

 16.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 178,62 38,00 46,31 8.271,89 0,59 %

 16.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 551,85 14,04 17,11 9.442,15 0,68 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 194.256,41 13,97 %

 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 58,66 36,08 43,97 2.579,28 0,19 %

 17.2  43 Próprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 5.406,27 6.589,70 6.589,70 0,47 %

 17.3  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 4,73 1.326,91 1.617,37 7.650,16 0,55 %

  



 

 17.4  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 87,60 106,77 1.708,32 0,12 %

 17.5  33 Próprio Limpeza geral m² 2104,91 2,26 2,75 5.788,50 0,42 %

 17.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 269,58 43,73 53,30 14.368,61 1,03 %

 17.7  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 94 96,58 117,72 11.065,68 0,80 %

 17.8  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 

D=450mm

m 380,63 35,44 43,19 16.439,40 1,18 %

 17.9  12158 Próprio CASTELO D'AGUA UN 1 27.145,11 33.087,17 33.087,17 2,38 %

 17.10  12236 Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=1,50M un 12 22,17 27,02 324,24 0,02 %

 17.11  12241 Próprio Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho 

e lampada LED 50W

un 37 296,97 361,97 13.392,89 0,96 %

 17.12  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 

composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 

estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. 

- fornecimento e montagem

m² 52,53 635,87 775,06 40.713,90 2,93 %

 17.13  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 25 74,11 90,33 2.258,25 0,16 %

 17.14  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 39 626,42 763,54 29.778,06 2,14 %

 17.15  12247 Próprio RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 

EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM 

NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

un 3 294,31 358,73 1.076,19 0,08 %

 17.16  34 Próprio BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO)

M 34,8 175,31 213,68 7.436,06 0,53 %

 18 SPDA 48.082,64 3,46 %

 18.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 39.447,57 48.082,64 48.082,64 3,46 %

 19 LÓGICA 26.770,70 1,93 %

 19.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 31 44,19 53,86 1.669,66 0,12 %

 19.2  98593 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 952,87 1.161,45 1.161,45 0,08 %

 19.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 135,2 7,88 9,60 1.297,92 0,09 %

 19.4  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 827,3 8,99 10,95 9.058,93 0,65 %

 19.5  12273 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E M 889,4 11,47 13,98 12.433,81 0,89 %

 19.6  12274 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" UN 1 724,37 882,93 882,93 0,06 %

 19.7  12275 Próprio Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento un 2 109,12 133,00 266,00 0,02 %

Total Geral 1.390.397,70

Total sem BDI 1.140.921,93

Total do BDI 249.475,77

  


