
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. (und) x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 102,84 M2

Projeto estrutural nos ambientes onde irão receber a laje e reforma dos

banheiros e fachada padrão SEDUC.
 x Área (m²) x 0,65 x x x x x x x 158,22 x = 102,84 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 150,00 M2

Elaboaração de projeto de instalações hidráulicas e sanitária dos banheiros

a serem reformados
 x Área (m²) x x x x x x x x 150,00 x = 150,00 M2

1.2.3 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.5 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 40,00 M

Banheiro a ser ampliado  x Comp. (m) x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.044,22 M2

Área externa com vegetação  x Área (m²) x x x x x x x x 1.044,22 x = 1.044,22 M2

1.3.2 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BANCADA DE MÁRMORE (OU GRANITO)  - (10097 - ORSE) 12,00 M2

Remoção com reaproveitamento das bancadas do lab. de Informática Quant. (und) x Área (m²) x x 8 x x x x x x 1,50 x = 12,00 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.674,81 M2

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 34,20 x = 34,20 M2

Hall e Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 144,20 x = 144,20 M2

Tutoria  x Área (m²) x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

Sala de mediação  x Área (m²) x x x x x x x x 36,60 x = 36,60 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 33,00 x = 33,00 M2

Sala presencial  x Área (m²) x x x x x x x x 36,60 x = 36,60 M2

Lab. De biologia  x Área (m²) x x x x x x x x 45,91 x = 45,91 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 282,63 x = 282,63 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 20 x x x x x x 1,44 x = 28,80 M2

ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x Área (m²) x x 10 x x x x x x 32,16 x = 321,60 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 22,32 x = 22,32 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 50,16 x = 50,16 M2

Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 194,26 x = 194,26 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 29 x x x x x x 1,44 x = 41,76 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 211,09 x = 211,09 M2

Fachada  x Área (m²) x x x x x x x x 279,13 x = 279,13 M2

DESCONTO =

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -30,24 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

LUÍS CORREIA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CETI ZULMIRA XAVIER

0,00 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021
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P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J7  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,05 x x x = -1,05 M2

J8  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,25 x x x = -1,25 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -89,70 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 102,30 M2

Remoção de janelas, conforme especificado no projeto arquitetônico Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 62 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 102,30 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 48,09 M2

Remoção de portas, conforme especificado no projeto arquitetônico Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 26 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 43,68 M2

Portão da entrada principal  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 2,10 x 2,10 x x x = 4,41 M2

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,58 M3

Onde vai ser realizado a reforma da fachada (padrão SEDUC)  x Comp. (m) x Altura (m) x Esp. (m) x x x x 30,10 x x 1,90 x 0,15 x x = 8,58 M3

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 74,59 M3

Sala+Biblioteca  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 24,50 x = 7,35 M3

Lab. De inform.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 27,00 x = 8,10 M3

Cozinha  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 32,32 x = 9,69 M3

BWC - Alunos  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 43,87 x = 13,16 M3

Diretoria  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 37,01 x = 11,10 M3

Banheiros dos alunos e cozinha  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 83,96 x = 25,19 M3

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 136,48 M2

Diretoria  x Área (m²) x x x x x x x x 21,56 x = 21,56 M2

Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 94,94 x = 94,94 M2

Lab. De inform. (Ampliação e novas bancadas)  x Área (m²) x x x x x x x x 14,85 x = 14,85 M2

Ampliação da sala de aula (onde era biblioteca)  x Área (m²) x x x x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 1,33 x = 1,33 M2

1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 125,42 M3

Entulho de limpeza de vegetação  x Área (m²) x 0,01 x x x x x x x 1.044,22 x = 10,44 M3

Entulho de Demolição de portas e janelas  x Área (m²) x 0,03 x x x x x x x 150,39 x = 4,51 M3

Demolição do piso de alta resistência  x Área (m²) x 0,20 x x x x x x x 136,48 x = 27,30 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria  x Vol. (m³) x x x x x x x x x 83,17 = 83,17 M3

1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.881,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km  x Vol. (m³) x 15,00 x x x x x x x x 125,42 = 1.881,30 M3XKM

1.3.11 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 635,62 M2

Remoção de forro de gesso existente nos ambientes onde irão ser

substituido por forro de PVC, conforme o projeto arquitetônico 
 x Área (m²) x x x x x x x x 635,62 x = 635,62 M2

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,82 M3

Reforço estrutural nos ambientes onde vai receber a laje e reforma dos

banheiros

Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 8,82 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,01 M3

VIGA BALDRAME

Banheiro dos alunos  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 20,28 x 0,40 x 0,50 x x x = 4,06 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x -1,00 x 12 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,05 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 46,06 M3

WC Masculino  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 16,35 x = 4,91 M3

WC Feminino  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 16,35 x = 4,91 M3

PCD Masc.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 3,40 x = 1,02 M3

PCD Fem.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 3,40 x = 1,02 M3

Hall entre os banheiros  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 9,04 x = 2,71 M3

DML  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 3,40 x = 1,02 M3

Rampas  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 4,10 x = 1,23 M3

Circulação  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 97,47 x = 29,24 M3
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1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,88 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 12 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 5,88 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,76 M3

Reforço estrutural nos ambientes onde vai receber a laje e reforma dos

banheiros

Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 1,76 M3

1.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,30 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Banheiros dos alunos e DML
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,30 M3

1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,11 M3

Banheiros dos alunos e DML  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 20,28 x 0,20 x 0,30 x x x = 1,22 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,11 M3

1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 21,09 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 20,28 x 1,04 x x x x = 21,09 M2

1.5.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 10,54 M3

Banheiro Masc.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 16,35 x = 0,82 M3

Banheiro Fem.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 16,35 x = 0,82 M3

PCD MASC.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 3,40 x = 0,17 M3

PCD FEM.  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 3,40 x = 0,17 M3

DML  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 3,40 x = 0,17 M3

Circulação entre as salas de aula e secretaria, conforme o projeto

arquitetônico 
 x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 106,56 x = 5,33 M3

Secretaria  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 21,56 x = 1,08 M3

Hall Quant. (und) x Esp. (m) x Área (m²) x x 2 x x x x x 0,05 x 4,52 x = 0,45 M3

Passarela - UAB  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 30,60 x = 1,53 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,76 M3

Lab. de Informática, sala de mediação e lab. De informática da UAB
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 12 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 1,76 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,09 M3

Lab. de Informática, sala de mediação e lab. De informática da UAB  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 102,20 x 0,20 x 0,20 x x x = 4,09 M3

1.6.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 207,94 M2

Lab. de Informática, sala de mediação e lab. De informática da UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 207,94 x = 207,94 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 246,00 M2

Biblioteca UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 5,10 x = 5,10 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 54,84 x = 54,84 M2

Sala de Aula  x Área (m²) x x x x x x x x 1,60 x = 1,60 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 0,60 x = 0,60 M2

Biblioteca - escola  x Área (m²) x x x x x x x x 5,10 x = 5,10 M2

Banheiro a ser reformado  x Área (m²) x x x x x x x x 99,51 x = 99,51 M2

Canteiro 01 e  02  x Área (m²) x x x x x x x x 32,00 x = 32,00 M2

Bancos e base da mesa  x Área (m²) x x x x x x x x 44,64 x = 44,64 M2

Banco do canteiro 02  x Área (m²) x x x x x x x x 14,40 x = 14,40 M2

DESCONTO =

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 97,20 M

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,80 x x x x = 1,60 M

J7 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

Pág. 3 de 36



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

J8 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 46 x x x 1,50 x x x x = 69,00 M

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,80 x x x x = 1,60 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 14 x x x 1,50 x x x x = 21,00 M

J7 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

J8 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 93,60 M

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,80 x x x x = 1,60 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 14 x x x 1,50 x x x x = 21,00 M

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 46 x x x 1,50 x x x x = 69,00 M

J7 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

J8 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,70 M

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 14 x x x 0,90 x x x x = 12,60 M

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,90 x x x x = 1,80 M

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,90 x x x x = 1,80 M

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

1.7.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 45,84 M2

BANHEIROS

Divisórias BWC Masculino  x Área (m²) x x x x x x x x 13,62 x = 13,62 M2

Divisórias BWC Feminino  x Área (m²) x x x x x x x x 12,78 x = 12,78 M2

BIBLIOTECA

Divisórias - UAB Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 6 x x 0,90 x x 1,80 x x x = 9,72 M2

Divisórias - ESCOLA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 6 x x 0,90 x x 1,80 x x x = 9,72 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.665,40 M2

Revisão geral da cobertura existente  x Área (m²) x x x x x x x x 1.665,40 x = 1.665,40 M2

1.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 40,00 M2

Reforma- banheiro dos alunos  x Área (m²) x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

1.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 40,00 M2

Reforma- banheiro dos alunos  x Área (m²) x x x x x x x x 40,00 x = 40,00 M2

1.8.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,00 M

Cumeeiras  x Comp. (m) x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

1.8.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 20,00 M

Água furtada  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.8.6 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 341,00 M2

Retirada e relocação de madeiramento, onde vai ter laje (Biblioteca UAB,

lab. De inform. Da escola e UAB)
 x Área (m²) x x x x x x x x 341,00 x = 341,00 M2

1.8.7 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 341,00 M2

Retirada e relocação de madeiramento, onde vai ter laje (Biblioteca UAB,

lab. De inform. Da escola e UAB)
 x Área (m²) x x x x x x x x 341,00 x = 341,00 M2

1.8.8 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 341,00 M2

Retirada e relocação de telha, onde vai ter laje (Biblioteca UAB, lab. De

inform. Da escola e UAB)
 x Área (m²) x x x x x x x x 341,00 x = 341,00 M2

1.8.9 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 251,68 KG

Estrutura para Revestimento em ACM  x Peso (kg) x Comp. (m) x x x 12,10 x 20,80 x x x x x = 251,68 KG

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 48,30 M2

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

1.9.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,24 M2

P10 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 7 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 9,24 M2

1.9.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 2,30 M2
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VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHÊS

J7  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J8  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

1.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 100,20 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 89,70 M2

1.9.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 90,00 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 14 x x x 1,50 x x x x = 21,00 M

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 46 x x x 1,50 x x x x = 69,00 M

1.9.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,00 UN

P9 Quant. (und) x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P1 Quant. (und) x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.9.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 101,00 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 89,70 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 0,80 M2

1.9.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 0,25 M2

DEPÓSITO

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.9.9 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 60,00 M2

Gradil sobre mureta  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 30,00 x 2,00 x x x = 60,00 M2

1.9.10 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Portão Acesso Principal  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.9.11 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 7,50 M2

Portão Acesso Veículos  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 503,94 M2

Biblioteca UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 10,20 x = 10,20 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 109,68 x = 109,68 M2

Sala de Aula  x Área (m²) x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

Biblioteca - escola  x Área (m²) x x x x x x x x 10,20 x = 10,20 M2

Banheiro a ser reformado  x Área (m²) x x x x x x x x 199,01 x = 199,01 M2

Canteiro 01 e  02  x Área (m²) x x x x x x x x 64,00 x = 64,00 M2

Bancos e base da mesa  x Área (m²) x x x x x x x x 89,28 x = 89,28 M2

Banco do canteiro 02  x Área (m²) x x x x x x x x 28,80 x = 28,80 M2

DESCONTO =

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.10.2 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 1.337,32 M2

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 45,60 x = 45,60 M2

Hall e Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 115,36 x = 115,36 M2

Tutoria  x Área (m²) x x x x x x x x 42,40 x = 42,40 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 42,40 x = 42,40 M2

Sala de mediação  x Área (m²) x x x x x x x x 100,96 x = 100,96 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 44,00 x = 44,00 M2

Sala presencial  x Área (m²) x x x x x x x x 48,80 x = 48,80 M2

Lab. De biologia  x Área (m²) x x x x x x x x 89,57 x = 89,57 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 48,45 x = 48,45 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 20 x x x x x x 1,92 x = 38,40 M2

ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x Área (m²) x x 10 x x x x x x 42,88 x = 428,80 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 29,76 x = 29,76 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 66,88 x = 66,88 M2

Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 155,41 x = 155,41 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 29 x x x x x x 1,92 x = 55,68 M2

Pág. 5 de 36



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 84,76 x = 84,76 M2

Fachada Padrão Seduc  x Área (m²) x x x x x x x x 51,14 x = 51,14 M2

DESCONTO =

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -30,24 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J7  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,05 x x x = -1,05 M2

J8  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,25 x x x = -1,25 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -89,70 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 173,87 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 66,02 x = 66,02 M2

lab. De informática - UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 107,85 x = 107,85 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 356,28 M2

Onde existe chapisco nas paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 133,21 x = 133,21 M2

Sala de Aula  x Área (m²) x x x x x x x x 0,80 x = 0,80 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

Circulação dos banheiros a serem reformado, DML e parede externa  x Área (m²) x x x x x x x x 114,78 x = 114,78 M2

Base da mesa  x Área (m²) x x x x x x x x 89,28 x = 89,28 M2

Banco do canteiro 02  x Área (m²) x x x x x x x x 28,80 x = 28,80 M2

DESCONTO =

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014399,22 M2

Biblioteca UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 10,20 x = 10,20 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 109,68 x = 109,68 M2

Sala de Aula  x Área (m²) x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

Biblioteca - escola  x Área (m²) x x x x x x x x 10,20 x = 10,20 M2

Banheiro a ser reformado e DML  x Área (m²) x x x x x x x x 145,25 x = 145,25 M2

Canteiro 01 e  02  x Área (m²) x x x x x x x x 64,00 x = 64,00 M2

Bancos  x Área (m²) x x x x x x x x 69,12 x = 69,12 M2

DESCONTO =

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.413,68 M2

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 45,60 x = 45,60 M2

Hall e Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 115,36 x = 115,36 M2

Tutoria  x Área (m²) x x x x x x x x 42,40 x = 42,40 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 94,56 x = 94,56 M2

Sala de mediação  x Área (m²) x x x x x x x x 44,00 x = 44,00 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 44,00 x = 44,00 M2

Sala presencial  x Área (m²) x x x x x x x x 48,80 x = 48,80 M2

Lab. De biologia  x Área (m²) x x x x x x x x 89,57 x = 89,57 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 20 x x x x x x 1,92 x = 38,40 M2

Bancos  x Área (m²) x x x x x x x x 69,12 x = 69,12 M2

ESCOLA
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Sala de Aula Quant. (und) x Área (m²) x x 10 x x x x x x 42,88 x = 428,80 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 29,76 x = 29,76 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 66,88 x = 66,88 M2

Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 155,41 x = 155,41 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 29 x x x x x x 1,92 x = 55,68 M2

Banheiro a ser reformado e DML  x Área (m²) x x x x x x x x 145,25 x = 145,25 M2

Fachada Padrão Seduc  x Área (m²) x x x x x x x x 51,14 x = 51,14 M2

DESCONTO =

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -30,24 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J7  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,05 x x x = -1,05 M2

J8  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,25 x x x = -1,25 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -89,70 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.10.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 32,00 M2

Canteiro 01 e  02  x Área (m²) x x x x x x x x 32,00 x = 32,00 M2

1.10.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 661,92 M2

ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x Área (m²) x x 9 x x x x x x 42,52 x = 382,68 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 21,56 x = 21,56 M2

laboratório de informática - Escola  x Área (m²) x x x x x x x x 97,02 x = 97,02 M2

laboratório de informática - UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 61,20 x = 61,20 M2

Banheiro Masc.  x Área (m²) x x x x x x x x 16,35 x = 16,35 M2

Banheiro Fem.  x Área (m²) x x x x x x x x 16,35 x = 16,35 M2

Hall Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 4,52 x = 9,04 M2

PCD MASC.  x Área (m²) x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

PCD FEM.  x Área (m²) x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

DML  x Área (m²) x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

Biblioteca - escola  x Área (m²) x x x x x x x x 47,52 x = 47,52 M2

1.10.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 49,72 M2

Sala de mediação  x Área (m²) x x x x x x x x 49,72 x = 49,72 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 42,90 M2

Banheiro Masc.  x Área (m²) x x x x x x x x 16,35 x = 16,35 M2

Banheiro Fem.  x Área (m²) x x x x x x x x 16,35 x = 16,35 M2

PCD MASC.  x Área (m²) x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

PCD FEM.  x Área (m²) x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

DML  x Área (m²) x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 167,76 M2

Circulação entre as salas de aula e secretaria, conforme o projeto

arquitetônico 
 x Área (m²) x x x x x x x x 106,56 x = 106,56 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 21,56 x = 21,56 M2

Hall Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 4,52 x = 9,04 M2

Passarela - UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 30,60 x = 30,60 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 398,86 M2

Reparar e regularizar piso existente, conforme projeto arquitetônico  x Área (m²) x x x x x x x x 398,86 x = 398,86 M2

1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,30 M

Banheiro Masc.  x Comp. (m) x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Banheiro Fem.  x Comp. (m) x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

PCD MASC.  x Comp. (m) x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

PCD FEM.  x Comp. (m) x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

DML  x Comp. (m) x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

ARQUIVO  x Comp. (m) x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

1.11.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 39,06 M2
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Passeio Público  x Área (m²) x x x x x x x x 39,06 x = 39,06 M2

1.11.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 168,18 M2

Na área especificada no projeto arquitetônico  x Área (m²) x x x x x x x x 168,18 x = 168,18 M2

1.11.7 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.256,43 M2

Pisos existentes. Os pisos em granilite deverão receber polimento  x Área (m²) x x x x x x x x 1.256,43 x = 1.256,43 M2

1.11.8 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 10,87 M3

Terra Vegetal Quant. (und) x Vol. (m³) x x 8 x x x x x x x 1,36 = 10,87 M3

1.11.9 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 23,12 M2

Canteiros de Jardim Quant. (und) x Área (m²) x x 8 x x x x x x 2,89 x = 23,12 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

WC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

WC Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DML Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

WC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Feminino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

DML Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição do Reservatório Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201580,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 80,00 x x x x x = 80,00 M

1.13.12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 30,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.13.13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 30,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.13.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 20,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.13.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 20,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.13.16 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.17 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.18 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.13.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 30,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.13.21 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.22 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.23 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.24 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.25 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.26 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201550,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40  x Comp. (m) x x x x 50,00 x x x x x = 50,00 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50  x Comp. (m) x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201520,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 20,00 M

Coletores Tubo 75  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 70,00 M

Coletores Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

1.14.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

WC Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

DML Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 7,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. (und) x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Caixa de Sabão Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

WC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 34,00 M2

BWC Masculino  x Área (m²) x x x x x x x x 1,51 x = 1,51 M2

BWC Feminino  x Área (m²) x x x x x x x x 1,51 x = 1,51 M2

Biblioteca UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 5,41 x = 5,41 M2

Lab. De inform. - Escola  x Área (m²) x x x x x x x x 19,24 x = 19,24 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 0,90 x = 0,90 M2

1.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,55 M2

DML Quant. (und) x Área (m²) x x 3 x x x x x x 0,85 x = 2,55 M2
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1.15.4 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE SIFÃO METÁLICO E VÁLVULA DE METAL 1,00 UN

DML Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.8 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

DML Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.16.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.0 PINTURAS

1.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 384,95 M2

Onde existe chapisco nas paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 133,21 x = 133,21 M2

Sala de Aula  x Área (m²) x x x x x x x x 0,80 x = 0,80 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

Circulação dos banheiros a serem reformado, DML e parede externa  x Área (m²) x x x x x x x x 143,45 x = 143,45 M2

Base da mesa  x Área (m²) x x x x x x x x 89,28 x = 89,28 M2

Banco do canteiro 02  x Área (m²) x x x x x x x x 28,80 x = 28,80 M2

DESCONTO =

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 UN

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 UN

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 0,00

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 173,87 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 66,02 x = 66,02 M2

lab. De informática - UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 107,85 x = 107,85 M2

1.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.674,81 M2

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 34,20 x = 34,20 M2

Hall e Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 144,20 x = 144,20 M2

Tutoria  x Área (m²) x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

Sala de mediação  x Área (m²) x x x x x x x x 36,60 x = 36,60 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 33,00 x = 33,00 M2

Sala presencial  x Área (m²) x x x x x x x x 36,60 x = 36,60 M2

Lab. De biologia  x Área (m²) x x x x x x x x 45,91 x = 45,91 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 282,63 x = 282,63 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 20 x x x x x x 1,44 x = 28,80 M2

ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x Área (m²) x x 10 x x x x x x 32,16 x = 321,60 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 22,32 x = 22,32 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 50,16 x = 50,16 M2

Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 194,26 x = 194,26 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 29 x x x x x x 1,44 x = 41,76 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 211,09 x = 211,09 M2

Fachada  x Área (m²) x x x x x x x x 279,13 x = 279,13 M2

DESCONTO =

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -30,24 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J7  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,05 x x x = -1,05 M2

J8  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,25 x x x = -1,25 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -89,70 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 173,87 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 66,02 x = 66,02 M2

lab. De informática - UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 107,85 x = 107,85 M2

1.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.674,81 M2

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 34,20 x = 34,20 M2

Hall e Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 144,20 x = 144,20 M2

Tutoria  x Área (m²) x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

Sala de mediação  x Área (m²) x x x x x x x x 36,60 x = 36,60 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 33,00 x = 33,00 M2

Sala presencial  x Área (m²) x x x x x x x x 36,60 x = 36,60 M2

Lab. De biologia  x Área (m²) x x x x x x x x 45,91 x = 45,91 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 282,63 x = 282,63 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 20 x x x x x x 1,44 x = 28,80 M2

ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x Área (m²) x x 10 x x x x x x 32,16 x = 321,60 M2

Secretaria  x Área (m²) x x x x x x x x 22,32 x = 22,32 M2

laboratório de informática  x Área (m²) x x x x x x x x 50,16 x = 50,16 M2

Circulação  x Área (m²) x x x x x x x x 194,26 x = 194,26 M2

Pilar Quant. (und) x Área (m²) x x 29 x x x x x x 1,44 x = 41,76 M2

Paredes externas  x Área (m²) x x x x x x x x 211,09 x = 211,09 M2

Fachada  x Área (m²) x x x x x x x x 279,13 x = 279,13 M2

DESCONTO =

Pág. 11 de 36



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -30,24 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

J7  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,05 x x x = -1,05 M2

J8  x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x x x x 1,00 x 1,25 x x x = -1,25 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -89,70 M2

C1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 173,87 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 66,02 x = 66,02 M2

lab. De informática - UAB  x Área (m²) x x x x x x x x 107,85 x = 107,85 M2

1.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 408,60 M2

PORTAS

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 60,48 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 179,40 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,60 M2

GRADIL - FACHADA

J4  x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x x x x 27,50 x 2,00 x x x = 110,00 M2

1.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 408,60 M2

PORTAS

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 16 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 60,48 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 0,00

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 46 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 179,40 M2

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,60 M2

GRADIL - FACHADA

J4  x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x x x x 27,50 x 2,00 x x x = 110,00 M2

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 8,28 M2

BWC PCD Feminino  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Feminino  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 3,60 x 1,00 x x x = 3,60 M2

BWC PCD Masculino  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Masculino  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 3,60 x 1,00 x x x = 3,60 M2

1.18.2 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 26,00 UN

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Tutoria Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

laboratório de informática Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de mediação Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala presencial Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lab. De biologia Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)
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(m)
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ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Secretaria Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

DML Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

laboratório de informática Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 38,00 UN

UNIVERSIDADE ABERTA

Coordenação/secretaria Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Tutoria Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

laboratório de informática Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de mediação Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala presencial Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lab. De biologia Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

ESCOLA

Sala de Aula Quant. (und) x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

Secretaria Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

laboratório de informática Quant. (und) x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.18.4 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,59 M3

Tampo para Bancos Quant. (und) x Esp. (m) x Área (m²) x x 3 x x x x x 0,07 x 4,99 x = 1,05 M3

Tampo para mesas Quant. (und) x Esp. (m) x Área (m²) x x 12 x x x x x 0,07 x 0,64 x = 0,54 M3

1.18.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 28,30 M

Canteiros de Jardim  x Comp. (m) x x x x 28,30 x x x x x = 28,30 M

1.18.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 45,00 M

Meio Fio do Passeio Público  x Comp. (m) x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M

1.18.7 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN

Mastro para três bandeiras Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 18,96 M3

Expurgo de Entulhos da Obra  x Área (m²) x 0,01 x x x x x x x 1.423,06 x = 14,23 M3

Expurgo de Movimento de Terra  x Vol. (m³) 40% x x x x x x x x x 11,83 = 4,73 M3

1.18.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 284,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km  x Vol. (m³) x 15,00 x x x x x x x x 18,96 = 284,40 M3XKM

1.18.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.423,06 M2

Área Total de Construção  x Área (m²) x x x x x x x x 1.423,06 x = 1.423,06 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. (und) x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA 

EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO 

FINAL

4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo - Quadra Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 

EDIFICAÇÃO ESCOLAR
287,99 M2

Edificação a ser ampliada e Guarita  x Área (m²) x 0,60 x x x x x x x 479,98 x = 287,99 M2

2.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 

QUADRA COM COBERTURA
493,20 M2

Projeto da Quadra Coberta  x Área (m²) x 0,60 x x x x x x x 822,00 x = 493,20 M2

2.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E PLUVIAIS
314,40 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

Área a ser ampliada  x Área (m²) x x x x x x x x 150,00 x = 150,00 M2

Projeto da Quadra Coberta  x Área (m²) x 0,20 x x x x x x x 822,00 x = 164,40 M2

2.2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO
972,00 M2

Área a ser ampliada e Quadra  x Área (m²) x x x x x x x x 972,00 x = 972,00 M2

2.2.6

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

6,00 M2

Barracão de obra  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 2,00 x 3,00 x x x x = 6,00 M2

2.2.7
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
26,80 M

Guarita  x Comp. (m) x x x x 26,80 x x x x x = 26,80 M

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1,04 M3

Readequação da abertura das esquadrias  x Área (m²) x x x x x x x x 1,04 x = 1,04 M3

2.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,04 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação+Muro)  x Vol. (m³) x x x x x x x x x 1,04 = 1,04 M3

2.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
15,60 M3XKM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
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(m)
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Carga de Volume em DMT média de 15 Km  x Vol. (m³) x 15,00 x x x x x x x x 1,04 = 15,60 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 13,88 M3

castelo d'água
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 6,00 M3

Guarita
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 1,50 M3

Estrutura em concreto armado - Entrada Principal
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 14 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 5,25 M3

Pilar para a cobertura da entrada principal e para a passarela entre o bloco

da escola/UAB

Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 1,13 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 9,41 M3

CINTA INFERIOR

Guarita  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 13,70 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,74 M3

castelo d'água  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 24,20 x 0,40 x 0,50 x x x = 4,84 M3

Casa de gás e lixeira  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 9,14 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,83 M3

2.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 95,25 M3

Guarita  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 4,85 x = 1,46 M3

Sala de aula Quant. (und) x Esp. (m) x Área (m²) x x 3 x x x x x 0,20 x 47,25 x = 28,35 M3

Passarela + Circulação (entre a edificação e UAB)  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 31,50 x = 9,45 M3

Refeitório  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 135,61 x = 27,12 M3

Almoxarifado  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 14,52 x = 2,90 M3

Cozinha  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 23,71 x = 4,74 M3

Despensa  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 1,94 x = 0,39 M3

Casa de gás e lixeira  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,30 x 7,28 x = 2,18 M3

castelo d'água  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 16,20 x = 3,24 M3

Sala dos professores  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 24,56 x = 4,91 M3

Coordenação  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 12,25 x = 2,45 M3

Arquivo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 5,18 x = 1,04 M3

WC 01 - Administrativo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 4,14 x = 0,83 M3

WC 02  - Administrativo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 4,50 x = 0,90 M3

WC 03 - Administrativo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 4,50 x = 0,90 M3

Diretoria  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,20 x 21,94 x = 4,39 M3

2.5.0 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 4,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 4 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 4,00 M2

2.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,20 M3

castelo d'água
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 1,20 M3

2.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,58 M3

Guarita
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

Estrutura em concreto armado - Entrada Principal
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 14 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,05 M3

Pilar para a cobertura da entrada principal e para a passarela entre o bloco

da escola/UAB

Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,23 M3

2.5.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,71 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

castelo d'água
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,20 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Guarita
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,10 M3

Estrutura em concreto armado - Entrada Principal
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 14 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,34 M3

Pilar para a cobertura da entrada principal e para a passarela entre o bloco

da escola/UAB

Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 3 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,07 M3

2.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,51 M3

castelo d'água
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 18,20 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,59 M3

DESCONTO =
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Pescoços de Pilares
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x -1,00 x 4 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,08 M3

2.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 2,68 M3

Guarita  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 13,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,64 M3

Passarela entre o bloco da escola/UAB  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,30 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x -1,00 x 21 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,26 M3

2.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,39 M3

Guarita  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 13,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,58 M3

Passarela entre o bloco da escola/UAB  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,81 M3

2.5.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 32,90 M

CINTA INFERIOR

Guarita  x Comp. (m) x x x x 13,70 x x x x x = 13,70 M

Passarela entre o bloco da escola/UAB  x Comp. (m) x x x x 19,20 x x x x x = 19,20 M

2.5.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 36,70 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 18,20 x 1,04 x x x x = 18,93 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 32,90 x 0,54 x x x x = 17,77 M2

2.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 22,76 M3

GUARITA

Guarita  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 4,90 x = 0,25 M3

ESCOLA

Sala de aula Quant. (und) x Esp. (m) x Área (m²) x x 3 x x x x x 0,05 x 47,25 x = 7,09 M3

Passarela + Circulação (entre a edificação e UAB)  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 31,50 x = 1,58 M3

Refeitório  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 135,61 x = 6,78 M3

Almoxarifado  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 14,52 x = 0,73 M3

Cozinha  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 23,71 x = 1,19 M3

Despensa  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 1,94 x = 0,10 M3

Casa de gás e lixeira  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 7,28 x = 0,36 M3

castelo d'água  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 16,20 x = 0,81 M3

Sala dos professores  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 24,56 x = 1,23 M3

Coordenação  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 12,25 x = 0,61 M3

Arquivo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 5,18 x = 0,26 M3

WC 01 - Administrativo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 4,14 x = 0,21 M3

WC 02  - Administrativo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 4,50 x = 0,23 M3

WC 03 - Administrativo  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 4,50 x = 0,23 M3

Diretoria  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 21,94 x = 1,10 M3

2.6.0 SUPERESTRUTURA

2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,27 M3

PILARES

Área da cozinha + Refeitório 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 16 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 2,35 M3

castelo d'água
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,20 x 0,30 x 8,30 x x x = 1,99 M3

Estrutura em concreto armado - Entrada Principal
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 14 x x 0,10 x 0,30 x 3,00 x x x = 1,26 M3

Pilar para a cobertura da entrada principal e para a passarela entre o bloco

da escola/UAB

Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 3 x x 0,30 x 0,30 x 3,50 x x x = 0,95 M3

PILARETES

Guarita
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,24 M3

Casa de gás e lixeira
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,10 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,48 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,53 M3

Área da cozinha + Refeitório  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 93,28 x 0,15 x 0,30 x x x = 4,20 M3

castelo d'água
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 3 x x 17,40 x 0,15 x 0,30 x x x = 2,35 M3

Estrutura em concreto armado - Entrada Principal
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 14 x x 1,30 x 0,10 x 0,30 x x x = 0,55 M3
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DESCONTO =

Pilares
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x -1,00 x 34 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,57 M3

2.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 13,70 M

CINTA DE TOPO

Guarita  x Comp. (m) x x x x 13,70 x x x x x = 13,70 M

2.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,28 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 7,28 x = 7,28 M2

2.6.5 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,87 M3

castelo d'água  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,10 x 18,72 x = 1,87 M3

2.6.6 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE57,75 KG

PilarTreliçado Marquise 16,5Kg/m  x Peso (kg) x Altura (m) x x x 16,50 x x x 3,50 x x x = 57,75 KG

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 532,41 M2

GUARITA

Paredes Externas h=2,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 14,00 x x 2,50 x x x = 35,00 M2

Paredes Internas h=2,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2

ESCOLA

Área da cozinha + Refeitório  x Larg. (m) x Altura (m) x x x x x 93,28 x 3,50 x x x = 326,48 M2

castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 154,80 x = 154,80 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 37,20 M

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 15 x x x 1,50 x x x x = 22,50 M

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x x 6 x x x 1,20 x x x x = 7,20 M

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x x 5 x x x 1,20 x x x x = 6,00 M

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

2.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 37,20 M

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 15 x x x 1,50 x x x x = 22,50 M

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x x 6 x x x 1,20 x x x x = 7,20 M

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x x 5 x x x 1,20 x x x x = 6,00 M

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

2.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,50 M

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x x 3 x x x 0,90 x x x x = 2,70 M

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x x 3 x x x 0,80 x x x x = 2,40 M

P5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 4 x x x 0,90 x x x x = 3,60 M

P14 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

2.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,50 M

P4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

P13 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 1,70 x x x x = 1,70 M

2.8.0 COBERTURA

2.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 9,00 UN

Tesouras - Salas, refeitório e cantina Quant. (und) x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 478,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - Ampliação (Salas e Cozinha)  x Área (m²) x x x x x x x x 478,00 x = 478,00 M2

2.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 478,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - Ampliação (Salas e Cozinha)  x Área (m²) x x x x x x x x 478,00 x = 478,00 M2

2.8.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,00 M

Cumeeiras  x Comp. (m) x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M

2.8.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 17,40 M

Água furtada  x Área (m²) x x x x x x x x 17,40 x = 17,40 M

2.8.6 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 52,00 M2

Estrutura Metálica treliçada - cobertura da entrada principal e castelo

d'água
 x Área (m²) x x x x x x x x 52,00 x = 52,00 M2
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2.8.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 52,00 M2

Cobertura da entrada principal e  castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 52,00 x = 52,00 M2

2.8.8 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,00 M

Perímetro da cobertura da entrada principal  x Comp. (m) x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.9.0 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 25,20 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

2.9.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,03 M2

P13 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P14 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

2.9.3 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,75 M2

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 1,50 x 1,25 x x x = 3,75 M2

2.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 40,65 M2

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 5 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 15 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 29,25 M2

2.9.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 39,70 M

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x x 6 x x x 1,20 x x x x = 7,20 M

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x x 5 x x x 1,20 x x x x = 6,00 M

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x x 15 x x x 1,50 x x x x = 22,50 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

2.9.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.9.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 45,85 M2

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 5 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 15 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 29,25 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.9.8 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

Lixeira e casa de gás Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,64 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS

2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 864,54 M2

GUARITA

Paredes Internas h=2,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 14,60 x x 2,50 x x x = 36,50 M2

DESCONTO =

PORTAS

Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2

ESCOLA

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 2,80 x x x = 231,00 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 47,60 x x 2,80 x x x = 133,28 M2

Almoxarifado  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,40 x x 2,80 x x x = 43,12 M2

Cozinha  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 24,80 x x 2,80 x x x = 69,44 M2

Despensa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 5,64 x x 2,80 x x x = 15,79 M2

Casa de gás e lixeira  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,30 x x 2,15 x x x = 32,90 M2

castelo d'água Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 154,80 x = 309,60 M2

2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 382,45 M2

GUARITA

Paredes Externas h=3,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 109,27 x x 3,50 x x x = 382,45 M2

2.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 23,45 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 7,28 x = 7,28 M2

castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 16,17 x = 16,17 M2

2.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 461,88 M2

GUARITA
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Guarita  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2

ESCOLA

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 1,20 x x x = 99,00 M2

Almoxarifado  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 14,60 x x 2,80 x x x = 40,88 M2

Despensa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 4,83 x x 2,80 x x x = 13,52 M2

castelo d'água  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,40 x x 8,30 x x x = 127,82 M2

Sala dos professores  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 19,80 x x 1,20 x x x = 23,76 M2

Coordenação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Arquivo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2

Diretoria  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,40 x x 1,20 x x x = 22,08 M2

Circulação (salas ampliadas e administrativo)  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 36,00 x x 2,00 x x x = 72,00 M2

2.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014609,16 M2

GUARITA

WC Guarita  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 6,00 x x 2,50 x x x = 15,00 M2

BLOCO A

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 1,60 x x x = 132,00 M2

Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 9 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 17,28 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 47,60 x x 2,80 x x x = 133,28 M2

Cozinha  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 24,80 x x 2,80 x x x = 69,44 M2

Casa de gás e lixeira  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,30 x x 2,15 x x x = 32,90 M2

Sala dos professores  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 19,80 x x 1,60 x x x = 31,68 M2

Coordenação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 13,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2

WC 01 - Administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,50 x x 2,60 x x x = 22,10 M2

WC 02  - Administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,60 x x x = 23,66 M2

WC 03 - Administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,60 x x x = 23,66 M2

Diretoria  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,40 x x 1,60 x x x = 29,44 M2

Circulação (salas ampliadas e administrativo)  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

2.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 542,36 M2

Paredes Externas h=3,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 111,80 x x 3,50 x x x = 391,30 M2

Castelo d'água h=8,3m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,20 x x 8,30 x x x = 151,06 M2

2.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 23,45 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 7,28 x = 7,28 M2

castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 16,17 x = 16,17 M2

2.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 649,93 M2

GUARITA

REVESTIMENTO INTERNO

WC Guarita  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 6,00 x x 2,50 x x x = 15,00 M2

ESCOLA

REVESTIMENTO INTERNO

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 1,60 x x x = 132,00 M2

Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 9 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 17,28 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 47,60 x x 2,80 x x x = 133,28 M2

Cozinha  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 24,80 x x 2,80 x x x = 69,44 M2

Casa de gás e lixeira  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,30 x x 2,15 x x x = 32,90 M2

Sala dos professores  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 19,80 x x 1,60 x x x = 31,68 M2

Coordenação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 13,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2

WC 01 - Administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,50 x x 2,60 x x x = 22,10 M2

WC 02  - Administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,60 x x x = 23,66 M2

WC 03 - Administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,60 x x x = 23,66 M2

Diretoria  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,40 x x 1,60 x x x = 29,44 M2

Circulação (salas ampliadas e administrativo)  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 36,00 x x 1,60 = 57,60 M2

REVESTIMENTO EXTERNO

Perímetro Externo h=0,6m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 67,95 x x 0,60 x x x = 40,77 M2

2.10.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 399,50 M2

Sala de aula Quant. (und) x Área (m²) x x 3 x x x x x x 47,25 x = 141,75 M2

Refeitório  x Área (m²) x x x x x x x x 135,61 x = 135,61 M2
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Almoxarifado  x Área (m²) x x x x x x x x 14,52 x = 14,52 M2

Cozinha  x Área (m²) x x x x x x x x 23,71 x = 23,71 M2

Despensa  x Área (m²) x x x x x x x x 1,94 x = 1,94 M2

Sala dos professores  x Área (m²) x x x x x x x x 24,56 x = 24,56 M2

Coordenação  x Área (m²) x x x x x x x x 12,25 x = 12,25 M2

Arquivo  x Área (m²) x x x x x x x x 5,18 x = 5,18 M2

WC 01 - Administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 4,14 x = 4,14 M2

WC 02  - Administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 4,50 x = 4,50 M2

WC 03 - Administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 4,50 x = 4,50 M2

Diretoria  x Área (m²) x x x x x x x x 21,94 x = 21,94 M2

Guarita  x Área (m²) x x x x x x x x 4,90 x = 4,90 M2

2.11.0 PISOS

2.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 55,47 M2

GUARITA

WC Guarita  x Área (m²) x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

ESCOLA

WC 01 - Administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 4,14 x = 4,14 M2

WC 02  - Administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 4,50 x = 4,50 M2

WC 03 - Administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 4,50 x = 4,50 M2

Almoxarifado  x Área (m²) x x x x x x x x 14,52 x = 14,52 M2

Cozinha  x Área (m²) x x x x x x x x 23,71 x = 23,71 M2

Despensa  x Área (m²) x x x x x x x x 1,94 x = 1,94 M2

2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 418,58 M2

Sala de aula Quant. (und) x Área (m²) x x 3 x x x x x x 47,25 x = 141,75 M2

Refeitório  x Área (m²) x x x x x x x x 135,61 x = 135,61 M2

Sala dos professores  x Área (m²) x x x x x x x x 24,56 x = 24,56 M2

Coordenação  x Área (m²) x x x x x x x x 12,25 x = 12,25 M2

Arquivo  x Área (m²) x x x x x x x x 5,18 x = 5,18 M2

Diretoria  x Área (m²) x x x x x x x x 21,94 x = 21,94 M2

Circulações dos ambientes a serem ampliados  x Área (m²) x x x x x x x x 77,29 x = 77,29 M2

2.11.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,80 M

Guarita  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

WC 01 - Administrativo  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

WC 02  - Administrativo  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

WC 03 - Administrativo  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Cozinha  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

2.11.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 5,39 M3

Passeio Público  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,07 x 77,00 x = 5,39 M3

2.11.5 LASTRO DE BRITA 30,14 M3

Estacionamento  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 602,70 x = 30,14 M3

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Distribuição do Reservatório Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.13.5 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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2.13.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015177,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. (und) x Comp. (m) x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=1m Quant. (und) x Comp. (m) x x 7 x x 1,00 x x x x x = 7,00 M

2.13.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 30,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.13.11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 43,40 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. (und) x Comp. (m) x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=3,4m Quant. (und) x Comp. (m) x x 1 x x 3,40 x x x x x = 3,40 M

2.13.12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 50,50 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

Verticais h=3,5m Quant. (und) x Comp. (m) x x 3 x x 3,50 x x x x x = 10,50 M

2.13.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 86,54 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 86,54 x x x x x = 86,54 M

2.13.14 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.15 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 9,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.13.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.13.18 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 88,12 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 88,12 x x x x x = 88,12 M

2.13.19 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.20 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 9,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.13.21 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.22 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.24 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201532,10 M

Ramais de Esgoto Tubo 40  x Comp. (m) x x x x 32,10 x x x x x = 32,10 M

2.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201565,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 50  x Comp. (m) x x x x 65,20 x x x x x = 65,20 M

2.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201520,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201579,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 79,50 x x x x x = 79,50 M

2.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 20,00 M

Coletores Tubo 75  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 100,00 M

Coletores Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

2.14.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bebedouros Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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2.14.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bebedouros Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 7,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. (und) x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Caixa de Sabão Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.10 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Gordura Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.14.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 6,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. (und) x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.14.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 10,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. (und) x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

2.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 25,00 M

Canaleta pluvial para piso  x Comp. (m) x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 7,50 M2

Grelha para canaletas  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 25,00 x 0,30 x x x x = 7,50 M2

2.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. (und) x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

2.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. (und) x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

2.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 22,00 UN

Luminárias Quant. (und) x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

2.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 12,00 UN

Extintor Classe A Quant. (und) x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 12,00 UN

Extintor Classe BC Quant. (und) x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 24,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. (und) x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

2.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. (und) x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 107,27 M2

Arquivo Quant. (und) x Área (m²) x x 3 x x x x x x 2,25 x = 6,75 M2

Refeitório (Lavatório)  x Área (m²) x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

Cozinha (bancadas e prateleiras)  x Área (m²) x x x x x x x x 97,16 x = 97,16 M2

Despensa Quant. (und) x Área (m²) x x 3 x x x x x x 0,72 x = 2,16 M2

2.18.3 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE SIFÃO METÁLICO E VÁLVULA DE METAL 1,00 UN

Cozinha Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Refeitório (Lavatório) Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.18.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Cozinha Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.18.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Cozinha Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório (Lavatório) Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório (Lavatório) Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.19.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório (Lavatório) Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN

WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.20.0 PINTURAS

2.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.004,24 M2

GUARITA

Guarita  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2

ESCOLA

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 1,20 x x x = 99,00 M2

Almoxarifado  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 14,60 x x 2,80 x x x = 40,88 M2

Despensa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 4,83 x x 2,80 x x x = 13,52 M2

castelo d'água  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,40 x x 8,30 x x x = 127,82 M2

Sala dos professores  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 19,80 x x 1,20 x x x = 23,76 M2

Coordenação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Arquivo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2

Diretoria  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,40 x x 1,20 x x x = 22,08 M2

Circulação (salas ampliadas e administrativo)  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 36,00 x x 2,00 x x x = 72,00 M2

Paredes Externas h=3,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 111,80 x x 3,50 x x x = 391,30 M2

Castelo d'água h=8,3m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,20 x x 8,30 x x x = 151,06 M2

2.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 23,45 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 7,28 x = 7,28 M2

castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 16,17 x = 16,17 M2

2.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.004,24 M2

GUARITA

Guarita  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2

ESCOLA

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 1,20 x x x = 99,00 M2

Almoxarifado  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 14,60 x x 2,80 x x x = 40,88 M2

Despensa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 4,83 x x 2,80 x x x = 13,52 M2

castelo d'água  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,40 x x 8,30 x x x = 127,82 M2

Sala dos professores  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 19,80 x x 1,20 x x x = 23,76 M2
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Coordenação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Arquivo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2

Diretoria  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,40 x x 1,20 x x x = 22,08 M2

Circulação (salas ampliadas e administrativo)  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 36,00 x x 2,00 x x x = 72,00 M2

Paredes Externas h=3,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 111,80 x x 3,50 x x x = 391,30 M2

Castelo d'água h=8,3m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,20 x x 8,30 x x x = 151,06 M2

2.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 23,45 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 7,28 x = 7,28 M2

castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 16,17 x = 16,17 M2

2.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.004,24 M2

GUARITA

Guarita  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50 M2

ESCOLA

Sala de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 27,50 x x 1,20 x x x = 99,00 M2

Almoxarifado  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 14,60 x x 2,80 x x x = 40,88 M2

Despensa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 4,83 x x 2,80 x x x = 13,52 M2

castelo d'água  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 15,40 x x 8,30 x x x = 127,82 M2

Sala dos professores  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 19,80 x x 1,20 x x x = 23,76 M2

Coordenação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Arquivo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2

Diretoria  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,40 x x 1,20 x x x = 22,08 M2

Circulação (salas ampliadas e administrativo)  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 36,00 x x 2,00 x x x = 72,00 M2

Paredes Externas h=3,5m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 111,80 x x 3,50 x x x = 391,30 M2

Castelo d'água h=8,3m  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,20 x x 8,30 x x x = 151,06 M2

2.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 23,45 M2

Casa de gás e lixeira  x Área (m²) x x x x x x x x 7,28 x = 7,28 M2

castelo d'água  x Área (m²) x x x x x x x x 16,17 x = 16,17 M2

2.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 147,68 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P7 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P13 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P14 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,25 x x x = 3,75 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 15 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 58,50 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 147,68 M2

P2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P7 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P11 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P13 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P14 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,25 x x x = 3,75 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J3 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J5 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 15 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 58,50 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.21.1 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 14,00 UN

Sala de aula Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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WC 01 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 02  - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 03 - Administrativo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Almoxarifado Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos professores Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Arquivo Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Guarita Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.21.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

Guarita Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos professores Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.21.3 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,06 M2

Entrada Principal da escola  x Área (m²) x x x x x x x x 14,06 x = 14,06 M2

2.21.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,55 M3

Expurgo de Entulhos da Obra  x Área (m²) x 0,01 x x x x x x x 506,92 x = 5,07 M3

Expurgo de Movimento de Terra  x Vol. (m³) 45% x x x x x x x x x 23,29 = 10,48 M3

2.21.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 233,25 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km  x Vol. (m³) x 15,00 x x x x x x x x 15,55 = 233,25 M3XKM

2.21.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 506,92 M2

Área Total de Construção  x Área (m²) x x x x x x x x 506,92 x = 506,92 M2

2.22.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA

2.22.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.22.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
113,64 M

Quadra  x Comp. (m) x x x x 113,64 x x x x x = 113,64 M

2.22.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.22.2.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

2.000,00 M2

Área externa com vegetação  x Área (m²) x x x x x x x x 2.000,00 x = 2.000,00 M2

2.22.2.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 20,00 M3

Entulho de limpeza de vegetação  x Área (m²) x 0,01 x x x x x x x 2.000,00 x = 20,00 M3

2.22.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
300,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km  x Vol. (m³) x 15,00 x x x x x x x x 20,00 = 300,00 M3XKM

2.22.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.22.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 46,72 M3

WC FEMININO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

WC FEMININO 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

DEPOSITO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3

WC MASCULINO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

WC MASCULINO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,20 M3

MURETA QUADRA - FUNDO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,20 M3
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ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,40 x 0,40 x 0,80 x x x = 1,28 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 2,00 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 2,00 M3

PILARES COBERTURA QUADRA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 16 x x 1,50 x 1,50 x 0,80 x x x = 28,80 M3

2.22.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 30,44 M3

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 9,20 x 0,35 x 0,45 x x x = 1,45 M3

WC FEMININO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,35 x 0,45 x x x = 3,14 M3

DEPOSITO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 5,85 x 0,35 x 0,45 x x x = 0,92 M3

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,35 x 0,45 x x x = 3,14 M3

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 6,95 x 0,35 x 0,45 x x x = 1,09 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x 0,35 x 0,45 x x x = 3,33 M3

MURETA QUADRA - FUNDO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x 0,35 x 0,45 x x x = 3,33 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 1,20 x 0,45 x x x = 14,04 M3

2.22.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 186,40 M3

Quadra  x Área (m²) x x x x x x x x 186,40 x = 186,40 M3

2.22.4.0 INFRAESTRUTURA

2.22.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 56,84 M2

WC FEMININO - PCD Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

WC FEMININO Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

DEPOSITO Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2

WC MASCULINO Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

WC MASCULINO - PCD Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,28 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 10 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 1,60 M2

ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

PILARES COBERTURA QUADRA Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x x 16 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 36,00 M2

2.22.4.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,07 M3

WC FEMININO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

WC FEMININO 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

DEPOSITO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3

WC MASCULINO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

WC MASCULINO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3

2.22.4.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 31,98 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,60 M3

MURETA QUADRA - FUNDO 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,60 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,48 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,75 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,75 M3

PLARES COBERTURA QUADRA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 16 x x 1,50 x 1,50 x 0,80 x x x = 28,80 M3

2.22.4.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,12 M3

WC FEMININO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 0,70 x x x = 0,10 M3

WC FEMININO 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 0,70 x x x = 0,10 M3
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DEPOSITO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,14 x 0,26 x 0,70 x x x = 0,05 M3

WC MASCULINO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 0,70 x x x = 0,10 M3

WC MASCULINO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,14 x 0,26 x 0,70 x x x = 0,05 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,12 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,12 M3

MURETA QUADRA - FUNDO 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,12 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,14 x 0,26 x 0,50 x x x = 0,18 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,14 x 0,26 x 0,50 x x x = 0,18 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,14 x 0,26 x 0,50 x x x = 0,18 M3

2.22.4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,88 M3

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 9,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,39 M3

WC FEMININO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,84 M3

DEPOSITO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 5,85 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,25 M3

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,84 M3

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 6,95 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,29 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,09 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,09 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,09 M3

2.22.4.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 23,68 M3

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 9,20 x 0,35 x 0,35 x x x = 1,13 M3

WC FEMININO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,35 x 0,35 x x x = 2,44 M3

DEPOSITO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 5,85 x 0,35 x 0,35 x x x = 0,72 M3

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,35 x 0,35 x x x = 2,44 M3

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 6,95 x 0,35 x 0,35 x x x = 0,85 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x 0,35 x 0,35 x x x = 2,59 M3

MURETA QUADRA - FUNDO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x 0,35 x 0,35 x x x = 2,59 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 1,20 x 0,35 x x x = 10,92 M3

2.22.4.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,92 M3

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 9,20 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,35 M3

WC FEMININO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,76 M3

DEPOSITO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 5,85 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,22 M3

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,76 M3

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 6,95 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,26 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,80 M3

MURETA QUADRA - FUNDO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,80 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,99 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,99 M3

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x 0,19 x 0,20 x x x = 0,99 M3

2.22.4.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 42,30 M

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO  x Comp. (m) x x x x 21,15 x x x x x = 21,15 M

MURETA QUADRA - FUNDO  x Comp. (m) x x x x 21,15 x x x x x = 21,15 M

2.22.4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 77,06 M2

WC FEMININO - PCD Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 1,84 x = 3,68 M2

WC FEMININO - PCD Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 1,29 x = 1,29 M2

WC FEMININO Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 3,99 x = 7,98 M2

WC FEMININO Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 2,79 x = 2,79 M2

DEPOSITO Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 1,17 x = 2,34 M2

DEPOSITO Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 0,82 x = 0,82 M2

WC MASCULINO Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 3,99 x = 7,98 M2

WC MASCULINO Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 2,79 x = 2,79 M2

WC MASCULINO - PCD Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 1,39 x = 2,78 M2

WC MASCULINO - PCD Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 0,97 x = 0,97 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 4,23 x = 8,46 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 2,96 x = 2,96 M2
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MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 4,23 x = 8,46 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Área (m²) x x 1 x x x x x x 2,96 x = 2,96 M2

ARQUIBANCADA Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 5,20 x = 10,40 M2

ARQUIBANCADA Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 5,20 x = 10,40 M2

2.22.4.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,17 M3

WC FEMININO - PCD  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 4,85 x = 0,24 M3

WC FEMININO  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 19,31 x = 0,97 M3

DEPOSITO  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 3,83 x = 0,19 M3

WC MASCULINO  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 19,31 x = 0,97 M3

WC MASCULINO - PCD  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 4,85 x = 0,24 M3

ARQUIBANCADA  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3

2.22.4.11 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 67,66 M2

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 9,20 x 0,35 x x x x = 3,22 M2

WC FEMININO  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 19,93 x 0,35 x x x x = 6,98 M2

DEPOSITO  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 5,85 x 0,35 x x x x = 2,05 M2

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 19,93 x 0,35 x x x x = 6,98 M2

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 6,95 x 0,35 x x x x = 2,43 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 21,15 x 0,35 x x x x = 7,40 M2

MURETA QUADRA - FUNDO  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 21,15 x 0,35 x x x x = 7,40 M2

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Larg. (m) x x x x 26,00 x 1,20 x x x x = 31,20 M2

2.22.5.0 SUPERESTRUTURA

2.22.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,37 M3

WC FEMININO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,47 M3

WC FEMININO 
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,47 M3

DEPOSITO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,14 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,23 M3

WC MASCULINO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,47 M3

WC MASCULINO - PCD
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 2 x x 0,14 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,23 M3

RESERVATÓRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 4 x x 0,14 x 0,14 x 1,68 x x x = 0,13 M3

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,12 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,19 M3

MURETA QUADRA - FUNDO PRAÇA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 8 x x 0,12 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,19 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,14 x 0,26 x 0,40 x x x = 0,15 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,14 x 0,26 x 0,85 x x x = 0,31 M3

ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 10 x x 0,14 x 0,26 x 1,30 x x x = 0,47 M3

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 1 x x 0,12 x 0,20 x 1,30 x x x = 0,03 M3

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 1 x x 0,12 x 0,20 x 1,30 x x x = 0,03 M3

2.22.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,48 M3

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 9,20 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,52 M3

WC FEMININO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,12 M3

DEPOSITO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 5,85 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,33 M3

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 19,93 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,12 M3

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura (m) x x x x 6,95 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,39 M3

2.22.5.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 157,90 M

RESERVATÓRIO  x Comp. (m) x x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

MURO - LATERAL  x Comp. (m) x x x x 24,85 x x x x x = 24,85 M

MURO - FUNDO VESTIÁRIOS  x Comp. (m) x x x x 24,25 x x x x x = 24,25 M

MURO LOCAL ARQUIBANCADA - LATERAL  x Comp. (m) x x x x 35,85 x x x x x = 35,85 M

MURO LOCAL ARQUIBANCADA - LATERAL  x Comp. (m) x x x x 35,85 x x x x x = 35,85 M

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M
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2.22.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 61,41 M2

Vestiário  x Área (m²) x x x x x x x x 61,41 x = 61,41 M2

2.22.5.5 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 4.695,64 KG

PILARES QUADRA DE ESPORTE (U 200x75x4,75, L 40x3, CHUMBADORES

Ø25 mm, CHAPAS DE 25 mm, 
 x Peso (kg) x x x 4.695,64 x x x x x x = 4.695,64 KG

2.22.5.6 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 4,00 M3

Envelopamento pilares
Quant. (und) x Comp. (m) x Larg. (m) x Altura 

(m)
x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 4,00 M3

2.22.5.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 48,00 M2

Formas -envelopamento pilares  x Área (m²) x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

2.22.6.0 PAREDES E PAINÉIS

2.22.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 275,21 M2

WC FEMININO - PCD  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 9,20 x x 3,20 x x x = 29,44 M2

WC FEMININO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,21 x x 3,20 x x x = 58,27 M2

WC FEMININO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 1,72 x x 1,80 x x x = 3,10 M2

DEPOSITO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 5,85 x x 3,20 x x x = 18,72 M2

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 18,21 x x 3,20 x x x = 58,27 M2

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 1,72 x x 1,80 x x x = 3,10 M2

WC MASCULINO - PCD  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 6,95 x x 3,20 x x x = 22,24 M2

RESERVATÓRIO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 11,10 x x 1,68 x x x = 18,65 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x x 1,00 x x x = 21,15 M2

MURETA QUADRA - FUNDO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 21,15 x x 1,00 x x x = 21,15 M2

MURETA  GRADIL - FUNDO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 5,00 x x 0,60 x x x = 3,00 M2

MURETA  GRADIL - FUNDO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 1,50 x x 0,60 x x x = 0,90 M2

ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

BANCO - VESTIÁRIO Quant. (und) x Área (m²) x x 2 x x x x x x 0,97 x = 1,94 M2

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 1,88 x x 1,30 x x x = 2,44 M2

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 1,88 x x 1,30 x x x = 2,44 M2

2.22.6.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,70 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

2.22.6.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 5,70 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

2.22.6.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201471,76 M2

ARQUIBANCADA  x Área (m²) x x x x x x x x 71,76 x = 71,76 M2

2.22.6.5 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 56,62 M

WC PCD FEM.  x Comp. (m) x x x x 8,90 x x x x x = 8,90 M

WC FEM.  x Comp. (m) x x x x 17,91 x x x x x = 17,91 M

DEPOSITO  x Comp. (m) x x x x 5,55 x x x x x = 5,55 M

WC MASC.  x Comp. (m) x x x x 17,91 x x x x x = 17,91 M

WC PCD MASC.  x Comp. (m) x x x x 6,35 x x x x x = 6,35 M

2.22.6.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,50 M

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 3 x x x 0,90 x x x x = 2,70 M

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

2.22.6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,50 M

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 3 x x x 0,90 x x x x = 2,70 M

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

2.22.6.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 18,50 M2

Divisórias BWC Masculino  x Área (m²) x x x x x x x x 9,25 x = 9,25 M2

Divisórias BWC Feminino  x Área (m²) x x x x x x x x 9,25 x = 9,25 M2

2.22.7.0 COBERTURA

2.22.7.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 3.868,33 KG

Treliça da cobertura (U 150x50x3, L 40x3)  x Peso (kg) x x x 3.868,33 x x x x x x = 3.868,33 KG

2.22.7.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 882,02 M2

COBERTURA QUADRA  x Área (m²) x x x x x x x x 882,02 x = 882,02 M2

2.22.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 882,02 M2

COBERTURA QUADRA  x Área (m²) x x x x x x x x 882,02 x = 882,02 M2

2.22.7.4 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 156,87 KG

Travamento das terças  x Peso (kg) x x x 156,87 x x x x x x = 156,87 KG
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2.22.8.0 ESQUADRIAS

2.22.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 8,82 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.22.8.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,88 M2

P10 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 9 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 11,88 M2

2.22.8.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,25 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

2.22.8.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 2,85 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M

2.22.8.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,60 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

2.22.8.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 2,85 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

2.22.9.0 REVESTIMENTOS

2.22.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 580,34 M2

WC FEMININO - PCD Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 9,20 x x 3,20 x x x = 58,88 M2

WC FEMININO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 18,21 x x 3,20 x x x = 116,54 M2

WC FEMININO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,72 x x 1,80 x x x = 6,19 M2

DEPOSITO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 5,85 x x 3,20 x x x = 37,44 M2

WC MASCULINO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 18,21 x x 3,20 x x x = 116,54 M2

WC MASCULINO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,72 x x 1,80 x x x = 6,19 M2

WC MASCULINO - PCD Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 6,95 x x 3,20 x x x = 44,48 M2

RESERVATÓRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 11,10 x x 1,68 x x x = 37,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

MURETA  GRADIL- FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 5,00 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

MURETA GRADIL - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,50 x x 0,60 x x x = 1,80 M2

ARQUIBANCADA -LADO DA QUADRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

ARQUIBANCADA - LADO EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 1,30 x x x = 33,80 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - PARTE SUPERIOR INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 1,30 x x x = 4,89 M2

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 1,30 x x x = 4,89 M2

2.22.9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 61,41 M2

Vestiário  x Área (m²) x x x x x x x x 61,41 x = 61,41 M2

2.22.9.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 359,26 M2

DEPOSITO - INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 8,40 x x 2,85 x x x = 23,94 M2

ENTRADA DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO

VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2
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FUNDO DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE FEM. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE MASC. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

RESERVATÓRIO - CONTORNO DELE-INTERNO E EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 11,10 x x 1,68 x x x = 37,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

ARQUIBANCADA -LADO DA QUADRA - PRIMEIRA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - SEGUNDA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - PARTE SUPERIOR INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

ARQUIBANCADA - LADO EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,70 x x x = 18,20 M2

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

2.22.9.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014177,80 M2

WC PCD FEM. - PERIMETRO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

WC PCD MASC. - PERIMETRO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

WC FEMININO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 23,09 x x 2,85 x x x = 65,81 M2

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 23,09 x x 2,85 x x x = 65,81 M2

2.22.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 174,00 M2

PAREDES EXTERNAS  x Área (m²) x x x x x x x x 174,00 x = 174,00 M2

2.22.9.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 61,41 M2

Vestiário  x Área (m²) x x x x x x x x 61,41 x = 61,41 M2

2.22.9.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 177,80 M2

WC PCD FEM. - PERIMETRO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

WC PCD MASC. - PERIMETRO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

WC FEMININO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 23,09 x x 2,85 x x x = 65,81 M2

WC MASCULINO  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 23,09 x x 2,85 x x x = 65,81 M2

2.22.10.0 PISOS

2.22.10.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 52,15 M2

WC PCD FEM. - PERIMETRO  x Área (m²) x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

WC PCD MASC. - PERIMETRO  x Área (m²) x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

WC FEMININO  x Área (m²) x x x x x x x x 19,31 x = 19,31 M2

WC MASCULINO  x Área (m²) x x x x x x x x 19,31 x = 19,31 M2

DEPÓSITO  x Área (m²) x x x x x x x x 3,83 x = 3,83 M2

2.22.10.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 519,26 M2

Quadra  x Área (m²) x x x x x x x x 519,26 x = 519,26 M2

2.22.10.3 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 768,50 KG

Tela q-92 (1,48kg/m²) - Quadra  x Peso (kg) x Área (m²) x x x 1,48 x x x x x 519,26 x = 768,50 KG

2.22.10.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,81 M

WC PNE FEM.  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

WC FEMININO  x Comp. (m) x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M

DEPOSITO  x Comp. (m) x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

WC MASCULINO  x Comp. (m) x x x x 0,97 x x x x x = 0,97 M

WC PNE MASC.  x Comp. (m) x x x x 0,97 x x x x x = 0,97 M

2.22.10.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 15,62 M3

Passeio Público  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,07 x 223,10 x = 15,62 M3

2.22.10.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 519,26 M2

Contrapiso em concreto - Quadra  x Área (m²) x x x x x x x x 519,26 x = 519,26 M2

2.22.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.22.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN
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WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Distribuição do Reservatório Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.11.5 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.11.6 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.11.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015107,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 80,00 x x x x x = 80,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. (und) x Comp. (m) x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=1m Quant. (und) x Comp. (m) x x 7 x x 1,00 x x x x x = 7,00 M

2.22.11.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 43,40 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. (und) x Comp. (m) x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=3,4m Quant. (und) x Comp. (m) x x 1 x x 3,40 x x x x x = 3,40 M

2.22.11.11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 20,50 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Verticais h=3,5m Quant. (und) x Comp. (m) x x 3 x x 3,50 x x x x x = 10,50 M

2.22.11.12 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.11.14 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.15 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.11.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00 M

Ramais e Sub-ramais  x Comp. (m) x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.22.11.17 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.11.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.11.19 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.20 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.11.22 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.22.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201520,48 M

Ramais de Esgoto Tubo 40  x Comp. (m) x x x x 20,48 x x x x x = 20,48 M

2.22.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201521,32 M

Ramais de Esgoto Tubo 50  x Comp. (m) x x x x 21,32 x x x x x = 21,32 M

2.22.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201579,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 79,50 x x x x x = 79,50 M
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2.22.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 20,00 M

Coletores Tubo 75  x Comp. (m) x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.22.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 43,30 M

Coletores Tubo 100  x Comp. (m) x x x x 43,30 x x x x x = 43,30 M

2.22.12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN

Vestiário Quant. (und) x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.22.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Vestiário Quant. (und) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.22.12.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN

Fossa - quadra Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.22.12.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN

Sumidouro - quadra Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.22.13.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.22.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,40 M2

WC FEMININO  x Área (m²) x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

WC MASCULINO  x Área (m²) x x x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

2.22.13.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.13.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Refeitório (Lavatório) Quant. (und) x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.22.13.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.22.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.22.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BLOCO B

BWC PCD Feminino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.22.15.0 PINTURAS

2.22.15.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 340,61 M2

DEPOSITO - INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 8,40 x x 2,85 x x x = 23,94 M2

ENTRADA DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO

VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

FUNDO DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE FEM. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE MASC. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

RESERVATÓRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 11,10 x x 1,68 x x x = 18,65 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

ARQUIBANCADA -LADO DA QUADRA - PRIMEIRA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - SEGUNDA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - PARTE SUPERIOR INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

ARQUIBANCADA - LADO EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,70 x x x = 18,20 M2

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

2.22.15.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 61,41 M2

Vestiário  x Área (m²) x x x x x x x x 61,41 x = 61,41 M2

2.22.15.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 340,61 M2

DEPOSITO - INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 8,40 x x 2,85 x x x = 23,94 M2

ENTRADA DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO

VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

FUNDO DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE FEM. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE MASC. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

RESERVATÓRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 11,10 x x 1,68 x x x = 18,65 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

ARQUIBANCADA -LADO DA QUADRA - PRIMEIRA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - SEGUNDA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

Pág. 34 de 36



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - PARTE SUPERIOR INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

ARQUIBANCADA - LADO EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,70 x x x = 18,20 M2

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

2.22.15.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 61,41 M2

Vestiário  x Área (m²) x x x x x x x x 61,41 x = 61,41 M2

2.22.15.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 340,61 M2

DEPOSITO - INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 8,40 x x 2,85 x x x = 23,94 M2

ENTRADA DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO

VESTIÁRIO
Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

FUNDO DO VESTIÁRO - EXTERNO - TODO O COMPRIMENTO DO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 21,55 x x 3,20 x x x = 68,96 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE FEM. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

LATERAL DO VESTIÁRIO - WC PNE MASC. EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 2,85 x x 3,20 x x x = 9,12 M2

RESERVATÓRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 11,10 x x 1,68 x x x = 18,65 M2

MURETA QUADRA - FUNDO VESTIÁRIO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

MURETA QUADRA - FUNDO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 21,15 x x 1,00 x x x = 42,30 M2

ARQUIBANCADA -LADO DA QUADRA - PRIMEIRA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - SEGUNDA FILEIRA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,45 x x x = 11,70 M2

ARQUIBANCADA - LADO DA QUADRA - PARTE SUPERIOR INTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,40 x x x = 10,40 M2

ARQUIBANCADA - LADO EXTERNO Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 1 x x 26,00 x x 0,70 x x x = 18,20 M2

MURETA - LATERAL ESQUERDA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

MURETA - LATERAL DIREITA DA ARQUIBANCADA Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 2 x x 1,88 x x 0,70 x x x = 2,63 M2

2.22.15.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 61,41 M2

Vestiário  x Área (m²) x x x x x x x x 61,41 x = 61,41 M2

2.22.15.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 243,54 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL, ALAMBRADO, PILAR E TRELIÇA

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

Alambrado Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 21,45 x 2,50 x x x = 214,50 M2

2.22.15.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 243,54 M2

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

P6 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P8 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL, ALAMBRADO, PILAR E TRELIÇA

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

Alambrado Quant. (und) x Larg. (m) x Altura (m) x 2,00 x 2 x x x 21,45 x 2,50 x x x = 214,50 M2

2.22.15.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 31,20 M2

ARQUIBANCADA  x Área (m²) x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2.22.15.10 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 308,81 M

Demarcação - quadra  x Comp. (m) x x x x 308,81 x x x x x = 308,81 M

2.22.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.22.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,78 M2

WC PCD Feminino  x Área (m²) x x x x x x x x 0,47 x = 0,47 M2

WC Feminino  x Área (m²) x x x x x x x x 1,92 x = 1,92 M2

WC PCD Masculino  x Área (m²) x x x x x x x x 0,47 x = 0,47 M2

WC Masculino  x Área (m²) x x x x x x x x 1,92 x = 1,92 M2

2.22.16.2 TAMPO PARA BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 170X40CM, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (BWC'S ALUNOS) 2,00 UN

TAMPO PARA O BANCO DO VESTIÁRIO Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.22.16.3 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 4,00 UN

WC PNE FEM. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEMININO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASCULINO Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE MASC. Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.22.16.4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021107,25 M2

QUADRA  x Área (m²) x x x x x x x x 107,25 x = 107,25 M2

2.22.16.5 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.22.16.6 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Entrada Principal da escola Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.22.16.7 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Canteiros de Jardim Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.22.16.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 42,71 M3

Expurgo de Entulhos da Obra  x Área (m²) x 0,01 x x x x x x x 798,56 x = 7,99 M3

Expurgo de Movimento de Terra  x Vol. (m³) 45% x x x x x x x x x 77,16 = 34,72 M3

2.22.16.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 640,65 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km  x Vol. (m³) x 15,00 x x x x x x x x 42,71 = 640,65 M3XKM

2.22.16.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 798,56 M2

Área Total de Construção  x Área (m²) x x x x x x x x 798,56 x = 798,56 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - SET/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - SET/2021 )

Teresina-PI, 23 de Fevereiro de 2022.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

Projeto de reforma e ampliação das instalações elétricas do CETI ZULMIRA 

XAVIER na Cidade de Luís Correia-PI, localizado na Rua Afonso Serra, 327 – Centro, 

Luís Correia - PI, CEP: 64.220-000. 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

   

 

 
 
 
 

 
 

Teresina, PI 16 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 


