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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1  SERVIÇOS INICIAIS 

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1  IMPLANTAÇÃO 

SEDUC S1.1 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - IMPLANTAÇÃO MÊS 6,00

# TEMPO DA OBRA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SEDUC S10 1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 4,50

# PLACA DA OBRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,00  1,50 - - - - 4,50

SEDUC S3 1.1.3
SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E 

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
UN 3,00

# SONDAGEM DO SOLO  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC S4 1.1.4 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT UN 1,00

# SONDAGEM DO SOLO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC S5 1.1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 

EDIFICAÇÃO ESCOLAR
M2 451,75

# AMPLIAÇÃO  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  0,65 - - - -  695,00 - 451,75

SEDUC S7 1.1.6
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E PLUVIAIS
M2 451,75

# BANHEIROS DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  0,65 - - - -  695,00 - 451,75

SEDUC S8 1.1.7
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO
M2 451,75

# ESCOLA COMO UM TODO  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  0,65 - - - -  695,00 - 451,75

SINAPI 93583 1.1.8

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 7,50

# IMPLANTAÇÃO DA OBRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,50  3,00 - - - - 7,50

SINAPI 93582 1.1.9
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 7,50

# IMPLANTAÇÃO DA OBRA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,50  3,00 - - - - 7,50

2  REFORMA 

2 REFORMA

2.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

SEDUC S1.2 2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA MÊS 6,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97649 2.2.1

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 128,49

# SALA DE INFORMÁTICA - PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  7,60 - - - - 53,20

# COZINHA - PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,80  3,55 - - - - 27,69

# BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,40  8,80 - - - - 29,92

# DEPÓSITO EXTERNO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,50  5,05 - - - - 17,68

SINAPI 97650 2.2.2
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 128,49

# SALA DE INFORMÁTICA - PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  7,60 - - - - 53,20

# COZINHA - PARA CONSTRUÇÃO DA LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,80  3,55 - - - - 27,69

# BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,40  8,80 - - - - 29,92

# DEPÓSITO EXTERNO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,50  5,05 - - - - 17,68

SINAPI 97624 2.2.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 42,49

# BANHEIROS EXISTENTES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  15,60 -  4,00  0,15 - - 9,36

# DIVISÓRIAS DOS BANHEIIROS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  8,80 -  1,80  0,15 - - 2,38

# DEPÓSITO EXTERNO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  13,80 -  4,00  0,15 - - 8,28

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  3,70 -  3,50  0,30 - - 3,89

# DEPÓSITO DA SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  5,30 -  3,50  0,30 - - 5,57

# DEMOLIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS NA SALA 1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  1,60 -  1,10  0,30 - - 0,53

# SOBRE CINTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  24,10 -  1,20  0,30 - - 8,68

# SOBRE CINTA DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  21,10 -  1,20  0,15 - - 3,80

SINAPI 97631 2.2.4
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 649,36

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,60 - - - 38,40

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,60 - - - 40,48

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,60 - - - 38,08

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,60 - - - 38,08

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,60 - - - 40,48

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,60 - - - 38,40

# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,00 -  1,60 - - - 32,00

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  19,00 -  1,60 - - - 30,40

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  52,45 -  2,80 - - - 146,86

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 -  1,20 - - - 25,32

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,35 -  1,60 - - - 136,56

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,30 -  1,00 - - - 44,30

SEDUC S16 2.2.5
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO
M2 479,71

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,20 - - - 28,80

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,20 - - - 30,36

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,20 - - - 28,56

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,20 - - - 28,56

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,20 - - - 30,36

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,20 - - - 28,80

# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,00 -  1,20 - - - 24,00
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  19,00 -  1,20 - - - 22,80

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  52,45 - - - - - 0,00

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,35 -  1,20 - - - 102,42

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,30 -  3,50 - - - 155,05

SEDUC S22 2.2.6 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 355,50

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - - 35,00

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A AMPLIAÇÃO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  175,00 - 175,00

SEDUC S23 2.2.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 302,68

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - - 35,00

# REFEITÓRIO / WC DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,00  4,45 - - - - 48,95

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  2,90 - - - - 22,19

# SECRETARIA/ DIRETORIA E DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,00  9,80 - - - - 49,00

# CIRCULAÇÃO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,40  1,40 - - - - 15,96

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  22,85  2,00 - - - - 45,70

# PÁTIO DA ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  11,30  7,60 - - - - 85,88

SINAPI 97633 2.2.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,76

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 -  1,60 - - - 33,76

SINAPI 97663 2.2.9
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 13,00

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant.  10,00 - - - - 10,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  3,00 - - - - 3,00

SINAPI 97640 2.2.10
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 335,34

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - - 35,00

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# REFEITÓRIO / WC DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,00  4,45 - - - - 48,95

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  2,90 - - - - 22,19

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  22,85  2,00 - - - - 45,70

# PÁTIO DA ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  5,00  7,60 - - - - 38,00

SINAPI 97641 2.2.11
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,60

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  7,00 - - - - 35,35

# SECRETARIA + DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,00  5,20 - - - - 26,00

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,00  4,45 - - - - 22,25

SEDUC S20 2.2.12
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO 

ENTULHO
M2 27,20

# C1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  5,00 -  2,50  1,10 - - - - 13,75
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# C2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  2,00  1,10 - - - - 8,80

# C3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  1,00  1,10 - - - - 4,40

# C4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  0,50  0,50 - - - - 0,25

SINAPI 97644 2.2.13
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 24,16

# P4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,95 -  2,10 - - - 3,99

# P5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,85 -  2,10 - - - 10,71

# P6  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,85 -  2,10 - - - 3,57

# P9  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,75 -  2,10 - - - 1,58

# P10  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,65 -  2,10 - - - 1,37

# PF  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,40 -  2,10 - - - 2,94

SINAPI 97645 2.2.14
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,30

# B1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,80 -  0,50 - - - 0,40

# B2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,40 -  0,50 - - - 0,20

# J1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,45 -  1,10 - - - 1,60

# J2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,00 -  1,10 - - - 1,10

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 3,02

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,45  0,40  0,80 - - - 3,02

SEDUC S32 2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 1,50M
M3 3,46

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,60  0,60  0,80 - - - 1,73

# REFORÇO DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,60  0,60  0,80 - - - 1,73

SINAPI 96995 2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,59

# PARTE DO MATERIAL ESCAVADO  - Quant. x Vol.(m³)  0,40 - - - - - -  6,48 2,59

2.4  INFRAESTRUTURA 

SEDUC S36 2.4.1
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4
M3 1,89

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,45  0,40  0,50 - - - 1,89

SINAPI 102487 2.4.2
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 2,60

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 1,30

# REFORÇO DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 1,30

SEDUC S38 2.4.3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,89

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,45 -  0,20 - - - 1,89
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SEDUC S41 2.4.4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E 

ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM)

M 9,45

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  9,45 - - - - - 9,45

SINAPI 98557 2.4.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 9,45

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,45  1,00 - - - - 9,45

2.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 2.5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,06

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,20  0,20  4,50 - - - 1,08

#
REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGAS EM VOLTA DA 

SALA
 - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,10  0,14  0,25 - - - 0,84

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  5,05  0,14  0,40 - - - 0,28

# REFORÇO DA COZINHA - PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,20  0,20  4,00 - - - 0,96

# REFORÇO DA COZINHA - VIGAS EM VOLTA DA SALA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10  0,14  0,25 - - - 0,74

# REFORÇO DA COZINHA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  2,90  0,14  0,40 - - - 0,16

SINAPI 92873 2.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,06

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  4,06 4,06

SINAPI 92778 2.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 140,68

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  24,00  0,617000  5,00 - - - - - 74,04

# REFORÇO DA COZINHA - PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  24,00  0,617000  4,50 - - - - - 66,64

SINAPI 92777 2.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 90,26

#
REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGAS EM VOLTA DA 

SALA
 - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  0,395000  24,10 - - - - - 38,08

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  6,00  0,395000  5,05 - - - - - 11,97

# REFORÇO DA COZINHA - VIGAS EM VOLTA DA SALA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  0,395000  21,10 - - - - - 33,34

# REFORÇO DA COZINHA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  6,00  0,395000  2,90 - - - - - 6,87

SINAPI 92775 2.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 68,86

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  150,00  0,154000  0,80 - - - - - 18,48

#
REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGAS EM VOLTA DA 

SALA
 - Quant. x Coef. x Comp.(m)  120,50  0,154000  0,78 - - - - - 14,47

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  25,25  0,154000  1,08 - - - - - 4,20

# REFORÇO DA COZINHA - PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  135,00  0,154000  0,80 - - - - - 16,63

# REFORÇO DA COZINHA - VIGAS EM VOLTA DA SALA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  105,50  0,154000  0,78 - - - - - 12,67

# REFORÇO DA COZINHA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  14,50  0,154000  1,08 - - - - - 2,41
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DATA: MARÇO DE 2022
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 92413 2.5.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 40,80

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,80 -  4,50 - - - 21,60

# REFORÇO DA COZINHA - PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,80 -  4,00 - - - 19,20

SINAPI 92448 2.5.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,08

#
REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGAS EM VOLTA DA 

SALA
 - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  24,10  0,50 - - - - 12,05

# REFORÇO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  0,94 - - - - 4,75

# REFORÇO DA COZINHA - VIGAS EM VOLTA DA SALA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  21,10  0,50 - - - - 10,55

# REFORÇO DA COZINHA - VIGA INTERMEDIÁRIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,90  0,94 - - - - 2,73

SINAPI 101964 2.5.8

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 57,54

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  7,00 - - - - 35,35

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,90  7,65 - - - - 22,19

2.6  VEDAÇÃO 

SEDUC S48 2.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M2 88,26

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,45 -  3,60 - - - 34,02

# SOBRE CINTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,10 -  1,20 - - - 28,92

# SOBRE CINTA DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 -  1,20 - - - 25,32

SEDUC S41 2.6.2

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E 

ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM)

M 9,45

# AMBIENTES DA DIREÇÃO CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  9,45 - - - - - 9,45

2.7  COBERTURAS 

SINAPI 100330 2.7.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 465,44

# COBERTURA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,70  12,70 - - - - 97,79

# -  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  12,70 - - - - 97,16

# -  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  12,70 - - - - 88,90

# -  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  19,00  5,30 - - - - 100,70

# -  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,20  4,75 - - - - 53,20

# -  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,80  3,55 - - - - 27,69

SINAPI 92539 2.7.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 168,58
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,20  7,70  12,70 - - - 19,56

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,20  7,65  12,70 - - - - 19,43

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,80  7,00  12,70 - - - - 71,12

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,20  19,00  5,30 - - - - 20,14

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,20  11,20  4,75 - - - - 10,64

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,00  7,80  3,55 - - - - 27,69

SINAPI 102233 2.7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 168,58

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - -  168,58 - 168,58

SINAPI 94221 2.7.4

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 85,10

# COBERTURA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  85,10 - - - - - 85,10

SINAPI 94224 2.7.5
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 60,00

# COBERTURA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  60,00 - - - - - 60,00

SEDUC S61 2.7.6 RUFO / CHAPIM DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 108,40

# COBERTURA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  108,40 - - - - - 108,40

2.8  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 95241 2.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 495,17

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - 35,00

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - - 35,00

# SECRETARIA E DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,00  9,80 - - - - 49,00

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  2,45  1,95 - - - - 4,78

# HALL DO BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  2,40  1,95 - - - - 4,68

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,30  2,10 - - - - 2,73

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,00  4,45 - - - - 48,95

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  2,90 - - - - 22,19

# CIRCULAÇÃO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,40  1,40 - - - - 15,96

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  22,75  2,00 - - - - 45,50

# PÁTIIO DA ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  11,30  7,60 - - - - 85,88

SINAPI 87258 2.8.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 7,41

# HALL DO BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  2,40  1,95 - - - - 4,68

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,30  2,10 - - - - 2,73

SINAPI 87260 2.8.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 71,14
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,00  4,45 - - - - 48,95

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  2,90 - - - - 22,19

SEDUC S87 2.8.4

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

M2 416,62

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - - 35,00

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,90  5,00 - - - - 34,50

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,65  5,00 - - - - 38,25

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,00  5,00 - - - - 35,00

# SECRETARIA E DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,00  9,80 - - - - 49,00

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  2,45  1,95 - - - - 4,78

# HALL DO BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - -  2,40  1,95 - - - - 0,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - -  1,30  2,10 - - - - 0,00

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - -  11,00  4,45 - - - - 0,00

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - -  7,65  2,90 - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO DO REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,40  1,40 - - - - 15,96

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,75  2,00 - - - - 45,50

# PÁTIIO DA ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,30  7,60 - - - - 85,88

SINAPI 94273 2.8.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 25,95

# DELIMITAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO - CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  25,95 - - - - - 25,95

SINAPI 94994 2.8.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 25,60

# PISO EXTERNO PRÓXIMO AO CASTELO DÁGUA CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,00  3,20 - - - - 25,60

2.9  DRENAGEM PLUVIAL 

SINAPI 89578 2.9.1

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 40,00

# DESCIDAS DE ÁGUA PELA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  10,00 -  4,00 - - - - - 40,00

SINAPI 90694 2.9.2

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 107,70

# RECOLHIMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  107,70 - - - - - 107,70

SINAPI 89554 2.9.3

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 12,00

# TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SINAPI 89535 2.9.4

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 20,00

# RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  - Quant.  20,00 - - - - - - - 20,00

SINAPI 89586 2.9.5

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00

# RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 99251 2.9.6

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 10,00

# RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

2.10  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89356 2.10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 24,50

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  24,50 - - - - - 24,50

SINAPI 89440 2.10.2
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 38,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  38,00 - - - - - 38,00

SINAPI 89362 2.10.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89987 2.10.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00

#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 90373 2.10.5

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89367 2.10.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89426 2.10.7

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89383 2.10.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00



22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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#  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

2.11  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89711 2.11.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,90

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  6,90 - - - - - 6,90

SINAPI 89712 2.11.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 19,15

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  19,15 - - - - - 19,15

SINAPI 89798 2.11.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 11,30

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  11,30 - - - - - 11,30

SINAPI 89713 2.11.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 11,80

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  11,80 - - - - - 11,80

SINAPI 89714 2.11.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  5,00 - - - - - 5,00

SINAPI 89825 2.11.6

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89829 2.11.7

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89724 2.11.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00

#  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89731 2.11.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89805 2.11.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
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SINAPI 89665 2.11.11

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89707 2.11.12

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89708 2.11.13

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89710 2.11.14

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89732 2.11.15

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89739 2.11.16

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 97905 2.11.17

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 98102 2.11.18

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC S98 2.11.19

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 

1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC S99 2.11.20

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 

M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00

#  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

2.12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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SEDUC SEDUC 2.12.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REALOCAÇÃO DA SUB. DE 75KVA, 

CLIMATIZAÇÃO E TUG E ILUMINAÇÃONA
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

2.13  COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

SINAPI 101905 2.13.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UN 4,00

#  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 101909 2.13.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 97599 2.13.3
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 91926 2.13.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 204,00

#  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  3,00  68,00 - - - - - 204,00

SINAPI 91855 2.13.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 68,00

#  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  68,00 - - - - - 68,00

SINAPI 91939 2.13.6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00

#  - Quant.  13,00 - - - - - - - 13,00

SINAPI 91992 2.13.7
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SEDUC S104 2.13.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA 

DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SEDUC S105 2.13.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

UN 10,00

#  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

2.14  REVESTIMENTOS 
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SINAPI 87878 2.14.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 859,64

# ÁREA DE ARGAMASSA REMOVIDA - ITEM 1.3.4  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  649,36 - 649,36

# ÁREA DE REVESTIM CERÂMICO REMOVIDO - ITEM 1.3.8  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  33,76 - 33,76

# ÁREA DE NOVAS ALVENARIAS - ITEM 1.7.1  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  2,00 - - - -  88,26 - 176,52

SINAPI 87529 2.14.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 143,16

# ÁREA DE CHAPISCO - ITEM 1.14.1  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  859,64 - 859,64

# - MENOS ÁREA DE EMBOÇO - ITEM 1.14.3  - Quant. x Área(m²) -1,00 - - - - -  716,48 - -716,48

SINAPI 87546 2.14.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 716,48

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,60 - - - 38,40

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,60 - - - 40,48

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,60 - - - 38,08

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,60 - - - 38,08

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,60 - - - 40,48

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,60 - - - 38,40

# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,40 -  1,60 - - - 40,64

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,60 -  1,60 - - - 15,36

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,80 -  1,60 - - - 14,08

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,50 -  2,80 - - - 43,40

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  52,45 -  2,80 - - - 146,86

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 -  2,80 - - - 59,08

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,35 -  1,60 - - - 136,56

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,30 -  0,60 - - - 26,58

SEDUC S83 2.14.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-3, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
M2 716,48

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,60 - - - 38,40

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,60 - - - 40,48

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,60 - - - 38,08

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,60 - - - 38,08

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,60 - - - 40,48

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,60 - - - 38,40

# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,40 -  1,60 - - - 40,64

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,60 -  1,60 - - - 15,36

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,80 -  1,60 - - - 14,08

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,50 -  2,80 - - - 43,40

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  52,45 -  2,80 - - - 146,86

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 -  2,80 - - - 59,08

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,35 -  1,60 - - - 136,56

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,30 -  0,60 - - - 26,58
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SINAPI 87884 2.14.5
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 57,54

# LAJE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  7,00 - - - - 35,35

# LAJE DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,90  7,65 - - - - 22,19

SINAPI 90408 2.14.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 57,54

# LAJE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  7,00 - - - - 35,35

# LAJE DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,90  7,65 - - - - 22,19

2.15  ESQUADRIAS 

SEDUC S70 2.15.1
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), 

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
M2 24,57

# P2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00 -  0,90 -  2,10 - - - 13,23

# P3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,90 -  2,10 - - - 3,78

# P4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,90 -  2,10 - - - 3,78

# P5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,90 -  2,10 - - - 3,78

SINAPI 100701 2.15.2
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 2,94

# P1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,40 -  2,10 - - - 2,94

SINAPI 100874 2.15.3
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00

# P2  - Quant. x Coef.  7,00  2,00 - - - - - - 14,00

# P3  - Quant. x Coef.  2,00  2,00 - - - - - - 4,00

SEDUC S66 2.15.4
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE ALUMÍNIO 

(Ref. SEINFRA C2679)
M2 1,00

# P2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  7,00 -  0,15  0,95 - - - - 1,00

SINAPI 94570 2.15.5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,12

# J2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,20  1,30 - - - 3,12

# J4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  1,00  0,50 - - - 1,00

SINAPI 94573 2.15.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 21,81

# J1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00  1,80  1,30 - - - 21,06

# J5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  1,50  0,50 - - - 0,75

SINAPI 94569 2.15.7

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,50

# J3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,50 -  0,50 - - - 1,50
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DATA: MARÇO DE 2022
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SEDUC S68 2.15.8
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
M2 27,43

# J2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,20 -  1,30 - - - 3,12

# J4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  0,50 - - - 1,00

# J1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00 -  1,80 -  1,30 - - - 21,06

# J5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  0,50 - - - 0,75

# J3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,50 -  0,50 - - - 1,50

SINAPI 101965 2.15.9

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

M 25,10

# J2  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  1,20 - - - - - 2,40

# J4  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  1,00 - - - - - 2,00

# J1  - Quant. x Comp.(m)  9,00 -  1,80 - - - - - 16,20

# J5  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,50 - - - - - 1,50

# J3  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  1,50 - - - - - 3,00

SINAPI 98689 2.15.10
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 11,70

# PORTAS DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m)  13,00 -  0,90 - - - - - 11,70

2.16  FORROS 

SEDUC S147 2.16.1 MONTAGEM DE FORRO DE PVC, EM RÉGUAS = 100MM M2 161,32

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  7,00  5,00 - - - - 17,50

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  7,65  5,00 - - - - 19,13

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  6,90  5,00 - - - - 17,25

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  6,90  5,00 - - - - 17,25

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  7,65  5,00 - - - - 19,13

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - - - - - - - - 0,00

# SECRETARIA E DIRETORIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) - -  7,70  5,00 - - - - 0,00

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  1,95  2,45 - - - - 2,39

# HALL DO BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  1,95  2,40 - - - - 2,34

# REFEITÓRIO / WC DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  11,00  4,45 - - - - 24,48

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  22,85  2,00 - - - - 22,85

# PÁTIO DA ENTRADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  5,00  7,60 - - - - 19,00

SINAPI 96111 2.16.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 199,82

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  7,00  5,00 - - - - 17,50

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  7,65  5,00 - - - - 19,13

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  6,90  5,00 - - - - 17,25

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  6,90  5,00 - - - - 17,25

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  7,65  5,00 - - - - 19,13

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - - - - - - - - 0,00

# SECRETARIA E DIRETORIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  1,00  7,70  5,00 - - - - 38,50

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  1,95  2,45 - - - - 2,39

# HALL DO BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  1,95  2,40 - - - - 2,34

# REFEITÓRIO / WC DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  11,00  4,45 - - - - 24,48

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - - - - - - - - 0,00



28

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  22,85  2,00 - - - - 22,85

# PÁTIO DA ENTRADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,50  5,00  7,60 - - - - 19,00

SINAPI 96121 2.16.3
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017
M 270,90

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  24,00 - - - - - 24,00

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  25,30 - - - - - 25,30

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  23,80 - - - - - 23,80

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  23,80 - - - - - 23,80

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  25,30 - - - - - 25,30

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) - - - - - - - - 0,00

# SECRETARIA E DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  25,40 - - - - - 25,40

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  8,80 - - - - - 8,80

# HALL DO BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  8,70 - - - - - 8,70

# REFEITÓRIO / WC DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  30,90 - - - - - 30,90

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) - - - - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  49,70 - - - - - 49,70

# PÁTIO DA ENTRADA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  25,20 - - - - - 25,20

2.17  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SEDUC S108 2.17.1

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA

M 1,10

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,00  0,55 - - - - 1,10

SINAPI 86935 2.17.2

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

# COZINHA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86910 2.17.3

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00

# COZINHA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86903 2.17.4

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 86931 2.17.5

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 86915 2.17.6
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC S112 2.17.7
CHUVEIRO PLASTICO 5'' COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00



29

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95543 2.17.8
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95545 2.17.9
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC s115 2.17.10
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95547 2.17.11
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 95544 2.17.12
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 100849 2.17.13
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

2.18  PINTURAS 

SINAPI 88485 2.18.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 251,60

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  24,00 -  1,20 - - - 14,40

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  25,30 -  1,20 - - - 15,18

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  23,80 -  1,20 - - - 14,28

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  23,80 -  1,20 - - - 14,28

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  25,30 -  1,20 - - - 15,18

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  24,00 -  1,20 - - - 14,40

# SECRETARIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  25,40 -  1,20 - - - 15,24

# DIRETORIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  9,60 -  1,20 - - - 5,76

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  8,80 -  1,20 - - - 5,28

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  15,50 - - - - - 0,00

# REFEITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  52,45 - - - - - 0,00

# COZINHA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  21,10 - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  85,35 -  1,20 - - - 51,21

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,50  44,30 -  3,90 - - - 86,39

SINAPI 88495 2.18.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 125,80

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  24,00 -  1,20 - - - 7,20

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  25,30 -  1,20 - - - 7,59

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  23,80 -  1,20 - - - 7,14

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  23,80 -  1,20 - - - 7,14

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  25,30 -  1,20 - - - 7,59
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  24,00 -  1,20 - - - 7,20

# SECRETARIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  25,40 -  1,20 - - - 7,62

# DIRETORIA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  9,60 -  1,20 - - - 2,88

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  8,80 -  1,20 - - - 2,64

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  15,50 - - - - - 0,00

# REFEITÓRIO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  52,45 - - - - - 0,00

# COZINHA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  21,10 - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  85,35 -  1,20 - - - 25,61

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,25  44,30 -  3,90 - - - 43,19

SINAPI 95622 2.18.3

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 503,19

# SALA DE AULA 1  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,20 - - - 28,80

# SALA DE AULA 2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,20 - - - 30,36

# SALA DE AULA 3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,20 - - - 28,56

# SALA DE AULA 4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  23,80 -  1,20 - - - 28,56

# SALA DE AULA 5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,30 -  1,20 - - - 30,36

# LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  24,00 -  1,20 - - - 28,80

# SECRETARIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  25,40 -  1,20 - - - 30,48

# DIRETORIA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,60 -  1,20 - - - 11,52

# DEPÓSITO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,80 -  1,20 - - - 10,56

# BANHEIRO DA DIREÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  15,50 - - - - - 0,00

# REFEITÓRIO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  52,45 - - - - - 0,00

# COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  21,10 - - - - - 0,00

# CIRCULAÇÕES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  85,35 -  1,20 - - - 102,42

# ÁREAS EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  44,30 -  3,90 - - - 172,77

SINAPI 88494 2.18.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 57,54

# LAJE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  7,00 - - - - 35,35

# LAJE DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,90  7,65 - - - - 22,19

SINAPI 88488 2.18.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 57,54

# LAJE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,05  7,00 - - - - 35,35

# LAJE DA COZINHA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,90  7,65 - - - - 22,19

SINAPI 100726 2.18.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 82,49

# Porta P1 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  1,40 -  2,10 - - - 6,47

# Portas P2 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  7,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 29,11

# Portas P3 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 8,32

# Portas P4 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 8,32

# Portas P5 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 8,32

# Gradis das J2 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  1,20 -  1,30 - - - 2,50

# Gradis das J4 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  1,00 -  0,50 - - - 0,80

# Gradis das J1 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  9,00  0,80  1,80 -  1,30 - - - 16,85

# Gradil da J5 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  1,50 -  0,50 - - - 0,60

# Gradis das J3 Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  1,50 -  0,50 - - - 1,20
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.19  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC S142 2.19.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 208,67

# REMOÇÃO DE TELHAS E MADEIRAMENTO DEMOLIDAS DAS COBERTURA  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,25  128,49 - 40,15

# REMOÇÃO DE ALVENARIAS DEMOLIDAS  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  1,25 - - - - -  42,43 53,04

# REMOÇÃO DE ARGAMASSAS DEMOLIDAS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,02  649,36 - 16,23

# REMOÇÃO DE PISOS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,07  858,18 - 75,09

# REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS DEMOLIDOS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,03  33,76 - 1,27

# REMOÇÃO DE LOUÇAS  - Quant. x Vol.(m³)  13,00 - - - - - -  0,25 3,25

# REMOÇÃO DE FORROS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,10 - - -  0,03  418,94 - 13,83

# REMOÇÃO DE COBOGÓS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,07  27,20 - 2,38

# REMOÇÃO DE ESQUADRIAS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,10  27,46 - 3,43

SINAPI 97912 2.19.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.086,70

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  10,00 - - - - -  208,67 2.086,70

3  AMPLIAÇÃO 

3 AMPLIAÇÃO

3.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC S1.3 3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AMPLIAÇÃO MÊS 6,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

3.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC 99059 3.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 32,90

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  22,20 - - - - - 22,20

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  4,10 - - - - - 4,10

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  6,60 - - - - - 6,60

3.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 20,19

# FUNDAÇÕES CORRIDAS DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  78,85  0,40  0,60 - - - 18,92

# - DESCONTO DAS DUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -20,00 -  0,60  0,40  0,60 - - - -2,88

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,20  0,40  0,60 - - - 1,49

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10  0,40  0,60 - - - 2,66

SEDUC S32 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 1,50M
M3 5,76

# FUNDAÇÕES DIRETAS DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  20,00 -  0,60  0,60  0,80 - - - 5,76
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DATA: MARÇO DE 2022
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 96995 3.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,19

# REATERRO DE VALAS  - Quant. x Vol.(m³)  0,20 - - - - - -  25,95 5,19

SEDUC S35 3.3.4
EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO
M3 26,47

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  17,30  7,65  0,20 - - - 26,47

3.4  INFRAESTRUTURA 

SEDUC S36 3.4.1
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4
M3 16,83

# FUNDAÇÕES CORRIDAS DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  78,85  0,40  0,50 - - - 15,77

# - DESCONTO DAS DUNDAÇÕES DIRETAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m) -20,00 -  0,60  0,40  0,50 - - - -2,40

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,20  0,40  0,50 - - - 1,24

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10  0,40  0,50 - - - 2,22

SINAPI 102487 3.4.2
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 4,32

# FUNDAÇÕES DIRETAS DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  20,00 -  0,60  0,60  0,60 - - - 4,32

SEDUC S38 3.4.3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 35,00

# PERÍMETRO DAS PAREDES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  78,85  0,40 - - - - 31,54

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,20  0,20 - - - - 1,24

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,10  0,20 - - - - 2,22

SEDUC S41 3.4.4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 8MM E 

ESTRIBOS DE 5MM A CADA 20CM)

M 96,15

# PERÍMETRO DAS PAREDES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  78,85 - - - - - 78,85

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  6,20 - - - - - 6,20

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  11,10 - - - - - 11,10

SINAPI 98557 3.4.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 78,85

# PERÍMETRO DAS PAREDES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  78,85 -  1,00 - - - 78,85

3.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 3.5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,13

# PILARES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  20,00 -  0,20  0,14  4,20 - - - 2,35

# VIGAS - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  70,48  0,14  0,30 - - - 2,96

# PILARES - CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  2,20  0,14  0,14 - - - 0,17

# VIGAS - CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,20  0,14  0,20 - - - 0,17

# PILARES - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  2,20  0,14  0,14 - - - 0,17

# VIGAS - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10  0,14  0,20 - - - 0,31
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 92873 3.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,13

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,13 6,13

SINAPI 92778 3.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 276,42

# PILARES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  80,00  0,617  4,60 - - - - - 227,06

# PILARES - CASA DE GÁS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  16,00  0,617  2,50 - - - - - 24,68

# PILARES - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  16,00  0,617  2,50 - - - - - 24,68

SINAPI 92777 3.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 138,70

# VIGAS - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  0,395  70,48 - - - - - 111,36

# VIGAS - CASA DE GÁS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  0,395  6,20 - - - - - 9,80

# VIGAS - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  0,395  11,10 - - - - - 17,54

SINAPI 92775 3.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 113,61

# PILARES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  460,00  0,154  0,68 - - - - - 48,17

# VIGAS - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  352,40  0,154  0,88 - - - - - 47,76

# PILARES - CASA DE GÁS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  50,00  0,154  0,56 - - - - - 4,31

# VIGAS - CASA DE GÁS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  31,00  0,154  0,68 - - - - - 3,25

# PILARES - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  50,00  0,154  0,56 - - - - - 4,31

# VIGAS - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  55,50  0,154  0,68 - - - - - 5,81

SINAPI 92413 3.5.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,67

# PILARES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  20,00 -  0,14  0,20  4,20 - - - 2,35

# PILARES - CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,14  0,14  2,10 - - - 0,16

# PILARES - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,14  0,14  2,10 - - - 0,16

SINAPI 92448 3.5.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 49,21

# VIGAS - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  70,48 -  0,30 - - - 42,29

# VIGAS - CASA DE GÁS  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,20 -  0,20 - - - 2,48

# VIGAS - ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  11,10 -  0,20 - - - 4,44

SINAPI 101964 3.5.8

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 32,22

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,15  4,25 - - - - 21,89

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  1,20  2,10 - - - - 2,52

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,55  2,20 - - - - 7,81

3.6  PAREDES E DIVISORIAS 
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SEDUC S48 3.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M2 269,57

# PAREDES - BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  66,23 -  3,60 - - - 238,43

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  6,20 -  1,80 - - - 11,16

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  11,10 -  1,80 - - - 19,98

SINAPI 102253 3.6.2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 

= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 24,12

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  13,40 -  1,80 - - - 24,12

3.7  COBERTURAS 

SINAPI 92582 3.7.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 3,00

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 92592 3.7.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 1,00

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 92580 3.7.3

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 144,59

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  18,90  7,65 - - - - 144,59

SINAPI 94228 3.7.4

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 18,90

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  18,90 - - - - - 18,90

SINAPI 94213 3.7.5
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 144,59

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  18,90  7,65 - - - - 144,59

SEDUC S59 3.7.6 BEIRA E BICA EM TELHA CÊRAMICA COLONIAL OU CANAL M 18,90

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  18,90 - - - - - 18,90

SINAPI 94224 3.7.7
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 37,25

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  37,25 - - - - - 37,25

SINAPI 94231 3.7.8
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 37,25

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  37,25 - - - - - 37,25

3.8  PAVIMENTAÇÃO 
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SINAPI 95241 3.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 141,06

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  3,55  4,40 - - - - 31,24

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,25  6,00 - - - - 25,50

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,75  3,43 - - - - 9,43

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,80  1,96 - - - - 7,06

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL DA AMPLIAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,40  1,50 - - - - 33,60

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,25  1,60 - - - - 11,60

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,80  2,00 - - - - 15,60

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  0,80  1,70 - - - - 1,36

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,15  1,80 - - - - 5,67

SINAPI 87258 3.8.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 14,09

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,80  1,96 - - - - 7,06

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  0,80  1,70 - - - - 1,36

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,15  1,80 - - - - 5,67

SINAPI 87260 3.8.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 31,24

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  3,55  4,40 - - - - 31,24

SEDUC S87 3.8.4

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

M2 95,73

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,25  6,00 - - - - 25,50

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,75  3,43 - - - - 9,43

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL DA AMPLIAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,40  1,50 - - - - 33,60

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,25  1,60 - - - - 11,60

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,80  2,00 - - - - 15,60

SINAPI 98689 3.8.5
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 6,30

# PORTAS INTERNAS  - Quant. x Comp.(m)  7,00 -  0,90 - - - - - 6,30

3.9  DRENAGEM PLUVIAL 

SINAPI 89578 3.9.1

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 9,00

# BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  4,50 - - - - - 9,00

SINAPI 90694 3.9.2

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 90,00

# DRENAGEM DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  45,00 - - - - - 90,00

SINAPI 89554 3.9.3

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 15,00

# DRENAGEM DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant.  15,00 - - - - - - - 15,00
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SINAPI 89535 3.9.4

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4,00

# DRENAGEM DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 97897 3.9.5
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 4,00

# DRENAGEM DO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

3.10  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89356 3.10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 76,20

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  76,20 - - - - - 76,20

SINAPI 89357 3.10.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 30,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  30,00 - - - - - 30,00

SINAPI 89426 3.10.3

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 94691 3.10.4

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 3,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  -  x Comp.(m) - -  3,00 - - - - - 3,00

SINAPI 89440 3.10.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 16,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00

SINAPI 89362 3.10.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 14,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  14,00 - - - - - - - 14,00

SINAPI 89987 3.10.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 90373 3.10.8

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  19,00 - - - - - - - 19,00

SINAPI 89383 3.10.9

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00
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# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

3.11  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89825 3.11.1

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89834 3.11.2

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC S96 3.11.3

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (Ref. SINAPI 89797)

UN 4,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89724 3.11.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  16,00 - - - - - - - 16,00

SINAPI 89801 3.11.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 89809 3.11.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 89726 3.11.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  5,00 - - - - - - - 5,00

SINAPI 89851 3.11.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89710 3.11.9

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89707 3.11.10

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00
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SINAPI 89798 3.11.11

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 15,80

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  15,80 - - - - - 15,80

SINAPI 89711 3.11.12

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 26,80

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  26,80 - - - - - 26,80

SINAPI 89712 3.11.13

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,60

# BANHEIROS A AMPLIAR  -  x Comp.(m) - -  9,60 - - - - - 9,60

SINAPI 89714 3.11.14

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 31,10

# BANHEIROS A AMPLIAR  -  x Comp.(m) - -  31,10 - - - - - 31,10

SINAPI 97905 3.11.15

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SEDUC S98 3.11.16

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 

1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 3,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SEDUC S99 3.11.17

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 

M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00

# BANHEIROS A AMPLIAR  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

3.12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC SEDUC 3.12.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA REALOCAÇÃO DA SUB. DE 75KVA, 

CLIMATIZAÇÃO E TUG E ILUMINAÇÃONA
UN 1,00

#  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

3.13  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87878 3.13.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 539,14

# ÁREA DE ALVENARIA X2  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  2,00 - - - -  269,57 - 539,14



39

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 87529 3.13.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 257,18

# ÁREA DE CHAPISCO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  539,14 - 539,14

# - MENOS ÁREA DE EMBOÇO  - Quant. x Área(m²) -1,00 - - - - -  281,96 - -281,96

SINAPI 87546 3.13.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 281,96

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  15,90 -  2,50 - - - 79,50

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,52 -  2,50 - - - 37,60

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,50 -  1,60 - - - 32,80

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,36 -  1,60 - - - 19,78

# CIRCULAÇÕES INTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  42,90 -  1,60 - - - 68,64

# FACES EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  19,10 -  0,60 - - - 11,46

# FACE DA CALÇADA - HALL DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,40 -  0,70 - - - 5,18

# CASA DE GÁS - FACES INTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,60 -  2,00 - - - 7,20

# ABRIGO DO LIXO - FACES INTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  9,90 -  2,00 - - - 19,80

SEDUC S83 3.13.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-3, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
M2 281,96

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  281,96 - 281,96

SINAPI 87884 3.13.5
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 32,53

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,00  4,25 - - - - 25,50

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  0,80  1,70 - - - - 1,36

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,15  1,80 - - - - 5,67

SINAPI 90408 3.13.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 32,53

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  6,00  4,25 - - - - 25,50

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  0,80  1,70 - - - - 1,36

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,15  1,80 - - - - 5,67

3.14  ESQUADRIAS 

SEDUC S70 3.14.1
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), 

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
M2 15,12

# PORTAS P2  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  0,90 -  2,10 - - - 1,89

# PORTAS P4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -  0,90 -  2,10 - - - 5,67

# PORTAS P5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,90 -  2,10 - - - 3,78

# PORTAS P6  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,90 -  2,10 - - - 3,78
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DATA: MARÇO DE 2022
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 94807 3.14.2

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00

# CASA DE GÁS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

# ABRIGO DO LIXO  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 91307 3.14.3

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00

# PORTAS NO BLOCO DOS BANHEIROS  - Quant.  12,00 - - - - - - - 12,00

SINAPI 91338 3.14.4

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 10,56

# PORTAS P7 - BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  8,00 -  0,80 -  1,65 - - - 10,56

SINAPI 100705 3.14.5
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 

AF_12/2019
UN 8,00

# PORTAS P7 - BANHEIROS COLETIVOS  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 100874 3.14.6
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00

# PORTAS P2  - Quant. x Coef.  1,00  2,00 - - - - - - 2,00

# PORTAS P6  - Quant. x Coef.  2,00  2,00 - - - - - - 4,00

SEDUC S66 3.14.7
VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE ALUMÍNIO 

(Ref. SEINFRA C2679)
M2 0,14

# PORTAS P2  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  0,15  0,95 - - - - 0,14

SINAPI 94570 3.14.8

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,00

# JANELAS J4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  0,50 - - - 1,00

SINAPI 94573 3.14.9

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,75

# JANELA J5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  0,50 - - - 0,75

SINAPI 94569 3.14.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,25

# JANELAS J3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -  1,50 -  0,50 - - - 2,25

SEDUC S68 3.14.11
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
M2 4,00

# JANELAS J3  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00 -  1,50 -  0,50 - - - 2,25

# JANELAS J4  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  1,00 -  0,50 - - - 1,00

# JANELA J5  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,50 -  0,50 - - - 0,75

SEDUC S82 3.14.12 TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS) M2 0,64
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DATA: MARÇO DE 2022
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  0,40 -  0,20 - - - 0,16

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  6,00 -  0,40 -  0,20 - - - 0,48

SINAPI 101965 3.14.13

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

M 8,00

# JANELAS J3  - Quant. x Comp.(m)  3,00 -  1,50 - - - - - 4,50

# JANELAS J4  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  1,00 - - - - - 2,00

# JANELA J5  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,50 - - - - - 1,50

3.15  FORROS 

SINAPI 96111 3.15.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 108,53

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  3,55  4,40 - - - - 31,24

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) - -  4,25  6,00 - - - - 0,00

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  2,75  3,43 - - - - 9,43

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  2,00 -  1,80  1,96 - - - - 7,06

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL DA AMPLIAÇÃO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,40  1,50 - - - - 33,60

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,25  1,60 - - - - 11,60

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  7,80  2,00 - - - - 15,60

SINAPI 96121 3.15.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017
M 164,80

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  15,90 - - - - - 31,80

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  20,50 - - - - - 20,50

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,36 - - - - - 12,36

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m)  2,00 -  7,52 - - - - - 15,04

# CIRCULAÇÃO PRINCIPAL DA AMPLIAÇÃO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  47,80 - - - - - 47,80

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  17,70 - - - - - 17,70

# CIRCULAÇÃO - HALL DOS BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  19,60 - - - - - 19,60

SEDUC S62 3.15.3
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M2 25,50

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  4,25  6,00 - - - - 25,50

3.16  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SINAPI 86938 3.16.1

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SEDUC s107 3.16.2
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
M2 2,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 86915 3.16.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SEDUC s115 3.16.4
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 95547 3.16.5
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

SINAPI 86931 3.16.6

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

SINAPI 95471 3.16.7

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 95544 3.16.8
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 100849 3.16.9
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 10,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  10,00 - - - - - - - 10,00

SINAPI 86884 3.16.10
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00

# BANHEIROS A CONSTRUIR  - Quant.  8,00 - - - - - - - 8,00

3.17  PINTURAS 

SINAPI 88485 3.17.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 186,34

# BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  15,90 - - - - - 0,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  7,52 - - - - - 0,00

# SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  20,50 -  1,00 - - - 20,50

# DEPÓSITO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  12,36 -  1,00 - - - 12,36

# CIRCULAÇÕES INTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  42,90 -  1,40 - - - 60,06

# FACES EXTERNAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  19,10 -  3,65 - - - 69,72

# FACE DA CALÇADA - HALL DOS BANHEIROS COLETIVOS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,40 - - - - - 0,00

# CASA DE GÁS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  4,20 -  2,00 - - - 8,40

# ABRIGO DO LIXO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  7,65 -  2,00 - - - 15,30

SINAPI 88497 3.17.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 186,34

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  186,34 - 186,34

SINAPI 95623 3.17.3

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

M2 186,34

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  186,34 - 186,34



43

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

END.: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 64290-000

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 100726 3.17.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 36,47

# JANELAS J3  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  0,80  1,50 -  0,50 - - - 1,80

# JANELAS J4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  0,80  1,00 -  0,50 - - - 0,80

# JANELA J5  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  0,80  1,50 -  0,50 - - - 0,60

# PORTAS P2  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 4,16

# PORTAS P4  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  3,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 12,47

# PORTAS P5  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 8,32

# PORTAS P6  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00  2,20  0,90 -  2,10 - - - 8,32

3.18  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 100866 3.18.1
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 100868 3.18.2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00

# BANHEIROS PCDS  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

SINAPI 99855 3.18.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 43,87

# CONFORME PROJETO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  43,87 - - - - - 43,87

3.19  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC S142 3.19.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00

# RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  12,00 12,00

SINAPI 97912 3.19.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 120,00

# RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  10,00 - - - - -  12,00 120,00

4  CONSTRUÇÃO DO CASTELO DÁGUA 

4 CONSTRUÇÃO DO CASTELO DÁGUA

4.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC S1.4 4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO DÁGUA MÊS 6,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

4.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 99059 4.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 12,30

# LOCAÇÃO DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  12,30 - - - - - 12,30

4.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SEDUC S32 4.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 1,50M
M3 6,00

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,00  1,00  1,50 - - - 6,00

SINAPI 93358 4.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,66

# PAREDE LATERAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,30  0,40  0,50 - - - 0,66

SINAPI 97083 4.3.3

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 4,00

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  1,00  1,00 - - - - 4,00

SINAPI 96995 4.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,66

# REATERRO DE FUNDAÇÕES  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  0,55 - - - - -  6,66 3,66

4.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 95241 4.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 4,00

# FUNDAÇÕES 100X100  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  1,00  1,00 - - - - 4,00

SINAPI 94965 4.4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,60

# SAPATAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,00  1,00  0,40 - - - 1,60

SINAPI 92873 4.4.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,60

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  1,60 1,60

SINAPI 96545 4.4.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,40

# SAPATAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  4,00  0,395  30,00 - - - - - 47,40

SINAPI 96535 4.4.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6,40

# SAPATAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  4,00 -  4,00  0,40 - - - - 6,40

SEDUC S36 4.4.6
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4
M3 1,32
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# PAREDE LATERAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,30  0,40 - - - - 1,32

SEDUC S38 4.4.7

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,66

# PAREDE LATERAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,30  0,20 - - - - 0,66

4.5  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 4.5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,28

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  4,00 -  0,20  0,30  9,30 - - - 2,23

# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  3,00 -  15,40  0,15  0,35 - - - 2,43

# CONFORME PROJETO - LAJES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  3,60  4,50  0,10 - - - 1,62

SINAPI 92873 4.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,28

# IGUAL ITEM ANTERIOR  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,28 6,28

SINAPI 92786 4.5.3

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,33

# LAJE DO CASTELO DÁGUA  - Quant.  43,33 - - - - - - - 43,33

SINAPI 92787 4.5.4

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,33

# LAJE DO CASTELO DÁGUA  - Quant.  186,33 - - - - - - - 186,33

SINAPI 92775 4.5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,61

# CONFORME PROJETO - 5,0MM PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  16,00  0,154  9,30 - - - - - 22,92

# CONFORME PROJETO - 5,0MM VIGAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  18,00  0,154  15,40 - - - - - 42,69

SINAPI 92777 4.5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 109,49

# CONFORME PROJETO - VIGAS  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  18,00  0,395  15,40 - - - - - 109,49

SINAPI 92779 4.5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 143,29

# CONFORME PROJETO - PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  16,00  0,963  9,30 - - - - - 143,29

SINAPI 92419 4.5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,20

# PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00 -  1,00 -  9,30 - - - 37,20
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SINAPI 92514 4.5.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,52

# LAJE  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,30  4,40 - - - - 14,52

SINAPI 92448 4.5.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 39,27

# VIGAS  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  3,00 -  15,40  0,85 - - - - 39,27

4.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC S48 4.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M2 59,29

# PAREDE LATERAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,30  4,20 - - - - 13,86

# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  15,40  2,95 - - - - 45,43

SINAPI 93202 4.6.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 22,00

# PAREDE LATERAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  2,00  3,30 - - - - - 6,60

# FECHAMENTO DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  1,00  1,00  15,40 - - - - - 15,40

SINAPI 93188 4.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,50

# PORTA DE ACESSO  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  1,50 - - - - - 1,50

4.7  COBERTURAS 

SINAPI 92580 4.7.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 28,42

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,80  4,90 - - - - 28,42

SINAPI 94213 4.7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 28,42

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  5,80  4,90 - - - - 28,42

SINAPI 92604 4.7.3

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3,00

# COBERTURA DO CASTELO DÁGUA  - Quant.  3,00 - - - - - - - 3,00

4.8  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 94651 4.8.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 8,50

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  8,50 - - - - - 8,50
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SINAPI 89448 4.8.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 27,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  27,00 - - - - - 27,00

SINAPI 89403 4.8.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 24,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  24,00 - - - - - 24,00

SINAPI 89626 4.8.4
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 90375 4.8.5

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN 2,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89380 4.8.6

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 89625 4.8.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89501 4.8.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89514 4.8.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 89398 4.8.10
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 94492 4.8.11
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 89596 4.8.12

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  2,00 - - - - - - - 2,00

SINAPI 102617 4.8.13
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00

# TUBOS, CONEXÕES E DESCIDA DA CAIXA DÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00
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4.9  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 4.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 70,20

# FACE LATERAL DO CASTELO - LADO DA PAREDE  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,90 -  9,00 - - - 70,20

SINAPI 87547 4.9.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 70,20

# FACE LATERAL DO CASTELO - LADO DA PAREDE  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,90 -  9,00 - - - 70,20

SINAPI 87882 4.9.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 16,20

# FACE INFERIOR DA LAJE DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,60  4,50 - - - - 16,20

SINAPI 90409 4.9.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 16,20

# FACE INFERIOR DA LAJE DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,60  4,50 - - - - 16,20

4.10  ESQUADRIAS 

SINAPI 94807 4.10.1

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,26

# PORTA DE ACESSO  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,10 -  2,05 - - - 2,26

4.11  PINTURAS 

SINAPI 88494 4.11.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 16,20

# FACE INFERIOR DA LAJE DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,60  4,50 - - - - 16,20

SINAPI 88488 4.11.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 16,20

# FACE INFERIOR DA LAJE DO CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  3,60  4,50 - - - - 16,20

SINAPI 88411 4.11.3

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 124,28

# CASTELO DÁGUA - PAREDE NA FACE LATERAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,30 -  8,30 - - - 54,78

# CASTELO DÁGUA - ESTRUTURA PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  1,00  1,00 -  8,30 - - - 33,20

# CASTELO DÁGUA - ESTRUTURA VIGAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  36,30 -  1,00 - - - 36,30

SINAPI 88489 4.11.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 124,28

# CASTELO DÁGUA - PAREDE NA FACE LATERAL  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  3,30 -  8,30 - - - 54,78
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# CASTELO DÁGUA - ESTRUTURA PILARES  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  4,00  1,00  1,00 -  8,30 - - - 33,20

# CASTELO DÁGUA - ESTRUTURA VIGAS  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  36,30 -  1,00 - - - 36,30

SINAPI 100741 4.11.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 4,96

# PORTA DE ACESSO  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,20  1,10 -  2,05 - - - 4,96

4.12  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC S128 4.12.1 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO M 4,20

# CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  4,20 - - - - - 4,20

SINAPI 96988 4.12.2
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,00

# CASTELO DÁGUA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SINAPI 96985 4.12.3
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00

# CASTELO DÁGUA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 96973 4.12.4
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 10,00

# CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  10,00 - - - - - 10,00

SINAPI 96977 4.12.5
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 25,60

# CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  25,60 - - - - - 25,60

SINAPI 97882 4.12.6

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 4,00

# CASTELO DÁGUA  - Quant.  4,00 - - - - - - - 4,00

SINAPI 94990 4.12.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,23

# CASTELO DÁGUA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  5,50  3,20 -  0,07 - - 1,23

4.13  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC S142 4.13.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00

# RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA  - Quant. x Vol.(m³)  1,00 - - - - - -  6,00 6,00

SINAPI 97912 4.13.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 60,00

# RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  10,00 - - - - -  6,00 60,00
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

5  FACHADA PADRÃO SEDUC E PAISAGISMO 

5 FACHADA PADRÃO SEDUC E PAISAGISMO

5.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC S1.5 5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FACHADA PADRÃO MÊS 6,00

# TEMPO DE OBRA  - Quant.  6,00 - - - - - - - 6,00

5.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 101791 5.2.1
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO DUPLO. AF_09/2020
M 28,00

# ESCORAMENTO DA COBERTURA APOIADA NO MURO DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m)  8,00 -  3,50 - - - - - 28,00

5.3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97624 5.3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 9,00

# INSTALAÇÃO DO GRADIL  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m) x Esp.(m)  1,00 -  14,40 -  2,50  0,25 - - 9,00

SEDUC S22 5.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 199,08

# ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  161,00 - 161,00

# CALÇADA EXTERNA DO PRÉDIO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,40  1,70 - - - - 38,08

SINAPI 97644 5.3.3
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,52

# PORTÃO DE ENTRADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20 -  2,10 - - - 2,52

5.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 94965 5.4.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,48

# VIGA DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DA COBERTURA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,00  0,15  0,40 - - - 0,48

SINAPI 92873 5.4.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,48

# VIGA DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DA COBERTURA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  8,00  0,15  0,40 - - - 0,48

SINAPI 92777 5.4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,96

# VIGA DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DA COBERTURA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  6,00  0,395  8,00 - - - - - 18,96

SINAPI 92775 5.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,78

# VIGA DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DA COBERTURA  - Quant. x Coef. x Comp.(m)  40,00  0,154  1,10 - - - - - 6,78
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 92413 5.4.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,60

# VIGA DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DA COBERTURA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  8,00  0,95 - - - - 7,60

5.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC S48 5.5.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M2 11,60

# FACHADA CONFORME PROJETO  - Quant. x Área(m²)  1,00 - - - - -  11,60 - 11,60

5.6  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 92397 5.6.1

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 161,57

# PROJETO ARQUIT. - PISO FRONTAL ESQ.  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  9,90  6,00 - - - - 59,40

# PROJETO ARQUIT. - PISO LATERAL DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  11,35  4,20 - - - - 47,67

# PROJETO ARQUIT. - PISO LATERAL DIR.  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  22,00  0,90 - - - - 19,80

# PROJETO ARQUIT. - PISO POSTERIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  17,35  2,00 - - - - 34,70

SINAPI 94990 5.6.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 3,05

# CALÇADA EXTERNA  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Esp.(m)  1,00 -  22,40  1,70 -  0,08 - - 3,05

5.7  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87878 5.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 25,52

# ÁREA DE ALVENARIA E CINTA  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  2,20 - - - -  11,60 - 25,52

SINAPI 87529 5.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 25,52

# ÁREA DE ALVENARIA E CINTA  - Quant. x Coef. x Área(m²)  1,00  2,20 - - - -  11,60 - 25,52

SINAPI 87546 5.7.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 35,48

# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  1,95 -  3,00 - - - 11,70

# MURETA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  15,85 -  0,75 - - - 23,78
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SEDUC S83 5.7.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-3, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
M2 35,48

# PÓRTICO DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  1,95 -  3,00 - - - 11,70

# MURETA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  15,85 -  0,75 - - - 23,78

5.8  ESQUADRIAS 

SEDUC S73 5.8.1
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 

10CM, INCLUSIVE REQUADRO
M2 3,00

# PORTA DE ENTRADA DA ESCOLA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  1,20 -  2,50 - - - 3,00

SEDUC S80 5.8.2

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" 

E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 25,84

# GRAIL DA FACHADA  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  13,60 -  1,90 - - - 25,84

5.9  PINTURAS 

SINAPI 88411 5.9.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

M2 19,80

# PINTURA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,60 -  1,90 - - - 9,88

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,20 -  0,80 - - - 9,92

SINAPI 88489 5.9.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 19,80

# PINTURA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,60 -  1,90 - - - 9,88

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,20 -  0,80 - - - 9,92

SINAPI 100741 5.9.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 19,80

# PINTURA DA FACHADA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  2,60 -  1,90 - - - 9,88

# -  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00  2,00  6,20 -  0,80 - - - 9,92

5.10  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC S133 5.10.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO 

DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 

1,20X0,90M

UN 1,00

# FACHADA DA ESCOLA CONFORME PROJETO  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

SEDUC S135 5.10.2
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM 

(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 21,00

# FACHADA DA ESCOLA CONFORME PROJETO  - Quant.  21,00 - - - - - - - 21,00
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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

5.11  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC S142 5.11.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 31,15

# DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  1,25 - - - - -  9,00 11,25

# DEMOLIÇÃO DE PISOS  - Quant. x Coef. x Esp.(m) x Área(m²)  1,00  1,25 - - -  0,08  199,00 - 19,90

SINAPI 97912 5.11.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 311,50

# DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA  - Quant. x Coef. x Vol.(m³)  1,00  10,00 - - - - -  31,15 311,50

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8


