
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E U E JOÃO DE SOUSA MOURA CONTENDO REVISÃO E 
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA, COBERTURA, ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE  SUBESTAÇÃO E ACRÉSCIMO  DE SALA DE MEDIAÇÃO 

TECNOLÓGICA,CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA,BIBLIOTECA, 2 SALAS COM 
CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, ALÉM DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA. 

SANTO INACIO DO PIAUI - PI



 

,
Obra Bancos
U.E JOÃO DE SOUSA MOURA (Santo Inacio do Piaui - PI) SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

62.701,92 3,79 %

42.764,72 2,59 %

185.821,35 11,24 %

7.810,99 0,47 %

164.213,18 9,93 %

309.157,79 18,70 %

23.633,83 1,43 %

13.670,65 0,83 %

111.796,27 6,76 %

127.697,73 7,72 %

190.534,05 11,52 %

6.735,97 0,41 %

14.845,91 0,90 %

57.990,99 3,51 %

34.330,22 2,08 %

65.555,20 3,96 %

194.558,61 11,77 %

39.773,15 2,41 %

Total Geral 1.653.592,53

Total sem BDI 1.374.317,28
Total do BDI 279.275,25

 16 PINTURA E ACABAMENTOS

 17 SERVIÇOS DIVERSOS

 18 SPDA

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 15 COMBATE A INCENDIO

 10 PAVIMENTAÇÃO

 11 COBERTURA E FORRO

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 7 BANCADAS E DIVISORIAS

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS

 9 ESQUADRIAS

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 SUPERESTRUTURA

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 1 ADMINISTRAÇÃO

 2 SUBESTAÇÃO

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

  



 

Obra
U.E JOÃO DE SOUSA MOURA (Santo Inacio do Piaui - PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 62.701,92 3,79 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 6 8.684,00 10.450,32 62.701,92 3,79 %

 2 SUBESTAÇÃO 42.764,72 2,59 %

 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 35.536,58 42.764,72 42.764,72 2,59 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 185.821,35 11,24 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 51.259,67 3,10 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 3544,13 0,31 0,37 1.311,32 0,08 %

 3.1.2  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 1556,9 1,35 1,62 2.522,17 0,15 %

 3.1.3  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 1556,9 1,19 1,43 2.226,36 0,13 %

 3.1.4  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO  ARQUITETONICO m² 1556,9 1,47 1,76 2.740,14 0,17 %

 3.1.5  28 Próprio PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 979,17 10,73 12,91 12.641,08 0,76 %

 3.1.6  12093 Próprio SONDAGEM À PERCUSSÃO M 35 676,33 813,89 28.486,15 1,72 %

 3.1.7  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.107,24 1.332,45 1.332,45 0,08 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 40.622,45 2,46 %

 3.2.1  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 23.323,94 28.068,02 28.068,02 1,70 %

 3.2.2  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 309,38 372,30 1.675,35 0,10 %

 3.2.3  99059 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M 77,96 42,80 51,50 4.014,94 0,24 %

 3.2.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1575,96 0,29 0,34 535,82 0,03 %

 3.2.5  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 122,88 42,80 51,50 6.328,32 0,38 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 93.939,23 5,68 %

 3.3.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 350 0,47 0,56 196,00 0,01 %

 3.3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 92,5 24,15 29,06 2.688,05 0,16 %

 3.3.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 275 0,47 0,56 154,00 0,01 %

 3.3.4  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 85 20,50 24,66 2.096,10 0,13 %

 3.3.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 36,13 6,57 7,90 285,42 0,02 %

 3.3.6  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 180 10,48 12,61 2.269,80 0,14 %

 3.3.7  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 95 26,77 32,21 3.059,95 0,19 %

 3.3.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,59 40,14 48,30 318,29 0,02 %

 3.3.9  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 859,36 13,70 16,48 14.162,25 0,86 %

 3.3.10  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 859,36 11,56 13,91 11.953,69 0,72 %

 3.3.11  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 11,14 431,08 518,76 5.778,98 0,35 %

 3.3.12  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 35 8,68 10,44 365,40 0,02 %

 3.3.13  68 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 662,84 46,11 55,48 36.774,36 2,22 %

 3.3.14  12223 Próprio Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto -03/21 m² 510,4 22,53 27,11 13.836,94 0,84 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 7.810,99 0,47 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 33 60,72 73,07 2.411,31 0,15 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 355 0,50 0,60 213,00 0,01 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 58,6 73,55 88,51 5.186,68 0,31 %

 5 SUPERESTRUTURA 164.213,18 9,93 %

 5.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 329,5 13,70 16,48 5.430,16 0,33 %

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 648,8 15,27 18,37 11.918,45 0,72 %

 5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 266,9 17,04 20,50 5.471,45 0,33 %

 5.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 81,84 112,15 134,96 11.045,12 0,67 %

 5.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 188,7 57,38 69,05 13.029,73 0,79 %

 5.6  12141 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 21,83 485,76 584,56 12.760,94 0,77 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
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Mensalista:  70,87%

Orçamento Sintético

  



 

 5.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 298,1 13,63 16,40 4.888,84 0,30 %

 5.8  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 266,9 15,26 18,36 4.900,28 0,30 %

 5.9  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 287,6 17,08 20,55 5.910,18 0,36 %

 5.10  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,72 579,67 697,57 2.594,96 0,16 %

 5.11  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 10,21 633,20 761,99 7.779,91 0,47 %

 5.12  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 74,4 27,77 33,41 2.485,70 0,15 %

 5.13  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 158,32 41,86 50,37 7.974,57 0,48 %

 5.14  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 257,69 147,19 177,12 45.642,05 2,76 %

 5.15  100765 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1256,6 13,36 16,07 20.193,56 1,22 %

 5.16  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49,2 11,59 13,94 685,84 0,04 %

 5.17  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 108,8 11,47 13,80 1.501,44 0,09 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 309.157,79 18,70 %

 6.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1075,62 82,32 99,06 106.550,91 6,44 %

 6.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 2151,24 6,85 8,24 17.726,21 1,07 %

 6.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2151,24 28,31 34,06 73.271,23 4,43 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 01

m² 1138,67 53,41 64,27 73.182,32 4,43 %

 6.5  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - 
Rev 01

m² 277,94 53,41 64,27 17.863,20 1,08 %

 6.6  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 93,96 130,32 156,82 14.734,80 0,89 %

 6.7  54 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 54,59 88,74 106,78 5.829,12 0,35 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 23.633,83 1,43 %

 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 14,55 592,74 713,30 10.378,51 0,63 %

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) m² 23,17 475,40 572,09 13.255,32 0,80 %

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 13.670,65 0,83 %

 8.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 173,89 209,25 1.674,00 0,10 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 673,71 810,74 1.621,48 0,10 %

 8.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 215,87 259,77 519,54 0,03 %

 8.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 251,52 302,67 605,34 0,04 %

 8.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 231,53 278,62 1.671,72 0,10 %

 8.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 302,19 363,65 727,30 0,04 %

 8.7  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 205,39 247,16 1.235,80 0,07 %

 8.8  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 2 374,37 450,51 901,02 0,05 %

 8.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 241,95 291,16 582,32 0,04 %

 8.10  12082 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3 10,08 12,13 36,39 0,00 %

 8.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 30,51 36,71 293,68 0,02 %

 8.12  86906 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

UN 1 56,73 68,26 68,26 0,00 %

  



 

 8.13  100858 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 517,12 622,30 3.733,80 0,23 %

 9 ESQUADRIAS 111.796,27 6,76 %

 9.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 92 432,08 519,96 47.836,32 2,89 %

 9.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 267,72 28,57 34,38 9.204,21 0,56 %

 9.3  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 238,6 45,92 55,26 13.185,03 0,80 %

 9.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 7,6 524,19 630,81 4.794,15 0,29 %

 9.5  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 58,48 299,76 360,73 21.095,49 1,28 %

 9.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 22,05 590,96 711,16 15.681,07 0,95 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 127.697,73 7,72 %

 10.1  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 1462,04 37,37 44,97 65.747,93 3,98 %

 10.2  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 80,81 34,13 41,07 3.318,86 0,20 %

 10.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 33,69 77,49 93,25 3.141,59 0,19 %

 10.4  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 648,91 43,19 51,97 33.723,85 2,04 %

 10.5  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 505 35,82 43,10 21.765,50 1,32 %

 11 COBERTURA E FORRO 190.534,05 11,52 %

 11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 683,29 27,45 33,03 22.569,06 1,36 %

 11.2  94195 SINAPI FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL ”T” EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 43,17 24,60 29,60 1.277,83 0,08 %

 11.3  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 403,09 35,23 42,39 17.086,98 1,03 %

 11.4  92580 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 403,09 44,64 53,71 21.649,96 1,31 %

 11.5  100364 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2 2.256,97 2.716,03 5.432,06 0,33 %

 11.6  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 782,31 44,64 53,71 42.017,87 2,54 %

 11.7  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 782,31 72,31 87,01 68.068,79 4,12 %

 11.8  100778 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1150 8,99 10,81 12.431,50 0,75 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 6.735,97 0,41 %

 12.1  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 56,88 68,44 273,76 0,02 %

 12.2  89443 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2 11,16 13,42 26,84 0,00 %

 12.3  92 Próprio REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

un 7 13,94 16,77 117,39 0,01 %

 12.4  89413 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 7,21 8,67 8,67 0,00 %

 12.5  89408 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 11 4,81 5,78 63,58 0,00 %

 12.6  90375 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 7,43 8,94 160,92 0,01 %

 12.7  89402 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 17 8,01 9,63 163,71 0,01 %

 12.8  89403 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2 13,81 16,61 33,22 0,00 %

 12.9  89449 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4 16,25 19,55 78,20 0,00 %

 12.10  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 57,97 8,01 9,63 558,25 0,03 %

 12.11  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 5,96 14,13 17,00 101,32 0,01 %

 12.12  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 197,2 16,25 19,55 3.855,26 0,23 %

 12.13  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 0,44 6,55 7,88 3,46 0,00 %

 12.14  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4 4,81 5,78 23,12 0,00 %

 12.15  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21 11,99 14,42 302,82 0,02 %

 12.16  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26 12,47 15,00 390,00 0,02 %

 12.17  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 11,63 13,99 27,98 0,00 %

  



 

 12.18  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15 8,82 10,61 159,15 0,01 %

 12.19  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9 22,09 26,58 239,22 0,01 %

 12.20  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10 12,39 14,91 149,10 0,01 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 14.845,91 0,90 %

 13.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 5,89 7,08 63,72 0,00 %

 13.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 6,22 7,48 7,48 0,00 %

 13.3  89724 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 8,17 9,83 78,64 0,00 %

 13.4  89810 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 15,36 18,48 36,96 0,00 %

 13.5  89783 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27 9,93 11,94 322,38 0,02 %

 13.6  89795 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 29,18 35,11 280,88 0,02 %

 13.7  89491 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 50,37 60,61 363,66 0,02 %

 13.8  89813 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 5,67 6,82 40,92 0,00 %

 13.9  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 12,30 14,80 29,60 0,00 %

 13.10  89800 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 27 20,89 25,13 678,51 0,04 %

 13.11  89495 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 2 8,09 9,73 19,46 0,00 %

 13.12  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 3 2.073,02 2.494,67 7.484,01 0,45 %

 13.13  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1.502,66 1.808,30 1.808,30 0,11 %

 13.14  85 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

un 10 55,27 66,51 665,10 0,04 %

 13.15  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 24,87 15,32 18,43 458,35 0,03 %

 13.16  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 10,69 10,48 12,61 134,80 0,01 %

 13.17  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 87,46 20,89 25,13 2.197,86 0,13 %

 13.18  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 9,11 10,96 32,88 0,00 %

 13.19  86883 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN 10 11,84 14,24 142,40 0,01 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 57.990,99 3,51 %

 14.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1350 3,52 4,23 5.710,50 0,35 %

 14.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2755 4,75 5,71 15.731,05 0,95 %

 14.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 995 6,68 8,03 7.989,85 0,48 %

 14.4  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 238 20,20 24,30 5.783,40 0,35 %

 14.5  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 173 10,97 13,20 2.283,60 0,14 %

 14.6  91967 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 4” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 46,69 56,18 56,18 0,00 %

 14.7  92023 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 37,94 45,65 684,75 0,04 %

 14.8  91845 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15 5,94 7,14 107,10 0,01 %

 14.9  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 34,10 41,03 123,09 0,01 %

 14.10  16 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und 12 27,46 33,04 396,48 0,02 %

 14.11  92027 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 50,53 60,80 121,60 0,01 %

 14.12  93659 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 21,29 25,62 51,24 0,00 %

  



 

 14.13  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 115,60 139,11 556,44 0,03 %

 14.14  73 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1 230,83 277,78 277,78 0,02 %

 14.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23 48,09 57,87 1.331,01 0,08 %

 14.16  91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1037,39 4,29 5,16 5.352,93 0,32 %

 14.17  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 87,35 105,11 1.576,65 0,10 %

 14.18  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 113 41,82 50,32 5.686,16 0,34 %

 14.19  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 51,98 62,55 187,65 0,01 %

 14.20  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 69,82 84,02 84,02 0,01 %

 14.21  12192 Próprio Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 41 79,04 95,11 3.899,51 0,24 %

 15 COMBATE A INCENDIO 34.330,22 2,08 %

 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18 32,25 38,80 698,40 0,04 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 10 248,82 299,42 2.994,20 0,18 %

 15.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 1 226,38 272,42 272,42 0,02 %

 15.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

Un 29 26,31 31,66 918,14 0,06 %

 15.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

un 2 348,09 418,89 837,78 0,05 %

 15.6  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 1.188,98 1.430,81 10.015,67 0,61 %

 15.7  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 349,35 420,40 2.942,80 0,18 %

 15.8  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 85,9 118,98 143,18 12.299,16 0,74 %

 15.9  89 Próprio Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.674,26 2.014,80 2.014,80 0,12 %

 15.10  88 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UND 1 113,97 137,15 137,15 0,01 %

 15.11  101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 323,90 389,78 389,78 0,02 %

 15.12  86 Próprio HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS 
MACICÇOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

UND 1 673,03 809,92 809,92 0,05 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 65.555,20 3,96 %

 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1242,53 10,75 12,93 16.065,91 0,97 %

 16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 761,51 10,75 12,93 9.846,32 0,60 %

 16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2004,04 1,89 2,27 4.549,17 0,28 %

 16.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1452,04 8,74 10,51 15.260,94 0,92 %

 16.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 319,66 35,07 42,20 13.489,65 0,82 %

 16.6  102493 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 480 10,44 12,56 6.028,80 0,36 %

 16.7  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 25,5 10,25 12,33 314,41 0,02 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 194.558,61 11,77 %

 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 18 19,75 23,76 427,68 0,03 %

 17.2  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 25 81,12 97,61 2.440,25 0,15 %

 17.3  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 3,75 1.195,43 1.438,58 5.394,67 0,33 %

 17.4  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 84,14 101,25 1.012,50 0,06 %

 17.5  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 137 88,01 105,91 14.509,67 0,88 %

 17.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 135,99 33,91 40,80 5.548,39 0,34 %

 17.7  12158 Próprio CAIXA DAGUA UN 1 25.241,04 30.375,06 30.375,06 1,84 %

 17.8  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 30 445,45 536,05 16.081,50 0,97 %

 17.9  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 
D=450mm

m 190 29,87 35,94 6.828,60 0,41 %

 17.10  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. 
- fornecimento e montagem

m² 56,21 581,77 700,10 39.352,62 2,38 %

 17.11  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 107,27 206,56 248,57 26.664,10 1,61 %

  



 

 17.12  33 Próprio Limpeza geral m² 844,87 2,07 2,49 2.103,72 0,13 %

 17.13  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 5,78 423,89 510,10 2.948,37 0,18 %

 17.14  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 141,61 154,80 186,28 26.379,11 1,60 %

 17.15  43 Próprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 3.691,33 4.442,14 4.442,14 0,27 %

 17.16  12102 Próprio ESTRUTURA METÁLICA FIXA, PARA TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA 
PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO, D=5", 
INCLUÍDO INSTALAÇÃO, REDES, CESTAS, AROS E TABELAS.

par 1 6.887,88 8.288,87 8.288,87 0,50 %

 17.17  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 60,99 73,39 1.761,36 0,11 %

 18 SPDA 39.773,15 2,41 %

 18.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 33.050,65 39.773,15 39.773,15 2,41 %

Total do BDI 279.275,25
Total Geral 1.653.592,53

Total sem BDI 1.374.317,28

  


