
 L.S. (MENSAL)= 70,87%

 L.S. (HORISTA)= 112,15%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 11.992,30R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                        
                        -

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 11.992,30R$       

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 92,27R$                  2.768,10R$            

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 140,0000 37,63R$                  5.268,20R$            

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 200,0000 19,78R$                  3.956,00R$            

0002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DO CASTELO

D´ÁGUA
M.O. MÊS 1,0000 662,76R$             

MATERIAL / SERVIÇO -                        
                        -

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 662,76R$             

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0000 92,27R$                  276,81R$                

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 37,63R$                  188,15R$                

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 19,78R$                  197,80R$                

Teresina-PI, 09 de setembro de 2021.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Fabiano Marques de Freitas Aragão

CREA:     1.918.827.249

CP_ADM

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE ABR/2021

OBRA: REFORMA DA 1ª GRE - PARNAÍBA

DATA: AGOSTO DE 2021

LOCAL: PARNAÍBA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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