FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA — .
S# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI gﬁ )
Gr%\P[lli't’P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC I
-+ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [REFORMA DA 12 GRE - PARNAIBA
DATA: |AGOSTO DE 2021
LOCAL: |PARNAIBA-PI AREA DE INTERVENCAO: 2159,10 m?
~ " Percen Quant. Peso Comp. Larg. Esp. < Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Altura (m) Area (m?) Total UNID
t.(%) (und) | | (ke) | | (m) || (m) (m) (m?)
1.0.0 [REFORMA
1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA 10,00| MES
1.1.1 [Quantidade de meses de duracdo da obra | le le 10 le le |x| |x| |x| |x| |x| = 10,00 MES
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 |ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. X x 1 |[x X X X X X X = 1,00| UN
1.2.2 |ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. X x 1 |[x X X X X X X =| 1,00| UN
1.2.3 |ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAGCOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. X x 1 |[x X X X X X X = 1,00| UN
1.2.4 |ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. X x 1 |[x X X X X X X =| 1,00| UN
1.2.5 |(PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADR[\O SEDUC - 3,00M X 1,50M) 1,00 M2
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. X x 1 |[x X X X X X X = 1,00 M2
1.2.6 |CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA 5,00/ UN
Cameras de monitoramento Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 5,00 UN
1.2.7 |RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO 58,12| M2
Divisérias WC masc 1 Area levantada em CAD X X X x| 850 |[x X 1,80 X X X = 15,301 M2
Divisérias WC masc 3 Area levantada em CAD X X X x| 835 |[x X 1,80 X X X = 15,03| M2
Divisdrias WC 4 Area levantada em CAD X X X x| 875 |x X| 1,80 X X X| = 15,75 M2
Bancada/lavatérios WC masc 1 Area levantada em CAD X X X X X| X| X X 1,80 X| = 1,80 M2
Bancada/lavatérios WC masc 3 Area levantada em CAD X X X X X| X| X X 1,80 X| = 1,80 M2
Bancada/lavatorios WC 4 Area levantada em CAD X X X X X| X| X X 1,80 X| = 1,80 M2
Bancadas cantina Area levantada em CAD X X X X X| X| X X 6,64 X| = 6,64 M2
1.2.8 |[RETIRADA DE GRADE DE FERRO 184,93 M2
Grades das Janelas fachada principal Area levantada em CAD X x| 24 |x X X X X X 2,16 X = 51,84 M2
Janelas dos ambientes - vista interna Area levantada em CAD X x| 10 |[x X X| X| X X 3,60 X| 36,00 M2
Portdes de entrada Area levantada em CAD X X 2 X X X| X| X X 5,00 X| = 10,00 M2
Grades das portas tipo P4 Area levantada em CAD X x| 10 [x X X X X X 1,47 X = 14,70 M2
Grades da mureta da fachada Comp. x Alt. X X X x| 144,78 |x X| 0,50 X X X| = 72,39 M2
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1.2.9 |[DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 148,52 M2
Acesso ao auditdrio pelo lado da quadra Area levantada em CAD X X X X X X X x| 7587 |x = 75,87| M2
Acesso ao auditorio - drea da antiga caixa d'agua Area levantada em CAD X X X X X X X x| 72,65 |x = 72,65 M2

1.2.10 |DEMOLIGAO DE CALCADAS E RAMPAS 487,22 M2
Calgadas e rampas da fachada principal Area levantada em CAD X X X X X X X x| 144,36 |x = 144,36 M2
Calcada externa frontal e lateral esquerda Area levantada em CAD X X X x| 171,43 |x| 2,00 |x X X X = 342,86 M2

1.2.11 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.450,03| M2
Area ao redor do auditério Area levantada em CAD X X X X X| X| X x| 598,09 |x = 598,09 M2
Area caixa d'agua Area levantada em CAD X X X X X| x| 851,94 |x = 851,94 M2

1.2.12 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.159,10f M2
Area do telhado a ser removido | Area levantada em CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2.159,10 |x| |= 2.159,10( M2

1.2.13 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.159,10f M2
Remocdo da trama de madeira da cobertura | Area levantada em CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2.159,10 |x| |= 2.159,10( M2

1.2.14 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,00( UN
Quantl.dade de tesouras de madeira a serem Quant. « Jd 55 Ix « « « « « « - 55,00 UN
removida

1.2.15 |REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00( UN
Quantl.dade de. tesc?uras de madeira a serem Quant. « J a2 Ik « « « « « « - 4,00| UN
removidas (Auditporio)

1.2.16 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,00/ UN
Lougas dos banheiros, incluindo auditério. Quant. | |x| |x| 41 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 41,00 UN

1.2.17 REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00( UN
Quantidade de acessérios a serem removidas Quant. X x| 10 [x X X| X| X X X| = 10,00( UN

1.2.18 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 82,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 1 |[x X x| 1,80 |x 2,10 X X X = 3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x| 25 |x X x| 0,70 |x 2,10 X X X = 36,75| M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 8 [x X x| 1,00 |x 2,10 X X X =| 16,80 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X7 |x X x| 0,60 |x 2,10 X X X = 8,82| M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x| 18 [x X x| 0,50 |x 1,80 X X X =| 16,20 M2

1.2.19 |REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 172,00f M2
11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 1 |x X x| 1,50 |x 2,00 X X X = 3,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 |x X x| 1,50 |x 2,00 X X X =| 6,00 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 24 |x X x| 1,00 |x 2,00 X X X = 48,00 M2
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14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 26 |x X x| 1,80 |x 2,00 X X X = 93,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 |x X x| 0,90 |x 2,00 X X X =| 7,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x| 13 |x X x| 0,30 |x 0,60 X X X = 2,34 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 3 [x X x| 1,50 |x 2,00 X X X =| 9,00 M2
Ventilagdo - WC 4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 6 [x X x| 0,20 |x 0,65 X X X = 0,78 M2
Ventilagdo - WC masc 1 - WC masc 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x 8 |[x X x| 0,40 [x 0,65 X X X| = 2,08 M2
1.2.20 |[DEMOLICAO DE COBOGO 21,50| M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 |x X x| 2,00 |x 0,50 X X X = 2,00 M2
Cc2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 [x X x| 2,00 |x 0,50 X X X = 6,00 M2
Cc3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X x| 27 |x X x| 1,00 |x 0,50 X X X = 13,50 M2
1.2.21 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.391,78| M2
Forro de gesso a ser demolido Area levantada em CAD X X X X X X X x| 1.458,14 |x = 1.458,14| M2
D 5 4-A f .
laT:)ugoes do we rea dos vasos, (forro em Area levantada em CAD x| -1,00 [x X X X| X| X X 7,08 X| = -7,08( M2
Dedugdes das lajes dos hall de entrada Area levantada em CAD x| -1,00 [x X X X X X x| 59,28 |x = -59,28 M2
1.2.22 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,39 M3
Parece protocolo/ hall de entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2,00 |[x| 0,15 |x 4,50 X X X| = 1,35 M3
Sala adm 12 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 9,70 |[x| 0,15 |x 4,50 X X X| = 6,55| M3
Banheiro masc 3 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,40 |x| 0,15 |x 2,10 X X X| 0,44 M3
Banheiro masc 1 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,40 |x| 0,15 |x 2,10 X X X| = 0,44 M3
Sala adm 6 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 9,30 |[x| 0,15 |x 4,50 X X X| = 6,28 M3
WC 4 paredes Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 540 |[x| 0,15 |x 2,10 X X X| 1,70 M3
W(C 4 bancos Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,40 |x| 0,35 |x 0,50 X X X| = 0,25| M3
WC 2 paredes Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 595 |[x| 0,15 |x 2,10 X X X| = 1,87 M3
Sala adm 13 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6,00 |[x| 0,15 |x 4,50 X X X| 4,05 M3
Cantina Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 4,75 |x| 0,15 |x 1,20 X X X = 0,86 M3
Depdsito 2 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,00 [x| 0,30 |x 3,50 X X X| = 12,60 M3
Mureta frontal (faixa danificada) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 50,00 |x] 0,15 [x 0,80 X X X = 6,00 M3
1.2.23 |DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,32 M3
Pilares Depdsito 2 Esp. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 0,15 |x 4,00 x| 0,30 [x X| = 0,36| M3
Vigas Depbsito 2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 |x x| 3,80 |[x 0,30 [x 0,30 X X X 0,68 M3
Vigas Depbsito 2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 |x x| 3,10 |x] 0,15 [x 0,30 X = 0,28 M3
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1.2.24 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 691,75] M3
RETIRADA DE  DIVISORIAS/BANCADA  DE Quant. J 130 0,03 5812 |x : 227 w3
GRANILITE OU GRANITO
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE quant. 130 0,08 18722 |n : s067| w3
LASTRO DE CONCRETO.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO Quant. J 130 0,05 || 145003 |x : T
COM ENXADA.
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, Quant. x 1,30 0,02 [x| 2.159,10 |x - 56,14| M3
SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM Quant. X 1,30 0,03 [x 2.159,10 |x = 84,20 M3
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM
VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM Quant. x| 1,30 0,40 55,00 |x = 28,60 M3
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM
VAO IGUAL OU MJAIOR MENOR QUE 8M, DE Quant. x| 1,30 0,40 400 |x = 2,08 M3
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, Quant. 130 i 000 500 | : 1066| M3
SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA quant. 130 0 0,00 200 x : B -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, Quant. 130 0,05 5235 |y : P
SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, quant. 130 0,05 172,00 |x : I
SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE COBOGO Quant. x| 1,30 0,08 21,50 |x = 2,24 M3
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA Quant. 130 0,03 X 139178 |x : P
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

. 1, 2,39 |= 11
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Quant X 1,30 x| 42,39 511 M3
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM Quant. x| 1,30 X 1,32 |= 1,72| M3
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE PISOS EM PEDRA Quant. x| 1,30 0,15 372,11 |x - 72,56| M3
DEMOLICAO DO REVESTIMENTO CERAMICO DA Quant. 130 0,02 X 205785 |x : 20,13 M3
EDIFICACAO
DEMOLICAO DE CALCADAS E RAMPAS Quant. x| 1,30 0,10 487,22 |x = 63,34] M3
RETIRADA DE GRADE DE FERRO Quant. X 1,30 0,02 184,93 |x = 481 M3
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DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX),
EXCLUSIVE CONTRA-PISO Quant. x| 1,30 (x X X X| X| x| 0,02 [x] 51,84 [x = 1,35 M3
DEMOLIGAO DA ARGAMASSA Quant. x| 1,30 [x X X X X x| 0,02 (x| 1.874,27 |x = 48,73| M3
1.2.25 (LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA 1.557,34| M2
Bloco almox 1, sala adm 1, wc 4, adm 5, 6, 7, 8 & Comp. x Al. X X X x| 279,68 |x X 1,40 |x X X = 391,55| M2
gabinete 1
Bloco sala adm 2, 3, 4, wc masc 1 Comp. x Alt. X X x| 177,06 |x 1,40 X = 247,88 M2
Bloco sala de aula 7, 8, wc masc 3 Comp. x Alt. X X x| 167,40 |x 1,40 X = 234,361 M2
Bloco wc 2, adm 13, biblioteca, sala 9 Comp. x Alt. X X x| 167,40 |x 1,40 X = 234,361 M2
Gabinete 2, wc3, gabinete 3, protocolo, hall de Comp. x Alt. « « « X 11558 | y 1,40 « « « - 16181 M2
entrada
Salaadm 8,9, 10e 11, Dep. 3 Comp. x Alt. X X X x| 145,00 |x X 1,40 X X X = 203,00 M2
Sala adm 12, hall de entrada Comp. x Alt. X X X x| 15,72 |x X 1,40 X X X 22,01 M2
NTE, pesquisa, wc 1 e dep 1 Comp. x Alt. X X X x| 93,46 |x X 1,40 X X X = 130,84 M2
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD X X X X X X X x| 48,85 |x = 48,85 M2
DedugBes no we 4, we 2, we masc 1, we masc 3 Comp. x Alt. x| -1,00 |x X x| 8380 |x X 1,40 |x X X = 117,32 M2
(as paredes serdo revestidas até o forro)
1.2.26 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 3,00/ UN
Corte e recorte de drvores Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 3,00 UN
1.2.27 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.874,27| M2
Bloco almox 1, sala adm 1, wc 4, adm 5, 6, 7, 8 & Comp. x Alt. X X X x| 279,68 |x x 160 |x X X = 447,49 M2
gabinete 1
Bloco salaadm 2, 3, 4, wc masc 1 Comp. x Alt. X X x| 177,06 |x 1,60 X X = 283,30 M2
Bloco sala de aula 7, 8, wc masc 3 Comp. x Alt. X X x| 167,40 |x 1,60 X X = 267,84 M2
Bloco wc 2, adm 13, biblioteca, sala 9 Comp. x Alt. X X x| 167,40 |x 1,60 X X = 267,84 M2
Gabinete 2, wc3, gabinete 3, protocolo, hall de Comp. x Alt. « « « x| 11558 | « 1,60 « « « - 18493 M2
entrada
Salaadm 8,9,10e 11 Comp. x Alt. X X X x| 145,00 |x X| 1,60 X X X| = 232,00 M2
Sala adm 12, hall de entrada Comp. x Alt. X X X x| 15,72 |x X| 1,60 X X X| 25,15 M2
NTE, pesquisa, wc 1 edep 1 Comp. x Alt. X X X x| 93,46 |x X| 1,60 X X X| = 149,54 M2
Lajes dos banheiros do auditdrio Area retirada do CAD X X X X X| X| X x| 16,18 |x = 16,18 M2
1.2.28 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.057,85| M2
Piso ceramico da edificagdo Area levantada em CAD X X X X X| x| 1.755,62 |x X X| = 1.755,62| M2
Revestimento das paredes do WC 4 Comp. x Alt. X X X x| 23,42 |x X| 1,80 X X X| = 42,16| M2
Revestimento das paredes do WC 2 Comp. x Alt. X X X x| 19,70 |x X| 1,80 X X X| 35,46 M2
Revestimento das paredes do WC masc 1 Comp. x Alt. X X X x| 21,83 |x X| 1,80 X X X| = 39,29 M2
Revestimento das paredes do WC masc 3 Comp. x Alt. X X X x| 21,70 |x X| 1,80 X X X| = 39,06 M2
Revestimento das paredes do WC 3 Comp. x Alt. X X X x| 5,34 |x X| 1,80 X X X| 9,61 M2
Revestimento das paredes do WC 1 Comp. x Alt. X X X x| 6,03 |[x X| 1,80 X X X| = 10,85 M2
Revestimento das paredes WC masc Auditério Comp. x Alt. X X X x| 11,76 |x X 2,70 X X X = 31,75 M2
Revestimento do piso WC masc Auditdrio Area retirada do CAD X X X X X X X X 4,39 X = 4,39] M2
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Revestimento das paredes WC fem Auditério Comp. x Alt. X X X x| 10,64 |x X 2,70 X X X 28,73 M2
Revestimento do piso WC fem Auditdrio Area retirada do CAD X X X X X| X| X X 5,03 X| 5,03| M2
Revestlrn'er.lto das paredes WC a direita do palco Comp. x Alt. « « « W 910 |x « 2,70 « « « 2457 M2
do Auditério
Revestimento do piso WC a direita do Auditério Area retirada do CAD X X X X X X X X 3,38 X 3,38 M2
Revestimento das paredes WC 3 esquerda do Comp. x Alt. X X X X 9,10 |x X 270 |x X X 24,57 M2
Auditério
Revestimento do piso WC a esquerda Auditério Area retirada do CAD X X X X X X X X 3,38 X 3,38 M2
1.2.29 (ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (Ni\O INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 1,00/ UN
Ponto de energia trifésica | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,00 UN
1.2.30 DEMOLICZ\O DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO 270,13 M2
Auditério | Area retirada do CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 270,13 |x| 270,13| M2
1.2.31 DEMOLICZ\O DE PISOS EM PEDRA 582,16 M2
Piso em pedra na entrada da edificagdo Area retirada do CAD X X X X x| 372,11 |x 372,11 M2
Area do pétio Area retirada do CAD X X X X x| 210,05 [x 210,05 M2
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
13.1 ESCAVACZ\O MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 4,03 M3
Escavagdo p/ blocos - banheiros ao lado da sala Comp. x Larg. x Alt. « Jd s « W 050 [x 050 |x 0,50 « « « 0,63 M3
adm 12
:(sjcr:vsgao p/ blocos - banheiros 20 lado da sala Comp. x Larg. x Alt. X x 5 X x| 0,50 |x] 0,50 [x 0,50 X X X| 0,63| M3
Escavagdo p/ blocos - cantina e depdsito Comp. x Larg. x Alt. X X 6 [x x| 0,50 |x] 0,50 [x 0,50 X X X 0,75 M3
Escavagdo p/ blocos - WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X x| 0,50 |[x| 0,50 |x 0,50 X X X 0,38| M3
Sala de aula 04/Mediagdo Comp. x Larg. x Alt. X x 8 |[x x| 0,50 |[x| 0,50 |x 0,50 X X X 1,00( M3
Casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X x| 0,40 |[x| 0,40 |x 0,50 X X X 0,24 M3
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 0,40 |x| 0,40 |x 0,50 X X X 0,16 M3
Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X x| 0,40 |[x| 0,40 |x 0,50 X X X 0,24 M3
1.3.2 ESCAVAC[\O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 6,26/ M3
E a i B. - 12
scavagdo para Vigas Baldrame - sala adm 12 e Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1585 [x 025 |x 040 |[x X X 1,59 M3
banheiros
Escavagdo para Vigas Baldrame - sala adm 6 e Comp. x Larg. x Alt. X X X x 17,47 |x| 025 |x 040 |x X x 1,75 M3
banheiros
E a i B. - i
scavagdo para Vigas Baldrame - Cantina e Comp. x Larg. x Alt. X X X ¥ 2070 [x 025 |x 040 |[x X X 2,07| M3
depdsito
Escavagdo para Vigas Baldrame - Banheiro WC Comp. x Larg. x Alt. X X X x 600 [x 025 |x o040 |x X x 0,60| M3
Fem 2
Escavagdo para Vigas Baldrame - Casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 543 |x 0,25 |x 0,40 X X X 0,54 M3
Escavagdo para Vigas Baldrame - Lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 7,35 |x 0,25 |x 0,40 X X X 0,74 M3
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Altura (m) Area (m?) Total UNID
t. (%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Escavagdo para Vigas Baldrame - Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 7,18 |x] 0,25 |x 0,40 X X X = 0,72 M3
DESCONTO
Escavagdo para as sapatas | Comp. x Larg. x Alt. | le -1,00 le 35 le le 0,50 |x| 0,25 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= -1,75( M3
1.3.3 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 11,60 M3
Adequagdo da rampa 1 de acesso a edificagdo Area do terreno x Alt. média x| 1,15 |x X X X X 0,28 X x| 18,00 |x = 5,80 M3
(aterro) x Coef. Empol 15%
~ s e Area do terreno x Alt. média
Adequagdo da rampa 2 de acesso a edificacdo x| 1,15 |x X X X X 0,28 X x| 18,00 |x = 5,80 M3
(aterro) x Coef. Empol 15%
1.4.0 [INFRAESTRUTURA
1.4.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 37,15 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. X x| 35 |x x| 0,70 (x| 0,70 |x X = 17,15| M2
Lastro para o fundo das vigas baldrame Comp. x Larg. X X X x| 79,98 (x| 0,25 |x X = 20,00| M2
1.4.2 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4.02] M3
hei -
Sapa’tés nos novos banheiros, cantina e Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X x| 19 |x x| 0,50 |x[ 0,50 |x 0,50 X X X = 2,38 M3
depdsito.
Sala de aula 04/Mediagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X x 8 |[x x| 0,50 |[x| 0,50 |x 0,50 X X| = 1,00( M3
Casa de gés, Lixeira e Guarita frontal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X x| 0,40 |[x| 0,40 |x 0,50 X X X = 0,64 M3
1.4.3 |VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,06 M3
Escava-cao para Vigas Baldrame - sala adm 12 e Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 15,85 [x| 0,25 |x 0,40 X X X| = 1,59 M3
banheiros
Escava.gao para Vigas Baldrame - sala adm 6 e Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,47 |x| 0,25 |x 0,40 X X X| = 1,75 M3
banheiros
Esca’va.gao para Vigas Baldrame - Cantina e Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 20,70 [x| 0,25 |x 0,40 X X X| = 2,07| M3
depdsito
Escavagdo para Vigas Baldrame - Banheiro WC Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6,00 |x 0,25 [x 0,40 X X X| = 0,60 M3
Fem 2
Escavagdo para Vigas Baldrame - Casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 543 |x 0,25 |x 0,40 X X X = 0,54 M3
Escavagdo para Vigas Baldrame - Lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 7,35 |x 0,25 |x 0,40 X X X = 0,74 M3
Escavagdo para Vigas Baldrame - Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 7,18 |x] 0,25 |x 0,40 X X X =| 0,72 M3
DESCONTO
Sapatas | Comp. x Larg. x Alt. | [} -1,00 [ 19 [y [ 050 [ 025 [x 040 ¥ [¥] [¥ = -0,95] M3
1.4.4 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 75,18 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,40+0,40+0,14=0,94m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | |x| |x| |x| |x| 79,98 |x| 0,94 |x| |x| |x| |x| |= 75,18| M2
1.4.5 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,24| M3
Sala adm 12 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 15,85 |[x| 0,14 |x 0,20 X X X| = 0,44 M3
Sala adm 6 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,47 |x| 0,14 |x 0,20 X X X| 0,49| M3
Cantina e depdsito Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 20,70 [x| 0,14 |x 0,20 X X X| = 0,58| M3
Banheiro WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6,00 |[x| 0,14 |x 0,20 X X X| = 0,17| M3
Casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 543 |x| 0,14 |x 0,20 X X X| 0,15| M3
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 7,35 |[x| 0,14 |x 0,20 X X X = 0,21 M3
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|Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. [ [ [ [ 718 [ 014 [x 020 [y [ [¥ Bl 0,20] M3
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1.5.0 |[SUPERESTRUTURA

1.5.1 |PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,32 M3
Sala adm 12 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. Média X x 5 |x x| 0,14 (x| 0,26 |x 3,50 X X X = 0,64 M3
Sala adm 6 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. Média X x 5 |x x| 0,14 (x| 0,26 |x 3,50 X X X = 0,64 M3
Cantina e dep6sito Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 |x x| 0,14 (x| 0,26 |x 2,50 X X X = 0,55| M3
Banheiro WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. Média X X 3 |x x| 0,14 (x| 0,26 |x 3,50 X X X = 0,38| M3
Sala de aula 04/Mediagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X x 5 |x x| 0,14 (x| 0,30 |x 3,50 X X X = 0,74 M3
Sala de aula 04/Mediagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 3 |x x| 0,30 (x| 0,30 |x 3,50 X X X = 0,95| M3
Casa de gas Comp. x Larg. x Alt. Média X x| 2 |x x| 0,14 (x| 0,20 |x 2,10 X X X = 0,12| M3
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. Média X x| 2 |x x| 0,14 (x| 0,20 |x 2,10 X X X = 0,12| M3
Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. Média X x 3 |x x| 0,14 |x] 0,20 |x 2,10 X X X =| 0,18 M3

1.5.2 |VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,05| M3
Sala de aula 04/Mediagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X X x| 0,14 |x] 0,30 [x| 24,59 |x X X =| 1,03| M3
Sala de aula 04/Mediagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X X x| 0,14 |x| 0,60 [x| 18,66 |x X X =| 1,57| M3
Sala de aula 04/Mediagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X X x| 0,30 |x 0,60 [x| 12,15 |x X X 2,19 M3
Casa de gas Comp. x Larg. x Alt. Média X x 1 |[x x| 0,14 |x] 0,20 |x 5,43 X X X =| 0,15 M3
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X x| 0,14 |x| 0,30 |x 7,35 X X X| = 0,31 M3
Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. Média X x 1 |[x x| 0,14 |x] 0,30 |x 9,55 X X X 0,40 M3
Cobertura fachada externa Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X x| 0,14 |x| 0,30 |x 9,55 X X X| = 0,40 M3

1.5.3 [CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 60,02 M
CINTA DE TOPO
Sala adm 12 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 15,85 |x X X X X = 15,85 M
Sala adm 6 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,47 |x X X X X = 17,47 M
Cantina e dep6sito Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 20,70 |x X X X X 20,70 M
Banheiro WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M

1.5.4 |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE 22,50| M2
VIGAS a.udltorlo, Pergolados e outros reparos Comp. x Larg. x Alt. « « « x| 90,00 |x 025 |x « « « - 2250 M2
(Estimativa)

1.5.5 |LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO 22,50 M2
VIG.AS a'udltorlo, Pergolados e outros reparos Comp. x Larg. x Alt. « « « x| 90,00 |x 025 |x « « « - 22,50| M2
(Estimativa)

1.5.6 |RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO E RECONSTITUICAO “GROUNT”, ESP.=60MM 22,50| M2
VIG{-\S a.udltorlo, Pergolados e outros reparos Comp. x Larg. x Alt. « « « x| 90,00 |x 025 |x « « « - 2250 M2
(Estimativa)

1.6.0 |PAREDES E PAINEIS

1.6.1 [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E 394,82 M2
Sala adm 12 e banheiros Comp. x Alt. (Média) X X X x| 15,85 |x X 3,50 X X X = 55,48 M2
Sala adm 6 e banheiros Comp. x Alt. (Média) X X X x| 17,47 |x X 3,50 X X X 61,15 M2
Cantina e depdsito Comp. x Alt. (Média) X X X x| 20,70 |x X 2,50 X X X = 51,75 M2
Banheiro WC Fem 2 Comp. x Alt. (Média) X X X x| 6,00 |x X 3,50 X X X = 21,00] M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) X X X x| 74,60 |x X 0,15 X X X = 11,19 M2
Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) X X X x| 54,24 |x X 2,00 X X X = 108,48| M2
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Mureta diviséria GRE/Escola Comp. x Alt. (Média) X X X x| 28,70 |x X 0,60 X X X =| 17,22 M2
Casa de gas Comp. x Alt. (Média) X X X x| 593 |[x X 2,13 X X X = 12,63| M2
Lixeira Comp. x Alt. (Média) X X X x| 7,35 |x X 2,10 X X X =| 15,44 M2
Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) X X X x| 9,55 |x X 3,00 X X X =| 28,65 M2
Platibanda da cobertura-fachada externa Comp. x Alt. (Média) X X X x| 16,90 |x X 0,70 X X X =| 11,83 M2
1.6.2 [ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 20,52 M2
Canteiros ornamentais no fundo do prédio | Comp. x Alt. (Média) —[x x| 5 [x [ 720 [« [X[ 057 [« [ [¥ E 20,52| M2
1.6.3 [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 39,90, ™M
J1 Comp. Da janela + 0,3m X x| 27 |x X x| 1,30 |x X X X| = 35100 M
J5 Comp. Da janela + 0,3m X X 4 X x| 1,20 |x X X X| = 4,80 M
1.6.4 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 170,20f ™M
J2 Comp. Da janela + 0,4m X x| 26 |[x X x| 2,20 |x X X X = 57,20f M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X x| 14 |x X x| 1,90 |x X X X = 26,60 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m X x| 34 |[x X x| 2,40 |x X X X 81,60 M
Janelas da fachada frontal Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X x| 2,40 |x X X X| = 4,80 M
1.6.5 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 39,90( ™M
J1 Comp. Da janela + 0,3m X x| 27 |x X x| 1,30 |x X X X = 35,100 M
J5 Comp. Da janela + 0,3m X X 4 X X x| 1,20 |x X X X = 4,80, M
1.6.6 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 170,20( ™M
J2 Comp. Da janela + 0,4m X x| 26 |[x X x| 2,20 |x X X X = 57,20f M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X x| 14 |x X x| 1,90 |x X X X = 26,60 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m X x| 34 |[x X x| 2,40 |x X X X = 81,60 M
Janelas da fachada frontal Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X x| 2,40 |x X X X| = 4,80 M
1.6.7 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 53,66 M
P2 Comp. Da porta + 0.3m X x| 42 [x X x| 1.10 |x X X X = 46.20| M
P3 Comp. Da porta + 0,3m X X 4 X X x| 1,20 X = 4,80, M
Porta metalon simples_Lixo Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X x| 1,33 |x X X X| = 2,66 M
1.6.8 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 21,38) M
P1 Comp. Da porta + 0.4m X X 2 X X x| 240 |x X X X = 480 M
P6 Comp. Da porta + 0.4m X X 3 X X x| 240 |x X X X = 7.20] M
P7_Lado cantina Comp. Da porta + 0,4m X X 1 X X x| 2,18 |x X X X| = 2,18 M
P7_Lado Almoxaridado 01 Comp. Da porta + 0,4m X x 1 [x X x| 1,90 |x X X X = 1,90 M
P7_Auditério Comp. Da porta + 0,4m X x 1 [x X x| 3,20 |x X X X = 3,200 M
Porta metalon dupla_Gas Comp. Da porta + 0,4m X x 1 [x X x| 2,10 |x X X X = 2,100 M
1.6.9 |DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 53,92| M2
Divisdrias BWC Masculino 01 Quant. x Comp. x Alt. X x 4 |x x| 1,52 |x X| 1,80 X X X| = 10,94 M2
Divisdrias BWC Masculino 01 Quant. x Comp. x Alt. X x 4 |x x| 0,10 |[x X| 1,80 X X X| = 0,72 M2
Divisdrias BWC Feminino 01 Quant. x Comp. x Alt. X x 5 |[x x| 1,52 |x X 1,80 X X X =| 13,68 M2
Divisérias BWC Feminino 01 Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X x| 0,10 (x X 1,80 X X X = 0,90 M2
Divisdrias BWC Feminino 01 Quant. x Comp. x Alt. X X 2 |x x| 0,40 |x X 1,80 X X X =| 1,44 M2
Divisdrias BWC Masculino 02 Quant. x Comp. x Alt. X X 4 |x x| 1,52 |x X 1,80 X X X = 10,94 M2
Divisdrias BWC Masculino 02 Quant. x Comp. x Alt. X X 4 |x x| 0,10 |x X 1,80 X X X = 0,72 M2
Divisérias BWC Feminino 02 Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X x| 1,52 (x X 1,80 X X X = 13,68 M2
Divisérias BWC Feminino 02 Quant. x Comp. x Alt. X X 5 [x x| 0,10 |x X 1,80 X X X = 0,90 M2
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1.7.0 |[COBERTURA
1.7.1 |FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. 42,00f UN
Tesouras 7 m _ [ Quant. [ [x] X[ 42 Tx X [x] Ix] [x] [x] [X] [<] 42,00 UN
1.7.2 |FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, 13,00( UN
Tesouras 8 m _ [ Quant. [ [x] X 13 T« X [x]_ Ix] [x] [x] Ix] E 13.00[ UN
1.7.3 |FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. 4,00/ UN
Tesouras 12 m - Auditério [ Quant. [ [x] X 4 X [x] I Ix] [x_ [x] Ix] E 4,00 _UN
1.7.4 |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 2.178,85( M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2.159,10 |x = 2.159,10f M2
Telhado na fachada externa Area retirada de CAD X X X X X X X x| 19,75 |x = 19,75| M2
1.7.5 [TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1.811.44| M2
Area de Cobertura | Area retirada de CAD [X] X [x [X] Ix] Ix] [X] [x[ 1.791.69 [x] E 1.791.69] M2
Telhado na fachada externa [ Area retirada de CAD [x] X [x [x] [x] [x] [x] [x| 19,75 ¥ |= 19,75 M2
1.7.6 _[TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETAO 36741 M2
Area de Cobertura auditério [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] Ix] Ix] [x] [x 367.41 [x E 367.41 M2
1.7.7 |[CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETAO 24,60 M
Cumeeira auditério [ _Comprimento levantado em | [x] [x] [x] [XI 24,60 Tx Ix] [x] [x] Ix] E 24,60 M
1.7.8 |CUMEEIRA DE ALUMINIO 56,90 M
Cumeeiras Compnmenté)AI;vantado em X X X x| 56,90 |x X X X X = 56,90, M
1.7.9 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 229,400 M
telhado edificagdo ComprlmentCoAI;vantado em X X X x| 179,40 |x X| X X X| = 179,401 M
. Comprimento levantado em
telhado auditdrio CAD X X X x| 50,00 [x X X X X E 50,00 M
1.7.10 (RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 236,93 M
i |
telhado edificagdo ComprlmentcoA;vantado em X X X x| 207,53 |x X X X X| = 207,53
. Comprimento levantado em
telhado auditério CAD X X X x| 29,40 (x X X X X E 29,40 M
1.7.11 (CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 448,04 M
Perl.m’et'ro da platibanda da cobertura,exceto| Comprimento levantado em « « « x| 330,10 |x « « « « - 330,10 M
auditdrio CAD
Perl.m’et.ro da platibanda da cobertura do| Comprimento levantado em « « « X 7994 |x « « « « - 7994 M
auditdrio CAD
Perimetro . das paredes dos canteiros| Comprimento levantado em « 4 5 lx W 760 |x < « « y - 3800 M
ornamentais CAD
1.7.12 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 424,67 M2
Sala aula 04 (Mediag&o) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 72,00 |x = 72,00| #REF!
Auditério Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 352,67 |x = 352,67 #REF!
1.7.13 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 79,58| M2
Sala aula 04 (Mediag&o) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 72,00 |x = 72,001 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 1,61 X| = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 5,97 X| = 5,97| M2
1.7.14 |IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 97,95| M2
Sala aula 04 (Mediagdo) Area retirada de CAD | [ [ [ [ [ x| %] [ 72,00 [« = 72,00 M2
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Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD X X X X X x| 48,85 = 9,77 M2
Lajes dos banheiros do auditério Area retirada do CAD X X X X X x| 16,18 =| 16,18| M2
1.7.15 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 7,58 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 5,97 X| = 5,97 M2
1.7.16 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_ 1.528,94| M2
Area coberta Ole 02 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 325,03 |x = 325,03 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 13,17 |x = 13.17f M2
Dep6sito cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,73 X = 8,73| M2
Almoxarifado 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,80 |x = 46,80 M2
Sala ADM 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 60,00 |x = 60,00 M2
Sala ADM 02 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,00 |x = 48,001 M2
WC fem. 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 34,26 |X = 34,26| M2
Sala ADM 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
Sala ADM 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48.00 [x = 48.00{ M2
Sala ADM 05 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,00 |x = 48,001 M2
Sala ADM 06 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 18.00 |x = 18.00] M2
Sala ADM 07 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,38 |[x = 49,38 M2
BWC fem. Area retirada de CAD X X X X X X X X 3.42 X = 3.42] M2
BWC masc. Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,42 X = 3,42 M2
WC masc. 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 25,14 |x = 25,14 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 42,74 |x = 42,741 M2
Gabine 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 20,88 |x = 20,88 M2
Sala reunides Area retirada de CAD X X X X X X X x| 29,81 |x = 29,81 M2
Gabinete 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 18,33 |x 18,33 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X x| 10,00 |x = 10,00 M2
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 18,33 |x = 18,33 M2
W(C gabinete 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,97 X = 1,97 M2
Halls de entrada e corredor Area retirada de CAD X X X X X X X x| 161,79 |x = 161,79 M2
Sala ADM 08 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,19 |x = 28,19 M2
Sala ADM 09 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 16,65 |X = 16,65 M2
Sala ADM 10 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 20,86 [x = 20,86 M2
Sala ADM 11 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 33,30 |x = 33,30| M2
Sala ADM 12 Area retirada de CAD X X X X X| X X x| 16,65 |x = 16,65 M2
BWC fem. /l,\rea retirada de CAD X X X X X X X X 342 X = 342 M2
BWC masc. Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 3,42 X = 3,42 M2
NTE Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 22,08 |x = 22,08 M2
WCO01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,30 X = 2,30 M2
DEP. 01 Area retirada de CAD X X X X X| X X X 2,82 X = 2,82 M2
Pesquisa Area retirada de CAD X X X X X X X x| 31,97 |x = 31,97 M2
Sala aula 01 /l,\rea retirada de CAD X X X X X X X x| 4830 |x = 48,30 M2
Sala aula 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 39,42 |x = 39,42| M2
Sala aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 72,00 |x = 72,001 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,30 |x = 48,30 M2
WC masc. 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,90 |x = 24,90 M2
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WC fem. 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2632 |x = 26,32| M2
Guarita frontal Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4,84 |x = 4,84 M2
1.7.17 |PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 97,95 M2
Sala aula 04 (Mediagdo) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 72,00 |x =| 72,001 M2
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD X X X X X x| 48,85 |x = 9,77 M2
Lajes dos banheiros do auditério Area retirada do CAD X X X X X X X x| 16,18 |x = 16,18| M2
1.8.0 |ESQUADRIAS
1.8.1 |PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E 42,00 UN
P2 | Quant. | [ [} 42 |4 [ [X] [X] [ [ [¥ = 42,00 UN
1.8.2 |PORTA (P3 - BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, 4,00/ UN
P3 | Quant. | |x| |x| 4 x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.8.3 |PORTA (P4) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 20,00 UN
P4 | Quant. | |x| |x| 20 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 20,00 UN
1.8.4 |PORTA (P1) EM BARRAS DE METALON 16,50, M2
P1 entradas Quant. X X 2 X X x| 1,60 |x 2,50 X X X = 8,00( M2
P1 entradas fundo Quant. X X 2 X X x| 1,70 |x 2,50 X X X| = 8,50 M2
1.8.5 |PORTA EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CASA DE GAS) 1,00 UN
Porta metalon dupla_Gas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.8.6 |PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E 2,00/ UN
Porta metalon simples_Lixo | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.8.7 |PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 96X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E 1,00 UN
Porta guarita da fachada frontal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.8.8 |PORTA TIPO GRADIL EM METALON 10,12 M2
Porta gradil fachada Quant. X X 1 X X x| 1,20 |x 2,40 X X X| = 2,88 M2
Porta gradil auditério Quant. X X 1 X X X 2,71 |x 2,67 X X X| = 7,24 M2
1.8.9 |PORTA DE ENROLAR 6,00 M2
Cantina | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,40 |x| 1,25 |x| |x| |x| |= 6,00 M2
1.8.10 |JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 100X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 28,000 UN
J1 | Quant. | |x| |x| 28 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 28,00/ UN
1.8.11 |JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 180X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 26,000 UN
12 | Quant. | |x| |x| 26 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 26,00/ UN
1.8.12 |JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 14,00/ UN
13 | Quant. | |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,00] UN
1.8.13 |JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 12,00 UN
14 | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00] UN
1.8.14 |JANELA (J5) DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 80X50CM, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,60 m?
J5 | Quant. | [ [} 4 4 [ [ 0,80 [ 050 [ [x] [ = 1,60] m?
1.8.15 |PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Portdo fachada forntal | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.8.16 |JANELA (J6) DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 30X80CM, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 0,96 M?
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16 - BANHEIROS LADO DO PALCO AUDITORIO Quant. X X 4 X X x| 0,30 [x 0,80 X X X| 0,96 M?
1.8.17 |GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 191,09 M2
Gradil Fixo da mureta diviséria GRE/Escola Comp. x Alt. X X X x| 27,70 |x X 1,80 X X X 49,86 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. X X X x| 70,26 [x X 1,90 X X X 133,49 M2
Gradil Fixo do auditdrio Comp. x Alt. X X X x| 2,90 [x X 2,67 X X X 7,74 M2
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E
1.8.18 = 2,00 UN
INSTALACAO
Janelas da fachada frontal | Larg. x Alt. [ [} 2 |4 [ [X] [X] [ [ [¥ 2,00/ UN
1.8.19 |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILAGAO (CASA DE GAS) 0,56 M2
Tela para Ventilagdo - Casa de Gds Quant. x Larg. x Alt. X x 1 |[x X x| 0,40 |x 0,20 X X X 0,08 M2
Tela para Ventilagdo - Lixeira Quant. x Larg. x Alt. X X 6 [x X x| 0,40 |x 0,20 X X X 0,48 M2
1.8.20 PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS,.'PARA PINTURA COM ESMALTE SINTE'TICO, DE ABRIR, 200X250CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO 300 UN
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
Portas (P6) do auditério | Quant. [ [ 3 4 [ [X] [X] [ [ [¥ 3,00 UN
1.9.0 |(REVESTIMENTOS
1.9.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.784,12| M2
A,re_a coberta 016_} 02, Pdtio aberto e drea de Perimetro x Alt. 10% |x x| 27 |x x| 1,20 |[x X| 2,90 X X X| 9,40 M2
divisa ¢/ escola- Pilares
Cantina Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 22,10 |[x X| 2,90 X X X| 64,09 M2
Depdsito cantina Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 9,00 |[x X| 2,90 X X X| 26,10 M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 27,60 |[x X| 2,90 X X X| 8,00| M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 32,00 |[x X| 2,90 X X X| 9,28| M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,00 |[x X| 2,90 X X X| 8,12| M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 23,42 |x X| 1,60 X X X| 37,47 M2
Sala ADM 03 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,00 |[x X| 2,90 X X X| 8,12| M2
Sala ADM 04 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 27,60 |[x X| 2,90 X X X| 8,00| M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,00 |[x X| 2,90 X X X| 8,12| M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 14,20 |[x X| 2,90 X X X 4,12 M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,46 |x X| 2,90 X X X 8,25| M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 7,40 |x X 2,90 X X X 21,46 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 7,40 |x X 2,90 X X X 21,46 M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 20,38 |[x X 1,60 X X X 3,26 M2
Circulagdes e halls Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 235,72 |x X| 1,80 X X X 424,30 M2
Gabine 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 18,96 |[x X| 2,90 X X X 5,50 M2
Sala reunides Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 23,24 |x X| 2,90 X X X 6,74 M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 19,30 |[x X| 2,90 X X X 5,60 M2
Protocolo Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 19,10 |[x X| 2,90 X X X 5,54 M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 594 |[x X 1,60 X X X 9,50| M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 21,26 |x X 2,90 X X X 6,17 M2
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Sala AULA 09 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 17,10 |x X 2,90 X X X = 4,96] M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 18,62 |[x X| 2,90 X X X = 5,40 M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 23,11 |x X| 2,90 X X X = 6,70 M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 14,92 |x X| 2,90 X X X = 4,33 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X = 21,81 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X = 21,81 M2
NTE Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 19,06 |[x X| 2,90 X X X = 5,53| M2
WCO01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 6,74 |x X 2,90 X X X = 1,95 M2
DEP 01 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 7,86 |x X| 1,60 X X X = 12,58 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 22,62 [x X 2,90 X X X = 6,56| M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,10 |x X| 2,90 X X X| = 8,15| M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 36,00 |[x X| 2,90 X X X| 10,44 M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 25,14 |x X| 2,90 X X X| = 7,29 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,10 |x X| 2,90 X X X| = 8,15| M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 20,30 |[x X| 1,60 X X X| 32,48 M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 22,66 |x X 1,60 X X X =| 36,26 M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 36,00 |[x X| 2,90 X X X| = 10,44 M2
Lado externo das paredes dos blocos Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 249,28 |x X| 0,95 X X X| = 236,82 M2
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 57,24 |x X| 0,60 X X X| = 34,34 M2
Paredes internas auditdrio Perimetro x Alt. 25% |x X X x| 69,20 |x X| 3,81 X X X| = 65,98 M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 18,20 |x X 2,55 X X X 46,41 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 12,20 |x X| 2,55 X X X| = 31,11 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 10,80 |[x X| 2,55 X X X| = 27,54 M2
Paredes externas auditorio Perimetro x Alt. 25% |x X X x| 93,84 |x X| 4,20 X X X| 98,53 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. 100% |x X 2 |x x| 593 |x X 2,13 X X X =| 25,26 M2
Lixeira Perimetro x Alt. 100% |x X 2 X x| 7,35 |x X| 2,10 X X X| = 30,87 M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x| 2 |x x| 74,60 [x X 0,15 X X X = 22,38 M2
Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 2 |x x| 54,24 |x X 2,00 X X X =| 216,96 M2
Guarita frontal Perimetro x Alt. 100% |x X 2 X x| 9,55 |[x X| 3,00 X X X = 57,30 M2
DESCONTO X X X X X| X X X X =
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 2 X X x| 1,60 |x 2,50 X X X = -8,00| M2
Porta metalon dupla_Gas Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x| 1 |x X x| 1,70 |x 2,10 X X X = -3,57| M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 1 X X x| 1,50 |x 1,60 X X X| = -2,40 M2
P7' Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 1 X X x| 1,78 [x 1,60 X X X = -2,85( M2
Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 2 X X x| 2,40 |x 1,25 X X X = -6,00( M2
1.9.2 [CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 105,53 M2
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD 20% |[x X X X X X X x| 48,85 |x = 9,77 M2
Sala aula 04 (Mediagdo) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 72,00 |x = 72,001 M2
Casa de gés Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,97 X = 5,97| M2
Lajes dos banheiros do auditério Area retirada do CAD X X X X X X X x| 16,18 |x = 16,18| M2
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1.93 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO PE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, gss.00| M2
e ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
ﬁirvei:a chk;iit;:l;la?i; Patio aberto e drea de Perimetro x Alt. 10% [x X 27 |x X 120 |x X 29 |x X X = 9,40 M2
Cantina Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 22,10 |x X 2,90 X X X = 0,00 M2
Dep6sito cantina Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 9,00 [x X 2,90 X X X = 0,00 M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 27,60 |x X 1,30 X X X = 3,59| M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 32,00 |x X 1,30 X X X = 4,16| M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X = 3,64 M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 23,42 |x X 1,60 X X X = 0,00 M2
Sala ADM 03 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 3,64 M2
Sala ADM 04 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 27,60 |x X| 1,30 X X X| 3,59| M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 3,64 M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 14,20 |x X| 1,30 X X X| = 1,85 M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,46 |x X| 1,30 X X X| 3,701 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,40 |x X 2,90 X X X =| 0,00 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 20,38 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Circulagdes e halls Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 235,72 |x X| 1,30 X X X| = 30,64 M2
Gabine 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 18,96 |x X| 1,30 X X X| = 2,46 M2
Sala reunides Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 23,24 |x X| 1,30 X X X| 3,02| M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 19,30 |x X| 1,30 X X X| = 2,51 M2
Protocolo Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 19,10 |x X| 1,30 X X X| = 2,48 M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 594 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 21,26 |x X| 1,30 X X X| = 2,76 M2
Sala AULA 09 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 17,10 |x X| 1,30 X X X| = 2,221 M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 18,62 |x X| 1,30 X X X| 2,421 M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 23,11 |x X| 1,30 X X X| = 3,001 M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 14,92 |x X| 1,30 X X X| = 1,94 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,52 |x X| 2,90 X X X| 0,00| M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,52 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
NTE Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 19,06 |[x X| 1,30 X X X| = 2,48 M2
WCO01 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 6,74 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
DEP 01 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 7,86 |x X| 1,30 X X X| = 1,02 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 22,62 |x X| 1,30 X X X| = 2,94 M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,10 |[x X| 1,30 X X X| 3,65| M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 36,00 |[x X| 1,30 X X X| = 4,68 M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 25,14 |x X| 1,30 X X X| = 3,27| M2
Biblioteca Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 28,10 |[x X| 1,30 X X X| = 3,65| M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 20,30 |[x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,66 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 36,00 |[x X| 1,60 X X X| = 5,76| M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pte'(f,/':)" Coef. c::::; '::;‘)’ C‘(’r':)”' ";3 Altura (m) ':::) Area (m?) (Vr::) Total UNID
Lado externo das paredes dos blocos (Exceto
paredes externas cantina, lateral almorarifado Perimetro x Alt. 10% |x X X x| 215,98 |x X| 3,90 X X X = 84,23 M2
01 e wc fem 02)
Paredes externas cantina, lateral almorarifado Perimetro x Alt. 100% [x X X x 3330 |x X 340 |x X X - 113,22| M2
01 e wc fem 02
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 57,24 |x X| 0,60 X X X = 34,34 M2
Paredes internas auditdrio Perimetro x Alt. 25% |x X X x| 69,20 |[x X| 3,81 X X X = 65,98 M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 18,20 |[x X| 2,55 X X X = 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 12,20 |x X 2,55 X X X = 0,00 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 10,80 |x| X 2,55 X X X = 0,00 M2
Paredes externas auditorio Perimetro x Alt. 25% |x X X x| 93,84 |x X 4,20 X X X = 98,53 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. 100% |x X 2 |x x| 593 |x X 2,13 X X X =| 25,26 M2
Lixeira Perimetro x Alt. 100% |x X 2 X x| 7,35 |x X| 2,10 X X X| = 30,87 M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 1 |[x x| 74,60 |x X 0,15 X X X =| 11,19 M2
Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 2 |x x| 54,24 |x X 2,00 X X X =| 216,96 M2
Guarita frontal Perimetro x Alt. 100% (x X 2 X x| 9,55 |[x X| 3,00 X X X| = 57,30 M2
1.9.4 MASSA l:lNICI-_\., PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 105.53| M2
*“*"  |cOM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 b
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD 20% |x X X X X| X| X x| 48,85 |x = 9,77 M2
Sala aula 04 (Mediag&o) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 72,00 |x = 72,001 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 1,61 X| = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 5,97 X| = 5,97| M2
Lajes dos banheiros do auditério Area retirada do CAD X X X X X| X| X x| 16,18 |x = 16,18 M2
1.9.5 EMBOCO, PARA RECEBI!VIENTO DE CERﬁMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPAFEO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 1.904.81| M2
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ ’
A're.a coberta Ol? 02, Pétio aberto e drea de Perimetro x Alt. 0% [x x| 27 |x x| 1,20 |x X| 2,50 X X X| = 0,00| M2
divisa ¢/ escola- Pilares
Cantina Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 22,10 |x X 2,90 X X X = 64,09 M2
Depdsito cantina Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 9,00 |x X 2,90 X X X = 26,10 M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 27,60 |[x X| 1,60 X X X 44,16 M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 32,00 |[x X 1,60 X X X = 51,20 M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 28,00 |[x X 1,60 X X X = 44,80 M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 23,42 |x X 1,60 X X X 37,47 M2
Sala ADM 03 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 28,00 |[x X| 1,60 X X X = 44,80 M2
Sala ADM 04 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 27,60 |[x X| 1,60 X X X = 44,16 M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 28,00 |[x X 1,60 X X X 44,80 M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 14,20 |x X| 1,60 X X X = 22,72 M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 28,46 |x X| 1,60 X X X = 45,54 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X 21,46 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,40 |x X 2,90 X X X = 21,46 M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 20,38 |x X 1,60 X X X = 32,61 M2
CirculagBes e halls Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 235,72 |x X 1,60 X X X = 377,15 M2
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Gabine 01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 18,96 |x X 1,60 X X X = 30,34| M2
Sala reunides Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 23,24 |x X| 1,60 X X X = 37,18 M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 19,30 |x X 1,60 X X X = 30,88| M2
Protocolo Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 19,10 |x X 1,60 X X X = 30,56 M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 594 |x X| 1,60 X X X = 9,50 M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 21,26 |x X 1,60 X X X = 34,02| M2
Sala AULA 09 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 17,10 |x X 1,60 X X X = 27,36| M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 18,62 |[x X| 1,60 X X X = 29,79 M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 23,11 |[x X| 1,60 X X X = 36,98 M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 14,92 |x X 1,60 X X X = 23,87| M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X =| 21,81 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,52 |x X| 2,90 X X X| 21,81 M2
NTE Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 19,06 |[x X| 1,60 X X X| = 30,50 M2
WCO01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 6,74 |x X| 1,60 X X X| = 10,78 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 22,62 |x X| 1,60 X X X| 36,19 M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 28,10 |x X| 1,60 X X X| = 44,96 M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 36,00 |[x X| 1,60 X X X| = 57,60 M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 25,14 |x X| 1,60 X X X| 40,22 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 28,10 |x X| 1,60 X X X| = 44,96 M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 20,30 |[x X| 1,60 X X X| = 32,48 M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 22,66 |x X 1,60 X X X 36,26 M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 36,00 |[x X| 1,60 X X X| = 57,60 M2
Lado externo das paredes dos blocos (Exceto
paredes externas cantina, lateral almorarifado Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 215,98 |x X| 0,65 X X X| = 140,39 M2
01 e wc fem 02)
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 57,24 |x X| 0,60 X X X = 0,00| M2
Paredes internas auditorio Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 69,20 |[x X| 3,81 X X X = 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 18,20 |x X 2,55 X X X = 46,41 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 12,20 |x X 2,55 X X X 31,11 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 10,80 |[x X| 2,55 X X X = 27,54 M2
Paredes externas auditorio Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 93,84 |[x X| 4,20 X X X = 0,00| M2
Casa de gés Perimetro x Alt. 0% [x X 2 X x| 5,93 |[x X 2,13 X X X 0,00| M2
Lixeira Perimetro x Alt. 0% [x X 2 X x| 7,35 |[x X 2,10 X X X = 0,00| M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 1 [x x| 74,60 |x X 0,15 X X X = 11,19 M2
1.9.6 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.103,14| M2
Area coberta 0le 02, Pdtio aberto e drea de Perimetro x Alt. 0% |x N 27 |x X 1,20 |x x 250 |x X X = 0,00] M2
divisa ¢/ escola- Pilares
Cantina Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 22,10 |x X| 2,90 X X X| = 64,09 M2
Depdsito cantina Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 9,00 |[x X| 2,90 X X X| = 26,10 M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 27,60 |[x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 32,00 |[x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 28,00 |[x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 23,42 |x X| 1,60 X X X| = 37,47 M2
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Sala ADM 03 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 28,00 |x X 1,60 X X X = 0,00 M2
Sala ADM 04 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 27,60 |x X 1,60 X X X = 0,00 M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 28,00 |[x X| 1,60 X X X = 0,00| M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 14,20 |x X| 1,60 X X X = 0,00| M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 28,46 |x X| 1,60 X X X = 0,00| M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X = 21,46 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X = 21,46 M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 20,38 |x X 1,60 X X X = 32,61 M2
CirculagGes e halls Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 235,72 |x X 1,60 X X X = 377,15 M2
Gabine 01 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 18,96 |x X 1,60 X X X = 0,00 M2
Sala reunides Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 23,24 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 19,30 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Protocolo Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 19,10 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 594 |x X| 1,60 X X X| = 9,50 M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 21,26 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala AULA 09 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 17,10 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 18,62 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 23,11 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 14,92 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X =| 21,81 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 7,52 |x X| 2,90 X X X| 21,81 M2
NTE Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 19,06 |[x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
WCO01 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 6,74 |x X| 1,60 X X X| = 10,78 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,62 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 28,10 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 36,00 |[x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 25,14 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Biblioteca Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 28,10 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 20,30 |[x X| 1,60 X X X| = 32,48 M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 22,66 |x X| 1,60 X X X| 36,26 M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 36,00 |[x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Lado externo das paredes dos blocos (Exceto
paredes externas cantina, lateral almorarifado Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 215,98 |x X| 0,65 X X X| = 140,39 M2
01 e wc fem 02)
Fachada frontal escola Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 215,98 [x X| 0,65 X X X = 140,39 M2
Fachada frontal escola - parede da palca Area retirada de CAD 100% |x X X X X X X X 432 |x = 432 M2
luminosa
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 70,26 |x X| 0,60 X X X| = 0,00| M2
Paredes internas auditdrio Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 69,20 |[x X| 3,81 X X X| = 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 18,20 |x X| 2,55 X X X| = 46,41 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 100% |x X X x| 12,20 |x X| 2,55 X X X| 31,11 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 100% (x X X x| 10,80 |[x X| 2,55 X X X| = 27,54 M2
Paredes externas auditorio Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 93,84 |x X| 4,20 X X X| = 0,00| M2
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Casa de gas Perimetro x Alt. 0% |x X 2 x| 593 |[x X 2,13 X X X = 0,00 M2
Lixeira Perimetro x Alt. 0% |x X 2 x 7,35 |x X 2,10 X X X = 0,00 M2
1.10.0 (PISOS
1.10.1 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,62| M3
Casa de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X x| 0,05 |x 1,61 X = 0,08 M3
Lixeira Area retirada de CAD x Esp. X X X X X| X| x| 0,05 [x 5,97 X| = 0,30 M3
Guarita frontal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X x| 0,05 |x 4,84 X = 0,24| M3
1.10.2 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 12,42| M2
Casa de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,97 X = 5,97 M2
Guarita frontal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X| X| X X 4,84 X| = 4,84 M2
1.10.3 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 46,97 M3
Area do pétio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X x| 0,07 |x| 231,39 |x = 16,20 M3
Frente e Lateral do prédio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X| X| x| 0,07 [x| 288,81 |[x = 20,22 M3
Fundo do prédio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X| X| x| 0,07 [x] 40,12 |x 2,81 M3
Entrada auditério Area retirada de CAD x Esp. X X X X X| X| x| 0,07 [x] 74,63 |[x = 5,22| M3
Rampas acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. X X X X X| X| x| 0,07 [x] 36,00 [x = 2,52 M3
1.10.4 |PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 80 X 80 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO 171,49 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 13,17 |x = 13,17 M2
Depdsito cantina Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 8,73 X| = 8,73| M2
WC fem. 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 34,26 |x 34,26 M2
BWC fem. Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 3,42 X| = 3,42 M2
BWC masc. Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 3,42 X| = 3,42 M2
WC masc. 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 25,14 |x 25,14 M2
WC gabinete 03 Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 1,97 X| = 1,97 M2
WCO01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 2,30 X| = 2,30 M2
BWC fem. Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 3,42 X| 3,42 M2
BWC masc. Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 3,42 X| = 3,42 M2
WC masc. 02 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 24,90 |x = 24,90 M2
WC fem. 02 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 26,32 |x 26,32 M2
Banheiro auditério- Lado palco Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 6,76 X| = 6,76| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 5,03 X| = 5,03| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 4,39 X| 4,39 M2
Guarita frontal Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 4,84 X| = 4,84 M2
1.10.5 |PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 1.645,73| M2
Area coberta 01e 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 325,03 |[x = 325,03 M2
Almoxarifado 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 46,80 |x = 46,80| #REF!
Sala ADM 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 60,00 |x = 60,00| #REF!
Sala ADM 02 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,00 |x 48,00| #REF!
Sala ADM 03 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,00 |x = 48,00| #REF!
Sala ADM 04 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,00 |x = 48,00| #REF!
Sala ADM 05 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,00 |x 48,00| #REF!
Sala ADM 06 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 18,00 |x = 18,00 #REF!
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Sala ADM 07 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,38 |x = 49,38 #REF!
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 42,74 |x = 42,74| #REF!
Gabine 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 20,88 |x = 20,88| #REF!
Sala reunides Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 29,81 |x = 29,81 #REF!
Gabinete 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 18,33 |x = 18,33| #REF!
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X x| 10,00 |x = 10,00| #REF!
Protocolo Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 18,33 |x = 18,33 | #REF!
WC gabinete 03 Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 1,97 X| = 1,97| #REF!
Halls de entrada e corredor Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 161,79 |x = 161,79| #REF!
Sala ADM 08 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,19 |x = 28,19| H#REF!
Sala ADM 09 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 16,65 |x = 16,65 #REF!
Sala ADM 10 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 20,86 |x 20,86| #REF!
Sala ADM 11 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 33,30 |x = 33,30 #REF!
Sala ADM 12 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 16,65 |x = 16,65 #REF!
NTE Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 22,08 |x 22,08| #REF!
DEP. 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 2,82 X| = 2,82| #REF!
Pesquisa Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 31,97 |x = 31,97| #REF!
Sala aula 01 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,30 |x 48,30| #REF!
Sala aula 02 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 39,42 |x = 39,42 #REF!
Sala aula 03 Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 72,00 |x = 72,00( #REF!
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 48,30 |x 48,30| #REF!
Auditério Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 270,13 |x = 270,13 #REF!
1.10.6 |EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 760,89 M2
Frente do prédio Area levantada em CAD X X X X X| X| X x| 490,03 |x = 490,03 M2
Passeios fundo prédio Area levantada em CAD X X X X X| X| X x| 270,86 |x = 270,86 M2
1.10.7 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 23,05 M3
Fundo e lateral auditério | Area retirada de CAD x Esp. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 0,07 |x| 329,25 |x| = 23,05 M3
1.10.8 |EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 450,19| M2
Estacionamento lateral do prédio | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 450,19 |x| = 450,19| M2
1.10.9 |GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 1.026,30| M2
Area verde entrada auditério Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 131,81 |x = 131,81 M2
Area verde patio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 339,00 |[x = 339,00 M2
Area verde ao redor do castelo d'agua. Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 47,10 |x 47,10 M2
Area verde divida GRE/Escola Area retirada de CAD X X X X X| X| X x| 508,39 |x = 508,39 M2
1.10.10 |MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 243,01 M
ﬁ,rée;ua‘.’erde proxima a0 auditdrio e castelo Area retirada de CAD X X X X x X X x| 24301 |x = 243,01 M
1.11.0 |[INSTALAGOES ELETRICAS
1.11.1 |[INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAGCAO AEREA. 1,00 UN
InstalagGes Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo X x 1 |[x X X X X X X = 1,00| UN
(Software)
1.12.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.12.1 |CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
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Caixas Dagua do castelo | Quant. | [ [ 1 4 [ [X] [X] [X] [X] [¥ 1,00 UN
1.12.2 |BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 1,00 UN
Bomba de recalque conforme projeto | Quant. | [ [ 1 4 [ [X] [X] [X] [ [¥ 1,00{ UN
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1.12.3 |KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 14,00/ UN
Cantina Quant. x| 1,00 [x X X X X X X X| = 1,00 UN
WC fem. 01 Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. x| 1,00 [x X X X X X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00/ UN
WC masc. 01 Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00/ UN
WC gabinete 03 Quant. x| 1,00 [x X X X X X X X| = 1,00 UN
WCO01 Quant. x| 1,00 [x X X X X X X X| = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00/ UN
WC masc. 02 Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00/ UN
WC fem. 02 Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X 1,00/ UN
Banheiros auditério- Lado patio Quant. x| 1,00 [x X X X| X| X X X = 1,00| UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. x| 1,00 |x X X X X X X X = 1,00 UN
1.12.4 |KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 4,000 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
1.12.5 |TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 1,00 UN
Caixa d'4gua | Comp. | B B B x| 100 [x I B B I = 1,00[ UN
1126 (COMIiOSI(;AO REPR'ESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E 7503 M
™ |[FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’
Barriletes e Ramais de distribui¢do | Comp. | |x| |x| |x| |x| 75,03 |x| |x| |x| |x| |x| |= 7503 M
1127 (COMPOSICAO REPRESENTATIVNA) DO SERVICO DE II\{STALA(;AO TU’BOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU 9a.70] M
™" |PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’
Ramais de distribuicdo | Comp. | |x| |x| |x| |x| 94,70 |x| |x| |x| |x| |x| |= 94,701 ™M
1.12.8 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU 100,38 M
Ramais e subramais | Comp. | |x| |x| |x| |x| 100,38 |x| |x| |x| |x| |x| |= 100,38 M
1.13.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
1.13.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 81,000 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 81,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 81,000 ™M
1.13.2 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 81,000 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 81,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 81,000 ™M
1.13.3 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 179,000 ™M
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 179,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 179,000 ™M
1.13.4 |CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 9,00( UN
Cantina Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
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BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X =| 1,00] UN
Banheiros auditério- Lado patio Quant. X x| 2 |x X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00] UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00] UN
1.13.5 |RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO 2,000 UN
Cantina | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.13.6 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 5,00( UN
Caixa de Inspegdo | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 5,00{ UN
1.13.7 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [ 2 [¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] E 2,00 UN
1.13.8 |LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 3,000 UN
Fossas existentes | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.13.9 |DESOBSTRUGAO EM LIGAGAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA 10,00( UN
Estimativa | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,001 UN
1.14.0 |INSTALACOES PLUVIAIS
1.14.1 |(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 112,000 M
Estimativa | Comp. | |x| |x| |x| |x| 112,00 |x| |x| le le |x| |= 112,00 ™M
1.14.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 6,00( UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.15.0 [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.15.1 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 M
Tubo PEX embutido para gas | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 M
1.15.2 |JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015 4,000 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.15.3 [JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 24,00 UN
Luminarias | Quant. | |x| |x| 24 |x| |x| |x| |x| le le |x| |= 24,00 UN
1.16.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 4,00f UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 20,00/ UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 20 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 20,00) UN
1.17.0 [LOUCAS E BANCADAS
1.17.1 |MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 3,00 UN
WC masc. 01 Quant. X X 1 X X X X X X X =| 1,00] UN
WC masc. 02 Quant. X X 1 X X X X X X X =| 1,00] UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x 1 |x X X X X X X = 1,00] UN
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1.17.2 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 28,00 UN
WC fem. 01 Quant. X X 6 |x X X| X| X X X = 6,00/ UN
WC masc. 01 Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00( UN
WC gabinete 03 Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
WCO01 Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
WC masc. 02 Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
WC fem. 02 Quant. X X 6 |x X X X X X X = 6,00 UN
Banheiros auditério- Lado palco Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 2 |x X X X X X X = 2,00 UN
1.17.3 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - 4,000 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.17.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVAT(:)RIO, 166X60§M, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS (IZANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM A’CO, TAMANHO 30 CM, COM 200 UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC AUDITORIO) !
BWC Auditdrio -Lado palco ___Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.17.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATOI}IO, 278X60C~M, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS Cll-\NTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 a00| UN
CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's MASC E FEM) ’
WC fem. 01 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
WC masc. 01 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
WC masc. 02 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
WC fem. 02 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
1.17.6 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVAT(:)RIO, 38X38C~M, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CI:\NTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 01 a00| UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's PCDs) ’
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
1.17.7 BANCADA EM INOX PARA ?IA DE COZIN~HA, 420X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS F’RANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR 100 uNn
EM AGCO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS) ’
Cantina | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.17.8 |BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 0,90| M2
Protocolo | Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 2,00 |x| 0,45 |x| |x| |x| |x| |= 0,90 M2
1.17.9 |BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO PRETO, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 2,16| M2
Cantina | Comp. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| 2,40 |x| 0,45 |x| |x| |x| |x| |= 2,16 M2
1.17.10 [LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIiVEL EM INOX 40CM 2,00/ UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.18.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2'0U 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00/ UN
Copa/Cozinha Quant. | ‘x| ‘x| 2 ‘x| ‘x| |x‘ |x‘ ‘x| ‘x| |x| |= 2,001 UN
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1.18.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2’0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 26,00 UN
WC fem. 01 Quant. X X 4 |x X X X X X X =| 4,000 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WC masc. 01 Quant. X X 4 X X X X X X X| = 4,00 UN
WC gabinete 03 Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WCO01 Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
WC masc. 02 Quant. X X 4 X X X X X X X| = 4,00 UN
WC fem. 02 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,001 UN
Banheiros auditério- Lado palco Quant. X X 2 |x X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X X 1 X X X| X| X X X| 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
1.18.3 |CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.4 [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAC~O. AF_01/2020 18,00( UN
WC fem. 01 Quant. X X 2 X X X| X| X X X| = 2,00| UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC masc. 01 Quant. X X 2 X X X| X| X X X| = 2,001 UN
WC gabinete 03 Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WCO01 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC masc. 02 Quant. X X 2 X X X| X| X X X| = 2,001 UN
WC fem. 02 Quant. X X 2 X X X| X| X X X| = 2,001 UN
Banheiros auditério- Lado palco Quant. X X 2 X X X| X X X X = 2,00| UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
1.18.5 |PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 32,00 UN
WC fem. 01 Quant. X X 6 |x X X| X| X X X = 6,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
WC masc. 01 Quant. X X 5 X X X X X X X| 5,001 UN
WC gabinete 03 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X| 1,00 UN
WCO01 Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
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WC masc. 02 Quant. X X 5 X X X X X X X| = 5,00] UN
WC fem. 02 Quant. X X 6 |x X X| X| X X X = 6,00/ UN
Banheiros auditério- Lado palco Quant. X x| 2 |x X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X x| 1 |x X X X X X X = 1,00 UN
1.18.6 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 18,00/ UN
WC fem. 01 Quant. X X 2 X X X| X| X X X = 2,00| UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WC masc. 01 Quant. X X 2 X X X X X X X| = 2,00] UN
WC gabinete 03 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WCO01 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WC masc. 02 Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
WC fem. 02 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros auditério- Lado palco Quant. X X 2 |x X X X X X X = 2,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X X 1 X X X| X| X X X| 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
1.18.7 |CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 4,000 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
1.18.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 32,00 UN
WC fem. 01 Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00( UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
WC masc. 01 Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00( UN
WC gabinete 03 Quant. X X 1 X X X| X| X X X| 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WCO01 Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC masc. 02 Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00( UN
WC fem. 02 Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00( UN
Banheiros auditério- Lado palco Quant. X X 2 |x X X X X X X 2,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Quant. X X 1 X X X| X| X X X| = 1,00 UN
1.18.9 [BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00/ UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00/ UN
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1.18.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 8,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 2 X X X X X X X| = 2,00] UN
BWC masc. PCD Quant. X X 2 X X X X X X X| = 2,00] UN
BWC fem. PCD Quant. X X 2 X X X X X X X| = 2,00] UN
BWC masc. PCD Quant. X X 2 X X X X X X X| = 2,00] UN
1.18.11 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00/ UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
BWC fem. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. X X 1 X X X X X X X| = 1,00 UN
1.19.0 [PINTURAS
1.19.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 3.425,89| M2
A're.a coberta 016_} 02, Pdtio aberto e drea de Perimetro x Alt. X x| 27 |x x| 1,20 |x X| 2,90 X X X| = 93,96 M2
divisa ¢/ escola- Pilares
Cantina Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,10 |[x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
Depdsito cantina Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 9,00 |[x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. X X X x| 27,60 |[x X| 1,30 X X X| 35,88 M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. X X X x| 32,00 |[x X| 1,30 X X X| = 41,60 M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 36,40 M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 23,42 |x X| 1,60 X X X| = 0,00 M2
Sala ADM 03 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 36,40 M2
Sala ADM 04 Perimetro x Alt. X X X x| 27,60 |[x X| 1,30 X X X| = 35,88 M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| 36,40 M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. X X X x| 14,20 |x X| 1,30 X X X| = 18,46 M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. X X X x| 28,46 |x X| 1,30 X X X| = 37,00 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. X X X x| 20,38 |[x X| 1,30 X X X| = 26,49 M2
Circulagdes e halls Perimetro x Alt. X X X x| 235,72 |x X 1,30 X X X = 306,44 M2
Gabine 01 Perimetro x Alt. X X X x| 18,96 [x X| 1,30 X X X| = 24,65 M2
Sala reunides Perimetro x Alt. X X X x| 23,24 |x X| 1,30 X X X| = 30,21 M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. X X X x| 19,30 |[x X 1,30 X X X 25,09 M2
Protocolo Perimetro x Alt. X X X x| 19,10 |(x X 1,30 X X X = 24,83 M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 5,94 |[x X| 1,60 X X X = 0,00| M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. X X X x| 21,26 |x X| 1,30 X X X 27,64 M2
Sala AULA 09 Perimetro x Alt. X X X x| 17,10 |[x X| 1,30 X X X = 22,23 M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. X X X x| 18,62 |[x X 1,30 X X X = 24,21 M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. X X X x| 23,11 |[x X 1,30 X X X 30,04 M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. X X X x| 14,92 |x X| 1,30 X X X = 19,40 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,52 |x X| 2,90 X X X = 0,00| M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X 0,00 M2
NTE Perimetro x Alt. X X X x| 19,06 |x X 1,30 X X X = 24,78 M2
WCO01 Perimetro x Alt. X X X x| 6,74 |x X 1,30 X X X = 8,76| M2

Pag. 28 de 39



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pte'(f;)" Coef. c::::; ':::)’ C‘(’r':)"' ";3 Altura (m) ':::) Area (m?) (Vr::) Total UNID
DEP 01 Perimetro x Alt. X X X x| 7,86 |x X 1,30 X X X = 10,22 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. X X X x| 22,62 |x X| 1,30 X X X = 29,41 M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. X X X x| 28,10 |[x X| 1,30 X X X = 36,53 M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. X X X x| 36,00 |[x X| 1,30 X X X = 46,80 M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. X X X x| 25,14 |x X| 1,30 X X X = 32,68 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. X X X x| 28,10 |[x X| 1,30 X X X = 36,53 M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 20,30 |x X 1,60 X X X = 0,00 M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,66 |x X| 1,60 X X X = 0,00| M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. X X X x| 36,00 [x X 1,30 X X X = 46,80 M2
Lado externo das paredes dos blocos Perimetro x Alt. X X X x| 249,28 |x x| 4,85 X X X = 1.209,01| M2
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. X X X x| 57,24 |x X| 0,60 X X X| = 34,34 M2
Paredes internas auditdrio Perimetro x Alt. X X X x| 69,20 |x X| 3,81 X X X| 263,93 M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 18,20 |x X 2,55 X X X =| 0,00 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 12,20 |x X| 2,55 X X X| = 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 10,80 |[x X| 2,55 X X X| 0,00| M2
Paredes externas auditorio Perimetro x Alt. X X X x| 93,84 |x X| 4,20 X X X| = 394,13 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X 2 |x x| 593 |x X 2,13 X X X =| 25,26 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X 2 X x| 7,35 |x X 2,10 X X X 30,87 M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 1 |[x x| 74,60 |x X 0,15 X X X =| 11,19 M2
Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 2 |x x| 54,24 |x X 2,00 X X X =| 216,96 M2
Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) 100% |x X 2 |x x| 9,55 |[x X 3,00 X X X = 57,30 M2
DESCONTO X X X X X| X X X X =
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 2 X X x| 1,60 |[x 2,50 X X X = -8,00f M2
Porta metalon dupla_Gas Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 x| 1 [x X x| 1,70 |x 2,10 X X X = -3,57| M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1 X X x| 1,50 |[x 1,60 X X X -2,40( M2
pP7' Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1 X X x| 1,78 |[x 1,60 X X X = -2,85( M2
Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 2 X X x| 2,40 |x 1,25 X X X| = -6,00( M2
1.19.2 APLICAC[\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 72,61 M2
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD X X X X X X X x| 48,85 |x = 48,85 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 5,97 X 5,97| M2
Lajes dos banheiros do auditério Area retirada do CAD X X X X X X X x| 16,18 |x = 16,18| M2
1.19.3 APLICACAO E LIKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 3.425,89| M2
Area coberta 0le 02, Pdtio aberto e drea de Perimetro x Alt. X N 27 |x X 1,20 |x x 290 |x X X = 93,96 M2
divisa ¢/ escola- Pilares
Cantina Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,10 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
Depdsito cantina Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 9,00 |[x X| 2,90 X X X| 0,00| M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. X X X x| 27,60 |[x X| 1,30 X X X| = 35,88 M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. X X X x| 32,00 |[x X| 1,30 X X X| = 41,60 M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| 36,40 M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 23,42 |x X| 1,60 X X X| = 0,00| M2
Sala ADM 03 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 36,40 M2
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Sala ADM 04 Perimetro x Alt. X X X x| 27,60 |x X 1,30 X X X 35,88| M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X 36,40 M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. X X X x| 14,20 |x X| 1,30 X X X 18,46 M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. X X X x| 28,46 |x X| 1,30 X X X 37,00 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X 0,00| M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X 0,00| M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. X X X x| 20,38 |x X 1,30 X X X 26,49 M2
CirculagGes e halls Perimetro x Alt. X X X x| 235,72 |x X 1,30 X X X 306,44 M2
Gabine 01 Perimetro x Alt. X X X x| 18,96 |x X| 1,30 X X X 24,65 M2
Sala reunides Perimetro x Alt. X X X x| 23,24 |x X| 1,30 X X X 30,21 M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. X X X x| 19,30 |x X| 1,30 X X X| 25,09 M2
Protocolo Perimetro x Alt. X X X x| 19,10 |x X| 1,30 X X X| 24,83 M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 594 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. X X X x| 21,26 |x X| 1,30 X X X| 27,64 M2
Sala AULA 09 Perimetro x Alt. X X X x| 17,10 |x X| 1,30 X X X| 22,23 M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. X X X x| 18,62 |x X| 1,30 X X X| 24,21 M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. X X X x| 23,11 |x X| 1,30 X X X| 30,04 M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. X X X x| 14,92 |x X| 1,30 X X X| 19,40 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X 0,00 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,52 |x X| 2,90 X X X| 0,00| M2
NTE Perimetro x Alt. X X X x| 19,06 |x X 1,30 X X X 24,78 M2
WCO01 Perimetro x Alt. X X X x| 6,74 |x X 1,30 X X X 8,76 M2
DEP 01 Perimetro x Alt. X X X x| 7,86 |x X 1,30 X X X 10,221 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. X X X x| 22,62 |x X 1,30 X X X 29,41 M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. X X X x| 28,10 |x X| 1,30 X X X| 36,53 M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. X X X x| 36,00 |[x X| 1,30 X X X| 46,80 M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. X X X x| 25,14 |x X| 1,30 X X X| 32,68 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. X X X x| 28,10 |x X| 1,30 X X X| 36,53 M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 20,30 |[x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,66 |x X| 1,60 X X X| 0,00| M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. X X X x| 36,00 |[x X| 1,30 X X X| 46,80 M2
Lado externo das paredes dos blocos Perimetro x Alt. X X X x| 249,28 |x X| 4,85 X X X| 1.209,01| M2
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. X X X x| 57,24 |x X| 0,60 X X X| 34,34 M2
Paredes internas auditdrio Perimetro x Alt. X X X x| 69,20 |[x X| 3,81 X X X| 263,93 M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 18,20 |x X| 2,55 X X X| 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 12,20 |x X| 2,55 X X X| 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 10,80 |[x X| 2,55 X X X| 0,00| M2
Paredes externas auditdrio Perimetro x Alt. X X X x| 93,84 |x X| 4,20 X X X| 394,13 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X 2 X x| 593 |[x X| 2,13 X X X| 25,26 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X 2 X x| 7,35 |x X| 2,10 X X X| 30,87 M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x| 1 |x x| 74,60 [x X 0,15 X X X 11,19| M2
Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% |x X 2 |x x| 54,24 |x X 2,00 X X X 216,96 M2
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Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) 100% |x X 2 |x x| 9,55 |x X 3,00 X X X =| 57,30 M2
DESCONTO X X X X X X| X X X =
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x| 2 |x X x| 1,60 |x 2,50 X X X = -8,00] M2
Porta metalon dupla_Gas Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x] 1 |x X x| 1,70 |x 2,10 X X X = -3,57| M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x| 1 [x X x| 1,50 |x 1,60 X X X = -2,401 M2
P7' Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x] 1 |x X x| 1,78 |x 1,60 X X X = -2,85| M2
Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x| 2 |x X x| 2,40 |x 1,25 X X X = -6,00f M2
1.19.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 72,61 M2
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD X X X X X X X x| 48,85 |x = 48,85 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X| X| X X 5,97 X| = 5,97| M2
Lajes dos banheiros do auditério Area retirada do CAD X X X X X| X| X x| 16,18 |x = 16,18 M2
1.19.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 3.425,89( M2
A're.a coberta 016_} 02, Pdtio aberto e drea de Perimetro x Alt. X x| 27 |x x| 1,20 |x X| 2,90 X X X| = 93,96 M2
divisa ¢/ escola- Pilares
Cantina Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,10 |[x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
Depdsito cantina Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 9,00 |[x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
Almoxarifado 01 Perimetro x Alt. X X X x| 27,60 |[x X| 1,30 X X X| = 35,88 M2
Sala ADM 01 Perimetro x Alt. X X X x| 32,00 |[x X| 1,30 X X X| = 41,60 M2
Sala ADM 02 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 36,40 M2
WC fem. 01 Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 23,42 |x X| 1,60 X X X| = 0,00 M2
Sala ADM 03 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 36,40 M2
Sala ADM 04 Perimetro x Alt. X X X x| 27,60 |[x X| 1,30 X X X| = 35,88 M2
Sala ADM 05 Perimetro x Alt. X X X x| 28,00 |[x X| 1,30 X X X| = 36,40 M2
Sala ADM 06 Perimetro x Alt. X X X x| 14,20 |x X| 1,30 X X X| = 18,46 M2
Sala ADM 07 Perimetro x Alt. X X X x| 28,46 |x X| 1,30 X X X| = 37,00 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 7,40 |x X| 2,90 X X X| = 0,00| M2
WC masc. 01 Perimetro x Alt. X X X x| 20,38 |[x X| 1,30 X X X| = 26,49 M2
Circulagdes e halls Perimetro x Alt. X X X x| 235,72 |x X 1,30 X X X = 306,44 M2
Gabine 01 Perimetro x Alt. X X X x| 18,96 [x X| 1,30 X X X| = 24,65 M2
Sala reunides Perimetro x Alt. X X X x| 23,24 |x X 1,30 X X X 30,21 M2
Gabinete 03 Perimetro x Alt. X X X x| 19,30 |[x X 1,30 X X X = 25,09 M2
Protocolo Perimetro x Alt. X X X x| 19,10 |(x X| 1,30 X X X = 24,83 M2
WC gabinete 03 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 5,94 |[x X| 1,60 X X X 0,00| M2
Sala AULA 08 Perimetro x Alt. X X X x| 21,26 |x X| 1,30 X X X = 27,64 M2
Sala AULA 09 Perimetro x Alt. X X X x| 17,10 |[x X 1,30 X X X = 22,23 M2
Sala AULA 10 Perimetro x Alt. X X X x| 18,62 |[x X 1,30 X X X 24,21 M2
Sala AULA 11 Perimetro x Alt. X X X x| 23,11 |[x X| 1,30 X X X = 30,04 M2
Sala ADM 12 Perimetro x Alt. X X X x| 14,92 |x X| 1,30 X X X = 19,40 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X 0,00 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 7,52 |x X 2,90 X X X = 0,00 M2
NTE Perimetro x Alt. X X X x| 19,06 |x X 1,30 X X X = 24,78 M2
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WCO01 Perimetro x Alt. X X X x| 6,74 |x X 1,30 X X X 8,76| M2
DEP 01 Perimetro x Alt. X X X x| 7,86 |x X| 1,30 X X X 10,22 M2
Pesquisa Perimetro x Alt. X X X x| 22,62 [x X 1,30 X X X 29,411 M2
Sala aula 09’ Perimetro x Alt. X X X x| 28,10 |[x X| 1,30 X X X 36,53 M2
Sala aula 07 Perimetro x Alt. X X X x| 36,00 |[x X| 1,30 X X X 46,80 M2
Sala aula ADM 13 Perimetro x Alt. X X X x| 25,14 |x X 1,30 X X X 32,68| M2
Biblioteca Perimetro x Alt. X X X x| 28,10 |[x X| 1,30 X X X 36,53 M2
WC masc. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 20,30 |[x X| 1,60 X X X 0,00| M2
WC fem. 02 Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 22,66 |x X| 1,60 X X X 0,00| M2
Sala de Mediagdo Perimetro x Alt. X X X x| 36,00 |[x X| 1,30 X X X 46,80 M2
Lado externo das paredes dos blocos Perimetro x Alt. X X X x| 249,28 |x X| 4,85 X X X| 1.209,01| M2
Mureta diviséria GRE/Escola Perimetro x Alt. X X X x| 57,24 |x X| 0,60 X X X| 34,34 M2
Paredes internas auditdrio Perimetro x Alt. X X X x| 69,20 |x X| 3,81 X X X| 263,93 M2
Banheiros auditério- Lado patio Perimetro x Alt. 0% |x X X x| 18,20 |x X 2,55 X X X 0,00 M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 12,20 |x X| 2,55 X X X| 0,00| M2
Banheiros auditério- Lado Hall entrada Perimetro x Alt. 0% [x X X x| 10,80 |[x X| 2,55 X X X| 0,00| M2
Paredes externas auditorio Perimetro x Alt. X X X x| 93,84 |x X| 4,20 X X X| 394,13 M2
Casa de gas Perimetro x Alt. X X 2 |x x| 593 |x X 2,13 X X X 25,26 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X 2 X x| 7,35 |x X 2,10 X X X 30,87 M2
Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 1 |[x x| 74,60 |x X 0,15 X X X 11,19 M2
Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% |x x 2 |x x| 54,24 |x X 2,00 X X X 216,96 M2
Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) 100% |x X 2 |x x| 9,55 |[x X 3,00 X X X 57,30 M2
DESCONTO X X X X X| X X X X
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 2 X X x| 1,60 |[x 2,50 X X X -8,00f M2
Porta metalon dupla_Gas Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 x| 1 [x X x| 1,70 |x 2,10 X X X -3,57| M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1 X X x| 1,50 |[x 1,60 X X X -2,40( M2
pP7' Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 1 X X x| 1,78 |[x 1,60 X X X -2,85( M2
Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 2 X X x| 2,40 |x 1,25 X X X| -6,00( M2
1.19.6 APLICAC[\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 72,61 M2
Lajes do Hall de entrada Area retirada do CAD X X X X X X X x| 48,85 |x 48,85| M2
Casa de gés Area retirada de CAD X X X X X| X X X 1,61 X 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,97 X 5,97| M2
Lajes dos banheiros do auditdrio Area retirada do CAD X X X X X X X x| 16,18 |x 16,18| M2
1.19.7 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 930,32 M2
P1 entradas frente Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 |x X x| 1,60 |x 2,50 X X X 16,00 M2
P1 entradas fundo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 |x X x| 1,70 |x 2,50 X X X 17,00 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 42 |x X x| 0,90 |x 2,10 X X X 158,76 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 4 |x X x| 0,90 [x 2,10 X X X 15,12 M2
Porta metalon dupla_Gas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 |x X x| 1,70 |x 1,95 X X X 6,63 M2
Porta metalon simples_Lixo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 |x X x| 1,06 |x 1,95 X X X 8,27| M2
Porta guarita da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 |x X x| 0,96 |x 2,10 X X X 4,03| M2
Porta gradil fachada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 |x X x| 1,20 |x 2,40 X X X 5,76| M2
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Porta gradil auditério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 |x X x| 2,71 |x 2,67 X X X = 14,47 M2
Portinholas cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 |x X x| 2,40 |x 1,20 X X X = 11,52 M2
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x| 28 |x X x| 1,00 |x 1,30 X X X = 72,80 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x| 26 |x X x| 1,80 |x 1,30 X X X = 121,68| M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 14 |x X x| 1,50 |x 0,50 X X X = 21,00| M2
14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 12 |x X x| 2,00 |x 0,50 X X X = 24,001 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 |x X x| 0,80 |x 0,50 X X X = 3,20 M2
J6 - Banheiros lado palco auditério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 |x X x| 0,30 |x 0,80 X X X = 1,92 M2
Portdo fachada forntal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 |x X x| 3,00 |x 2,53 X X X = 30,36| M2
Gradil Fixo da mureta diviséria GRE/Escola Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X x| 27,70 |x X| 1,80 X X X = 99,72 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X x| 70,26 |x X| 1,90 X X X| = 266,99 M2
Gradil Fixo do auditério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X x| 2,90 |[x X| 2,67 X X X| 15,49 M2
Janelas da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 x| 2 |x X x| 3,00 |x 1,30 X X X =| 15,60 M2
1.19.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 925,12 M2
P1 entradas frente Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 1,60 |x 2,50 X X X| = 16,00 M2
P1 entradas fundo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 1,70 |x 2,50 X X X| = 17,00 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 42 |x X x| 0,90 |x 2,10 X X X| = 158,76 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 4 |x X x| 0,90 |x 2,10 X X X| 15,12 M2
Porta metalon dupla_Gas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x] 1 |[x X x| 1,70 |x 1,95 X X X = 6,63 M2
Porta metalon simples_Lixo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x] 2 [x X x| 1,06 |x 1,95 X X X = 8,27 M2
Porta guarita da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x] 1 [x X x| 0,96 |x 2,10 X X X 4,03 M2
Porta gradil fachada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X X x| 1,20 |x 2,40 X X X| = 5,76| M2
Porta gradil auditério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X X X 2,71 |x 2,67 X X X| = 14,47 M2
Portinholas cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 2,40 |x 1,20 X X X| 11,52 M2
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 28 |x X x| 1,00 |x 1,30 X X X| = 72,80 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 26 |x X x| 1,80 |x 1,30 X X X| = 121,68 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 14 |x X x| 1,50 |x 0,50 X X X| 21,00 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 12 |x X x| 2,00 |x 0,50 X X X| = 24,00 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 4 |x X x| 0,80 |x 0,50 X X X| = 3,201 M2
J6 - Banheiros lado palco auditério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x] 4 |x X x| 0,30 |x 0,80 X X X| 1,92 M2
Portdo fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 3,00 |x 2,53 X X X| = 30,36 M2
Gradil Fixo da mureta diviséria GRE/Escola Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X x| 27,70 |x X| 1,80 X X X| = 99,72 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X x| 70,26 |x X| 1,90 X X X| 266,99 M2
Gradil Fixo do auditério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 1 X x| 2,90 |[x X| 2,67 X X X| = 15,49 M2
Janelas da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 2,00 [x 1,30 X X X| = 10,40 M2
1.20.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
1.20.1 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 0,75 M3
Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 1 X x| 2,90 |[x| 0,50 x| 0,07 [x = 0,10( M3
Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 2 X x| 3,20 |[x| 0,50 x| 0,07 [x 0,22 M3
Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 2 X x| 6,20 |[x| 0,50 x| 0,07 [x = 0,43 M3
1.20.2 (BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 10,00/ UN
Canteiro | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,001 UN
1.20.3 |ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 39,12 ™M
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Bancada 166x60cm Quant. x Comp. X X 2 X x| 4,52 |x X X X X| = 9,04] M
Bancada 278x60cm Quant. x Comp. X x4 |x x| 6.76 |x X X X X = 27.04] M
Bancada 38x38cm Quant. x Comp. X X 4 |x x| 0,76 |x X X X X| = 3,04] M
1.20.4 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS 5,16| M2
Dep6sito Comp. X larg. X x| 1 |x x| 3,00 (x| 0,60 |x X X X = 1,80 M2
Cantina Comp. X larg. X X 2 X x| 4,20 |x] 0,40 |x X X X| = 3,36| M2
1.20.5 |PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 26,44| M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. X x| 28 |[x x| 1,00 |x] 0,20 |x X X X| = 5,60 M2
J2 Quant. x Larg. X x| 26 [x x| 1,80 |x] 0,20 |x X X X| = 9,36| M2
J3 Quant. x Larg. X x| 14 |x x| 1,50 |x[ 0,20 |x X X X = 4,201 M2
J4 Quant. x Larg. X x| 12 |x x| 2,00 |[x| 0,20 |x X X X = 4,80 M2
J5 Quant. x Larg. X X 4 X x| 0,80 |[x| 0,20 |x X X X 0,64 M2
J6 - Banheiros lado palco auditério Quant. x Larg. X X 4 |x x| 0,30 |[x| 0,20 |x X X X| = 0,24 M2
Janelas da fachada frontal Quant. x Larg. X X 4 |x x| 2,00 |[x| 0,20 |x X X X| = 1,60 M2
1.20.6 |PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAGAO COM PARAFUSO 50,00/ UN
P1 entradas frente Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P1 entradas fundo Quant. X X 2 X X X| X| X X X| = 2,001 UN
P2 Quant. X x| 42 |x X X X X X X = 42,00/ UN
P3 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,001 UN
1.20.7 |PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIGAO, FIXACAO E 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.20.8 |PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 24,70 M2
Estacionamento (Demarcagdo vagas) Area retirada do cad x| 15,00 [x X X X X X X 0,97 X = 14,55 M2
Estacionamento (Demarcag&o Idoso) Area retirada do cad x| 1,00 [x X X X X X X 1,52 X 1,52 M2
Estacionamento (Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. x| 1,00 [x X X X X X X 2,89 X = 2,89 M2
Estacionamento (Zebra - descida) Comp. X larg. x| 1,00 [x X X X X X X 5,74 X = 5,74 M2
1.20.9 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 54,86 M
Rampas Quant. x Comp. X X 2 X x| 23,57 |x X| X X X| = 47,14 M
calg¢adas Quant. x Comp. X X 4 |x x| 1,93 |x X X X X = 7,72 M
1.20.10 |[ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 55,65| KG
Estrutura Fachada Frontal (5,7 Kg/m) | Quant. x Peso/m x Comp. | |x| |x| 1 |x| 5,57 |x| 10,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 55,65| KG
1.20.11 [REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) 254,14 M2
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM - Comp. x Perimetro « J 1 Ik x| 4606 |x| 042 |x « « « - 19,35| M2
FRENTE
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM - Comp. x Perimetro « 41 Ix W 540 [x 042 |x « « y - 227| M2
LATERAIS
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM - Comp. x Perimetro X K 1 |x X 46,06 |x 2,70 |x X X X = 124,36 M2
FUNDO
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM - Comp. x Perimetro X X 1 |x x| 40,06 |x 2,70 [x X X X = 108,16| M2
SUPERIOR
1.20.12 [LETRA EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAGAO) 12,00/ UN
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Letreiro Fachada Frontal (12 GRE PARNAIBA) | Quant. | [ X 12 [ [ [X] [X] [X] [X] [¥ = 12,00] UN
1.20.13 [PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTACAO 9,44 M3
Canteiros ornamentais fundo prédio Area x Esp. X x 5 |x X X X x| 0,57 |x 2,89 X = 8,24| M3
Nichos (Banco de Concreto) Area x Esp. X x| 10 |[x X X x| 0,20 [x 0,60 X =| 1,201 M3
1.20.14 [PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5,00 UN
Canteiros fundo prédio Quant. | [ I} 5 4 [ [X] [X] [ [ X = 500] UN
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1.20.15 |LIMPEZA GERAL 2.159,10| M2
Area Total Coberta | ArealevantadaemcAaD | [ [ [ [ [X] [X] [ [x] 2.159,10 [¥] E 2.159,10 M2
2.0.0 [CASTELO D'AGUA
2.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO DO CASTELO D’AGUA 5,00/ MES
Administragdo local | | B EEEE B I I B B I = 5,00 MEs
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 21,400 ™M
Perimetro castelo d'agua + deslocamento 50cm Perimetro levantado em CAD X X X x| 21,40 |x X X X X = 21,40 M
2.2.2 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,10f M3
Pilares Estimativa X X 4 X x| 6,50 |x[ 0,30 |x 0,30 X = 2,34 M3
Vigas retas Estimativa X X 2 X x| 2,20 |x| 0,30 |x 0,30 X = 0,40( M3
Vigas circulares Estimativa X X 2 X x| 7,53 |x| 0,30 |x 0,30 X = 1,36 M3
2.23 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,99 M3
Laje da caixa dagua Area levantada em CAD X X X X X X 0,20 |x 4,52 = 0,90 M3
Laje abrigo bomba Estimativa X X X x| 1,50 x| 1,20 |x 0,05 (x = 0,09| M3
224 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,28 M3
Paredes Castelo dagua Estimativa X X X x| 6,33 |[x 5,90 0,20 (x = 7,47 M3
Paredes abrigo bomba Estimativa X X X x| 5,40 |[x 1,00 0,15 (x = 0,81 M3
2.2.5 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6,33| M2
Piso castelo Area levantada em CAD X X X X X X X X 4,53 X = 4,531 M2
Piso abrigo bomba Estimativa X X X x| 1,50 x| 1,20 |x X X X = 1,80 M2
2.2.6 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 25,61 M3
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS Estimativa x| 1,30 |x X X X X X X x| 4,10 |= 5,33 M3
DEMOLICAO DE LAJES Estimativa x| 1,30 |x X X X X X X x| 0,99 |= 1,29 M3
DEMOLICAO DE ALVENARIA Estimativa x| 1,30 |x X X X X X X x| 8,28 |= 10,76| M3
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO Estimativa x| 1,30 |x X X X X X X x| 6,33 |= 8,23 M3
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 ESCAVAC[\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 6,41 M3
Sapatas Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 1,00 |x| 1,00 |x 1,30 X X = 5,20( M3
Viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X x| 17,40 |x| 0,30 |x 0,30 X X = 1,57| M3
DESCONTO
Sapatas | Comp. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 4 |x |x| 1,00 |x| 0,30 |x| 0,30 |x| |x| |x| |= -0,36] M3
2.3.2 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 9,22 M2
Sapatas Comp. x Larg. X X 4 X x| 1,00 |[x| 1,00 |x X = 4,001 M2
Viga baldrame Comp. x Larg. X X X x| 17,40 |x| 0,30 |x X = 5,22 M2
2.3.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 3,77| M3
Escavagdo total - item 2.2.1 Volume X X X X X| X| X X x| 6,41 |= 6,41 M3
Volume concreto sapatas e vigas baldrame-item Volume x| -1,00 [x X X X X X X x| 2,64 |= -2,64| M3
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2.4.0 |INFRAESTRUTURA
2.4.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 4,000 M2
Sapatas | Comp. x Larg. | |x| |x| 4 |x| |x| 1,00 |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |: 4,00 M2
2.4.2 |EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,60 M3
Sapatas | Comp. x Larg, x Alt | [ [} 4 4 [ 100 [q 100 [x o040 [¥ [X] [¥ E 1,60 M3
2.4.3 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,64 M3
Base para as paredes Castelo d'agua Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,40 |x| 0,14 |x 0,20 X X X = 0,49| M3
Base para as paredes abrigo bomba Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 5,40 x| 0,14 |x 0,20 X X X = 0,15| M3
2.4.4 |VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,04| M3
Viga baldrame | Comp. x Larg, x Alt | [ [ 1 4 [ 17,40 | 020 [x 030 [¥ [X] [¥ E 1,04 M3
2.5.0 |SUPERESTRUTURA
2.5.1 [PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,96| M3
Pilares | Comp. x Larg. x Alt | [ [ 4 4 [ 815 [ 020 [ 030 [ [X] [¥ E 1,96] M3
2.5.2 |VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,74 M3
Vigas | Comp. x Larg. x Alt | [ [ 3 4 [ 1740 | 015 [ 035 [ [X] [¥ E 2,74 M3
2.5.3 [LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,83| M3
Laje macica Castelo d' agua Espessura. x Larg. x Alt. X X X x| 4,80 |x 3,90 [x x| 0,20 [x X =| 3,74 M3
Cobertura abrigo bomba Espessura. x Larg. X Alt. X X X x| 1,20 x| 1,50 |x x| 0,05 [x X| = 0,09| M3
2.5.4 |ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF, INCLUSIVE MONTAGEM E 37,44 M2
Laje macica - Pé direito duplo Espessura. x Larg. X Alt. | |x| 2,00 |x| |x| |x| 4,80 |x| 3,90 |x| |x| |x| |x| |= 37,44 M2
2.6.0 |PISOS
2.6.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,90| M3
Piso castelo d'agua Area levantada pelo cad x Espess. X X X X X X x| 0,05 |x| 16,20 |x =| 0,81 M3
Piso abrigo bomba Comprim. X Larg. X X X x| 1,20 x| 1,50 |x x| 0,05 [x X| = 0,09| M3
2.6.2 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 17,66 M2
Piso castelo d'agua Area levantada pelo cad X X X X X X X x| 16,20 |x =| 16,20 M2
Piso abrigo bomba Comprim. X Larg. X X X x| 1,20 x| 1,50 |x x| 0,05 [x] 16,20 |x = 1,46 M2
2.7.0 |PAREDES E DIVISORIAS
2.7.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL 132,09 M2
Paredes Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |x X| 7,25 X X = 126,15 M2
Paredes Abrigo bomba Perimetro x Alt. X X X x| 5,40 |x X| 1,10 X X X| = 5,94 M2
2.7.2 |FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2016 52,20 M
Paredes | Perimetro x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| 17,40 |x| |x| |x| X X = 52,200 M
2.7.3 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,50 M
Porta | Metragem | |x| |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| X X = 1,50 M
2.8.0 |REVESTIMENTOS
281 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM el e
o BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ’
Paredes externas Castelo d’agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |x X| 8,30 X X = 144,421 M2
Paredes internas Castelo d"agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |x X| 7,25 X X X| = 126,15 M2
Paredes Abrigo bomba Perimetro x Alt. x| 2,00 [x X x| 5,40 |x X| 1,10 X X X| = 11,88 M2
282 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAI\!IASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES | e
o INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
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Paredes externas Castelo d’agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 [x X 8,30 X X X = 144,421 M2
Paredes internas Castelo d’4dgua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 [x X 7,25 X X X = 126,15| M2
Paredes Abrigo bomba Perimetro x Alt. x| 2,00 [x X x| 5,40 |[x X| 1,10 X X X = 11,88 M2
2.8.3 |CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 18,72 M2
Laje maciga Castelo d' dgua | Larg. x Comp. | |X| |X| |X| |X| 4,80 |X| 3,90 |X| |X| X X = 18,72 M2
2.8.4 MASSA UNICA~, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 18.72] ™2
e COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ’
Laje macica Castelo d' dgua | Larg. x Comp. | X X X [| 480 [x 390 [¥ [ X X = 18,72| M2
2.9.0 |COBERTURA
2.9.1 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 28,42| M2
Telhado Castelo d'agua | Area retirada do cad. | [ [ [ [ [X] [X] [ x| 2842 |x = 28,42| M2
2.9.2 |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 28,42| M2
Telhado Castelo d'dgua | Area retirada do cad. | |X| |X| |X| |X| |X |X| X| X 28,42 X = 28,42 M2
293 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 2,00/ UN
Telhado Castelo d'agua | | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| X X = 2,00 UN
2.10.0 |ESQUADRIAS
2.10.1 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICC)ES. AF_12/2019 2,31 M2
Porta castelo d'dgua | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 1,10 |x| 2,10 |x| X X = 2,31 M2
2102 PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESNSO AO ABRIGO DE BOMBA SOTAO/ATICO, PARA PINTURA CC{M ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 60X90CM, 100/ UN
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
Portinhola | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| le X X| = 1,00 UN
2.11.0 |PINTURAS
2111 APLICAC[\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 282,45 M2
Paredes externas Castelo d’agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |[x X| 8,30 X X X = 144,42 M2
Paredes internas Castelo d’agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |x X| 7,25 X X X = 126,15 M2
Paredes Abrigo bomba Perimetro x Alt. x| 2,00 [x X x| 5,40 |[x X| 1,10 X X X = 11,88 M2
2.11.2 APLICAC[\O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 18,72 M2
Laje macica Larg. x Comp. | [ [ [ [ 480 ]« 390 [¥ [X] X X = 18,72 M2
2113 APLICAC[\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 282,45 M2
Paredes externas Castelo d’agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |[x X| 8,30 X X X = 144,42 M2
Paredes internas Castelo d’agua Perimetro x Alt. X X X x| 17,40 |x X| 7,25 X X X = 126,15 M2
Paredes Abrigo bomba Perimetro x Alt. x| 2,00 [x X x| 5,40 |[x X 1,10 X X X = 11,88 M2
2114 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 18,72 M2
Laje maciga castelo d'dgua | Larg. x Comp. | le le IXl IXl 4,80 |X| 3,90 |X| le X X = 18,721 M2
2.11.5 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 15,37 M2
Tesouras Castelo d'dgua X X 2 X X x| 1,10 [x 2,10 X X 2,11 X = 9,75| M2
Porta castelo d'agua Larg. X Alt. x| 2,00 [x X X x| 1,10 [x 2,10 X X X = 4,62 M2
Portinhola Larg. X Alt. X X 1 X X X| X X X X = 1,00 M2
2.11.6 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 5,70 M2
Porta castelo d'agua Larg. X Alt. x| 2,00 [x X X x| 1,10 [x 2,10 X X X = 4,62 M2
Portinhola Larg. X Alt. x| 2,00 |x X X x| 0,60 |[x 0,90 X X X = 1,08 M2
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2.12.0 |SERVICOS DIVERSOS
2.12.1 |ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 450( M
Escada para acesso ao castelo d'agua | Quant. [ [ [ [x[ 450 [« [X] [ X 4,50 M

Fabiano Marques de Freitas Aragéo

Eng. Civil responsdvel
CREA n©1.918.827.249
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Piaui

GOVERNO DO ESTADD

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdao da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

Ampliacdo e Reforma da 12 GRE de Parnaiba, situado na Avenida das Normalistas, 857,
Nova Parnaiba, no Municipio de Parnaiba - Pl, Cep: 64218-445.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos do
orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalagdes elétricas para
climatizacao, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica. Ja a parte da subestagdo tomou-se como base a norma
NT.002 da Equatorial Piaui, bem como, algumas composi¢des proprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI



4- TABELA |

Piaui

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdao da Rede Fisica - UGERF

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

| 3 [Gancho Olnal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10

Curva conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar curva
em PVC

1

Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12

Cabo de Cobre {(ou Ago Cobreado) nu S0 mm?® - Aterramento

13

Armagdo Secundaria (se necessario)

Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16

17 | Isolador Roldana (se necessario)
18 | Haste de ago cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixade inspe¢ao

Teresina, 24 de setembro de 2021

Assinado de forma digital por

ALDAIR BARBOSA DA a(parBARBOSA DA
SILVA:42913470300 3-vA42913470300

Dados: 2021.09.24 18:06:38 -03'00'

Aldair Barbosa da Silva
Eng. Eletricista
Crea RN: 191081017-7

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI



