
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.0.0

1.1.0 10,00 MÊS

1.1.1 Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 1,00 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.2.6 5,00 UN

Câmeras de monitoramento Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.7 58,12 M2

Divisórias WC masc 1 Área levantada em CAD x x x x 8,50 x x 1,80 x x x = 15,30 M2

Divisórias WC masc 3 Área levantada em CAD x x x x 8,35 x x 1,80 x x x = 15,03 M2

Divisórias WC 4 Área levantada em CAD x x x x 8,75 x x 1,80 x x x = 15,75 M2

Bancada/lavatórios WC masc 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

Bancada/lavatórios WC masc 3 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

Bancada/lavatórios WC 4 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

Bancadas cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,64 x = 6,64 M2

1.2.8 184,93 M2

Grades das Janelas fachada principal Área levantada em CAD x x 24 x x x x x x 2,16 x = 51,84 M2

Janelas dos ambientes - vista interna Área levantada em CAD x x 10 x x x x x x 3,60 x = 36,00 M2

Portões de entrada Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2

Grades das portas tipo P4 Área levantada em CAD x x 10 x x x x x x 1,47 x = 14,70 M2

Grades da mureta da fachada Comp. x Alt. x x x x 144,78 x x 0,50 x x x = 72,39 M2

PARNAÍBA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

REFORMA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

RETIRADA DE DIVISÓRIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
REFORMA DA 1ª GRE - PARNAÍBA
AGOSTO DE 2021

2159,10 m²
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.2.9 148,52 M2

Acesso ao auditório pelo lado da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 75,87 x = 75,87 M2

Acesso ao auditório - área da antiga caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 72,65 x = 72,65 M2

1.2.10 487,22 M2

Calçadas e rampas da fachada principal Área levantada em CAD x x x x x x x x 144,36 x = 144,36 M2

Calçada externa frontal e lateral esquerda Área levantada em CAD x x x x 171,43 x 2,00 x x x x = 342,86 M2

1.2.11 1.450,03 M2

Área ao redor do auditório Área levantada em CAD x x x x x x x x 598,09 x = 598,09 M2

Área caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 851,94 x = 851,94 M2

1.2.12 2.159,10 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.159,10 x = 2.159,10 M2

1.2.13 2.159,10 M2

Remoção da trama de madeira da cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.159,10 x = 2.159,10 M2

1.2.14 55,00 UN

Quantidade de tesouras de madeira a serem

removida
Quant. x x 55 x x x x x x x = 55,00 UN

1.2.15 4,00 UN

Quantidade de tesouras de madeira a serem

removidas (Auditporio)
Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.16 41,00 UN

Louças dos banheiros, incluindo auditório. Quant. x x 41 x x x x x x x = 41,00 UN

1.2.17 10,00 UN

Quantidade de acessórios a serem removidas Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.18 82,35 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 25 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 36,75 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 16,80 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 7 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 8,82 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 18 x x x 0,50 x 1,80 x x x = 16,20 M2

1.2.19 172,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 2,00 x x x = 3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,50 x 2,00 x x x = 6,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 24 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 48,00 M2

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 26 x x x 1,80 x 2,00 x x x = 93,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,90 x 2,00 x x x = 7,20 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 13 x x x 0,30 x 0,60 x x x = 2,34 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,50 x 2,00 x x x = 9,00 M2

Ventilação - WC 4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 0,20 x 0,65 x x x = 0,78 M2

Ventilação - WC masc 1 - WC masc 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x x 0,40 x 0,65 x x x = 2,08 M2

1.2.20 21,50 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 27 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 13,50 M2

1.2.21 1.391,78 M2

Forro de gesso a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.458,14 x = 1.458,14 M2

Deduções do wc 4 - Área dos vasos, (forro em

laje)
Área levantada em CAD x -1,00 x x x x x x x 7,08 x = -7,08 M2

Deduções das lajes dos hall de entrada Área levantada em CAD x -1,00 x x x x x x x 59,28 x = -59,28 M2

1.2.22 42,39 M3

Parece protocolo/ hall de entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,00 x 0,15 x 4,50 x x x = 1,35 M3

Sala adm 12 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,70 x 0,15 x 4,50 x x x = 6,55 M3

Banheiro masc 3 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,40 x 0,15 x 2,10 x x x = 0,44 M3

Banheiro masc 1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,40 x 0,15 x 2,10 x x x = 0,44 M3

Sala adm 6 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,30 x 0,15 x 4,50 x x x = 6,28 M3

WC 4 paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,40 x 0,15 x 2,10 x x x = 1,70 M3

WC 4 bancos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,40 x 0,35 x 0,50 x x x = 0,25 M3

WC 2 paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,95 x 0,15 x 2,10 x x x = 1,87 M3

Sala adm 13 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,00 x 0,15 x 4,50 x x x = 4,05 M3

Cantina Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,75 x 0,15 x 1,20 x x x = 0,86 M3

Depósito 2 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,00 x 0,30 x 3,50 x x x = 12,60 M3

Mureta frontal (faixa danificada) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 50,00 x 0,15 x 0,80 x x x = 6,00 M3

1.2.23 1,32 M3

Pilares Depósito 2 Esp. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,15 x 4,00 x 0,30 x x = 0,36 M3

Vigas Depósito 2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,80 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,68 M3

Vigas Depósito 2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,10 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,28 M3

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.2.24 691,75 M3

RETIRADA DE DIVISÓRIAS/BANCADA DE

GRANILITE OU GRANITO
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,03 x 58,12 x = 2,27 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE

LASTRO DE CONCRETO.
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,08 x 487,22 x = 50,67 M3

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,05 x 1.450,03 x = 94,25 M3

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. 

Quant. x 1,30 x x x x x x 0,02 x 2.159,10 x = 56,14 M3

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

Quant. x 1,30 x x x x x x 0,03 x 2.159,10 x = 84,20 M3

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM

VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

Quant. x 1,30 x x x x x x 0,40 x 55,00 x = 28,60 M3

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM 

VÃO IGUAL OU MJAIOR MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Quant. x 1,30 x x x x x x 0,40 x 4,00 x = 2,08 M3

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.
Quant. x 1,30 x 41 x x x x x 0,04 x 5,00 x = 10,66 M3

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Quant. x 1,30 x 10 x x x x x 0,04 x 4,00 x = 2,08 M3

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,05 x 82,35 x = 5,35 M3

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,05 x 172,00 x = 11,18 M3

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ Quant. x 1,30 x x x x x x 0,08 x 21,50 x = 2,24 M3

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,03 x 1.391,78 x = 54,28 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Quant. x 1,30 x x x x x x x x 42,39 = 55,11 M3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

Quant. x 1,30 x x x x x x x x 1,32 = 1,72 M3

DEMOLIÇÃO DE PISOS EM PEDRA Quant. x 1,30 x x x x x x 0,15 x 372,11 x = 72,56 M3

DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA

EDIFICAÇÃO
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,02 x 2.057,85 x = 40,13 M3

DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS Quant. x 1,30 x x x x x x 0,10 x 487,22 x = 63,34 M3

RETIRADA DE GRADE DE FERRO Quant. x 1,30 x x x x x x 0,02 x 184,93 x = 4,81 M3

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX),

EXCLUSIVE CONTRA-PISO
Quant. x 1,30 x x x x x x 0,02 x 51,84 x = 1,35 M3

DEMOLIÇÃO DA ARGAMASSA Quant. x 1,30 x x x x x x 0,02 x 1.874,27 x = 48,73 M3

1.2.25 1.557,34 M2

Bloco almox 1, sala adm 1, wc 4, adm 5, 6, 7, 8 e

gabinete 1
Comp. x Alt. x x x x 279,68 x x 1,40 x x x = 391,55 M2

Bloco sala adm 2, 3, 4, wc masc 1 Comp. x Alt. x x x x 177,06 x x 1,40 x x x = 247,88 M2

Bloco sala de aula 7, 8, wc masc 3 Comp. x Alt. x x x x 167,40 x x 1,40 x x x = 234,36 M2

Bloco wc 2, adm 13, biblioteca, sala 9 Comp. x Alt. x x x x 167,40 x x 1,40 x x x = 234,36 M2

Gabinete 2, wc3, gabinete 3, protocolo, hall de

entrada
Comp. x Alt. x x x x 115,58 x x 1,40 x x x = 161,81 M2

Sala adm 8, 9, 10 e 11, Dep. 3 Comp. x Alt. x x x x 145,00 x x 1,40 x x x = 203,00 M2

Sala adm 12, hall de entrada Comp. x Alt. x x x x 15,72 x x 1,40 x x x = 22,01 M2

NTE, pesquisa, wc 1 e dep 1 Comp. x Alt. x x x x 93,46 x x 1,40 x x x = 130,84 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD x x x x x x x x 48,85 x = 48,85 M2

Deduções no wc 4, wc 2, wc masc 1, wc masc 3

(as paredes serão revestidas até o forro)
Comp. x Alt. x -1,00 x x x 83,80 x x 1,40 x x x = -117,32 M2

1.2.26 3,00 UN

Corte e recorte de árvores Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.27 1.874,27 M2

Bloco almox 1, sala adm 1, wc 4, adm 5, 6, 7, 8 e

gabinete 1
Comp. x Alt. x x x x 279,68 x x 1,60 x x x = 447,49 M2

Bloco sala adm 2, 3, 4, wc masc 1 Comp. x Alt. x x x x 177,06 x x 1,60 x x x = 283,30 M2

Bloco sala de aula 7, 8, wc masc 3 Comp. x Alt. x x x x 167,40 x x 1,60 x x x = 267,84 M2

Bloco wc 2, adm 13, biblioteca, sala 9 Comp. x Alt. x x x x 167,40 x x 1,60 x x x = 267,84 M2

Gabinete 2, wc3, gabinete 3, protocolo, hall de

entrada
Comp. x Alt. x x x x 115,58 x x 1,60 x x x = 184,93 M2

Sala adm 8, 9, 10 e 11 Comp. x Alt. x x x x 145,00 x x 1,60 x x x = 232,00 M2

Sala adm 12, hall de entrada Comp. x Alt. x x x x 15,72 x x 1,60 x x x = 25,15 M2

NTE, pesquisa, wc 1 e dep 1 Comp. x Alt. x x x x 93,46 x x 1,60 x x x = 149,54 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.2.28 2.057,85 M2

Piso cerâmico da edificação Área levantada em CAD x x x x x x 1.755,62 x x x = 1.755,62 M2

Revestimento das paredes do WC 4 Comp. x Alt. x x x x 23,42 x x 1,80 x x x = 42,16 M2

Revestimento das paredes do WC 2 Comp. x Alt. x x x x 19,70 x x 1,80 x x x = 35,46 M2

Revestimento das paredes do WC masc 1 Comp. x Alt. x x x x 21,83 x x 1,80 x x x = 39,29 M2

Revestimento das paredes do WC masc 3 Comp. x Alt. x x x x 21,70 x x 1,80 x x x = 39,06 M2

Revestimento das paredes do WC 3 Comp. x Alt. x x x x 5,34 x x 1,80 x x x = 9,61 M2

Revestimento das paredes do WC 1 Comp. x Alt. x x x x 6,03 x x 1,80 x x x = 10,85 M2

Revestimento das paredes WC masc Auditório Comp. x Alt. x x x x 11,76 x x 2,70 x x x = 31,75 M2

Revestimento do piso WC masc Auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 4,39 x = 4,39 M2

LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Revestimento das paredes WC fem Auditório Comp. x Alt. x x x x 10,64 x x 2,70 x x x = 28,73 M2

Revestimento do piso WC fem Auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 5,03 x = 5,03 M2

Revestimento das paredes WC à direita do palco

do Auditório
Comp. x Alt. x x x x 9,10 x x 2,70 x x x = 24,57 M2

Revestimento do piso WC à direita do Auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 3,38 x = 3,38 M2

Revestimento das paredes WC à esquerda do

Auditório
Comp. x Alt. x x x x 9,10 x x 2,70 x x x = 24,57 M2

Revestimento do piso WC à esquerda Auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 3,38 x = 3,38 M2

1.2.29 1,00 UN

Ponto de energia trifásica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.30 270,13 M2

Auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 270,13 x = 270,13 M2

1.2.31 582,16 M2

Piso em pedra na entrada da edificação Área retirada do CAD x x x x x x x x 372,11 x = 372,11 M2

Área do pátio Área retirada do CAD x x x x x x x x 210,05 x = 210,05 M2

1.3.0

1.3.1 4,03 M3

Escavação p/ blocos - banheiros ao lado da sala

adm 12
Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,63 M3

Escavação p/ blocos - banheiros ao lado da sala

adm 6
Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,63 M3

Escavação p/ blocos - cantina e depósito Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M3

Escavação p/ blocos - WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,38 M3

Sala de aula 04/Mediação Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M3

Casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,24 M3

Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,16 M3

Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,24 M3

1.3.2 6,26 M3

Escavação para Vigas Baldrame - sala adm 12 e

banheiros
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,85 x 0,25 x 0,40 x x x = 1,59 M3

Escavação para Vigas Baldrame - sala adm 6 e

banheiros
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,47 x 0,25 x 0,40 x x x = 1,75 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Cantina e

depósito
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,70 x 0,25 x 0,40 x x x = 2,07 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Banheiro WC

Fem 2
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,00 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,60 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,43 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,54 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,35 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,74 M3

DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

DEMOLIÇÃO DE PISOS EM PEDRA

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Escavação para Vigas Baldrame - Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,18 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,72 M3

DESCONTO

Escavação para as sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 35 x x 0,50 x 0,25 x 0,40 x x x = -1,75 M3

1.3.3 11,60 M3

Adequação da rampa 1 de acesso à edificação
Área do terreno x Alt. média 

(aterro) x Coef. Empol 15%
x 1,15 x x x x x 0,28 x x 18,00 x = 5,80 M3

Adequação da rampa 2 de acesso à edificação
Área do terreno x Alt. média 

(aterro) x Coef. Empol 15%
x 1,15 x x x x x 0,28 x x 18,00 x = 5,80 M3

1.4.0
1.4.1 37,15 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 35 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 17,15 M2

Lastro para o fundo das vigas baldrame Comp. x Larg. x x x x 79,98 x 0,25 x x x x = 20,00 M2
1.4.2 4,02 M3

Sapatas nos novos banheiros, cantina e

depósito.
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 2,38 M3

Sala de aula 04/Mediação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M3

Casa de gás, Lixeira e Guarita frontal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,64 M3
1.4.3 7,06 M3

Escavação para Vigas Baldrame - sala adm 12 e

banheiros
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,85 x 0,25 x 0,40 x x x = 1,59 M3

Escavação para Vigas Baldrame - sala adm 6 e

banheiros
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,47 x 0,25 x 0,40 x x x = 1,75 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Cantina e

depósito
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,70 x 0,25 x 0,40 x x x = 2,07 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Banheiro WC

Fem 2
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,00 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,60 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,43 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,54 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,35 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,74 M3

Escavação para Vigas Baldrame - Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,18 x 0,25 x 0,40 x x x = 0,72 M3

DESCONTO

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,50 x 0,25 x 0,40 x x x = -0,95 M3

1.4.4 75,18 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 79,98 x 0,94 x x x x = 75,18 M2
1.4.5 2,24 M3

Sala adm 12 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,85 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,44 M3

Sala adm 6 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,47 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,49 M3

Cantina e depósito Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,70 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,58 M3

Banheiro WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,17 M3

Casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,43 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,35 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,21 M3

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,40+0,40+0,14=0,94m)

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)
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(kg)
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(m)
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Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,18 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,20 M3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.5.0

1.5.1 4,32 M3

Sala adm 12 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,14 x 0,26 x 3,50 x x x = 0,64 M3

Sala adm 6 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,14 x 0,26 x 3,50 x x x = 0,64 M3

Cantina e depósito Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,26 x 2,50 x x x = 0,55 M3

Banheiro WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,14 x 0,26 x 3,50 x x x = 0,38 M3

Sala de aula 04/Mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 0,74 M3

Sala de aula 04/Mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,30 x 0,30 x 3,50 x x x = 0,95 M3

Casa de gás Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,20 x 2,10 x x x = 0,12 M3

Lixeira Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,20 x 2,10 x x x = 0,12 M3

Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,14 x 0,20 x 2,10 x x x = 0,18 M3

1.5.2 6,05 M3

Sala de aula 04/Mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 0,14 x 0,30 x 24,59 x x x = 1,03 M3

Sala de aula 04/Mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 0,14 x 0,60 x 18,66 x x x = 1,57 M3

Sala de aula 04/Mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 0,30 x 0,60 x 12,15 x x x = 2,19 M3

Casa de gás Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,14 x 0,20 x 5,43 x x x = 0,15 M3

Lixeira Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 7,35 x x x = 0,31 M3

Guarita frontal Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 9,55 x x x = 0,40 M3

Cobertura fachada externa Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 9,55 x x x = 0,40 M3

1.5.3 60,02 M

Sala adm 12 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,85 x x x x x = 15,85 M

Sala adm 6 e banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,47 x x x x x = 17,47 M

Cantina e depósito Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,70 x x x x x = 20,70 M

Banheiro WC Fem 2 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.5.4 22,50 M2

VIGAS auditório, Pergolados e outros reparos

(Estimativa)
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 90,00 x 0,25 x x x x = 22,50 M2

1.5.5 22,50 M2

VIGAS auditório, Pergolados e outros reparos

(Estimativa)
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 90,00 x 0,25 x x x x = 22,50 M2

1.5.6 22,50 M2

VIGAS auditório, Pergolados e outros reparos

(Estimativa)
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 90,00 x 0,25 x x x x = 22,50 M2

1.6.0
1.6.1 394,82 M2

Sala adm 12 e banheiros Comp. x Alt. (Média) x x x x 15,85 x x 3,50 x x x = 55,48 M2

Sala adm 6 e banheiros Comp. x Alt. (Média) x x x x 17,47 x x 3,50 x x x = 61,15 M2

Cantina e depósito Comp. x Alt. (Média) x x x x 20,70 x x 2,50 x x x = 51,75 M2

Banheiro WC Fem 2 Comp. x Alt. (Média) x x x x 6,00 x x 3,50 x x x = 21,00 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) x x x x 74,60 x x 0,15 x x x = 11,19 M2

Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) x x x x 54,24 x x 2,00 x x x = 108,48 M2

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE

PAREDES E PAINÉIS

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM

CINTA DE TOPO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.
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(und)
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(kg)
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(m)
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(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
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(m³)
Total UNID

Mureta divisória GRE/Escola Comp. x Alt. (Média) x x x x 28,70 x x 0,60 x x x = 17,22 M2

Casa de gás Comp. x Alt. (Média) x x x x 5,93 x x 2,13 x x x = 12,63 M2

Lixeira Comp. x Alt. (Média) x x x x 7,35 x x 2,10 x x x = 15,44 M2

Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) x x x x 9,55 x x 3,00 x x x = 28,65 M2

Platibanda da cobertura-fachada externa Comp. x Alt. (Média) x x x x 16,90 x x 0,70 x x x = 11,83 M2
1.6.2 20,52 M2

Canteiros ornamentais no fundo do prédio Comp. x Alt. (Média) x x 5 x x 7,20 x x 0,57 x x x = 20,52 M2
1.6.3 39,90 M

J1 Comp. Da janela + 0,3m x x 27 x x x 1,30 x x x x = 35,10 M

J5 Comp. Da janela + 0,3m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

1.6.4 170,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 26 x x x 2,20 x x x x = 57,20 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 14 x x x 1,90 x x x x = 26,60 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 34 x x x 2,40 x x x x = 81,60 M

Janelas da fachada frontal Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.6.5 39,90 M

J1 Comp. Da janela + 0,3m x x 27 x x x 1,30 x x x x = 35,10 M

J5 Comp. Da janela + 0,3m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

1.6.6 170,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 26 x x x 2,20 x x x x = 57,20 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 14 x x x 1,90 x x x x = 26,60 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 34 x x x 2,40 x x x x = 81,60 M

Janelas da fachada frontal Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.6.7 53,66 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 42 x x x 1,10 x x x x = 46,20 M
P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

Porta metalon simples_Lixo Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,33 x x x x = 2,66 M

1.6.8 21,38 M
P1 Comp. Da porta + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M
P6 Comp. Da porta + 0,4m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M
P7_Lado cantina Comp. Da porta + 0,4m x x 1 x x x 2,18 x x x x = 2,18 M

P7_Lado Almoxaridado 01 Comp. Da porta + 0,4m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

P7_Auditório Comp. Da porta + 0,4m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M

Porta metalon dupla_Gás Comp. Da porta + 0,4m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M

1.6.9 53,92 M2

Divisórias BWC Masculino 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,52 x x 1,80 x x x = 10,94 M2

Divisórias BWC Masculino 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,10 x x 1,80 x x x = 0,72 M2

Divisórias BWC Feminino 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,52 x x 1,80 x x x = 13,68 M2

Divisórias BWC Feminino 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,10 x x 1,80 x x x = 0,90 M2

Divisórias BWC Feminino 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,40 x x 1,80 x x x = 1,44 M2

Divisórias BWC Masculino 02 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,52 x x 1,80 x x x = 10,94 M2

Divisórias BWC Masculino 02 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,10 x x 1,80 x x x = 0,72 M2

Divisórias BWC Feminino 02 Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,52 x x 1,80 x x x = 13,68 M2

Divisórias BWC Feminino 02 Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,10 x x 1,80 x x x = 0,90 M2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
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(und)
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1.7.0

1.7.1 42,00 UN
Tesouras 7 m Quant. x x 42 x x x x x x x = 42,00 UN

1.7.2 13,00 UN
Tesouras 8 m Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.7.3 4,00 UN
Tesouras 12 m - Auditório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.7.4 2.178,85 M2
Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.159,10 x = 2.159,10 M2
Telhado na fachada externa Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 M2

1.7.5 1.811,44 M2
Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.791,69 x = 1.791,69 M2
Telhado na fachada externa Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 M2

1.7.6 367,41 M2
Área de Cobertura auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 367,41 x = 367,41 M2

1.7.7 24,60 M
Cumeeira auditório Comprimento levantado em x x x x 24,60 x x x x x = 24,60 M

1.7.8 56,90 M

Cumeeiras
Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 56,90 x x x x x = 56,90 M

1.7.9 229,40 M

telhado edificação 
Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 179,40 x x x x x = 179,40 M

telhado auditório
Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 50,00 x x x x x = 50,00 M

1.7.10 236,93 M

telhado edificação 
Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 207,53 x x x x x = 207,53 M

telhado auditório
Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 29,40 x x x x x = 29,40 M

1.7.11 448,04 M

Perímetro da platibanda da cobertura,exceto

auditório

Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 330,10 x x x x x = 330,10 M

Perímetro da platibanda da cobertura do

auditório

Comprimento levantado em 

CAD
x x x x 79,94 x x x x x = 79,94 M

Perímetro das paredes dos canteiros

ornamentais

Comprimento levantado em 

CAD
x x 5 x x 7,60 x x x x x = 38,00 M

1.7.12 424,67 M2

Sala aula 04 (Mediação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 #REF!

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 352,67 x = 352,67 #REF!

1.7.13 79,58 M2

Sala aula 04 (Mediação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.14 97,95 M2

Sala aula 04 (Mediação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA DE ALUMÍNIO

TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD x x x x x x x x 48,85 x = 9,77 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.7.15 7,58 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.16 1.528,94 M2

Área coberta 01e 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 325,03 x = 325,03 M2
Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,17 x = 13,17 M2
Depósito cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,73 x = 8,73 M2

Almoxarifado 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2

Sala ADM 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 M2

Sala ADM 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

WC fem. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

Sala ADM 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2
Sala ADM 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2
Sala ADM 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2
Sala ADM 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2
Sala ADM 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,38 x = 49,38 M2
BWC fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2
BWC masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

WC masc. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,14 x = 25,14 M2

Circulação 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,74 x = 42,74 M2

Gabine 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,88 x = 20,88 M2

Sala reuniões Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,81 x = 29,81 M2

Gabinete 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,33 x = 18,33 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 M2

Protocolo Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,33 x = 18,33 M2

WC gabinete 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,97 x = 1,97 M2

Halls de entrada e corredor Área retirada de CAD x x x x x x x x 161,79 x = 161,79 M2

Sala ADM 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,19 x = 28,19 M2

Sala ADM 09 Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2
Sala ADM 10 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,86 x = 20,86 M2
Sala ADM 11 Área retirada de CAD x x x x x x x x 33,30 x = 33,30 M2

Sala ADM 12 Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2
BWC fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2
BWC masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

NTE Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,08 x = 22,08 M2

WC 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,30 x = 2,30 M2

DEP. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,82 x = 2,82 M2

Pesquisa Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,97 x = 31,97 M2
Sala aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2
Sala aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,42 x = 39,42 M2

Sala aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 M2

WC masc. 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,90 x = 24,90 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

WC fem. 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,32 x = 26,32 M2

Guarita frontal Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

1.7.17 97,95 M2

Sala aula 04 (Mediação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD x x x x x x x x 48,85 x = 9,77 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.8.0

1.8.1 42,00 UN

P2 Quant. x x 42 x x x x x x x = 42,00 UN

1.8.2 4,00 UN

P3 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.3 20,00 UN

P4 Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.8.4 16,50 M2

P1 entradas Quant. x x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = 8,00 M2

P1 entradas fundo Quant. x x 2 x x x 1,70 x 2,50 x x x = 8,50 M2

1.8.5 1,00 UN

Porta metalon dupla_Gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.6 2,00 UN

Porta metalon simples_Lixo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.7 1,00 UN

Porta guarita da fachada frontal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.8 10,12 M2

Porta gradil fachada Quant. x x 1 x x x 1,20 x 2,40 x x x = 2,88 M2

Porta gradil auditório Quant. x x 1 x x x 2,71 x 2,67 x x x = 7,24 M2

1.8.9 6,00 M2

Cantina Quant. x x 2 x x x 2,40 x 1,25 x x x = 6,00 M2

1.8.10 28,00 UN

J1 Quant. x x 28 x x x x x x x = 28,00 UN

1.8.11 26,00 UN

J2 Quant. x x 26 x x x x x x x = 26,00 UN

1.8.12 14,00 UN

J3 Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.8.13 12,00 UN

J4 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.8.14 1,60 M²

J5 Quant. x x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,60 M²

1.8.15 2,00 UN

Portão fachada forntal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.16 0,96 M²JANELA (J6) DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 30X80CM, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE ENROLAR

PORTA TIPO GRADIL EM METALON

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 96X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

JANELA (J5) DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 80X50CM, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 100X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

PORTA (P3 - BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, 

PORTA (P4) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P1) EM BARRAS DE METALON

PORTA EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 180X130CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 
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J6 - BANHEIROS LADO DO PALCO AUDITÓRIO Quant. x x 4 x x x 0,30 x 0,80 x x x = 0,96 M²

1.8.17 191,09 M2

Gradil Fixo da mureta divisória GRE/Escola Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,80 x x x = 49,86 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. x x x x 70,26 x x 1,90 x x x = 133,49 M2

Gradil Fixo do auditório Comp. x Alt. x x x x 2,90 x x 2,67 x x x = 7,74 M2

1.8.18 2,00 UN

Janelas da fachada frontal Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.19 0,56 M2

Tela para Ventilação - Casa de Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,08 M2

Tela para Ventilação - Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.8.20 3,00 UN

Portas (P6) do auditório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.9.0

1.9.1 1.784,12 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. 10% x x 27 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 9,40 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 64,09 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 100% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 26,10 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 27,60 x x 2,90 x x x = 8,00 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 32,00 x x 2,90 x x x = 9,28 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 2,90 x x x = 8,12 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 37,47 M2

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 2,90 x x x = 8,12 M2

Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 27,60 x x 2,90 x x x = 8,00 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 2,90 x x x = 8,12 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 14,20 x x 2,90 x x x = 4,12 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,46 x x 2,90 x x x = 8,25 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 21,46 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 21,46 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 20,38 x x 1,60 x x x = 3,26 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. 100% x x x x 235,72 x x 1,80 x x x = 424,30 M2

Gabine 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 18,96 x x 2,90 x x x = 5,50 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. 10% x x x x 23,24 x x 2,90 x x x = 6,74 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 19,30 x x 2,90 x x x = 5,60 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. 10% x x x x 19,10 x x 2,90 x x x = 5,54 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 9,50 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 21,26 x x 2,90 x x x = 6,17 M2

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS)

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 200X250CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 17,10 x x 2,90 x x x = 4,96 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 18,62 x x 2,90 x x x = 5,40 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 23,11 x x 2,90 x x x = 6,70 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 14,92 x x 2,90 x x x = 4,33 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 21,81 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 21,81 M2

NTE Perímetro  x Alt. 10% x x x x 19,06 x x 2,90 x x x = 5,53 M2

WC 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 6,74 x x 2,90 x x x = 1,95 M2

DEP 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,86 x x 1,60 x x x = 12,58 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. 10% x x x x 22,62 x x 2,90 x x x = 6,56 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,10 x x 2,90 x x x = 8,15 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 36,00 x x 2,90 x x x = 10,44 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 25,14 x x 2,90 x x x = 7,29 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,10 x x 2,90 x x x = 8,15 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 32,48 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 36,26 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. 10% x x x x 36,00 x x 2,90 x x x = 10,44 M2

Lado externo das paredes dos blocos Perímetro  x Alt. 100% x x x x 249,28 x x 0,95 x x x = 236,82 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. 100% x x x x 57,24 x x 0,60 x x x = 34,34 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. 25% x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 65,98 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 100% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 46,41 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 100% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 31,11 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 100% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 27,54 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. 25% x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 98,53 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. 100% x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 25,26 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. 100% x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 30,87 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 74,60 x x 0,15 x x x = 22,38 M2

Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 54,24 x x 2,00 x x x = 216,96 M2

Guarita frontal Perímetro  x Alt. 100% x x 2 x x 9,55 x x 3,00 x x x = 57,30 M2

DESCONTO x x x x x x x x x =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = -8,00 M2

Porta metalon dupla_Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 2,10 x x x = -3,57 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,60 x x x = -2,40 M2

P7' Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,78 x 1,60 x x x = -2,85 M2

Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,40 x 1,25 x x x = -6,00 M2

1.9.2 105,53 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD 20% x x x x x x x x 48,85 x = 9,77 M2

Sala aula 04 (Mediação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)
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(kg)
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(m)
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Esp. 
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(m³)
Total UNID

1.9.3 855,99 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. 10% x x 27 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 9,40 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 3,59 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 32,00 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 3,64 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 3,64 M2

Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 3,59 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 3,64 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 14,20 x x 1,30 x x x = 1,85 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,46 x x 1,30 x x x = 3,70 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 20,38 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. 10% x x x x 235,72 x x 1,30 x x x = 30,64 M2

Gabine 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 18,96 x x 1,30 x x x = 2,46 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. 10% x x x x 23,24 x x 1,30 x x x = 3,02 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 19,30 x x 1,30 x x x = 2,51 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. 10% x x x x 19,10 x x 1,30 x x x = 2,48 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 21,26 x x 1,30 x x x = 2,76 M2

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 17,10 x x 1,30 x x x = 2,22 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 18,62 x x 1,30 x x x = 2,42 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 23,11 x x 1,30 x x x = 3,00 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 14,92 x x 1,30 x x x = 1,94 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

NTE Perímetro  x Alt. 10% x x x x 19,06 x x 1,30 x x x = 2,48 M2

WC 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 6,74 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

DEP 01 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 7,86 x x 1,30 x x x = 1,02 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. 10% x x x x 22,62 x x 1,30 x x x = 2,94 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 3,65 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 4,68 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. 10% x x x x 25,14 x x 1,30 x x x = 3,27 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. 10% x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 3,65 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. 10% x x x x 36,00 x x 1,60 x x x = 5,76 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Lado externo das paredes dos blocos (Exceto

paredes externas cantina, lateral almorarifado

01 e wc fem 02)

Perímetro  x Alt. 10% x x x x 215,98 x x 3,90 x x x = 84,23 M2

Paredes externas cantina, lateral almorarifado

01 e wc fem 02
Perímetro  x Alt. 100% x x x x 33,30 x x 3,40 x x x = 113,22 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. 100% x x x x 57,24 x x 0,60 x x x = 34,34 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. 25% x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 65,98 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 0% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. 25% x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 98,53 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. 100% x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 25,26 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. 100% x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 30,87 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 1 x x 74,60 x x 0,15 x x x = 11,19 M2

Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 54,24 x x 2,00 x x x = 216,96 M2

Guarita frontal Perímetro  x Alt. 100% x x 2 x x 9,55 x x 3,00 x x x = 57,30 M2

1.9.4 105,53 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD 20% x x x x x x x x 48,85 x = 9,77 M2

Sala aula 04 (Mediação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.9.5 1.904,81 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. 0% x x 27 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 0,00 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 64,09 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 100% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 26,10 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 32,00 x x 1,60 x x x = 51,20 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 37,47 M2

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 14,20 x x 1,60 x x x = 22,72 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 28,46 x x 1,60 x x x = 45,54 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 21,46 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 21,46 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 20,38 x x 1,60 x x x = 32,61 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. 100% x x x x 235,72 x x 1,60 x x x = 377,15 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Gabine 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 18,96 x x 1,60 x x x = 30,34 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. 100% x x x x 23,24 x x 1,60 x x x = 37,18 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 19,30 x x 1,60 x x x = 30,88 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. 100% x x x x 19,10 x x 1,60 x x x = 30,56 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 9,50 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 21,26 x x 1,60 x x x = 34,02 M2

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 17,10 x x 1,60 x x x = 27,36 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 18,62 x x 1,60 x x x = 29,79 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 23,11 x x 1,60 x x x = 36,98 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 14,92 x x 1,60 x x x = 23,87 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 21,81 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 21,81 M2

NTE Perímetro  x Alt. 100% x x x x 19,06 x x 1,60 x x x = 30,50 M2

WC 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 6,74 x x 1,60 x x x = 10,78 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,62 x x 1,60 x x x = 36,19 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. 100% x x x x 28,10 x x 1,60 x x x = 44,96 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 25,14 x x 1,60 x x x = 40,22 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. 100% x x x x 28,10 x x 1,60 x x x = 44,96 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 32,48 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 36,26 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. 100% x x x x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

Lado externo das paredes dos blocos (Exceto

paredes externas cantina, lateral almorarifado

01 e wc fem 02)

Perímetro  x Alt. 100% x x x x 215,98 x x 0,65 x x x = 140,39 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. 0% x x x x 57,24 x x 0,60 x x x = 0,00 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. 0% x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 100% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 46,41 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 100% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 31,11 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 100% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 27,54 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. 0% x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 0,00 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. 0% x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 0,00 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. 0% x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 0,00 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 1 x x 74,60 x x 0,15 x x x = 11,19 M2

1.9.6 1.103,14 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. 0% x x 27 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 0,00 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 64,09 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 100% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 26,10 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 32,00 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 37,47 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 14,20 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 28,46 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 21,46 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 21,46 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 20,38 x x 1,60 x x x = 32,61 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. 100% x x x x 235,72 x x 1,60 x x x = 377,15 M2

Gabine 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 18,96 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. 0% x x x x 23,24 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 19,30 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. 0% x x x x 19,10 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 9,50 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 21,26 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 17,10 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 18,62 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 23,11 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 14,92 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 21,81 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 100% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 21,81 M2

NTE Perímetro  x Alt. 0% x x x x 19,06 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC 01 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 6,74 x x 1,60 x x x = 10,78 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,62 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. 0% x x x x 28,10 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 36,00 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 25,14 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. 0% x x x x 28,10 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 32,48 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 100% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 36,26 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. 0% x x x x 36,00 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Lado externo das paredes dos blocos (Exceto

paredes externas cantina, lateral almorarifado

01 e wc fem 02)

Perímetro  x Alt. 100% x x x x 215,98 x x 0,65 x x x = 140,39 M2

Fachada frontal escola Perímetro  x Alt. 100% x x x x 215,98 x x 0,65 x x x = 140,39 M2

Fachada frontal escola - parede da palca

luminosa
Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 4,32 x = 4,32 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. 0% x x x x 70,26 x x 0,60 x x x = 0,00 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. 0% x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 100% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 46,41 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 100% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 31,11 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 100% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 27,54 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. 0% x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 0,00 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)
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(m)
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Casa de gás Perímetro  x Alt. 0% x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 0,00 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. 0% x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 0,00 M2

1.10.0

1.10.1 0,62 M3

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

Guarita frontal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,84 x = 0,24 M3

1.10.2 12,42 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Guarita frontal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

1.10.3 46,97 M3

Área do pátio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 231,39 x = 16,20 M3

Frente e Lateral do prédio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 288,81 x = 20,22 M3

Fundo do prédio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,12 x = 2,81 M3

Entrada auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 74,63 x = 5,22 M3

Rampas acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 36,00 x = 2,52 M3

1.10.4 171,49 M2

Cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,17 x = 13,17 M2

Depósito cantina Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,73 x = 8,73 M2

WC fem. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,26 x = 34,26 M2

BWC fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

WC masc. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,14 x = 25,14 M2

WC gabinete 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,97 x = 1,97 M2

WC 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,30 x = 2,30 M2

BWC fem. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

WC masc. 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,90 x = 24,90 M2

WC fem. 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,32 x = 26,32 M2

Banheiro auditório- Lado palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,76 x = 6,76 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,03 x = 5,03 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,39 x = 4,39 M2

Guarita frontal Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

1.10.5 1.645,73 M2

Área coberta 01e 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 325,03 x = 325,03 M2

Almoxarifado 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 #REF!

Sala ADM 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 #REF!

Sala ADM 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 #REF!

Sala ADM 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 #REF!

Sala ADM 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 #REF!

Sala ADM 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 #REF!

Sala ADM 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 #REF!

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 80 X 80 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

PISOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Sala ADM 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,38 x = 49,38 #REF!

Circulação 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,74 x = 42,74 #REF!

Gabine 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,88 x = 20,88 #REF!

Sala reuniões Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,81 x = 29,81 #REF!

Gabinete 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,33 x = 18,33 #REF!

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 #REF!

Protocolo Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,33 x = 18,33 #REF!

WC gabinete 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,97 x = 1,97 #REF!

Halls de entrada e corredor Área retirada de CAD x x x x x x x x 161,79 x = 161,79 #REF!

Sala ADM 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,19 x = 28,19 #REF!

Sala ADM 09 Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,65 x = 16,65 #REF!

Sala ADM 10 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,86 x = 20,86 #REF!

Sala ADM 11 Área retirada de CAD x x x x x x x x 33,30 x = 33,30 #REF!

Sala ADM 12 Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,65 x = 16,65 #REF!

NTE Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,08 x = 22,08 #REF!

DEP. 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,82 x = 2,82 #REF!

Pesquisa Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,97 x = 31,97 #REF!

Sala aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 #REF!

Sala aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,42 x = 39,42 #REF!

Sala aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 #REF!

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,30 x = 48,30 #REF!

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 270,13 x = 270,13 #REF!

1.10.6 760,89 M2

Frente do prédio Área levantada em CAD x x x x x x x x 490,03 x = 490,03 M2

Passeios fundo prédio Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,86 x = 270,86 M2

1.10.7 23,05 M3

Fundo e lateral auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 329,25 x = 23,05 M3

1.10.8 450,19 M2

Estacionamento lateral do prédio Área retirada de CAD x x x x x x x x 450,19 x = 450,19 M2

1.10.9 1.026,30 M2

Área verde entrada auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 131,81 x = 131,81 M2

Área verde pátio Área retirada de CAD x x x x x x x x 339,00 x = 339,00 M2

Área verde ao redor do castelo d'água. Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,10 x = 47,10 M2

Área verde divida GRE/Escola Área retirada de CAD x x x x x x x x 508,39 x = 508,39 M2

1.10.10 243,01 M

Área verde próxima ao auditório e castelo

d'água.
Área retirada de CAD x x x x x x x x 243,01 x = 243,01 M

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação
Levant. do Projeto Executivo 

(Software)
x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0

1.12.1 1,00 UNCAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Caixas Dágua do castelo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 1,00 UN

Bomba de recalque conforme projeto Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.12.3 14,00 UN

Cantina Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

WC fem. 01 Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

WC 01 Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

WC fem. 02 Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado pátio Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x 1,00 x x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.5 1,00 UN

Caixa d'água Comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

1.12.6 75,03 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 75,03 x x x x x = 75,03 M

1.12.7 94,70 M

Ramais de distribuição Comp. x x x x 94,70 x x x x x = 94,70 M

1.12.8 100,38 M

Ramais e subramais Comp. x x x x 100,38 x x x x x = 100,38 M

1.13.0

1.13.1 81,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 81,00 x x x x x = 81,00 M

1.13.2 81,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 81,00 x x x x x = 81,00 M

1.13.3 179,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 179,00 x x x x x = 179,00 M

1.13.4 9,00 UN

Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado pátio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.5 2,00 UN

Cantina Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.6 5,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.13.7 2,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.8 3,00 UN

Fossas existentes Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.9 10,00 UN

Estimativa Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.14.0

1.14.1 112,00 M

Estimativa Comp. x x x x 112,00 x x x x x = 112,00 M

1.14.2 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.0

1.15.1 10,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 M

1.15.2 4,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.3 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 24,00 UN

Luminárias Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.16.2 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.3 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.4 20,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.17.0

1.17.1 3,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

LOUÇAS E BANCADAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA

LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
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(und)
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(kg)
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(m)
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1.17.2 28,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Banheiros auditório- Lado palco Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.3 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.4 2,00 UN

BWC Auditório -Lado palco Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.5 4,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.6 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.7 1,00 UN

Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.8 0,90 M2

Protocolo Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,45 x x x x = 0,90 M2

1.17.9 2,16 M2

Cantina Comp. x Larg. x x 2 x x 2,40 x 0,45 x x x x = 2,16 M2

1.17.10 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.0

1.18.1 2,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO PRETO, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 420X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR 

EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 38X38CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 01 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's PCDs)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 278X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 

CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's MASC E FEM)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 166X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC AUDITÓRIO)

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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1.18.2 26,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Banheiros auditório- Lado palco Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.3 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 18,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado palco Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 32,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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WC masc. 02 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Banheiros auditório- Lado palco Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 18,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado palco Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 32,00 UN

WC fem. 01 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 01 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC gabinete 03 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC masc. 02 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC fem. 02 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Banheiros auditório- Lado palco Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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1.18.10 8,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.11 4,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC fem. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC masc. PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0

1.19.1 3.425,89 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. x x 27 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 93,96 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. x x x x 32,00 x x 1,30 x x x = 41,60 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. x x x x 14,20 x x 1,30 x x x = 18,46 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. x x x x 28,46 x x 1,30 x x x = 37,00 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. x x x x 20,38 x x 1,30 x x x = 26,49 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. x x x x 235,72 x x 1,30 x x x = 306,44 M2

Gabine 01 Perímetro  x Alt. x x x x 18,96 x x 1,30 x x x = 24,65 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. x x x x 23,24 x x 1,30 x x x = 30,21 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. x x x x 19,30 x x 1,30 x x x = 25,09 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. x x x x 19,10 x x 1,30 x x x = 24,83 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. x x x x 21,26 x x 1,30 x x x = 27,64 M2

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 1,30 x x x = 22,23 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. x x x x 18,62 x x 1,30 x x x = 24,21 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. x x x x 23,11 x x 1,30 x x x = 30,04 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. x x x x 14,92 x x 1,30 x x x = 19,40 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

NTE Perímetro  x Alt. x x x x 19,06 x x 1,30 x x x = 24,78 M2

WC 01 Perímetro  x Alt. x x x x 6,74 x x 1,30 x x x = 8,76 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURAS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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DEP 01 Perímetro  x Alt. x x x x 7,86 x x 1,30 x x x = 10,22 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. x x x x 22,62 x x 1,30 x x x = 29,41 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 36,53 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 46,80 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. x x x x 25,14 x x 1,30 x x x = 32,68 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 36,53 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 46,80 M2

Lado externo das paredes dos blocos Perímetro  x Alt. x x x x 249,28 x x 4,85 x x x = 1.209,01 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. x x x x 57,24 x x 0,60 x x x = 34,34 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 263,93 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 0% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 394,13 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 25,26 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 30,87 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 1 x x 74,60 x x 0,15 x x x = 11,19 M2

Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 54,24 x x 2,00 x x x = 216,96 M2

Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 9,55 x x 3,00 x x x = 57,30 M2

DESCONTO x x x x x x x x x =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = -8,00 M2

Porta metalon dupla_Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 2,10 x x x = -3,57 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,60 x x x = -2,40 M2

P7' Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,78 x 1,60 x x x = -2,85 M2

Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,40 x 1,25 x x x = -6,00 M2

1.19.2 72,61 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD x x x x x x x x 48,85 x = 48,85 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.19.3 3.425,89 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. x x 27 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 93,96 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. x x x x 32,00 x x 1,30 x x x = 41,60 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. x x x x 14,20 x x 1,30 x x x = 18,46 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. x x x x 28,46 x x 1,30 x x x = 37,00 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. x x x x 20,38 x x 1,30 x x x = 26,49 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. x x x x 235,72 x x 1,30 x x x = 306,44 M2

Gabine 01 Perímetro  x Alt. x x x x 18,96 x x 1,30 x x x = 24,65 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. x x x x 23,24 x x 1,30 x x x = 30,21 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. x x x x 19,30 x x 1,30 x x x = 25,09 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. x x x x 19,10 x x 1,30 x x x = 24,83 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. x x x x 21,26 x x 1,30 x x x = 27,64 M2

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 1,30 x x x = 22,23 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. x x x x 18,62 x x 1,30 x x x = 24,21 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. x x x x 23,11 x x 1,30 x x x = 30,04 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. x x x x 14,92 x x 1,30 x x x = 19,40 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

NTE Perímetro  x Alt. x x x x 19,06 x x 1,30 x x x = 24,78 M2

WC 01 Perímetro  x Alt. x x x x 6,74 x x 1,30 x x x = 8,76 M2

DEP 01 Perímetro  x Alt. x x x x 7,86 x x 1,30 x x x = 10,22 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. x x x x 22,62 x x 1,30 x x x = 29,41 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 36,53 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 46,80 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. x x x x 25,14 x x 1,30 x x x = 32,68 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 36,53 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 46,80 M2

Lado externo das paredes dos blocos Perímetro  x Alt. x x x x 249,28 x x 4,85 x x x = 1.209,01 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. x x x x 57,24 x x 0,60 x x x = 34,34 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 263,93 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 0% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 394,13 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 25,26 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 30,87 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 1 x x 74,60 x x 0,15 x x x = 11,19 M2

Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 54,24 x x 2,00 x x x = 216,96 M2
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Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 9,55 x x 3,00 x x x = 57,30 M2

DESCONTO x x x x x x x x x =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = -8,00 M2

Porta metalon dupla_Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 2,10 x x x = -3,57 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,60 x x x = -2,40 M2

P7' Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,78 x 1,60 x x x = -2,85 M2

Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,40 x 1,25 x x x = -6,00 M2

1.19.4 72,61 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD x x x x x x x x 48,85 x = 48,85 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.19.5 3.425,89 M2

Área coberta 01e 02, Pátio aberto e área de

divisa c/ escola- Pilares
Perímetro  x Alt. x x 27 x x 1,20 x x 2,90 x x x = 93,96 M2

Cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,10 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Depósito cantina Perímetro  x Alt. 0% x x x x 9,00 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

Almoxarifado 01 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2

Sala ADM 01 Perímetro  x Alt. x x x x 32,00 x x 1,30 x x x = 41,60 M2

Sala ADM 02 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

WC fem. 01 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 23,42 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala ADM 03 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

Sala ADM 04 Perímetro  x Alt. x x x x 27,60 x x 1,30 x x x = 35,88 M2

Sala ADM 05 Perímetro  x Alt. x x x x 28,00 x x 1,30 x x x = 36,40 M2

Sala ADM 06 Perímetro  x Alt. x x x x 14,20 x x 1,30 x x x = 18,46 M2

Sala ADM 07 Perímetro  x Alt. x x x x 28,46 x x 1,30 x x x = 37,00 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,40 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

WC masc. 01 Perímetro  x Alt. x x x x 20,38 x x 1,30 x x x = 26,49 M2

Circulações e halls Perímetro  x Alt. x x x x 235,72 x x 1,30 x x x = 306,44 M2

Gabine 01 Perímetro  x Alt. x x x x 18,96 x x 1,30 x x x = 24,65 M2

Sala reuniões Perímetro  x Alt. x x x x 23,24 x x 1,30 x x x = 30,21 M2

Gabinete 03 Perímetro  x Alt. x x x x 19,30 x x 1,30 x x x = 25,09 M2

Protocolo Perímetro  x Alt. x x x x 19,10 x x 1,30 x x x = 24,83 M2

WC gabinete 03 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 5,94 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala AULA 08 Perímetro  x Alt. x x x x 21,26 x x 1,30 x x x = 27,64 M2

Sala AULA 09 Perímetro  x Alt. x x x x 17,10 x x 1,30 x x x = 22,23 M2

Sala AULA 10 Perímetro  x Alt. x x x x 18,62 x x 1,30 x x x = 24,21 M2

Sala AULA 11 Perímetro  x Alt. x x x x 23,11 x x 1,30 x x x = 30,04 M2

Sala ADM 12 Perímetro  x Alt. x x x x 14,92 x x 1,30 x x x = 19,40 M2

BWC fem. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

BWC masc. Perímetro  x Alt. 0% x x x x 7,52 x x 2,90 x x x = 0,00 M2

NTE Perímetro  x Alt. x x x x 19,06 x x 1,30 x x x = 24,78 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

WC 01 Perímetro  x Alt. x x x x 6,74 x x 1,30 x x x = 8,76 M2

DEP 01 Perímetro  x Alt. x x x x 7,86 x x 1,30 x x x = 10,22 M2

Pesquisa Perímetro  x Alt. x x x x 22,62 x x 1,30 x x x = 29,41 M2

Sala aula 09¹ Perímetro  x Alt. x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 36,53 M2

Sala aula 07 Perímetro  x Alt. x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 46,80 M2

Sala aula ADM 13 Perímetro  x Alt. x x x x 25,14 x x 1,30 x x x = 32,68 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. x x x x 28,10 x x 1,30 x x x = 36,53 M2

WC masc. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

WC fem. 02 Perímetro  x Alt. 0% x x x x 22,66 x x 1,60 x x x = 0,00 M2

Sala de Mediação Perímetro  x Alt. x x x x 36,00 x x 1,30 x x x = 46,80 M2

Lado externo das paredes dos blocos Perímetro  x Alt. x x x x 249,28 x x 4,85 x x x = 1.209,01 M2

Mureta divisória GRE/Escola Perímetro  x Alt. x x x x 57,24 x x 0,60 x x x = 34,34 M2

Paredes internas auditório Perímetro  x Alt. x x x x 69,20 x x 3,81 x x x = 263,93 M2

Banheiros auditório- Lado pátio Perímetro  x Alt. 0% x x x x 18,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 12,20 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Banheiros auditório- Lado Hall entrada Perímetro  x Alt. 0% x x x x 10,80 x x 2,55 x x x = 0,00 M2

Paredes externas auditório Perímetro  x Alt. x x x x 93,84 x x 4,20 x x x = 394,13 M2

Casa de gás Perímetro  x Alt. x x 2 x x 5,93 x x 2,13 x x x = 25,26 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x 2 x x 7,35 x x 2,10 x x x = 30,87 M2

Mureta Frente (Completar mais 15 cm) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 1 x x 74,60 x x 0,15 x x x = 11,19 M2

Mureta Lateral Esquerda (Completar até 2,5 m) Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 54,24 x x 2,00 x x x = 216,96 M2

Guarita frontal Comp. x Alt. (Média) 100% x x 2 x x 9,55 x x 3,00 x x x = 57,30 M2

DESCONTO x x x x x x x x x =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = -8,00 M2

Porta metalon dupla_Gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 2,10 x x x = -3,57 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,60 x x x = -2,40 M2

P7' Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,78 x 1,60 x x x = -2,85 M2

Porta enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,40 x 1,25 x x x = -6,00 M2

1.19.6 72,61 M2

Lajes do Hall de entrada Área retirada do CAD x x x x x x x x 48,85 x = 48,85 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Lajes dos banheiros do auditório Área retirada do CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

1.19.7 930,32 M2

P1 entradas frente Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = 16,00 M2

P1 entradas fundo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,70 x 2,50 x x x = 17,00 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 42 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 158,76 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

Porta metalon dupla_Gás Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 6,63 M2

Porta metalon simples_Lixo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,06 x 1,95 x x x = 8,27 M2

Porta guarita da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,96 x 2,10 x x x = 4,03 M2

Porta gradil fachada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,40 x x x = 5,76 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
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Quant. 

(und)
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(kg)

Comp. 

(m)
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(m)
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(m)
Área (m²)
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(m³)
Total UNID

Porta gradil auditório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,71 x 2,67 x x x = 14,47 M2

Portinholas cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,40 x 1,20 x x x = 11,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 28 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 72,80 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 26 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 121,68 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 24,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 3,20 M2

J6 - Banheiros lado palco auditório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,30 x 0,80 x x x = 1,92 M2

Portão fachada forntal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,53 x x x = 30,36 M2

Gradil Fixo da mureta divisória GRE/Escola Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 27,70 x x 1,80 x x x = 99,72 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 70,26 x x 1,90 x x x = 266,99 M2

Gradil Fixo do auditório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,90 x x 2,67 x x x = 15,49 M2

Janelas da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2

1.19.8 925,12 M2

P1 entradas frente Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,60 x 2,50 x x x = 16,00 M2

P1 entradas fundo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,70 x 2,50 x x x = 17,00 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 42 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 158,76 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

Porta metalon dupla_Gás Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 6,63 M2

Porta metalon simples_Lixo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,06 x 1,95 x x x = 8,27 M2

Porta guarita da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,96 x 2,10 x x x = 4,03 M2

Porta gradil fachada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,40 x x x = 5,76 M2

Porta gradil auditório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,71 x 2,67 x x x = 14,47 M2

Portinholas cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,40 x 1,20 x x x = 11,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 28 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 72,80 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 26 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 121,68 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 24,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 3,20 M2

J6 - Banheiros lado palco auditório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,30 x 0,80 x x x = 1,92 M2

Portão fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,53 x x x = 30,36 M2

Gradil Fixo da mureta divisória GRE/Escola Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 27,70 x x 1,80 x x x = 99,72 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 70,26 x x 1,90 x x x = 266,99 M2

Gradil Fixo do auditório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,90 x x 2,67 x x x = 15,49 M2

Janelas da fachada frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

1.20.0

1.20.1 0,75 M3

Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 1 x x 2,90 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,10 M3

Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 3,20 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,22 M3

Bancos do Canteiro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 6,20 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,43 M3

1.20.2 10,00 UN

Canteiro Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.20.3 39,12 M

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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Bancada 166x60cm Quant. x Comp. x x 2 x x 4,52 x x x x x = 9,04 M
Bancada 278x60cm Quant. x Comp. x x 4 x x 6,76 x x x x x = 27,04 M
Bancada 38x38cm Quant. x Comp. x x 4 x x 0,76 x x x x x = 3,04 M

1.20.4 5,16 M2

Depósito Comp. X larg. x x 1 x x 3,00 x 0,60 x x x x = 1,80 M2

Cantina Comp. X larg. x x 2 x x 4,20 x 0,40 x x x x = 3,36 M2

1.20.5 26,44 M2

J1 Quant. x Larg. x x 28 x x 1,00 x 0,20 x x x x = 5,60 M2

J2 Quant. x Larg. x x 26 x x 1,80 x 0,20 x x x x = 9,36 M2

J3 Quant. x Larg. x x 14 x x 1,50 x 0,20 x x x x = 4,20 M2

J4 Quant. x Larg. x x 12 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 4,80 M2

J5 Quant. x Larg. x x 4 x x 0,80 x 0,20 x x x x = 0,64 M2

J6 - Banheiros lado palco auditório Quant. x Larg. x x 4 x x 0,30 x 0,20 x x x x = 0,24 M2

Janelas da fachada frontal Quant. x Larg. x x 4 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 1,60 M2

1.20.6 50,00 UN

P1 entradas frente Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P1 entradas fundo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P2 Quant. x x 42 x x x x x x x = 42,00 UN

P3 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.20.7 1,00 UN

Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.8 24,70 M2

Estacionamento (Demarcação vagas) Área retirada do cad x 15,00 x x x x x x x 0,97 x = 14,55 M2

Estacionamento (Demarcação Idoso) Área retirada do cad x 1,00 x x x x x x x 1,52 x = 1,52 M2

Estacionamento (Cadeirante) Quant. x Comp. X larg. x 1,00 x x x x x x x 2,89 x = 2,89 M2

Estacionamento (Zebra - descida) Comp. X larg. x 1,00 x x x x x x x 5,74 x = 5,74 M2

1.20.9 54,86 M

Rampas Quant. x Comp. x x 2 x x 23,57 x x x x x = 47,14 M

calçadas Quant. x Comp. x x 4 x x 1,93 x x x x x = 7,72 M

1.20.10 55,65 KG

Estrutura Fachada Frontal (5,7 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x 5,57 x 10,00 x x x x x = 55,65 KG

1.20.11 254,14 M2

Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM -

FRENTE
Comp. x Perímetro x x 1 x x 46,06 x 0,42 x x x x = 19,35 M2

Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM -

LATERAIS
Comp. x Perímetro x x 1 x x 5,40 x 0,42 x x x x = 2,27 M2

Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM -

FUNDO
Comp. x Perímetro x x 1 x x 46,06 x 2,70 x x x x = 124,36 M2

Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM -

SUPERIOR
Comp. x Perímetro x x 1 x x 40,06 x 2,70 x x x x = 108,16 M2

1.20.12 12,00 UNLETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

JANELAS

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Letreiro Fachada Frontal (1ª GRE PARNAIBA) Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.20.13 9,44 M3

Canteiros ornamentais fundo prédio Área x Esp. x x 5 x x x x x 0,57 x 2,89 x = 8,24 M3

Nichos (Banco de Concreto) Área x Esp. x x 10 x x x x x 0,20 x 0,60 x = 1,20 M3

1.20.14 5,00 UN

Canteiros fundo prédio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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t. (%)
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(und)
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(m³)
Total UNID

1.20.15 2.159,10 M2

Área Total Coberta Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.159,10 x = 2.159,10 M2

2.0.0

2.1.0

2.1.1 5,00 MÊS

Administração local x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

2.2.0

2.2.1 21,40 M

Perímetro castelo d'água + deslocamento 50cm Perímetro levantado em CAD x x x x 21,40 x x x x x = 21,40 M

2.2.2 4,10 M3

Pilares Estimativa x x 4 x x 6,50 x 0,30 x 0,30 x x x = 2,34 M3

Vigas retas Estimativa x x 2 x x 2,20 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,40 M3

Vigas circulares Estimativa x x 2 x x 7,53 x 0,30 x 0,30 x x x = 1,36 M3

2.2.3 0,99 M3

Laje da caixa dágua Área levantada em CAD x x x x x x x 0,20 x 4,52 x = 0,90 M3

Laje abrigo bomba Estimativa x x x x 1,50 x 1,20 x x 0,05 x x = 0,09 M3

2.2.4 8,28 M3

Paredes Castelo dágua Estimativa x x x x 6,33 x x 5,90 x 0,20 x x = 7,47 M3

Paredes abrigo bomba Estimativa x x x x 5,40 x x 1,00 x 0,15 x x = 0,81 M3

2.2.5 6,33 M2

Piso castelo Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,53 x = 4,53 M2

Piso abrigo bomba Estimativa x x x x 1,50 x 1,20 x x x x = 1,80 M2

2.2.6 25,61 M3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS Estimativa x 1,30 x x x x x x x x 4,10 = 5,33 M3

DEMOLIÇÃO DE LAJES Estimativa x 1,30 x x x x x x x x 0,99 = 1,29 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA Estimativa x 1,30 x x x x x x x x 8,28 = 10,76 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO Estimativa x 1,30 x x x x x x x x 6,33 = 8,23 M3

2.3.0

2.3.1 6,41 M3

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 1,30 x x x = 5,20 M3

Viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x 0,30 x 0,30 x x x = 1,57 M3

DESCONTO

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,00 x 0,30 x 0,30 x x x = -0,36 M3

2.3.2 9,22 M2

Sapatas Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 4,00 M2

Viga baldrame Comp. x Larg. x x x x 17,40 x 0,30 x x x x = 5,22 M2

2.3.3 3,77 M3

Escavação total - item 2.2.1 Volume x x x x x x x x x 6,41 = 6,41 M3

Volume concreto sapatas e vigas baldrame-item Volume x -1,00 x x x x x x x x 2,64 = -2,64 M3

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DO CASTELO D´ÁGUA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

LIMPEZA GERAL

CASTELO D'ÁGUA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percen

t. (%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
Altura (m)

Esp. 

(m)
Área (m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

2.4.0

2.4.1 4,00 M2

Sapatas Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 4,00 M2

2.4.2 1,60 M3

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 1,60 M3

2.4.3 0,64 M3

Base para as paredes Castelo d'água Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,49 M3

Base para as paredes abrigo bomba Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

2.4.4 1,04 M3

Viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 17,40 x 0,20 x 0,30 x x x = 1,04 M3

2.5.0

2.5.1 1,96 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 8,15 x 0,20 x 0,30 x x x = 1,96 M3

2.5.2 2,74 M3

Vigas Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 17,40 x 0,15 x 0,35 x x x = 2,74 M3

2.5.3 3,83 M3

Laje maciça Castelo d' água Espessura. x Larg. x Alt. x x x x 4,80 x 3,90 x x 0,20 x x = 3,74 M3

Cobertura abrigo bomba Espessura. x Larg. x Alt. x x x x 1,20 x 1,50 x x 0,05 x x = 0,09 M3

2.5.4 37,44 M2

Laje maciça - Pé direito duplo Espessura. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 4,80 x 3,90 x x x x = 37,44 M2

2.6.0

2.6.1 0,90 M3

Piso castelo d'água Área levantada pelo cad x Espess. x x x x x x x 0,05 x 16,20 x = 0,81 M3

Piso abrigo bomba Comprim. X Larg. x x x x 1,20 x 1,50 x x 0,05 x x = 0,09 M3

2.6.2 17,66 M2

Piso castelo d'água Área levantada pelo cad x x x x x x x x 16,20 x = 16,20 M2

Piso abrigo bomba Comprim. X Larg. x x x x 1,20 x 1,50 x x 0,05 x 16,20 x = 1,46 M2

2.7.0

2.7.1 132,09 M2

Paredes Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 7,25 x x x = 126,15 M2

Paredes Abrigo bomba Perímetro  x Alt. x x x x 5,40 x x 1,10 x x x = 5,94 M2

2.7.2 52,20 M

Paredes Perímetro  x Alt. x x 3 x x 17,40 x x x x x = 52,20 M

2.7.3 1,50 M

Porta Metragem x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

2.8.0

2.8.1 282,45 M2

Paredes externas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 8,30 x x x = 144,42 M2

Paredes internas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 7,25 x x x = 126,15 M2

Paredes Abrigo bomba Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 5,40 x x 1,10 x x x = 11,88 M2

2.8.2 282,45 M2

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PISOS

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF, INCLUSIVE MONTAGEM E 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

PAREDES E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTOS
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Paredes externas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 8,30 x x x = 144,42 M2

Paredes internas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 7,25 x x x = 126,15 M2

Paredes Abrigo bomba Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 5,40 x x 1,10 x x x = 11,88 M2

2.8.3 18,72 M2

Laje maciça Castelo d' água Larg. x Comp. x x x x 4,80 x 3,90 x x x x = 18,72 M2

2.8.4 18,72 M2

Laje maciça Castelo d' água Larg. x Comp. x x x x 4,80 x 3,90 x x x x = 18,72 M2

2.9.0

2.9.1 28,42 M2

Telhado Castelo d'água Área retirada do cad. x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

2.9.2 28,42 M2

Telhado Castelo d'água Área retirada do cad. x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

2.9.3 2,00 UN

Telhado Castelo d'água x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.10.0

2.10.1 2,31 M2

Porta castelo d'água Larg.  x Alt. x x x x x 1,10 x 2,10 x x x = 2,31 M2

2.10.2 1,00 UN

Portinhola Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.11.0

2.11.1 282,45 M2

Paredes externas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 8,30 x x x = 144,42 M2

Paredes internas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 7,25 x x x = 126,15 M2

Paredes Abrigo bomba Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 5,40 x x 1,10 x x x = 11,88 M2

2.11.2 18,72 M2

Laje maciça Larg. x Comp. x x x x 4,80 x 3,90 x x x x = 18,72 M2

2.11.3 282,45 M2

Paredes externas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 8,30 x x x = 144,42 M2

Paredes internas Castelo d´água Perímetro  x Alt. x x x x 17,40 x x 7,25 x x x = 126,15 M2

Paredes Abrigo bomba Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 5,40 x x 1,10 x x x = 11,88 M2

2.11.4 18,72 M2

Laje maciça castelo d'água Larg. x Comp. x x x x 4,80 x 3,90 x x x x = 18,72 M2

2.11.5 15,37 M2

Tesouras Castelo d'água x x 2 x x x 1,10 x 2,10 x x 2,11 x = 9,75 M2

Porta castelo d'água Larg. X Alt. x 2,00 x x x x 1,10 x 2,10 x x x = 4,62 M2

Portinhola Larg. X Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

2.11.6 5,70 M2

Porta castelo d'água Larg. X Alt. x 2,00 x x x x 1,10 x 2,10 x x x = 4,62 M2

Portinhola Larg. X Alt. x 2,00 x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

COBERTURA

ESQUADRIAS

PINTURAS

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO AO ABRIGO DE BOMBA SÓTÃO/ÁTICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 60X90CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
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2.12.0

2.12.1 4,50 M

Escada para acesso ao castelo d'água Quant. x x x x 4,50 x x x x x = 4,50 M

____________________________________

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Eng. Civil responsável

CREA nº 1.918.827.249

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

SERVIÇOS DIVERSOS
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Ampliação e Reforma da 1ª GRE de Parnaíba, situado na Avenida das Normalistas, 857, 
Nova Parnaíba, no Município de Parnaíba - PI, Cep: 64218-445. 
 
2-  OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos do 
orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. Já a parte da subestação tomou-se como base a norma 
NT.002 da Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 
contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 
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4-  TABELA I 
 

 
 

    
 

Teresina, 24 de setembro de 2021 
 
 
 

Aldair Barbosa da Silva 
Eng. Eletricista 

Crea RN: 191081017-7 

ALDAIR BARBOSA DA 
SILVA:42913470300
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