
BDI = 20,34%

Referência Código Descrição Und. Quant. Custo Unitário Custo Total
 1.1  SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

SINAPI  90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 92,27 5.536,20
SINAPI  90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 76,60 37,63 2.882,46
SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00 16,21 1.556,16

TOTAL 9.974,82
120.036,80

3.059.391,94
3,92%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

TERESINA /PI
Encargos SociaisOBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO SAMPAIO

Porcentagem da Administração da Obra

Não Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  
70,87%

30 de Dezembro de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Valor Total da Administração (com BDI)
Valor da Obra (Escola Padrão)

  DATA-BASE: SINAPI - 09/2021 - Piauí, SBC - 09/2021 - Piauí  ORSE - 09/2021 - Sergipe  SEINFRA - 027 - Ceará


