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ESPECIFICACOES TECNICAS

Reforma da Unidade Escolar Engenheiro Sampaio

Teresina - PI
Local: Unidade Escolar Engenheiro Sampaio

Avenida Campo Sales, Bloco 1, Centro, CEP: 64000-300 - Teresina. (Latitude: 5°05'00”S;
Longitude: 42°48'49”W)

Figura 1- Locahza(;ao da Unidade Escolar Engenhelro Sampaio. Fonte: Google, 2022.

1 - DISPOSIGOES PRELIMINARES

Este caderno de especificagdes tem por objetivo estabelecer as condigOes técnicas
essenciais, no que tange a materiais, servicos e instala¢oes, e serem fielmente observadas na

execucao das obras.

As condigOes gerais para execugao da obra estdo a seguir definidas:



EDUCACAD | 5

: b -
Secretaria de Estado g
da Educacao / SEDUC | &, 2ALLL

» A montagem do canteiro de obras, o fornecimento de ferramentas necessarias a

execugao dos servigos e dos equipamentos de seguranca individual e coletivo sao de
responsabilidade da CONTRATADA e terdo todos os custos incluidos no prego da obra; « A
CONTRATADA sera obrigada a empregar na construgao, pessoal especializado, cabendo a
fiscalizacao exigir o afastamento da obra qualquer funcionario que julgar indesejavel ou
prejudicial ao bom andamento dos servigos;

e Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista canteiro de obra e didrio de
obras com folhas fixas e numeradas;

* A inobservancia das condigoes técnicas estabelecidas no caderno de especificagdes, nas
plantas dos projetos e na planilha or¢amentdria implicara na nao aceitagao, parcial ou total
dos servigos, devendo a contratada sanar as omissoes ou problemas identificados, sem direito
a indenizacao;

e Os principais elementos da obra, a critério da SEDUC/PI, serao detalhados em
desenhos e memoriais descritivos, devendo permanecer, juntamente com os projetos
executivos, no canteiro de obras;

» Os servicos executados em desacordo com as condigdes contratuais serao recusados
pela fiscalizagao, ficando o construtor obrigado a os demolir e refazer, com todas as despesas
por sua conta;

* A execugao dos servigos obedecerd as regulamenta¢des da ABNT e normas proprias
das concessionarias locais de servigos publicos;

* No caso de divergéncia entre projetos e especificagdes serao adotados os seguintes
critérios:

* No caso de omissao do caderno de especifica¢Oes, prevalecera o disposto nas plantas
dos projetos ou na discriminagao da planilha or¢amentaria;

* No caso de total omissao ou surgimento de duvida nao sanavel sera feita uma consulta

a fiscalizagdo que emitirad parecer, transcrito no diario de obras, ouvidos os projetistas e a
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* Os servigos omitidos no caderno de especificagoes, nas plantas dos projetos e na

planilha or¢amentaria somente serao considerados extraordindrios quando autorizados pela

fiscalizacao, com transcri¢ao no diario de obras;

* B exigéncia indispensavel que todos os materiais empregados na obra sejam novos e
de primeira qualidade, salvo indicagao expressa no caderno de especificagdes, nas plantas dos

projetos ou na planilha orcamentaria;

e Para todos os materiais especificados serdao admitidos similares, a critério da
tiscalizagao, que devera julgar observando a qualidade do material e emitirad parecer transcrito

no diario de obras;

 Findo os servigos de edificacao devera ser removido todo o entulho da obra ficando
limpa toda a drea. Serdao lavados e cuidadosamente limpos todas os pisos, pavimentagoes,

vidros e assoalhos, etc.

A obra devera ser entregue com as instalagoes elétrica, de logica e hidraulica ligadas as
redes publicas e onde houver rede de saneamento basico devera também ser executada sua

ligacao e testadas logo ap0s o seu término.

2 — RELAGAO DAS PLANTAS DO PROJETO

* ARQ 01/25 - Planta de Situacao, Planta baixa e locacgao - Atual;
* ARQ 02/25 — Diagrama de Cobertura - Atual;
* ARQ 03/25 — Demolicao e Construcao;

* ARQ 04/25 - Planta baixa de Construcao;

* ARQ 05/25 - Planta Baixa Térreo - Proposta;

* ARQ 06/25 - Planta Baixa Superior - Proposta;

* ARQ 07/25 - Layout — Térreo - Proposta ;

» ARQ 08/25 — Layout — Superior - Proposta;

* ARQ 09/25 — Planta de Piso - Térreo;

» ARQ 10/25 - Planta de Piso - Superior;

* ARQ 11/25 — Planta de Revestimentos - Térreo;

* ARQ 12/25 - Planta de Revestimentos - Superior;
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* ARQ 13/25 — Planta de Forro - Térreo;

* ARQ 14/25 - Planta de Forro - Superior;

* ARQ 15/25 - Planta de Iluminacéo - Térreo;

* ARQ 16/25 — Planta de Iluminacao - Pavimento;

* ARQ 17/25 — Cortes;

* ARQ 18/25 — Fachadas Norte - Sul;

* ARQ 19/25 — Fachadas Leste - Oeste;

* ARQ 20/25 — Detalhes — Elementos Construtivos;

* ARQ 21/25 — Detalhes — Cozinha, Servigo, Lixeira;

* ARQ 22/25 — Detalhamento — Banheiros alunos;

* ARQ 23/25 — Detalhamento — BWCS Funcionarios;

* ARQ 24/25 — Detalhamento — Banheiro PCD Térreo;

* ARQ 25/25 — Detalhamento — BWCS Adm e Superior;

* SAN 01/03 - Projeto Sanitario Pavimento Térreo;

* SAN 02/03 - Projeto Sanitario Pavimento Térreo;

* SAN 03/03 - Projeto Sanitario Pavimento Superior;

 PLU 01/03 - Projeto Pluvial Pavimento Térreo;

» PLU 02/03 - Projeto Pluvial Pavimento Pavimento;

» PLU 03/03 — Projeto Pluvial Pavimento Cobertura;

 HID 01/05 - Projeto Hidraulico Pavimento Térreo;

« HID 02/05 — Projeto Hidraulico Pavimento Superior;

« HID 03/05 — Projeto Hidraulico Pavimento Cobertura;

* HID 04/05 — Detalhes Isométricos;

* HID 05/05 — Detalhes Isométricos;

* EST 01/21 — Projeto Locagao / Fundagoes;

* EST 02/21 - Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 03/21 — Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 04/21 - Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 05/21 — Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 06/21 — Projeto Estrutura Metdlica;

« EST 07/21 — Projeto Estrutura Metalica;

« EST 08/21 — Projeto Estrutura Metalica;

« EST 09/21 — Projeto Estrutura Metalica;

« EST 10/21 — Projeto Estrutura Metalica;

* EST 11/21 — Projeto Estrutura Metalica;

* EST 12/21 — Projeto Estrutura Metalica;

» EST 13/21 — Projeto Estrutura Metalica;

* EST 14/21 — Projeto Estrutura Metalica;

» EST 15/21 — Projeto Estrutura Metalica;

* EST 16/21 — Projeto Estrutura Metalica;

* EST 17/21 — Projeto Estrutura Metalica;



* EST 18/21 — Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 19/21 - Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 20/21 - Projeto Estrutura Metdlica;

* EST 21/21 - Projeto de Forma de Lajes;

* ELE 01/04 - Projeto Elétrico Térreo;

* ELE 02/04 - Diagramas;

* ELE 03/04 — Projeto Elétrico Superior;

* ELE 01/04 — Projeto Elétrico Subestagao;

« INC 01/01 - Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio;
* SPDA 01/02 — Projeto Baixa SPDA - Térreo;

« SPDA 01/02 - Projeto Baixa SPDA - Cobertura;
« GAS 01/01 — Projeto de Gas;
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3 — DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nos projetos e especificagdes anexas deve ficar perfeitamente entendido que, em todos
os casos de caracterizagdo de materiais ou produtos através de determinados tipos,
denominagoes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou equivalente, rigorosamente
similar e mesma qualidade”, a qual serd admitida a critério da Equipe Técnica da SEDUC,
respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

* Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas

especificagoes de materiais ou servigos que a eles se refiram.

* Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fun¢ao, mas nao tenham as
mesmas caracteristicas exigidas nas especificagoes que a eles se refiram, eles terdo analogia

parcial ou semelhanga.

* Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substitui¢do por equivaléncia, a
mesma se fara apos ouvida a Equipe Técnica da SEDUC, sem compensagao financeira entre
as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. Caso haja substituigao por semelhanca e
autorizagao pela Equipe Técnica da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera abater do
custo a diferenga que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em
nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigo por substitui¢ao
dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanga.

Para a execugao dos servigos, a CONTRATADA deverda disponibilizar toda a mao de
obra, materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a

assegurar andamento e o acabamento satisfatorio das tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificagoes e

os demais elementos que compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe

4
Técnica da CONTRATANTE que se pronunciard quanto aos esclarecimentos devidos. Os
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elementos que, por suas caracteristicas especificas serao executados baseados em “desenhos
de produgao e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “desenhos
de projeto”, onde estdao indicados os elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que
sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificagOes, e serdao exigidas rigorosamente na execugao dos
servigos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes ou métodos referentes a
materiais, mao de obra e servicos e os padroes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas). Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislacdo Urbanistica e Ambiental e

Codigo de Obras do Municipio, bem como as normas e procedimentos das Companhias

Concessiondrias de Servigos Publicos, no que se refere a implantacao das obras.

4 — RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa execugao,
resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificagoes
deste memorial;

* A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalag¢des utilizados
pela CONTRATADA, condicionam o recebimento do servico, sendo isto verificada em cada
medicao;

+ Salvo legislagdo que amplie o prazo de garantia da construgao e demais servigos
executados, a garantia minima serd de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data
constante do Termo de Recebimento de Obra), a ser oferecida exclusivamente pela
CONTRATADA vencedora da licitacdo, nao podendo a mesma sob nenhuma alegacao
transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do
prazo de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para

conclusao dos servigos, se assim entendido e autorizado pela fiscalizagao de obra.
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5 — CONSIDERAGOES GERAIS5

Todo e qualquer material a ser empregado na obra sera, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina e deverao satisfazer as
presentes especificagoes.

Caso as condigoes locais tornem necessario a substituigao de algum material por outro
equivalente, isto s6 podera ser feito mediante autorizagao expressa e por escrito da Equipe
Técnica da SEDUC.

Cabera a Equipe Técnica da CONTRATANTE, sempre que preciso exigir da
CONTRATADA de modo a preservar sua boa qualidade.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a
perfeita execucao dos servigos acima discriminados.

A CONTRATADA devera obedecer todas as recomendacdes contidas nas Normas
Regulamentadoras (NR) expedidas pelos o6rgaos governamentais e normas da ABNT que
tratam da Seguranca e Satiide do Trabalho.

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar a FISCALIZACAO, antes do inicio das
atividades, o Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as
Normas Regulamentadoras, visando a preservacdo da saude e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagao e consequente controle da
ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideragao a protecao do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizagao de todos os
equipamentos de protec¢do individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC)
previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos e
perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e

conservacao as instalagcdes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulagao,



. wig
EDUCACAD | é&
Secretaria de Estado *‘!’fﬁ .

da Educacao / SEDUC | &, 2ALLL

passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao

contra incéndio e brigada de combate a incéndio; medicamento basico e pessoal orientado
para a pratica dos primeiros socorros, na forma das disposi¢oes em vigor. Em caso de

acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:

* Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
* Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade

de mudangas das circunstancias relacionadas com o acidente;

* Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da
ocorréncia, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicagao de Acidente de

Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que
impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia,
no hordrio regulamentar) sera imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada
possivel, a FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a ocorréncia de
qualquer “acidente sem lesdao”, especialmente principios de incéndio. Em caso de ocorréncia

de acidente fatal, é obrigatdria a adogao das seguintes medidas:

» Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao orgao
regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZACAO.

* Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até
sua liberagao pela autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do
Trabalho.

A liberagao do local podera ser concedida apos a investigagao pelo drgao regional
competente do Ministério do Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspegOes periddicas no canteiro de obras, a fim de
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verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos de protegao de
maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das

demais condig¢Oes estabelecidas pelas normas de seguranga e satide do trabalho.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que nao satisfaga as

condig¢des contratuais.

As suspensoes dos servigos motivadas por condi¢des de inseguranga, e

consequentemente, a nao observancia das normas, instrugoes e regulamentos aqui citados,
nao eximem a CONTRATADA das obrigagoes e penalidades das clausulas do(s) contrato(s)

referente a prazos e multas.

Para a execugao doa obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas
ferramentas equipamentos, bom como manté-los no canteiro de obras para o perfeito

desenvolvimento dos servicos.

6 — REFERENCIAS NORMATIVAS

« ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos;

* ABNT NBR 5674, Manutencao de edificagdoes — Procedimento;

« ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

« ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; *

ABNT NBR 7212, Execuc¢ao de concreto dosado em central;

« ABNT NBR 8681, A¢Oes e seguranga nas estruturas — Procedimento;

* ABNT NBR 14931, Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

« ABNT NBR 8545, Execucao de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

* ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacao - Terminologia e requisitos;
« ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacdes - Parte 1: Terminologia;

« ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagoes - Parte 2: Requisitos e
classificacao;
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» ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edifica¢Oes - Parte 1: Terminologia e
simbologia;

« ABNT NBR 9574 - Execucao de impermeabiliza¢ao — Procedimento;

« ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizagao;

« ABNT NBR 11702: Tintas para construgao civil — Tintas para edificagdes nao
industriais — Classificacao;

« ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil - Execug¢do de pinturas em edifica¢des
nao industriais - Preparagao de superficie.

* ABNT NBR 9817, Execugao de piso com revestimento ceramico — Procedimento;
« ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacao e métodos de

ensaios;

« ABNT NBR 5626, Instalacao predial de dgua fria;
« ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;

« ABNT NBR 9648, Estudo de concepcao de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;
* ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitdrio — Procedimento; ¢
ABNT NBR 9814, Execucao de rede coletora de esgoto sanitdrio — Procedimento;
* Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho:
* NR 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
* NR 23 — Protecao Contra Incéndios;
* NR 26 - Sinalizagao de Seguranga;
« ABNT NBR 5419, Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;
NR 10 - Seguranga em Instalagoes e Servigos em Eletricidade;
* ABNT NBR 5382, Verificacao de iluminancia de interiores;

» Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servigos publicos;
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