
OBRA:

DATA: DEZEMBRO DE 2021 ÁREA (REFORMA):

LOCAL: ALTOS-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de 

Segurança e Vigia para administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução 

estabelecido no cronograma físico-financeiro.
3,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 

obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 

e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.2.2
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

A obra deverá ter escritório no canteiro de obras

4,00 M2

1.2.3
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

A obra deverá ter sanitário e vestiário no canteiro de obras
2,00 M2

1.2.4
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

A obra deverá ter almoxarifado em canteiro de obras
6,00 M2

1.2.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 Locação da área de serviço e banheiros PCD com uso de tábuas corridas
16,30 M

1.2.6
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

A obra deverá ter refeitório em  canteiro de obras
6,00 M²

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

2.694,90 M2

1.3.2
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição de argamassa do pátio de acesso a escola, conforme indicado em projeto arquitetônico.
20,42 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Remoção de banco de concreto pré moldado do patio de entrada da escola. 40,00 UN

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

PAISAGISMO DO CETI RAMA BOA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

 PAISAGISMO

2824,39 m²
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1.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
55,37 M3

1.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
830,55 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nas áreas de convivência da escola em camadas de 

45cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada. Execução de forma manual.

605,70 M3

1.4.2
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA

Descarga e espalhamento de areia nas áreas de convivência da escola em camadas de 05cm.  Ao 

final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do material e em 

seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a próxima 

camada. Execução de forma mecanizada.

67,30 M3

1.5.0 PISOS

1.5.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.

13,11 M3

1.5.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) de concreto sobre colchão 

de areia 1.300,58 M2

1.5.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) de concreto sobre colchão 

de areia
45,41 M2

1.5.4 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 134,54 M3

1.5.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 1.345,39 M2

1.6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.6.1
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA 

DE ACABAMENTO

Fornecimento e instalação de bicicletários conforme projeto.
18,85 M

1.6.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CONFORME DETALHE DE 

PROJETO, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ TRÊS DEMÃOS E BASE DE CONCRETO

Fornecimento e instalação de pergolado em madeira com pintura em verniz duas demãos

1,00 UN

1.6.3 CANTEIRO COM JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE (2X2)
Execução de canteiro com jardinheira em tijolo aparente, tampo de concreto armado apoiado sobre 

perímetro de parede
9,00 UN

1.6.5
MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Execução de meio fio para delimitação dos canteiros de plantas situados na área externa da 

edificação.
327,31 M

1.6.6 CANTEIRO COM JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE (3X3)
Execução de canteiro com jardinheira em tijolo aparente, tampo de concreto armado apoiado sobre 

perímetro de parede
1,00 UN
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1.6.7 CANTEIRO COM JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE E ASSENTOS EM CONCRETO

Execução de canteiro com jardinheira em tijolo aparente, tampo de concreto armado apoiado sobre 

perímetro de parede, e bancos de concreto com area de grama 4,00 UN

1.6.8
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico.
40,00 UN

1.6.9
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS 

ORNAMENTAIS

Execução de banco de concreto com assento em madeir com nichos para plantas ornamentais
14,00 UN

1.6.10 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE Execução de banco de concreto em "U" sem encosto 16,33 M

1.6.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 

da obra.
28,24 M3

1.6.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 

obra.
423,60 M3XKM

1.6.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
2.824,39 M2

Teresina-PI, 01 de Dezembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Dominique de Oliveira Moura

CREA:     1916596924
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