
Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BARÃO DE GURGUEIA - UNIÃO (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$            28.615,43 2,39 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 
51)

m² 4,50  R$        318,95  R$        383,82  R$              1.727,19 0,14 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1936,01  R$           1,40  R$           1,68  R$              3.252,50 0,27 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1936,01  R$           0,32  R$           0,39  R$                 755,04 0,06 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 
C2290)

M 30,00  R$          54,52  R$          65,61  R$              1.968,30 0,16 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$              1.348,63 0,11 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1936,01  R$           1,49  R$           1,79  R$              3.465,46 0,29 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1936,01  R$           1,36  R$           1,64  R$              3.175,06 0,27 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1936,01  R$           1,20  R$           1,44  R$              2.787,85 0,23 %

1.9 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 85,00  R$          99,09  R$        119,24  R$            10.135,40 0,85 %

2 REFORMA  R$          564.840,48 47,23 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$            22.222,16 3,93 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$     4.616,54  R$     5.555,54  R$            22.222,16 3,93 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            30.634,29 2,56 %

2.2.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 18,55  R$          40,14  R$          48,30  R$                 895,97 0,07 %

2.2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 415,70  R$          16,97  R$          20,42  R$              8.488,59 0,71 %

2.2.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 125,00  R$           2,47  R$           2,97  R$                 371,25 0,03 %

2.2.4 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 12,00  R$           8,68  R$          10,45  R$                 125,40 0,01 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 642,32  R$           2,60  R$           3,13  R$              2.010,46 0,17 %

2.2.6 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 642,32  R$           5,59  R$           6,73  R$              4.322,81 0,36 %

2.2.7 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 22,87  R$           2,35  R$           2,83  R$                   64,72 0,01 %

2.2.8 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 26,88  R$           6,57  R$           7,91  R$                 212,62 0,02 %

2.2.9 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 26,40  R$          25,29  R$          30,43  R$                 803,35 0,07 %

2.2.10 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 166,87  R$          19,07  R$          22,95  R$              3.829,67 0,32 %

2.2.11 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)

m² 1286,80  R$           6,14  R$           7,39  R$              9.509,45 0,80 %

2.3 PINTURA  R$            75.985,07 6,35 %

2.3.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2892,20  R$           1,96  R$           2,36  R$              6.825,59 0,57 %

2.3.2 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 445,30  R$          11,96  R$          14,39  R$              6.407,87 0,54 %

2.3.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2892,20  R$          10,85  R$          13,06  R$            37.772,13 3,16 %

2.3.4 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 22,00  R$          12,35  R$          14,86  R$                 326,92 0,03 %

2.3.5 88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 1052,37  R$          18,16  R$          21,85  R$            22.994,28 1,92 %

2.3.6 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 125,00  R$           7,86  R$           9,46  R$              1.182,50 0,10 %

2.3.7 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 26,88  R$          14,71  R$          17,70  R$                 475,78 0,04 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$          144.448,88 12,08 %

2.4.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1251,58  R$           3,31  R$           3,98  R$              4.981,29 0,42 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 06/2021 - 
Piauí
ORSE - 03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%
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