
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0

1.1.0

1.1.1 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x 1 x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.5 535,07 M2

Bloco de alojamento a construir Comp. x Larg. x 1,10 x 1 x x 37,45 x 8,45 x x x x = 348,10 M2

Garagem a construir Comp. x Larg. x 1,10 x 1 x x 16,47 x 10,32 x x x x = 186,97 M2

1.2.6 18,00 M2

Barracão de obra com banheiro, depósito e carpintaria Comp. x Larg. x x x x 6,00 x 3,00 x x x x = 18,00 M2

1.2.7 159,92 M

Bloco de alojamento a construir Comp. x Larg. x 1,10 x 1 x x 91,80 x x x x x = 100,98 M

Garagem a construir Comp. x Larg. x 1,10 x 1 x x 53,58 x x x x x = 58,94 M

1.3.0

1.3.1 15,61 M3

Escavação p/ blocos para o bloco de alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 27 x x 0,60 x 0,60 x 0,85 x x x = 8,26 M3

Escavação p/ blocos da garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,60 x 0,60 x 0,85 x x x = 3,37 M3

Escavação p/ blocos do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,60 x 0,60 x 0,85 x x x = 3,98 M3

1.3.2 43,84 M3

Escavação para pedra argamassada (Perímetro paredes) para o bloco

de alojamento 
Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 167,05 x 0,30 x 0,55 x x x = 27,56 M3

Escavação para pedra argamassada (Perímetro paredes) para a

garagem a construir
Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 53,58 x 0,30 x 0,55 x x x = 8,84 M3

Escavação para pedra argamassada (Perímetro paredes) para

passarela entre blocos de alojamento
Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,40 x 0,30 x 0,55 x x x = 1,22 M3

Escavação para pedra argamassada do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x 0,30 x 0,55 x x x = 6,22 M3

1.3.3 327,38 M3

Bloco de alojamento a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,50 x 290,96 x = 145,48 M3

Garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,50 x 161,95 x = 80,98 M3

Passarela entre blocos de alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,50 x 7,40 x = 3,70 M3

Aterro em frente a garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,50 x 194,43 x = 97,22 M3

1.4.0

1.4.1 98,08 M2

Lastro para o fundo para blocos de alojamento Quant. x Comp. x Larg. x x 27 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 9,72 M2

Lastro para o fundo para blocos da garagem a construir Quant. x Comp. x Larg. x x 11 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 3,96 M2

Lastro para o fundo para blocos do muro Quant. x Comp. x Larg. x x 13 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 4,68 M2

Lastro para o fundo para pedra argamassada do bloco de alojamento Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 167,05 x 0,30 x x x x = 50,12 M2

EDIFICAÇÃO

MURO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEPRU FREI JOSÉ APICELLA

SETEMBRO DE 2021

1260,10 m²

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

MOVIMENTO DE TERRA

GUADALUPE-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

AMPLIAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Lastro para o fundo para pedra argamassada da garagem a construir Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 53,58 x 0,30 x x x x = 16,07 M2

Lastro para o fundo para pedra argamassada da passarela entre

blocos de alojamento
Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 7,40 x 0,30 x x x x = 2,22 M2

Lastro para o fundo para pedra argamassada do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x 0,30 x x x x = 11,31 M2

1.4.2 14,69 M3

Sapatas para os blocos do alojamento Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 27 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 7,78 M3

Sapatas para os blocos da garagem a construir Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 3,17 M3

Sapatas para os blocos do muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 3,74 M3

1.4.3 0,93 M3

Pescoços de Pilares (até nível do baldrame) - alojamento Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 27 x x 0,26 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,49 M3

Pescoços de Pilares (até nível do baldrame) - garagem a construir Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x 0,26 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,20 M3

Pescoços de Pilares (até nível do baldrame) - muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,26 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,24 M3

1.4.4 39,87 M3

Sob paredes do alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 167,05 x 0,30 x 0,50 x x x = 25,06 M3

Sob paredes da garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 53,58 x 0,30 x 0,50 x x x = 8,04 M3

Sob passarela Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,40 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,11 M3

Sob muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x 0,30 x 0,50 x x x = 5,66 M3

1.4.5 15,93 M3

Para paredes do alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 167,05 x 0,15 x 0,40 x x x = 10,02 M3

Para paredes da garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 53,58 x 0,15 x 0,40 x x x = 3,21 M3

Para passarela Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,40 x 0,15 x 0,40 x x x = 0,44 M3

Para muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x 0,15 x 0,40 x x x = 2,26 M3

1.4.6 265,73 M

Para paredes do alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 167,05 x x x x x = 167,05 M

Para paredes da garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 53,58 x x x x x = 53,58 M

Para passarela Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Para muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x x x x x = 37,70 M

1.4.7 485,39 M2

Para paredes do alojamento (do baldrame até os 60 cm da parede

nos dois lados da parede) 
Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 167,05 x x 1,10 x x x = 367,51 M2

Para paredes da garagem a construir (do baldrame até os 60 cm da

parede nos dois lados da parede)
Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 53,58 x x 1,10 x x x = 117,88 M2

1.5.0

1.5.1 7,12 M3

Pilares do alojamento Quant. x Comp. x Larg. x x 27 x x 0,26 x 0,14 x 3,25 x x x = 3,19 M3

Pilares da garagem a construir Quant. x Comp. x Larg. x x 11 x x 0,26 x 0,14 x 8,35 x x x = 3,34 M3

Pilares do muro Quant. x Comp. x Larg. x x 13 x x 0,20 x 0,09 x 2,50 x x x = 0,59 M3

1.5.2 39,00 M3

Viga para P11 Quant. x Comp. x Larg. x x 27 x x 10,32 x 0,14 x 0,80 x x x = 31,21 M3

Viga para P12 Quant. x Comp. x Larg. x x 27 x x 5,15 x 0,14 x 0,40 x x x = 7,79 M3

1.5.3 319,31 M

Para paredes do alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 167,05 x x x x x = 167,05 M

Para paredes da garagem a construir (considerar duas cintas

superiores devido a grande altura da parede)
Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 53,58 x x x x x = 107,16 M

Para passarela Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,40 x x x x x = 7,40 M

Para muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x x x x x = 37,70 M

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE TOPO

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)
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(m)
Esp. (m)
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(m²)
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1.6.0

1.6.1 1.084,55 M2

Para paredes do alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 167,05 x x 3,25 x x x = 542,91 M2

Para paredes da garagem a construir (considerar duas cintas

superiores devido a grande altura da parede)
Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 53,58 x x 8,35 x x x = 447,39 M2

Para muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,70 x x 2,50 x x x = 94,25 M2

1.6.2 38,40 M

Janelas do alojamento Comp. Da janela + 0,4m x x 16 x x x 2,40 x x x x = 38,40 M

1.6.3 38,40 M

Janelas do alojamento Comp. Da janela + 0,4m x x 16 x x x 2,40 x x x x = 38,40 M

1.6.4 14,40 M

Portas do alojamento Comp. Da porta + 0,3m x x 12 x x x 1,20 x x x x = 14,40 M

1.6.5 64,90 M2

Divisórias BWC Masculino no alojamento Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,88 x x 1,80 x x x = 20,30 M2

Divisórias BWC Feminino no alojamento Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,88 x x 1,80 x x x = 20,30 M2

Divisórias da sala de leitura Quant. x Comp. x Alt. x x 18 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 24,30 M2

1.7.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.7.1 9,00 UN

Vigas Treliçadas para cobertura 8,45m - alojamento Quant. x Peso/m x Alt. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.7.2 432,37 M2

Área de Cobertura - alojamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 432,37 x = 432,37 M2

1.7.3 432,37 M2

Área de Cobertura - alojamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 432,37 x = 432,37 M2

1.7.4 2.430,45 KG

Garagem a construir Comprimento levantado em CAD x x x 15,00 x x x x x 162,03 x = 2.430,45 KG

1.7.5 162,03 M2

Garagem a construir Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 162,03 x = 162,03 M2

1.7.6 162,03 M2

Garagem a construir Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 162,03 x = 162,03 M2

1.7.7 20,00 M

Garagem a construir Área retirada de CAD x x 2 x x 10,00 x x x x x = 20,00 M

1.7.8 32,34 M

Garagem a construir Área retirada de CAD x x 2 x x 16,17 x x x x x = 32,34 M

1.7.9 53,58 M

Garagem a construir Área retirada de CAD x x 2 x x 26,79 x x x x x = 53,58 M

1.7.10 290,96 M2

Alojamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 290,96 x = 290,96 M2

1.8.0

1.8.1 45,36 M2

P8 Quant. x x 8 x x x x x x 1,89 x = 15,12 M2

P9 Quant. x x 4 x x x x x x 7,56 x = 30,24 M2

1.8.2 8,00 M

P8 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 M

1.8.3 21,12 M2

P10 Quant. x x 16 x x x x x x 1,32 x = 21,12 M2

1.8.4 28,00 UN

Para todas as portas Quant. x x 28 x x x x x x x = 28,00 UN

1.8.5 46,10 M2

J10 Quant. x x 16 x x x x x x 2,60 x = 41,60 M2

J11 Quant. x x 6 x x x x x x 0,75 x = 4,50 M2

1.8.6 8,25 M2

J12 Quant. x x 11 x x x x x x 0,75 x = 8,25 M2

1.8.7 55,50 M2

P11 Quant. x x 1 x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

P12 Quant. x x 2 x x x x x x 7,50 x = 15,00 M2

1.9.0

1.9.1 1.056,02 M2

Alojamento interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 190,03 x x 3,25 x x x = 617,60 M2

Garagem a construir interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 8,37 x x x = 438,42 M2

1.9.2 924,97 M2

Alojamento externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 89,43 x x 3,25 x x x = 290,65 M2

Garagem a construir externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 8,37 x x x = 438,42 M2

Passarela Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 7,40 x x 1,00 x x x = 7,40 M2

Muro Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 37,70 x x 2,50 x x x = 188,50 M2

1.9.3 1.508,04 M2

Alojamento interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 190,03 x x 1,65 x x x = 313,55 M2

Alojamento externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 89,43 x x 2,65 x x x = 236,99 M2

Garagem a construir interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 6,77 x x x = 354,61 M2

Garagem a construir externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 7,77 x x x = 406,99 M2

Passarela Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 7,40 x x 1,00 x x x = 7,40 M2

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

ESQUADRIAS

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Vol. (m³) Total UNID

Muro Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 37,70 x x 2,50 x x x = 188,50 M2

1.9.4 472,95 M2

Alojamento interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 190,03 x x 1,60 x x x = 304,05 M2

Alojamento externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 89,43 x x 0,60 x x x = 53,66 M2

Garagem a construir interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 1,60 x x x = 83,81 M2

Garagem a construir externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 0,60 x x x = 31,43 M2

1.9.5 659,57 M2

Alojamento interno até 1,60 m Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 190,03 x x 1,60 x x x = 304,05 M2

Alojamento interno até o forro Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 57,20 x x 3,25 x x x = 185,90 M2

Alojamento externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 89,43 x x 0,60 x x x = 53,66 M2

Garagem a construir interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 1,60 x x x = 83,81 M2

Garagem a construir externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 53,58 x x 0,60 x x x = 32,15 M2

1.10.0

1.10.1 40,84 M3

Bloco de alojamento a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,05 x 290,96 x = 14,55 M3

Garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,10 x 161,95 x = 16,20 M3

Passarela entre blocos de alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,05 x 7,40 x = 0,37 M3

Aterro em frente a garagem a construir Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x 0,05 x 194,43 x = 9,72 M3

1.10.2 10,63 M3

Ao redor do bloco de alojamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 66,22 x = 4,64 M3

Ao redor da garagem a construir Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 85,58 x = 5,99 M3

1.10.3 50,40 M2

Banheiros do alojamento Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x 12,60 x = 50,40 M2

1.10.4 247,96 M2

Alojamento a construir Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 41,00 x = 164,00 M2

Sala de leitura Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,72 x = 66,72 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,84 x = 9,84 M2

Ligação entre blocos de alojamento Área retirada de CAD x x 1 x x 3,70 x 2,00 x x x 7,40 x = 7,40 M2

1.10.5 189,92 M2

Entrada da garagem Área levantada em CAD x x x x x x x x 189,92 x = 189,92 M2

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

1.11.2 1,00 UN

1.11.3 1,00 UN

1.11.4 1,00 UN

1.11.5 1,00 UN

1.12.0

1.12.1 4,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.12.2 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.12.3 10,00 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x 1 x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

INSTALAÇÕES ELÉRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

CABEAMENTO ESTRUTURADO-LÓGICA

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SUBESTAÇÃO ÁREA 150 KVA 13,8 KV

ATERRAMENTO DO QGBT

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Pág. 5 de 9



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.12.4 56,00 M

Banheiros do alojamento Comp. x x 4 x x 14,00 x x x x x = 56,00 M

1.13.0

1.13.1 20,00 M

Banheiros do alojamento Comp. x x 4 x x 5,00 x x x x x = 20,00 M

1.13.2 20,00 M

Banheiros do alojamento Comp. x x 4 x x 5,00 x x x x x = 20,00 M

1.13.3 40,00 M

Banheiros do alojamento Comp. x x 4 x x 10,00 x x x x x = 40,00 M

1.13.4 12,00 M

Banheiros do alojamento Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 M

1.13.5 6,00 UN

Fora dos banheiros Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.6 3,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.7 6,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.14.0

1.14.1 32,00 M

Garagem a construir Comp. x x 4 x x 8,00 x x x x x = 32,00 M

1.14.2 50,00 M

Garagem a construir Comp. x x 2 x x 25,00 x x x x x = 50,00 M

1.14.3 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.0

1.15.1 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.15.2 12,04 M2

Salas de leitura Quant. x x 14 x x 0,88 x 0,50 x x x x = 6,16 M2

Pias dos banheiros do alojamento Quant. x x 4 x x 1,90 x 0,50 x x x x = 3,80 M2

Bancos dos banheiros Quant. x x 4 x x 1,04 x 0,50 x x x x = 2,08 M2

1.15.3 5,88 M²

Banheiros do alojamento Quant. x x 1 x x x x x x 5,88 x = 5,88 M²

1.16.0

1.16.1 12,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

LOUÇAS E BANCADAS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 02 / SALA DE AVD - PEVI)

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

RAMAIS E SUB-RAMAIS

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.16.2 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.3 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.4 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.5 4,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.6 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.16.7 8,00 UN

Banheiros do alojamento Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.17.0

1.17.1 1.271,05 M2

Alojamento interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 190,03 x x 1,65 x x x = 313,55 M2

Alojamento externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 0,00 x x 2,65 x x x = 0,00 M2

Garagem a construir interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 6,77 x x x = 354,61 M2

Garagem a construir externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 7,77 x x x = 406,99 M2

Passarela Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 7,40 x x 1,00 x x x = 7,40 M2

Muro Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 37,70 x x 2,50 x x x = 188,50 M2

1.17.2 1.409,86 M2

Alojamento interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 190,03 x x 1,65 x x x = 313,55 M2

Alojamento externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 2,65 x x x = 138,81 M2

Garagem a construir interno Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 6,77 x x x = 354,61 M2

Garagem a construir externo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 52,38 x x 7,77 x x x = 406,99 M2

Passarela Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 1 x x 7,40 x x 1,00 x x x = 7,40 M2

Muro Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 37,70 x x 2,50 x x x = 188,50 M2

1.17.3 100,86 M2

P8 Quant. x x 8 x x x x x x 1,89 x = 15,12 M2

P9 Quant. x x 4 x x x x x x 7,56 x = 30,24 M2

P11 Quant. x x 1 x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

P12 Quant. x x 2 x x x x x x 7,50 x = 15,00 M2

1.18.0

1.18.1 452,91 M2

Alojamento a construir Quat. x x x x x x x x 290,96 x = 290,96 M2

Garagem a construir Quant. x x x x x x x x 161,95 x = 161,95 M2

2.0.0

2.1.0

2.1.1 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

2.2.0

2.2.1 283,72 M2

Remoção de forro de pvc (estimativa) Quant. 10% x x 1 x x x x x x 2.837,23 x = 283,72 M2

2.2.2 283,72 M2

Demolição de piso geral (estimativa) Quant. 10% x x 1 x x x x x x 2.837,23 x = 283,72 M2

2.3.0

2.3.1 3.623,66 M2

Revisão de cobertura (10% de telhas e madeiramento) Quant. x x 1 x x x x x x 3.623,66 x = 3.623,66 M2

2.3.2 283,72 M2

Forro em réguas de pvc Quant. 10% x x 1 x x x x x x 2.837,23 x = 283,72 M2

2.4.0

2.4.1 13,44 M2

P1 Quant. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P2 Quant. x x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P3 Quant. x x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 3,36 M2

2.4.2 60,96 M2

J1 Quant. x x 4 x x x 3,00 x 1,50 x x x = 18,00 M2

J2 Quant. x x 8 x x x 2,50 x 1,50 x x x = 30,00 M2

B1 Quant. x x 8 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

G1 (gradil vazado - considerado 50% da área) Quant. 50% x x 1 x x x 0,80 x 2,40 x x x = 0,96 M2

2.5.0

2.5.1 283,72 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURAS

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

ESQUADRIAS

REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

COBERTURA

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REFORMA

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

PISOS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PORTÕES

PORTAS

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Piso cerâmico existente (estimativa de 10%) Área retirada de CAD x Esp. 10% x x x x x x x x 2.837,23 x = 283,72 M2

2.6.0

2.6.1 1,00 UN

2.7.0

2.7.1 2.328,96 M2

Bloco de alojamento existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x 490,32 x = 490,32 M2

Refeitório/ cozinha existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x 307,55 x = 307,55 M2

Bloco de laboratórios existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x 489,48 x = 489,48 M2

Bloco de salas de aula existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x 504,17 x = 504,17 M2

Bloco administrativo existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x 1 x x x x x x 537,44 x = 537,44 M2

2.7.2 148,80 M2

P1 Quant. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P2 Quant. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P3 Quant. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

J1 Quant. x 2,00 x 4 x x x 3,00 x 1,50 x x x = 36,00 M2

J2 Quant. x 2,00 x 8 x x x 2,50 x 1,50 x x x = 60,00 M2

B1 Quant. x 2,00 x 8 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 24,00 M2

G1 (gradil vazado - considerado 50% da área) Quant. 50% x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,40 x x x = 1,92 M2

2.8.0

2.8.1 8,51 M3

Remoção de forros de pvc Área levantada em CAD x x 1 x x x x x 0,01 x 283,72 x = 2,84 M3

Demolição de piso cerâmico Área levantada em CAD x x 1 x x x x x 0,02 x 283,72 x = 5,67 M3

2.8.2 85,11 TXKM

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x 10,00 x 1 x x x x x 0,01 x 283,72 x = 28,37 TXKM

Demolição de piso cerâmico Área levantada em CAD x 10,00 x 1 x x x x x 0,02 x 283,72 x = 56,74 TXKM

2.8.3 2.837,23 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 2.837,23 x = 2.837,23 M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS, JANELAS, BASCULANTES E GRADIS

PINTURAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA GERAL DAS PAREDES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Teresina-PI, 28 de setembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

ITEM MATERIAL 
1 Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 

2 Isoladores de Ancoragem 

3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm 

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm 

5 Chave Fusível Distribuição 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2 
kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosão 
atmosférica utilizar a chave com isolador espaçador em porcelana) 

6 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV 

7 Transformador de Distribuição 15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme 
ET.008) 

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1 kV 

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira 

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar curva em PVC) 

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar eletroduto em PVC 

12 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento 

13 Arame de Aço Galvanizado 12BWG 

14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA 

15 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, ver DESENHO 22 

16 Armação Secundária (se necessário) 

17 Isolador Roldana (se necessário) 

18 Haste de aço cobreado 

19 Conector cunha haste-cabo 

20 Caixa de inspeção 

21 Cabo de Cobre Nu 

 
 

Teresina, PI 21 de outubro de 2021. 
 

 


