
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 1866,29 m²

 CONSTRUÇÃO: 6,25 m²

1.0.0

1.1.0 3,89%

1.2.0 1,54%

1.3.0 0,72%

1.4.0 0,30%

1.5.0 1,60%

1.6.0 1,21%

1.7.0 1,37%

1.8.0 9,77%

1.9.0 14,73%

1.10.0 5,45%

1.11.0 14,73%

1.12.0 20,50%

1.13.0 0,03%

1.14.0 0,47%

1.15.0 4,23%

1.16.0 1,71%

1.17.0 11,58%

1.18.0 6,17%

2.0.0

2.1.0 4,20%

2.2.0 2,55%

2.3.0 1,42%

2.4.0 12,21%

2.5.0 14,97%

2.6.0 10,81%

2.7.0 21,59%

2.8.0 14,59%

2.9.0 9,59%

2.10.0 0,99%

2.11.0 1,79%

2.12.0 0,45%

2.13.0 4,68%

2.14.0 0,15%

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 864.872,89 R$ 6.826,35/M²

TOTAL AMPLIAÇÃO R$ 39.901,93 R$ 6.384,31 / M²

PINTURAS 1.868,50 298,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 61,07 9,77

PISOS 396,49 63,44

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 715,31 114,45

ESQUADRIAS 5.823,41 931,75

REVESTIMENTOS 3.827,20 612,35

PAREDES E PAINÉIS 4.311,68 689,87

COBERTURA 8.613,55 1.378,17

SUPERESTRUTURA 5.971,54 955,45

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 169.113,54 90,61

R$ 442,04 / M²TOTAL REFORMA R$ 824.970,96

PINTURAS 95.497,99 51,17

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50.883,02 27,26

268,41

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.019,16 163,07

INFRAESTRUTURA 4.871,68 779,47

MOVIMENTO DE TERRA 565,86 90,54

REFORMA

FEVEREIRO DE 2022

RUA CLARO MARIA

WALL FERRAZ-PI NÃO DESONERADA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - DEZ/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - DEZ/2021 )

ITEM

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 215,54 0,12

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 3.870,80 2,07

LOUÇAS E BANCADAS 34.895,34 18,70

METAIS E ACESSÓRIOS 14.134,30 7,57

AMPLIAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.677,56

ÁREAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

65,09

PAREDES E PAINÉIS 11.303,51

REVESTIMENTOS 44.961,45 24,09

17,20

SERVIÇOS PRELIMINARES 12.731,73 6,82

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.107,12

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 178,92 28,63

7,06

SUPERESTRUTURA 10.020,94 5,37

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 5.949,80 3,19

INFRAESTRUTURA 13.180,15

MOVIMENTO DE TERRA 2.496,39 1,34

PISOS 121.515,47 65,11

6,06

COBERTURA 80.615,16 43,20

ESQUADRIAS 121.478,71
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Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229


