
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 1,50 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 1,50 M2

1.2.2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 3,13 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 5,00 x 2,50 x x x x = 3,13 M2

1.2.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 3,00 x 4,00 x x x x = 3,00 M2

1.2.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 1,50 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x 0,25 x x x 2,00 x 3,00 x x x x = 1,50 M2

1.2.5 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 0,25 UN

Reservatório Provisório Quant. x 0,25 x 1 x x x x x x x = 0,25 UN

1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 4.264,67 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 4.264,67 x = 4.264,67 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 184,66 M2

Sala de mediação tecnológica (retirado 100% do forro PVC para

colocação de forro fibromineral)
Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 1,00 x 1 x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2

Remoção de forros danificados (estimado em 20% dos ambientes

com PVC)
Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,20 x 1 x x x x x x 683,81 x = 136,76 M2

1.3.3 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 25,50 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 13,00 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

C5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

C6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,05 M3

Recuo do muro para implantação de subestação Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 2,80 x 0,15 x 2,50 x x x = 1,05 M3

1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 49,38 M3

Limpeza mecanizada de camada vegetal Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,01 x 1 x x x x x x 4.264,67 x = 42,65 M3

Remoção de forros de pvc Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,01 x 184,66 x = 1,85 M3

Demolição de cobogós Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,15 x 25,50 x = 3,83 M3

Demolição de alvenaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 1,05 x = 1,05 M3

1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 740,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 49,38 = 740,70 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 0,86 M3

Pilares do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,86 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,21 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1866,29 m²

WALL FERRAZ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS

6,25 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2022
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,72 M3

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 20,10 x 0,30 x 0,20 x x x = 4,82 M3

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 17,00 x 0,30 x 0,20 x x x = 2,04 M3

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 18,40 x 0,30 x 0,20 x x x = 5,52 M3

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 18,50 x 0,30 x 0,20 x x x = 1,11 M3
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1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 11,69 M3

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 6,00 x 0,20 x 0,41 x x x = 1,97 M3

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,00 x 0,20 x 0,41 x x x = 0,66 M3

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 18,40 x 0,20 x 0,41 x x x = 7,54 M3

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 18,50 x 0,20 x 0,41 x x x = 1,52 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 55,59 M2

Pilares do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,08 M2

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,30 x x x x = 1,44 M2

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 12,10 x 0,30 x x x x = 14,52 M2

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 9,00 x 0,30 x x x x = 5,40 M2

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 18,40 x 0,30 x x x x = 27,60 M2

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 18,50 x 0,30 x x x x = 5,55 M2
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1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,81 M3

Pilares do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 0,81 M3

1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,79 M3

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,30 x 0,55 x x x = 0,79 M3

1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 10,49 M3

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,34 M3

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 12,10 x 0,14 x 0,41 x x x = 2,78 M3

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 9,00 x 0,14 x 0,41 x x x = 1,03 M3

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 18,40 x 0,14 x 0,41 x x x = 5,28 M3

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 18,50 x 0,14 x 0,41 x x x = 1,06 M3

1.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 4,80 M

Cinta inferior do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x x x x x = 4,80 M

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,23 M3

Pilares do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,20 x 0,15 x 2,50 x x x = 0,23 M3

1.6.2 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,70 M3

Canteiro retangular (tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x 0,04 x 2,80 x = 0,45 M3

Canteiro reto (tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,00 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,16 M3

Banco em concreto 01 (reto-tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 9,00 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,90 M3

Banco em concreto 02 (triangular- tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 9,55 x 0,50 x x 0,04 x x = 0,19 M3

1.6.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 1,38 M3

Banco externo em concreto armado Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x x 0,46 = 1,38 M3

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS
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1.7.1 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 9,68 M2

Banheiros masculino e feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,25 x x 1,90 x x x = 4,28 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 5,40 M2

1.7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 17,61 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 12,00 M2

Meia parede da biblioteca (atendimento) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 5,10 x x 1,10 x x x = 5,61 M2

1.7.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 13,68 M2

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 4,00 x x 0,57 x x x = 9,12 M2

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,00 x x 0,57 x x x = 4,56 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.230,08 M2

Cobertura de toda escola Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.230,08 x = 1.230,08 M2

1.8.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 136,76 M2

Remoção de forros danificados (estimado em 20% dos ambientes

com PVC)
Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 0,20 x 1 x x x x x x 683,81 x = 136,76 M2

1.8.3 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 47,90 M2

Sala de mediação tecnológica (retirado 100% do forro PVC para

colocação de forro fibromineral)
Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 1,00 x 1 x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2

1.8.4 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 7,20 M2

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 8,00 x 0,15 x x x x = 4,80 M2

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 8,00 x 0,15 x x x x = 2,40 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 10,55 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,75 x 0,90 x x x = 0,68 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 #REF!

P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 #REF!

1.9.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,75 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 #REF!

P12 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,60 x 1,65 x x x = 6,93 #REF!

P16 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,70 x x x = 3,06 M2

P17 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 1,70 x x x = 4,08 M2

1.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 14,60 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

JA1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,85 x 0,40 x x x = 3,08 M2

JA2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,40 x 0,40 x x x = 2,72 M2

JA3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,20 x 0,40 x x x = 2,56 M2

JA4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x 0,40 x x x = 1,28 M2

JA5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,40 x x x = 0,96 M2

1.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 11,00 M2

1.9.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 37,00 UN

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

P16 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P17 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN

P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

P16 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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P17 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 80,71 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

JA1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 3,85 x 0,40 x x x = 3,08 M2

JA2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 3,40 x 0,40 x x x = 2,72 M2

JA3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 3,20 x 0,40 x x x = 2,56 M2

JA4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,60 x 0,40 x x x = 1,28 M2

JA5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,20 x 0,40 x x x = 0,96 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 11,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 42 x x x 0,80 x 1,10 x x x = 36,96 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 #REF!

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 16,50 #REF!

1.9.9 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 22,86 M2

PT1 Quant. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

PT2 Quant. x x 1 x x x 4,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2

PT3 Quant. x x 1 x x x 1,00 x 2,30 x x x = 2,30 M2

PT4 Quant. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.9.10 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 41,37 M2

P1 Quant. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P2 Quant. x x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P3 Quant. x x 3 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 6,30 M2

P5 Quant. x x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 24,57 M2

P7 Quant. x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

1.9.11 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 55,11 M2

J1 Quant. x x 42 x x x 0,80 x 1,10 x x x = 36,96 M2

J2 Quant. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

J4 Quant. x x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 16,50 M2

1.9.12 REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO 114,00 M2

Alambrado da quadra poliesportiva Quant. x x 1 x x 76,00 x x 1,50 x x x = 114,00 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 176,83 M2

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x 11,05 x x 0,41 x x x = 36,24 M2

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 9,00 x x 0,41 x x x = 14,76 M2

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x 18,40 x x 0,41 x x x = 75,44 M2

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 18,50 x x 0,41 x x x = 15,17 M2

Meia-parede de biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 5,10 x x 1,10 x x x = 11,22 M2

1.10.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 159,85 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,80 x x 1,90 x x x = 18,24 M2

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x 11,05 x x 0,41 x x x = 36,24 M2

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 9,00 x x 0,41 x x x = 14,76 M2

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x 18,40 x x 0,41 x x x = 75,44 M2

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 18,50 x x 0,41 x x x = 15,17 M2

1.10.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201416,98 M2

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,80 x x 0,60 x x x = 5,76 M2

Meia-parede de biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 5,10 x x 1,10 x x x = 11,22 M2

1.10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 469,81 M2

Paredes do muro Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 39,40 x x 0,60 x x x = 23,64 M2

Paredes do muro - local onde fica a placa Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Meia-paredes do laboratório de informática Perímetro  x Alt. (topo) x x 6 x x 10,18 x x 0,73 x x x = 44,59 M2

Meia-parede da biblioteca Perímetro  x Alt. (topo) x x 2 x x 5,10 x x 1,10 x x x = 11,22 M2

Revestimentos de paredes com altura do piso até 1,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 83,30 x x 1,60 x x x = 133,28 M2

Pág. 6 de 16



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Revestimento de paredes com altura do piso até forro Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 13,20 x x 2,80 x x x = 36,96 M2

Revestimento de paredes com altura do piso até 0,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 156,15 x x 0,60 x x x = 93,69 M2

Revestimento de paredes com altura de 1,50 até 1,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 417,10 x x 0,10 x x x = 41,71 M2

Parede da fachada frontal dos vestiários/banheiros da quadra

poliesportiva
Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 27,35 x x 2,90 x x x = 79,32 Pare

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 3,00 M2

Lixo Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

1.11.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 34,77 M3

Piso cimentado Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x 0,05 x 695,41 x = 34,77 M3

1.11.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.073,18 M2

Piso intertravado Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 1.073,18 x = 1.073,18 M2

1.11.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 234,17 M

Ambientes com presença de piso intertravado Área levantada em CAD x x x x 192,05 x x x x x = 192,05 M

Canteiros Área levantada em CAD x x x x 42,12 x x x x x = 42,12 M

1.11.5 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 1,44 M2

Ambientes externos onde o piso deverá ser mantido Área levantada em CAD x x x x 5,75 x 0,25 x x x 1,44 x = 1,44 M2

1.11.6 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 10,06 M2

Ambientes externos onde será colocado novo tipo de piso Área levantada em CAD x x x x 40,25 x 0,25 x x x 10,06 x = 10,06 M2

1.11.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 22,50 M3

Locais onde tiver plantio de grama em placas Área levantada em CAD x x 1 x x x x x 0,05 x 450,00 x 22,50 = 22,50 M3

1.11.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 450,00 M2

Plantio de grama nas áreas externas da escola Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 450,00 x = 450,00 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00 UN

Guarita Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 CLIMATIZAÇÃO 1,00 UN

Guarita Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.3 LÓGICA 1,00 UN

Guarita Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 QUADRA ESPORTIVA 1,00 UN

Guarita Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.5 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5KVA 13,8 KV 1,00 UN

Guarita Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.13.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

1.13.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 11,00 UN

Luminárias Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 5,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 5,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 10,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)11,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC da quadra poliesportiva Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 38,21 M2

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 1 x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

Laboratório de ciências Quant. x x 1 x x x x x x 15,99 x = 15,99 M2

Laboratório de informática Quant. x x 1 x x x x x x 11,54 x = 11,54 M2

Vestiário da quadra poliesportiva Quant. x x 1 x x x x x x 2,50 x = 2,50 M2

Cantina e cozinha Quant. x x 1 x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x 4,31 x = 4,31 M2

1.15.4 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 2,20 M

Cozinha Comp. x x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

1.15.5 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSIVE SIFÃO METÁLICO E VÁLVULA DE METAL 2,00 UN

Área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.15.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Vestiário da quadra poliesportiva Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20208,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

Área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário da quadra poliesportiva Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC da quadra poliesportiva Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 15,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC da quadra poliesportiva Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.7 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC da quadra poliesportiva Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.0 PINTURAS

1.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 165,61 M2

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x 11,05 x x 0,41 x x x = 36,24 M2

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 9,00 x x 0,41 x x x = 14,76 M2

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x 18,40 x x 0,41 x x x = 75,44 M2

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 18,50 x x 0,41 x x x = 15,17 M2

1.17.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 366,84 M2

Salas do administrativo Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 58,20 x x 1,20 x x x = 69,84 M2

Sala de aula Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 247,50 x x 1,20 x x x = 297,00 M2

1.17.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.850,76 M2

Paredes do muro Perímetro  x Alt. (topo) x x 2 x x 4,80 x x 1,90 x x x = 18,24 M2

Revestimentos de paredes com altura do piso até 1,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 83,30 x x 1,40 x x x = 116,62 M2

Revestimento de paredes com altura do piso até 0,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 156,15 x x 2,40 x x x = 374,76 M2

Revestimento de paredes com altura de 1,50 até 1,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 417,10 x x 1,40 x x x = 583,94 M2

Castelo de água Perímetro  x Alt. (topo) x x 2 x x x x x x 30,00 x = 60,00 M2

Reservatório enterrado Perímetro  x Alt. (topo) x x 2 x x x x x x 21,00 x = 42,00 M2

Pintura dos pilares da quadra poliesportiva Perímetro  x Alt. (topo) x 2,00 x 14 x x x 1,35 x 6,00 x x x = 226,80 M2

Pintura de paredes da quadra poliesportiva (abaixo dos cobogós) -

interno e externo
Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 61,20 x x 3,00 x x x = 183,60 M2

Pintura dos cobogós da quadra poliesportiva Perímetro  x Alt. (topo) x x 4 x x 20,40 x x 3,00 x x x = 244,80 M2

1.17.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 83,31 M2

Laje de abrigo de lixo e gás Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,10 x 2,00 x x x x = 12,40 M2

Laje presente nos hall da escola Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,50 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

Forro dos vestiários/sanitários da quadra poliesportiva Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 64,91 x = 64,91 M2

1.17.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 374,76 M2

Revestimento de paredes com altura do piso até 0,60 m Perímetro  x Alt. (topo) x x 1 x x 156,15 x x 2,40 x x x = 374,76 M2

1.17.6 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 8,13 M2

Pintura em verniz dos bancos de madeira Perímetro  x Alt. (topo) x 2,00 x 3 x x 2,15 x 0,63 x x x x = 8,13 M2

1.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 387,50 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 0,75 x 0,90 x x x = 1,35 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

J7 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,20 M2

J8 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J9 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,80 M2

JA1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 3,85 x 0,40 x x x = 1,23 M2
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JA2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 3,40 x 0,40 x x x = 1,09 M2

JA3 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 3,20 x 0,40 x x x = 1,02 M2

JA4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 1,60 x 0,40 x x x = 0,51 M2

JA5 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,40 x x x = 0,38 M2

J6 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,40 M2

J1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 42 x x x 0,80 x 1,10 x x x = 14,78 M2

J2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 0,66 M2

J4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 6,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 4,00 x 2,50 x x x = 20,00 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,30 x x x = 4,60 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 5,88 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 49,14 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 5,04 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 42 x x x 0,80 x 1,10 x x x = 73,92 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 33,00 M2

Alambrado da quadra poliesportiva (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 1 x x 76,10 x x 2,00 x x x = 60,88 M2

Mastro de bandeiras Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 1,00 x 3 x x x x x x 1,88 x = 5,65 M2

Gradil na entrada da escola (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 1 x x 29,60 x x 1,90 x x x = 22,50 M2

Bicicletário Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x 2,35 x 0,16 x x x x = 3,01 M2

Corrimão Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 27,24 x 0,13 x x x x = 3,42 M2

1.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 387,50 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 0,75 x 0,90 x x x = 1,35 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

J7 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,20 M2

J8 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J9 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,80 M2

JA1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 3,85 x 0,40 x x x = 1,23 M2

JA2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 3,40 x 0,40 x x x = 1,09 M2

JA3 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 3,20 x 0,40 x x x = 1,02 M2

JA4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 1,60 x 0,40 x x x = 0,51 M2

JA5 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,40 x x x = 0,38 M2

J6 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,40 M2

J1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 42 x x x 0,80 x 1,10 x x x = 14,78 M2

J2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 0,66 M2

J4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 6,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 4,00 x 2,50 x x x = 20,00 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,30 x x x = 4,60 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 5,88 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 3 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 12,60 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 49,14 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 5,04 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 42 x x x 0,80 x 1,10 x x x = 73,92 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 33,00 M2

Alambrado da quadra poliesportiva (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 1 x x 76,10 x x 2,00 x x x = 60,88 M2

Mastro de bandeiras Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 1,00 x 3 x x x x x x 1,88 x = 5,65 M2

Gradil na entrada da escola (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% x 2,00 x 1 x x 29,60 x x 1,90 x x x = 22,50 M2
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Bicicletário Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x 2,35 x 0,16 x x x x = 3,01 M2

Corrimão Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 27,24 x 0,13 x x x x = 3,42 M2

1.17.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 480,00 M2

Pintura do piso com tinta epoxi Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 480,00 x = 480,00 M2

1.17.10 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 565,60 M

Demarcação das faixas da quadra poliesportiva - 10 cm de largura Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x 2,00 x 1 x x 282,80 x x x x x = 565,60 M

1.17.11 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 139,59 M2

Bancos da quadra poliesportiva Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x x x x 139,59 x = 139,59 M2

1.17.12 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 8,67 M2

Estacionamento Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x 1,70 x 1,70 x x x x = 8,67 M2

1.17.13 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 117,10 M

Estacionamento Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 117,10 x x x x x = 117,10 M

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 11,00 M2

Banheiros da quadra poliesportiva Quant. x x 6 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 3,24 M2

Banheiros masculino e feminino da escola dos alunos Quant. x x 6 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 3,24 M2

Banheiros PCD masculino e feminino Quant. x x 2 x x x x x x 1,13 x = 2,26 M2

Banheiros masculino e feminino administrativo Quant. x x 2 x x x x x x 1,13 x = 2,26 M2

1.18.2 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN

Mão francesa para CPUs no laboratório de informática Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

Para bancadas na biblioteca Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.3 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 35,00 UN

Biblioteca Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Laboratório de ciências Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

Banco de concreto Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.18.4 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 4,06 M2

Bancos Quant. x x 3 x x 2,15 x 0,63 x x x x = 4,06 M2

1.18.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 27,24 M

Rampas Quant. x x 1 x x 27,24 x x x x x = 27,24 M

1.18.6 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 18,80 M

Entrada da escola Comp. x x 8 x x 2,35 x x x x x = 18,80 M

1.18.7 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 19,00 UN

Fachada do muro Comp. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

1.18.8 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Fachada do muro Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Quadra poliesportiva Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.18.10 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Quadra poliesportiva Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.18.11 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Quadra poliesportiva Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.18.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 21,67 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.866,29 x = 18,66 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 20% x x x x x x x x x 15,07 = 3,01 M3

1.18.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 325,05 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 21,67 = 325,05 M3XKM

1.18.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.866,29 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.866,29 x = 1.866,29 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 4,00 MÊS
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Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 18,00 M

Guarita Área levantada em CAD x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,73 M3

Guarita Área levantada em CAD x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,73 M3

2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,50 M3

Guarita Área levantada em CAD x x 4 x x 2,50 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,50 M3

2.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 2,42 M3

Guarita Área levantada em CAD x x x x x x 0,50 x x 4,84 x = 2,42 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,16 M2

Guarita - pilares Área levantada em CAD x x 6 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

Guarita - paredes Área levantada em CAD x x 4 x x 2,50 x 0,30 x x x x = 3,00 M2

2.4.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,62 M3

Guarita - pilares Área levantada em CAD x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,75 x x x = 1,62 M3

2.4.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,35 M3

Guarita - paredes Área levantada em CAD x x 4 x x 2,50 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,35 M3

2.4.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,70 M3

Guarita - paredes Área levantada em CAD x x 4 x x 2,50 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,70 M3

2.4.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 10,00 M

Guarita - paredes Área levantada em CAD x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

2.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 20,00 M2

Guarita - paredes (interno e externo) Área levantada em CAD x 2,00 x 4 x x 2,50 x x 1,00 x x x = 20,00 M2

2.4.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,24 M3

Guarita Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 4,84 x = 0,24 M3

2.5.0 SUPERESTRUTURA

2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,81 M3

Guarita - pilares Área levantada em CAD x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 3,70 x x x = 0,81 M3

2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,69 M3

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 12,30 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,69 M3

2.5.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10,00 M

Guarita Área levantada em CAD x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS

2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 30,00 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 10,00 x x 3,00 x x x = 30,00 M2

2.6.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,40 M

Guarita Área levantada em CAD x x 2 x x 2,20 x x x x x = 4,40 M

2.6.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 1,50 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 0,50 x x 3,00 x x x = 1,50 M2

2.7.0 COBERTURA

2.7.1 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 18,13 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 7,25 x 2,50 x x x x = 18,13 M2

2.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 31,78 M2

Cobertura da guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 7,25 x 2,50 x x x x = 18,13 M2

Fechamento lateral da platibanda Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

2.7.3 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 16,00 M2
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Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 16,00 x = 16,00 M2

2.7.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,15 M

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 7,15 x x x x x = 7,15 M

2.7.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,35 M

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x 11,35 x x x x x = 11,35 M

2.8.0 ESQUADRIAS
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2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 1,68 M2

P13 Área levantada em CAD x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

2.8.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J10 Área levantada em CAD x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.8.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 5,20 M2

J10 Área levantada em CAD x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.9.0 REVESTIMENTOS

2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 60,00 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 2 x x 10,00 x x 3,00 x x x = 60,00 M2

2.9.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 38,00 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 38,00 x = 38,00 M2

2.9.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201422,00 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 22,00 x = 22,00 M2

2.9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 22,00 M2

Guarita - externo Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

Guarita - interno Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 16,00 x = 16,00 M2

2.10.0 PISOS

2.10.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,84 M2

Guarita Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.11.1 GUARITA 1,00 UN

Guarita Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 6,00 M

Guarita Área levantada em CAD x x 2 x x x x 3,00 x x x = 6,00 M

2.13.0 PINTURAS

2.13.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 48,00 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 24,00 x = 48,00 M2

2.13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 48,00 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 24,00 x = 48,00 M2

2.13.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 22,21 M2

P3 Área levantada em CAD x x 2 x x 0,80 x 2,10 x x x x = 3,36 M2

Fechamento lateral da platibanda Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

J10 Área levantada em CAD x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 22,21 M2

P3 Área levantada em CAD x x 2 x x 0,80 x 2,10 x x x x = 3,36 M2

Fechamento lateral da platibanda Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

J10 Área levantada em CAD x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.14.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 0,71 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Área levantada em CAD x 0,01 x x x x x x x 6,25 x = 0,06 M3

Expurgo de Movimento de Terra Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 3,23 x = 0,65 M3

2.14.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 10,65 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 KM Área levantada em CAD x 15,00 x x x x x x x x 0,71 = 10,65 M3XKM

2.14.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 6,25 M2

Guarita Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 6,25 x = 6,25 M2
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