FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO e "
;*"; GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :}:’1 i
GOVERNO [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC - e I
i-gor.b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS
DATA: |FEVEREIRO DE 2022 AREA DE REFORMA: 1866,29 m?
LOCAL: |WALL FERRAZ-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 6,25 m?
ITEM DISCRIMINACAO CcALCULO S| || o B e N e I ey e e e Area | 1,01 (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
111 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 4,00 MES
Quantidade de meses de duragéo da obra I I le le 4 le le le le le IxI IxI |=| 4,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 1,50 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | [x] 025 [x] [x] [x] 300 [x] 200 [x] [x] [x] [x] |= 1,50] M2
1.2.2 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 3,13 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | [x] 025 [x] [x] [x] 500 [x] 250 [x] [x] [x] [x] |= 3,13 M2
1.2.3 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,00 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | [x] 025 [x] [x] [x] 300 [x] 400 [x] [x] [x] [x] |= 3,00 M2
1.2.4 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 1,50 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. | [x] 025 [x] [x] [x] 200 [x] 300 [x] [x] [x] [x] |= 1,50] M2
1.2.5 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 0,25 UN
Reservatério Provisério | Quant. | [x] 025 [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 0,25] UN
1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |: 4,50 M2
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 4.264,67 M2
Area externa com vegetacio | Area levantada em CAD I le le le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl 4.264,67 |x| |= 4.264,67| M2
1.3.2 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 184,66 M2
Sala de~ mediacéo _tecnol_oglca (retirado 100% do forro PVC para Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 1,00 X 1 X X X X X x| 47,90 |x = 47,90 M2
colocagdo de forro fibromineral)
::?Va(; de forros danificados (estimado em 20% dos ambientes Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 0,20 X 1 X X X X X x| 683,81 |x = 136,76 M2
1.3.3 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 25,50 M2
Cl Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 13 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 13,00 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 10 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 1,00 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
C6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,50 M2
1.3.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,05 M3
Recuo do muro para implantagdo de subestagdo | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I I xI I xI 1 I xI [ x[ 2,80 [ x[ 0,15 [ x[ 2,50 [ x[ [ x| | x| = 1,05 M3
1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 49,38 M3
Limpeza mecanizada de camada vegetal Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 0,01 X 1 X X X X X x| 4.264,67 | x = 42,65 M3
Remocgdo de forros de pvc Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,01 x| 184,66 |x = 1,85 M3
Demoli¢do de cobogds Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X 0,15 x| 25,50 |x = 3,83 M3
Demoli¢do de alvenaria Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X 1,05 X = 1,05 M3
1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 740,70 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 49,38 [= 740,70 M3XKm
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 0,86 M3
Pilares do muro | Comp. x Larg. X Alt. | [x] [x] 3[4 [x] o060 [x] oe0 [x] o080 [x] [x] [x] [= 086] M3
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 14,21 M3
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= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo o Coef. Q Peso (kg) P Larg. (m) Esp. (m) 5 Vol. (m3) Total UNID

(%) (und) (m) (m) (m?)

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,80 X 0,30 X 0,50 X X X 0,72 M3

Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X x| 20,10 |x 0,30 X 0,20 X X X 4,82 M3

Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 17,00 X 0,30 X 0,20 X X X 2,04 M3

Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X x| 18,40 |x 0,30 X 0,20 X X X 5,52 M3

Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 18,50 |x 0,30 X 0,20 X X X 1,11 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo R || e Quant. | | otka)| | P | [Larg. ()| | AT | [ Esp.omy | | A" | | Vol (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGCAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA 11,69 M3
Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 6,00 X 0,20 X 0,41 X X X 1,97 M3
Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,00 X 0,20 X 0,41 X X X 0,66 M3
Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X x| 18,40 |x 0,20 X 0,41 X X X 7,54 M3
Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 18,50 |x 0,20 X 0,41 X X X 1,52 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 55,59 M2
Pilares do muro Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,60 X 0,60 X X X X 1,08 M2
Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,80 X 0,30 X X X X 1,44 M2
Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 12,10 |x 0,30 X X X X 14,52 M2
Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 9,00 X 0,30 X X X X 5,40 M2
Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X x| 18,40 |x 0,30 X X X X 27,60 M2
Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 18,50 |x 0,30 X X X X 5,55 M2

Pag.3de 16



FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo R || e Quant. | | otka)| | P | [Larg. ()| | AT | [ Esp.omy | | A" | | Vol (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,81 ™3
Pilares do muro | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 3 [x] [x] o060 [x] o060 [x] 075 [x] [x] [ x] 081 M3
1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 0,79 ™3
Paredes do muro [ Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] 48 [x] 030 [x] o055 [x] [x] [x] 0,79] M3
1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 10,49] M3
Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,80 X 0,14 X 0,50 X X X 0,34 M3
Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 12,10 |x 0,14 X 0,41 X X X 2,78 M3
Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 9,00 X 0,14 X 0,41 X X X 1,03 M3
Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 18,40 |x 0,14 X 0,41 X X X 5,28 M3
Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 18,50 |x 0,14 X 0,41 X X X 1,06 M3
1.5.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 4,80 M
Cinta inferior do muro | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| 4,80 | x| | x| | x| | x| |x| 4,80 M
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,23 M3
Pilares do muro | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 3 [x] [x] 020 [x] o015 [x]| 250 [x] [x] [x] 0,23] M3
1.6.2 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,70 M3
Canteiro retangular (tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X X X X 0,04 X 2,80 X 0,45 M3
Canteiro reto (tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,00 X 0,50 X X 0,04 X X 0,16 M3
Banco em concreto 01 (reto-tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 9,00 X 0,50 X X 0,04 X X 0,90 M3
Banco em concreto 02 (triangular- tampo do banco) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 9,55 X 0,50 X X 0,04 X X 0,19 M3
1.6.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 1,38 M3
Banco externo em concreto armado Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 3 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI I xI 0,46 1,38 M3
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo R || e Quant. | | otka)| | P | [Larg. ()| | AT | [ Esp.omy | | A" | | Vol (m?) Total | UNID

(%) (und) (m) (m) (m?)

1.7.1 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 9,68 M2
Banheiros masculino e feminino | Quant. x Comp. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] 225 [x] [x] 190 [x] [x] [x] |= 4,28] M2
Biblioteca [ Quant. x Comp. x Alt. | [x] [x 4 ¥ [x] 090 x| [x] 150 [x] [x] [x] [= 540 M2

1.7.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 17,61 M2
Paredes do muro I Quant. x Comp. x Alt. le le 1 le le 4,80 le le 2,50 le le |x| |= 12,000 M2
Meia parede da biblioteca (atendimento) | Quant. x Comp. x Alt. [x] [x] 1 [x] [x] 510 [x] [x] 110 [x] [x] [x] |= 561 M2

1.7.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 13,68 M2
Canteiro retangular | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 4,00 |x| |x| 0,57 |x| |x| |x| |= 9,12] M2
Canteiro reto I Comp. x Larg. x Alt. I le le 2 le [x[ 4,00 [x[ [x[ 0,57 [x[ [xl |x| |= 4,56 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) 1.230,08 M2
Cobertura de toda escola I Area retirada de CAD I le le le le le le le IxI 1.230,08 IxI |= 1.230,08] M2

1.8.2 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA(;I-\O. AF_05/2017_P 136,76 M2
Remogdo de forros danificados (estimado em 20% dos ambientes Quant.  Larg, x Alt. (esquadria) « 0,20 « 1 « « « « « x| 68381 |x | _ 136,76 M2
com PVC)

1.8.3 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA(,’AO E PINTURA ANTIMOFO 47,90 M2
Sala de~ mediagdo _tecnol_oglca (retirado 100% do forro PVC para Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 1,00 X 1 X X X X X x| 47,90 |x | = 47,90 M2
colocagdo de forro fibromineral)

1.8.4 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 7,20 M2
Canteiro retangular | Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 4 I xI [ x[ 8,00 [ x[ 0,15 [ x[ [ x[ [ xI I xI I = 4,80 M2
Canteiro reto | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 8,00 |x| 0,15 |x| |x| |x| |x| |= 2,400 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 10,55 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,75 X 0,90 X X X = 0,68 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 4,20 HREF!
P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89| #REF!

1.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 15,75 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68| #REF!
P12 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X X 0,60 X 1,65 X X X = 6,93| #REF!
P16 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 1,70 X X X = 3,06 M2
P17 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,60 X 1,70 X X X = 4,08 M2

1.9.3 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 14,60 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
JA1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 3,85 X 0,40 X X X = 3,08 M2
JA2 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 3,40 X 0,40 X X X = 2,72 M2
JA3 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 3,20 X 0,40 X X X = 2,56 M2
JA4 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,60 X 0,40 X X X = 1,28 M2
JAS Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,20 X 0,40 X X X = 0,96 M2

1.9.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 11,00 M2
16 | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] Ix] 11 T [x] Ix] 200 [x] o050 TJx] [x] [x] [= 11,00 ™2

1.9.5 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 37,00 UN
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 13 X X X X X X X = 13,00 UN
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 7 X X X X X X X = 7,00 UN
P16 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P17 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X X X X X 4,00 UN

1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN
P12 | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
P16 | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |x] |= 2,00f UN
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(%) (und) (m) (m) (m?)
P17 | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
P9 I Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) I le le 2 le le le le le le |x| |= 2,00f UN
1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 80,71 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
19 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
JA1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 3,85 X 0,40 X X X = 3,08 M2
JA2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 3,40 X 0,40 X X X = 2,72 M2
JA3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 3,20 X 0,40 X X X = 2,56 M2
JA4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,60 X 0,40 X X X = 1,28 M2
JAS Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,20 X 0,40 X X X = 0,96 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 11 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 11,00 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 42 X X X 0,80 X 1,10 X X X = 36,96 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 1,65| #REF!
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 16,50 #REF!
1.9.9 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 22,86 M2
PT1 Quant. X X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 3,00 M2
PT2 Quant. X X 1 X X X 4,00 X 2,50 X X X = 10,00 M2
PT3 Quant. X X 1 X X X 1,00 X 2,30 X X X = 2,30 M2
PT4 Quant. X X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
1.9.10 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 41,37 M2
P1 Quant. X X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 5,04 M2
P2 Quant. X X 2 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 2,94 M2
P3 Quant. X X 3 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 6,30 M2
P5 Quant. X X 13 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 24,57 M2
P7 Quant. X X 2 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 2,52 M2
1.9.11 REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 55,11 M2
J1 Quant. X X 42 X X X 0,80 X 1,10 X X X = 36,96 M2
J2 Quant. X X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 1,65 M2
J4 Quant. X X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 16,50 M2
1.9.12 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOUROES E TELAS EM ACO GALVANIZADO 114,00 M2
Alambrado da quadra poliesportiva | Quant. I xI I xI 1 I xI [ x[ 76,00 [ x[ [ x[ 1,50 [ x[ [ x| | x| = 114,00 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 176,83 M2
Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X 4,80 X X 2,50 X X X = 24,00 M2
Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X x| 11,05 |x X 0,41 X X X = 36,24 M2
Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 9,00 X X 0,41 X X X 14,76 M2
Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X x| 18,40 |x X 0,41 X X X = 75,44 M2
Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X x| 18,50 |x X 0,41 X X X 15,17 M2
Meia-parede de biblioteca Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X 5,10 X X 1,10 X X X = 11,22 M2
1.10.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2( 159,85 M2
Paredes do muro Quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 1 X X 4,80 X X 1,90 X X X = 18,24 M2
Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X x| 11,05 |x X 0,41 X X X = 36,24 M2
Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 9,00 X X 0,41 X X X = 14,76 M2
Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X x| 18,40 |x X 0,41 X X X = 75,44 M2
Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X 18,50 |x X 0,41 X X X = 15,17 M2
1.10.3 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10| 16,98 M2
Paredes do muro | Comp. x Larg. x Al. | Ix] 200 [x] 1 ¥ [x] 480 x| [x] o060 [x [x] [x] [= 5,76] M2
Meia-parede de biblioteca | Comp. x Larg. X Alt. | [x| 200 [x] 1 ¥ [x[ 510 [x] [x[ 110 ¥ [x] [x] |= 11,22 M2
1.10.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 469,81 M2
Paredes do muro Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 39,40 |x X 0,60 X X X = 23,64 M2
Paredes do muro - local onde fica a placa Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Meia-paredes do laboratdrio de informética Perimetro x Alt. (topo) X X 6 X x| 10,18 |x X 0,73 X X X = 44,59 M2
Meia-parede da biblioteca Perimetro x Alt. (topo) X X 2 X X 5,10 X X 1,10 X X X = 11,22 M2
Revestimentos de paredes com altura do piso até 1,60 m Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 83,30 |x X 1,60 X X X = 133,28 M2
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Revestimento de paredes com altura do piso até forro Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X X 13,20 |x X 2,80 X X X = 36,96 M2
Revestimento de paredes com altura do piso até 0,60 m Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 156,15 |x X 0,60 X X X = 93,69 M2
Revestimento de paredes com altura de 1,50 até 1,60 m Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 417,10 |x X 0,10 X X X = 41,71 M2
Par?de dla fachada frontal dos vestidrios/banheiros da quadra Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X « 2735 |x X 2,90 X X " _ 79,32| Pare
poliesportiva
1.11.0 |PISOS
1.11.1 __ [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 3,000 M2
Lixo | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] |= 3,00 M2
1.11.2  [EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 34,77 ™3
Piso cimentado [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 69541 [x] |= 34,77 M3
1.11.3  [EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.073,18| M2
Piso intertravado [ Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.073,18 [x] |= 1.073,18] M2
1.11.4 _ [MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 234,17 M
Ambientes com presenca de piso intertravado | Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] 192,05 [x] [x] [x] [x] [x] |= 192,05 M
Canteiros | Area levantada em CAD I le le le [x[ 42,12 [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 42,12 M
1.11.5 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 1,44 M2
Ambientes externos onde o piso devera ser mantido | Area levantada em CAD I I xI I xI I xI [ x[ 5,75 [ x[ 0,25 [ x[ [ x[ [ xI 1,44 I xI I = 1,44 M2
1.11.6 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 10,06 M2
Ambientes externos onde sera colocado novo tipo de piso | Area levantada em CAD I I xI I xI I xI [ x[ 40,25 [ x[ 0,25 [ x[ [ x[ [ xI 10,06 I xI I = 10,06 M2
1.11.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 22,50 M3
Locais onde tiver plantio de grama em placas | Area levantada em CAD I I xI I xI 1 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ 0,05 [ xI 450,00 I xI 22,50 I = 22,501 M3
1.11.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 450,00 M2
Plantio de grama nas dreas externas da escola | Area levantada em CAD I I xI I xI 1 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI 450,00 I xI I = 450,001 M2
1.12.0  [INSTALAGOES ELETRICAS
1.12.1  [INSTALACOES ELETRICAS ILUMINACAO E TOMADAS 1,00 UN
Guarita | Levant. do Projeto Executivo (Software) I le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 1,00 UN
1.12.2 CLIMATIZAGCAO 1,00/ UN
Guarita | Levant. do Projeto Executivo (Software) I le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 1,00 UN
1123 [L6GICA 1,00 UN
Guarita | Levant. do Projeto Executivo (Software) I le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 1,00 UN
1.12.4 QUADRA ESPORTIVA 1,00 UN
Guarita | Levant. do Projeto Executivo (Software) I le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 1,00 UN
1.12.5 SUBESTACAO AREA 112,5KVA 13,8 KV 1,00 UN
Guarita | Levant. do Projeto Executivo (Software) I le le 1 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 1,00 UN
1.13.0 [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.13.1  [TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 500 ™
Tubo PEX embutido para gas | Quant. I le le 5 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 5,00 M
1.13.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. I le le 2 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 2,00f UN
1.13.3  [JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015 2,000 UN
Joelho Terminal | Quant. I le le 2 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 2,00f UN
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1.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 11,00 UN
Lumindrias | Quant. |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 11,00/ UN
1.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 5,00 UN
Extintor Classe A | Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,001 UN
1.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P 5,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,001 UN
1.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 10,00) UN
Sinalizagdo de Extintor [ Quant. [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 10,00) UN
1.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, COR 11,000 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. [x] [x] 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 11,000 UN
1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
1.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 11,000 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC da quadra poliesportiva Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.15.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola | Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00f UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva | Quant. [ [x[ [x[ 2 [x[ [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 2,00 UN
1.15.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 38,21 M2
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. X X 1 X X X X X X 1,80 X = 1,80 M2
Laboratério de ciéncias Quant. X X 1 X X X X X x| 1599 |x = 15,99 M2
Laboratério de informatica Quant. X X 1 X X X X X X 11,54 |x = 11,54 M2
Vestiario da quadra poliesportiva Quant. X X 1 X X X X X X 2,50 X = 2,50 M2
Cantina e cozinha Quant. X X 1 X X X X X X 2,07 X = 2,07 M2
Biblioteca Quant. X X 1 X X X X X X 4,31 X = 4,31 M2
1.15.4 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 2,20 M
Cozinha | Comp. |x| |x| |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,20 M
1.15.5 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE SIFAO METALICO E VALVULA DE METAL 2,00 UN
Area de servico [ Quant. [ [x] {2 [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
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1.15.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola | Quant. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x [x] |= 6,00 UN
Vestidrio da quadra poliesportiva Quant. I xI I xI 6 I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ X | x| | = 6,00 UN
1.15.7 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMEN 8,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitério Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.15.8 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
Laboratério de ciéncias | Quant. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| |= 5,00 UN
1.16.0 METAIS E ACESSORIOS
1.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4FPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 7,00 UN
Area de servico Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Laboratério de ciéncias I Quant. I le le 5 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |= 5,00 UN
1.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Cozinha Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00f UN
Vestidrio da quadra poliesportiva | Quant. [ [ x[ [ x[ 6 [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ xI I xI I = 6,00 UN
1.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC da quadra poliesportiva Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC da quadra poliesportiva Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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1.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 15,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C da quadra poliesportiva Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.16.7 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
BWC Masculino e BWC Feminino para alunos da escola Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(C da quadra poliesportiva Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva [ Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00f UN
1.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 4,00] UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva | Quant. I le le 6 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 6,00 UN
1.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_01/2020 10,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da escola | Quant. I le le 4 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xI IxI |= 4,00 UN
PCD Masculino e PCD Feminino da quadra poliesportiva | Quant. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| |= 6,00 UN
1.17.0 PINTURAS
1.17.1  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 165,61 ™2
Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X 4,80 X X 2,50 X X X = 24,00 M2
Canteiro retangular Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X 11,05 X X 0,41 X X X = 36,24 M2
Canteiro reto Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 9,00 X X 0,41 X X X = 14,76 M2
Banco em concreto 01 (reto) Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X 18,40 X X 0,41 X X X = 75,44 M2
Banco em concreto 02 (triangular) Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X x| 18,50 |x X 0,41 X X X = 15,17 M2
1.17.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 366,84 M2
Salas do administrativo | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] 1 [x] [x] 5820 [x] [x] 120 [x] [x] [x] |= 69,84] M2
Sala de aula [ Perimetro_x Alt. (topo) | [x] I 1 ¥ [x] 247,50 [x] [x[ 120 x] [x] [x] [= 297,00 ™2
1.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.850,76 M2
Paredes do muro Perimetro x Alt. (topo) X X 2 X X 4,80 X X 1,90 X X X = 18,24 M2
Revestimentos de paredes com altura do piso até 1,60 m Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 83,30 |x X 1,40 X X X = 116,62 M2
Revestimento de paredes com altura do piso até 0,60 m Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 156,15 |x X 2,40 X X X 374,76 M2
Revestimento de paredes com altura de 1,50 até 1,60 m Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X x| 417,10 |x X 1,40 X X X = 583,94 M2
Castelo de 4gua Perimetro x Alt. (topo) X X 2 X X X X X x| 30,00 |x 60,00 M2
Reservatdrio enterrado Perimetro x Alt. (topo) X X 2 X X X X X x| 21,00 |x = 42,00 M2
Pintura dos pilares da quadra poliesportiva Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X 14 X X X 1,35 X 6,00 X X X = 226,80 M2
F’lntura de paredes da quadra poliesportiva (abaixo dos cobogos) - Perimetro x Alt. (topo) X X 1 X «| e120 [x X 3,00 X X " _ 183,60 M2
interno e externo
Pintura dos cobogos da quadra poliesportiva Perimetro x Alt. (topo) X X 4 X x| 20,40 |x X 3,00 X X X = 244,80 M2
1.17.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 83,31 M2
Laje de abrigo de lixo e gas Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,10 X 2,00 X X X X = 12,40 M2
Laje presente nos hall da escola Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,50 X 2,00 X X X X = 6,00 M2
Forro dos vestiarios/sanitarios da quadra poliesportiva Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X x| 6491 |x = 64,91 M2
1.17.5 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 374,76 M2
Revestimento de paredes com altura do piso até 0,60 m | Perimetro x Alt. (topo) I I xI I xI 1 I xI [ x[ 156,15 [ x[ [ x[ 2,40 [ x[ [ x| | x| | = 374,76] M2
1.17.6 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 8,13 M2
Pintura em verniz dos bancos de madeira | Perimetro x Alt. (topo) I I xI 2,00 I xI 3 I xI [ x[ 2,15 [ x[ 0,63 [ x[ [ x[ [ x| | x| | = 8,13 M2
1.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 387,50 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 0,75 X 0,90 X X X = 1,35 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
J7 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,20 M2
18 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 0,60 M2
J9 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 4 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 0,80 M2
JA1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 3,85 X 0,40 X X X = 1,23 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo R || e Quant. | | otka)| | P | [Larg. ()| | AT | [ Esp.omy | | A" | | Vol (m?) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
JA2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 3,40 X 0,40 X X X = 1,09 M2
JA3 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 3,20 X 0,40 X X X = 1,02 M2
JA4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 1,60 X 0,40 X X X = 0,51 M2
JAS (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 0,40 X X X = 0,38 M2
J6 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 11 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 4,40 M2
J1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 42 X X X 0,80 X 1,10 X X X = 14,78 M2
J2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 0,66 M2
J4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 6,60 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 4,00 X 2,50 X X X = 20,00 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,30 X X X = 4,60 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 5,88 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 12,60 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 13 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 49,14 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 5,04 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 42 X X X 0,80 X 1,10 X X X = 73,92 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 3,30 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 33,00 M2
Alambrado da quadra poliesportiva (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 1 X x| 76,10 |x X 2,00 X X X = 60,88 M2
Mastro de bandeiras Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 1,00 X 3 X X X X X X 1,88 X = 5,65 M2
Gradil na entrada da escola (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 1 X x| 29,60 |x X 1,90 X X X = 22,50 M2
Bicicletdrio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 8 X X 2,35 X 0,16 X X X X = 3,01 M2
Corrimao Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 27,24 | x 0,13 X X X X = 3,42 M2
1.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 387,50 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 0,75 X 0,90 X X X = 1,35 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
J7 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 |x 2 X X X 0,50 |x 0,50 |x X X = 0,20 M2
J8 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 0,60 M2
J9 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 |x 4 X X X 1,00 |x 0,50 |x X X = 0,80 M2
JA1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 3,85 X 0,40 X X X = 1,23 M2
JA2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 3,40 X 0,40 X X X = 1,09 M2
JA3 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 3,20 X 0,40 X X X = 1,02 M2
JA4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 1,60 X 0,40 X X X = 0,51 M2
JAS (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 0,40 X X X = 0,38 M2
J6 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 11 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 4,40 M2
J1 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 42 X X X 0,80 X 1,10 X X X = 14,78 M2
J2 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 0,66 M2
J4 (estimado 20% - gradil) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 6,60 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 4,00 X 2,50 X X X = 20,00 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,30 X X X = 4,60 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 5,88 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 3 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 12,60 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 13 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 49,14 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 2 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 5,04 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 42 X X X 0,80 X 1,10 X X X = 73,92 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 3,30 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 2,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 33,00 M2
Alambrado da quadra poliesportiva (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 1 X x| 76,10 |x X 2,00 X X X = 60,88 M2
Mastro de bandeiras Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X 1,00 X 3 X X X X X X 1,88 X = 5,65 M2
Gradil na entrada da escola (estimado 20%) Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) 20% X 2,00 X 1 X x| 29,60 |x X 1,90 X X X = 22,50 M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo %) Coef. c:und) Peso (kg) (m)p Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m3) Total UNID
Bicicletario | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | x| | x| 8 | x| |x| 2,35 |x| 0,16 |x| |x| |x| |x| |= 3,01 M2
Corrimédo | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] 2724 [x] 013 [x] [x] [x] | x] |= 3,42] M2
1.17.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 480,00 M2
Pintura do piso com tinta epoxi [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 480,00 [x] |= 480,00f M2
1.17.10  [PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 565,60 M
Demarcagdo das faixas da quadra poliesportiva - 10 cm de largura | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | | xl 2,00 | xl 1 | xl | xl 282,80 | xl | xl | xl | xl | xl | = 565,60 M
1.17.11  [PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 139,59 M2
Bancos da quadra poliesportiva [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 139,59 [x] |= 139,59 M2
1.17.12  [PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 8,67 M2
Estacionamento [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 3 [x] [x] 170 [x] 170 [x] [x] [x] [x] |= 8,67 M2
1.17.13  [PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 117,10 M
Estacionamento | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) | [x] [x] 1 [x] [x] 117,00 [x] [x] [x] [x] [x] |= 117,10 M
1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.1  [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 11,00] M2
Banheiros da quadra poliesportiva Quant. X X 6 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 3,24 M2
Banheiros masculino e feminino da escola dos alunos Quant. X X 6 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 3,24 M2
Banheiros PCD masculino e feminino Quant. X X 2 X X X X X X 1,13 X = 2,26 M2
Banheiros masculino e feminino administrativo Quant. X X 2 X X X X X X 1,13 X = 2,26 M2
1.18.2 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 22,00 UN
M3o francesa para CPUs no laboratdrio de informatica | Quant. [ [ X [ x[ 18 [ x[ I xI I xI I xI I xI I xI I xI I = 18,00 UN
Para bancadas na biblioteca | Quant. | X | x| 4 | x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.18.3 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 35,00 UN
Biblioteca Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Laboratdrio de ciéncias Quant. X X 22 X X X X X X X = 22,00 UN
Banco de concreto Quant. X X 9 X X X X X X X = 9,00 UN
1.18.4 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 4,06 M2
Bancos | Quant. | [x] [x[ 3 A [x] 215 [x] o063 [x] [x] [x] [x] [= 4,06 M2
1.18.5 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 27,24 M
Rampas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| 27,24 |x| |x| |x| |x| |x| |: 27,24 M
1.18.6 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 18,80 M
Entrada da escola | Comp. [ [x[ [x[ 8 [x[ |x| 2,35 |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,80 M
1.18.7 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 19,00 UN
Fachada do muro Comp. [ [x[ [x[ 19 [x[ |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 19,000 UN
1.18.8 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Fachada do muro | Comp. [ [x[ [x[ 1 [x[ |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.9 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
Quadra poliesportiva | Quant. [ [x[ [x[ 1 [x[ |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 Cl
1.18.10 CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO 1,00 CJ
Quadra poliesportiva | Comp. [ [x[ [x[ 1 [x[ |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 Cl
1.18.11  [CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO| 1,00 (¢}
Quadra poliesportiva I Comp. I le le 1 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 Cl
1.18.12 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 21,67 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I le 0,01 le le |x| |x| |x| |x| |x| 1.866,29 |x| |= 18,66 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 20% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 15,07 | = 3,01 M3
1.18.13 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 325,05 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2167 [= 325,05 M3xkm
1.18.14 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.866,29 M2
Area Total de Reforma Area levantada em CAD x| 1.866,29 | x 1.866,29
2.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
211  |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO | 4,oo| MES
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ITEM DISCRIMINACAO CALCcULO Pe:::)nt. Coef. C:::::;. Peso (kg) Cc()r:)p. Larg. (m) A:tmu;'a Esp. (m) I(\;?; Vol. (m3) Total UNID
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,001 MES
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;ﬁES. AF_10/2018 18,00 M
Guarita I Area levantada em CAD I le le le le 18,00 le le le le |x| |= 18,00 M
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
23.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,73 ™3
Guarita [ Area levantada em CAD [ [x] [{] s [y [x] os0 [x] o060 [x] os0 [ [x] [x] [= 173 ™3
2.3.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,50 ™3
Guarita I Area levantada em CAD I le le 4 le le 2,50 le 0,30 le 0,50 le le |x| |= 1,50 M3
233 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICA(;I-\O COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTA(;I-\O MECANIZADA 2,42 M3
Guarita I Area levantada em CAD I le le le le le le 0,50 le le 4,84 |x| |= 2,42 M3
2.4.0 INFRAESTRUTURA
24.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,16 M2
Guarita - pilares Area levantada em CAD X X 6 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 2,16 M2
Guarita - paredes Area levantada em CAD X X 4 X X 2,50 X 0,30 X X X X = 3,00 M2
2.4.2 EXECU(,’AO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,62 M3
Guarita - pilares | Area levantada em CAD | | x| | x| 6 | x| le 0,60 le 0,60 le 0,75 le le |x| |= 1,62 M3
243 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 1,35 M3
Guarita - paredes | Area levantada em CAD | | x| | x| 4 | x| le 2,50 le 0,30 le 0,45 le le |x| |= 1,35 M3
244 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,70 M3
Guarita - paredes | Area levantada em CAD | | x| | x| 4 | x| le 2,50 le 0,14 le 0,50 le le |x| |= 0,70 M3
2.4.5 CINTA DE AMARRA(,’AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SE(,’I-\O 14X20CM 10,00 M
Guarita - paredes | Area levantada em CAD | | x| | x| 4 | x| le 2,50 le le le le |x| |= 10,00 M
2.4.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 20,00 M2
Guarita - paredes (interno e externo) | Area levantada em CAD | | x| 2,00 | x| 4 | x| le 2,50 le le 1,00 le le |x| |: 20,00 M2
24.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,24 M3
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| le le le le 0,05 le 4,84 |x| |: 0,24 M3
2.5.0 SUPERESTRUTURA
251 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,81 M3
Guarita - pilares | Area levantada em CAD | | x| | x| 6 | x| le 0,26 le 0,14 le 3,70 le le |x| |: 0,81 M3
25.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,69 M3
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| le 12,30 le 0,14 le 0,40 le le |x| |: 0,69 M3
253 CINTA DE AMARRA(,‘AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10,00 M
Guarita | Area levantada em CAD | |x| |x| 4 |x| le 2,50 le le le le |x| |: 10,00 M
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 30,00 M2
Guarita [ Area levantada em CAD [ [x] BEEER [x] 1000 [y [x] 300 [y [x] [x] [- 30,00 ™2
2.6.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,40 M
Guarita | Area levantada em CAD | |x| |x| 2 |x| le 2,20 le le le le |x| |= 4,40 M
2.6.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P 1,50 M2
Guarita | Area levantada em CAD [ [x] BEEER [x] os0o [y [x] 300 [y [x] [x] [- 150] ™2
2.7.0 COBERTURA
27.1 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO 18,13 M2
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| IXI 7,25 IXI 2,50 le le le |x| |= 18,13 M2
2.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 31,78 M2
Cobertura da guarita Area levantada em CAD X X 1 X X 7,25 X 2,50 X X X X = 18,13 M2
Fechamento lateral da platibanda Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 13,65 |x = 13,65 M2
273 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 16,00 M2
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. Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCcULO %) Coef. (::nd) Peso (kg) (m)p Larg. (m) (mu) Esp. (m) (m?) Vol. (m3) Total UNID
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xl 16,00 |x| = 16,00 M2
2.7.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,15 M
Guarita | Area levantada em CAD | |x| |x| 1 |x| |x| 7,15 |x| |x| |x| |x| |x| = 7,15 M
2.7.5 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,35 M
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| | x| 11,35 | x| | x| | x| | xl |x| = 11,35 M
2.8.0 ESQUADRIAS
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(%) (und) (m) (m) (m?)
2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 1,68 M2
P13 [ Area levantada em CAD [ [x] [ 1 T [x] o080 [y [x] 210 Ty [x] [x] [- 1e8] ™2
2.8.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 520 M2
110 [ Area levantada em CAD | [x] [ 2 T [x] [x] 200 [x] 130 [ [x] [x] [- 520 M2
2.8.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 520 M2
110 [ Area levantada em CAD [ [x] [ 2 T [x] [x] 200 [x] 130 ¥ [x] [x] [- 520 M2
2.9.0 REVESTIMENTOS
29.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 60,00 M2
Guarita [ Area levantada em CAD | [x] [ 2 T [x] 1000 T [x] 300 T [x] [x] [- 60,00 M2
2.9.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2( 38,000 M2
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xl 38,00 |x| |= 38,00 M2
2.9.3 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10| 22,000 M2
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | xl 22,00 |x| |= 22,00 M2
2.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO 22,000 M2
Guarita - externo Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 6,00 X = 6,00 M2
Guarita - interno Area levantada em CAD X X 1 X X X X X X 16,00 X = 16,00 M2
2.10.0 PISOS
2.10.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 4,84 M™M2
Guarita | Area levantada em CAD | |x| |x| |x| le le le le le 4,84 |x| |= 4,84 M2
2.11.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.11.1 GUARITA 1,00 UN
Guarita | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| le le le le le |x| |= 1,00 UN
2.12.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
2.12.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 6,00 M
Guarita | Area levantada em CAD | |x| |x| 2 |x| le le le 3,00 le le |x| |= 6,00 M
2.13.0 PINTURAS
2.13.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 48,00 M2
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 2 | x| le le le le le 24,00 |x| |= 48,00 M2
2.13.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 48,00 M2
Guarita | Area levantada em CAD | | x| | x| 2 | x| le le le le le 24,00 |x| |= 48,00 M2
2.13.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 22,21 M2
P3 Area levantada em CAD X X 2 X X 0,80 X 2,10 X X X X = 3,36 M2
Fechamento lateral da platibanda Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 13,65 |x = 13,65 M2
J10 Area levantada em CAD X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
2.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 22,211 M2
P3 Area levantada em CAD X X 2 X X 0,80 X 2,10 X X X X = 3,36 M2
Fechamento lateral da platibanda Area levantada em CAD X X 1 X X X X X x| 13,65 |x = 13,65 M2
J10 Area levantada em CAD X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.14.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 0,71 ™3
Expurgo de Entulhos da Obra Area levantada em CAD X 0,01 X X X X X X X 6,25 X = 0,06 M3
Expurgo de Movimento de Terra Area levantada em CAD 20% X X X X X X X X 3,23 X = 0,65 M3
2.14.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 10,65| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 KM [ Area levantada em CAD [ [x[ 1500 [y [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o071 - 10,65] M3xKm
2.14.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 6,25| M2
Guarita | Area levantada em CAD I le le 1 le le le le le le 6,25 |x| |= 6,25 M2
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