FOLHA N2

UGERF/SEDUC
P MEMORIAL DESCRITIVO
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' OPIAUi
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
newsigonst | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS
DATA: FEVEREIRO DE 2022 AREA (REFORMA): 1866,29 m?
LOCAL: [WALL FERRAZ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 6,25 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACI'-'\O LOCAL
Mao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA Seguranga e Vigia para administragdo e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 4,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
121 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barrac3o de Obras, com dep6sito, refeitério, escritério e banheiro para funciondrios da c = -
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 obra. ’
1.2. EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Execucdo de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritdrio e banheiro para funcionarios da 313 M2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. !
12.3 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitorio, escritdrio e banheiro para funcionérios da i -
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 obra. !
1.2.4 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito, refeitdrio, escritdrio e banheiro para funcionarios da 150 M2
- COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 obra. !
1.2.5 EXECUGCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE |Reservatério em estrutura de madeira proviséria para suprir a obra com dgua através da sua 0.25 UN
- OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 duragso. ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA e . 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICf)ES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetag3o superficial da drea do entorno da edificagio com enxada.
1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 4.264,67 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
13.2 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Remogdo de forros pvc, de forma manual, sem reaproveitamento. 184.66 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.3 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO Demoligdo de cobogos. 25,50 M2
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134 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo de alvenaria de vedagio 105 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de entulho em caminhdo basculante 49,38 M3
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136 TRANSPORTE COM CAMI!\IHZ\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte com caminh3o basculante de 6 m? i T
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 !
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVA(;/'-:\O MANUAL PARA I}LOCO I{E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 0.86 .
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.4.2 ESCAVAGAO MA~NUAL D:E VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO  |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugido dos elementos de fundacio. 14.21 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
1.4.3 COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 11,69 M3
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1541 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 55.59 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
152 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 0,81 M3
volume do concreto da sapata.
B Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA | . . oA .
1.5.3 cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 0,79 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGCO 1:4 ~
30% do volume total da fundagao.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 10,49 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
155 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO [Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 4.80 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
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1.6.0 SUPERESTRUTURA
Pilar em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa, incluso formas em madeira compensada
resinada.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
1.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,23 M3
ESCORAMENTO.
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E |Laje macica em concreto armado com fck minimo de 20 MPA.
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 1,70 M3
ESCORAMENTO.
- - Execugdo de estruturas em concreto armado com fck minimo de 25 Mpa, incluso formas em madeira
163 (COMPOSICAO REPRESEN'I:ATIVA) EXECUCAO D!E ESTRUTURAS DE CONCRETO compensada resinada. 1,38 M3
ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.1 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 9,68 M2
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |Alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados na horizontal com espessura de 9 cm.
1.7.2 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 17,61 M2
MANUAL. AF_12/2021
1.7.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |Alvenaria de tijolo macigo aparente. 13.68 M2
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM ’
1.8.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o de cobertura com telha cerdmica tipo colonial, com reposi¢do de 10% de telhas e
1.8.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, madeiramento 1.230,08 M2
CAIBROS E TERCAS)
1.8.2 FORRO EM REGUAS DI~E PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Forro em réguas PVC. 136.76 M2
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P ’
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183 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS~DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Forro de fibra mineral. 47,90 -
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO

1.8.4 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Chapim em concreto armado pré-moldado. 7,20 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 10.55 M2
BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. '

oy PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Porta de aluminio de abrir tioo veneziana. 1575 .
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 !
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Janela em aluminio tipo maximar com vidros.

1.9.3 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 14,60 M2
INSTALAGCAO. AF_12/2019

a Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.

1.9.4 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 11,00 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.

1.9.5 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 37,00 UN
AF_12/2019

1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 13,00 UN

1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 2.00 UN
AF_01/2020 ’

1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS [Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 80.71 M2
DE 19,05X3,17 MM ’

1.9.9 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM Portdo em metalon de correr. 22,86 M2
TRILHOS E ROLDANAS

1.9.10 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E Revisdo de portas de ferro. 41,37 M2
FERRAGENS
REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM Revisdo de janelas de ferro.

1.9.11 CHAPA DE AGO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE 55,11 M2
20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

1.9.12 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOUROES E TELAS EM ACO [Revisdo de alambrado. 114,00 M2
GALVANIZADO

1.10.0 REVESTIMENTOS

Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e

1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 176,83 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES [régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
1.10.2 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 159,85 M2
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Embogo com trago 1:2:8 para recebimento de revestimento ceramico, aplicado manualmente.
1.10.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, AP'LICADO MANUALMENTE EM FACES 16,98 M2
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
0 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, el e
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.11.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE . o . A .
1.11.1 - de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 3,00 M2
DIMENSOES 40X40 CM
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 5,0cm.
1.11.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 34,77 M3
ARMADO. AF_07/2016
1113 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchio 1.073.18 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 de areia !
1.11.4 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Meio pré-moldado para jardim rejuntado com argamassa 23417 M
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’
1.11.5 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL Piso podotatil interno em borracha assentado com cola vinil 144 M2
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) !
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil de concreto para deficientes visuais e aplicado com argamassa
1.11.6 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 10,06 M2
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO
1.11.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Preparo e substituicdo de terra para plantio de grama. 22,50 M3
1.11.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Plnatio de gramas em placas. 450,00 M2
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1.12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.1 INSTALAGCOES ELETRICAS ILUMINAGAO E TOMADAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.2 CLIMATIZACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.3 LOGICA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢Ges e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.4 QUADRA ESPORTIVA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢Ges e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.12.5 SUBESTACAO AREA 112,5KVA 13,8 KV cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢es e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0 |INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.13.1 TUBO, PEX~, MULTICIAMADA, DN 16, INSTALADO EM I~MPLANTACZ\0 DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso ou 5.00 M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 parede, para ramais de distribuigdo de gas de cozinha. !
1.13.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EMNPEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressao. 200 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 ’
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.
1.13.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 UN
AF_06/2015
1.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 11.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
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1132 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 5.00 T
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’
1143 EXTINTOR DE INCENDIO PORII:\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 5.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’
1.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 10,00 e
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1145 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 11,00 UN
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 11,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020
Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros para PCD.
1.15.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM IiURO FRONTAL COM 4.00 UN
LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.15.3 ::':IR(Z\G[L?\;M GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E :ancad.a em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 38,21 M2
e apoio.
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BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo

1.154 ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), de alimentos 2,20 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA

o ~ . o Tanque em ago inox, com suportes e chumbamentos, para instalagdo em bancada de granito ou de
1.15.5 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL, INCLUSIVE SIFAO METALICO E VALVULA DE METAL k , 2,00 UN
aco inox. Incluso vélvula em metal cromado.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.15.6 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 12,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO |Instalacio de lavatério de louga suspenso, fixado em parede.

1.15.7 POPULAR, INFLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA~E ENGATE FLEXIVEL 8,00 UN
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir de ago inoxidavel média

1.15.8 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 5,00 UN
INSTALACAO

1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS

1.16.1 TORNEIRA CROIV_IADA :I'UBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2U ?:/4PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.16.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA?ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !

1.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISNPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. ’

1.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPF:NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !

1.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 15.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. ’

- Chuveiro metilico.

1.16.7 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN

1.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACE) INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Banco articulado em ago ino para PCD. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
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1.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA|Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 10.00 UN
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA [Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 10.00 UN
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 '
1.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 165,61 .
o AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies ’
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
- B ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a parede possa
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. , . . . .
1.17.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 366,84 M2
- receberdo pintura.
~ . o Devera ser aplicada nas paredes, em duas demados, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . L. ) )
1.17.3 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1.850,76 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
- o . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS . . . .
1.17.4 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 83,31 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . Al
projeto arquitetonico.
. - - Text ili licad d t , duas demdos.
1.17.5 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 extura acrilica aplicada em paredes exiernas, duas demaos 374,76 M2
1.17.6 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, |Pintura com verniz em madeira (assento de madeira dos bancos). 813 M2
- 2 DEMAOS. AF_01/2021 !
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.17.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis. 387,50 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
5 A Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO e ; . L . -
5 P especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
1.17.8 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS ) . - ~ . ) . ) 387,50 M2
~ anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.17.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO  [Pinturo de piso com tinta epoxi. 480,00 M2
o PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ’
1.17.10 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 |Pintura de demarcagdo de quadra poliesportiva. 565.60 M
o CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 !
1.17.11 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura de piso com tinta acrilica. 139,59 M2
e INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ’
1.17.12 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM |Pintura de logotipo com tinta a 6leo. S -
o PISO CIMENTADO ’
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11723 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO |Pintura de demracagdo de vaga com tinta acrilica. 21710 -
MANUAL. AF_05/2021 !

1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 11,00 -
MOLDURA

1.18.2 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS ICiUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 |Suporte mao francesa 30 cm 22 00 UN
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 '

1.18.3 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IG~UAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 |Suporte mao francesa 40 cm 35,00 UN
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’

1.18.4 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 Assoalho em madeira para bancos. 4,06 M2

1.18.5 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGCO GALVANIZADO. Corrimdo simples em ago galvanizado 27.24 M
AF_04/2019_P !

1.18.6 BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE|Bicicletario em tubo de aco galvanizado 18,80 M
ACABAMENTO

1.18.7 LETRA_EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Letra em caixa de ago inox. 19,00 UN
FIXACAO)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Placa padrdo seduc.

1.18.8 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES 1,00 UN
DE LED (AQUISIGAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA [Conjunto para basquete com estrutura metalica.

1.18.9 EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Conjunto para volei com tubo metdlico e rede de nylon.

1.18.10 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 cl
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (Conjunto para futsal com traves.

1.18.11 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO

1.18.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de entulho em caminhdo basculante 21,67 M3

1.18.13 TRANSPORTE COM CAMI!\IHIT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 32505 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’

1.18.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza geral e final da obra 1.866,29 M2
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.0.0 AMPLIACAO
2.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
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M3zo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO Seguranga e Vigia para administragdo e segurancga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 4,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2921 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo convencional de obra utilizando tdbuas corridas 18.00 -
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ’

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

231 ESCAVA(;/'-:\O MANUAL PARA I}LOCO I{E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual para sapatas ou blocos c— .
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’

232 ESCAVAGAO MA~NUAL D:E VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO Escavagdo manual para viga baldrame 150 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !

23.3 ATERRO MAN_UAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Aterro manual com solo argilo-arenoso 2,42 M3
COMPACTAGAO MECANIZADA

2.4.0 INFRAESTRUTURA

241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de concreto aplicado no fundo de sapatas, blocos e fundagdo pedra argamassada 516 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 !

242 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDD | X610 de bloco em concreto cicldpico 1,62 M3

2.43 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA [Embasamento com pedra argamassada 135 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de embasamento com tijolo de furo assentada na dimensdo de 14 cm

24.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 0,70 M3
(CIMENTO E AREIA)

245 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGCAO (Cinta de amarrag3o inferior 14x20 cm 10,00 M
14X20CM

o IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Impermeabilizagio de superficie com manta asfaltica 0 .
AF_06/2018 '

247 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro para piso bruto 0.24 M3
RADIERS. AF_08/2017 !

2.5.0 SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E Pilar em concreto armado fck= 20MPA

25.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,81 M3
ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Viga em concreto armado fck=20MPA

2.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,69 \/E}
ESCORAMENTO.

253 CINTA/DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Cinta de amarragdo inferiorcom fck=20MPA 10,00 M
AF_03/2016
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2.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |Alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados na horizontal com espessura de 9 cm

2.6.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 30,00 M2
MANUAL. AF_12/2021

2.6.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga aplicada em vdos de janelas com até 1,5 m de comprimento. . -
AF_03/2016 ’
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, |Parede com placas de gesso acartonado (para fazer shaft para aguas pluviais).

2.6.3 COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 1,50 M2
VAOS. AF_06/2017_P

2.7.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Estrutura metdlica treligada, inclusive pintura de protegdo.

2.7.1 INCLUSIVE TERGAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE 18,13 M2
PINTURA DE PROTEGAO (ZARCAO) 01 DEMAO

5 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Telhamento com telha de ago/aluminio. S -
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !

2.7.3 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Forro em réguas PVC. 16.00 M2
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_P '

27.4 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 |Calha em chapa de ago galvanizado. 215 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !

2.7.5 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Rufo em chapa de ago galvanizado. 1135 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 '

2.8.0 ESQUADRIAS

281 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Porta de ferro em chapa de ago galvanizado. 1,68 M2
BATENTES E FERRAGENS

. Janela de aluminio com vidros.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

2.8.2 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 5,20 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

283 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS |Fechadura de embutir com acabamento padrdo médio. 5,20 M2
DE 19,05X3,17 MM

2.84 Gradil de ferro fixado em vdos de janelas.

2.9.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

2.9.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 60,00 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |Massa Unica para paredes.
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

2.92 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 38,00 M2
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Embogo para paredes.

293 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, AP'LICADO MANUALMENTE EM FACES 22,00 M2
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |Revestimento ceramico esmaltado 10x10 cm. 22,00 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO

2.10.0 PISOS

2101 REVESTIIYIENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Revestimento ceramico para piso com placa tipo esmaltada. 484 M2
DIMENSOES 40X40 CM ’

2.11.0 [INSTALAGOES ELETRICAS

2.11.1 GUARITA De acordo com projetos e normas técnicas vigentes 1,00 UN

2.12.0 INSTALACf)ES PLUVIAIS

2121 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubo PVC, agua pluvial. 6.00 iy
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ’

2.13.0 PINTURAS

2131 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes. 48.00 M2
AF_06/2014 ’

2.13.2 APLICNA(;I?\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS |Aplicacdo manula de pintura com tinta latex acrilica em paredes. 48,00 M2
DEMAOS. AF_06/2014 '
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Pintura com tinta alquidica de fundo (zarc3o).

2.13.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 22,21 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmmalte sintético)

2.134 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 22,21 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMI\O). AF_01/2020

2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.14.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de entulho em caminhdo basculante. 0,71 M3

2.14.2 TRANSPORTE COM CAMI!\IHIT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Tranposrte com caminhdo basculante. 10.65 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 '

2.14.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza geral e final da obra. 6,25 M2
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‘ J Eng.2 Civil Ipesponsével
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229

Teresina-Pl, 04 de fevereiro de 2022.
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