

 <p>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</p>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADA</b>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS		
<b>DATA:</b>	FEVEREIRO DE 2022		
<b>LOCAL:</b>	WALL FERRAZ-PI		
<b>COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADA</b>			
<b>A.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>HORISTA %</b>	<b>MENSALISTA %</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PESQUISA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE)	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO (INSS)	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL A</b>		<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL	17,81%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,85%	0,66%
B4	13o. SALÁRIO	10,77%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,16%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,57%	6,63%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>TOTAL B</b>		<b>44,03%</b>	<b>16,34%</b>
<b>C.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,21%	4,03%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,79%	3,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81%	2,95%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44%	0,34%
<b>TOTAL C</b>		<b>14,37%</b>	<b>11,12%</b>
<b>D.</b>	<b>TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	16,20%	6,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,36%
<b>TOTAL D</b>		<b>16,66%</b>	<b>6,37%</b>
<b>TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>111,86%</b>	<b>70,63%</b>

*Rayson José Bezerra de Farias*

Eng.º Civil Responsável

Nome: Rayson José Bezerra de Farias

CREA: 1915715229

Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2022.