
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

B.D.I (%)
21,97%

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 92,66              3.706,40          

1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 38,07              3.045,60          

6.752,00          

1.483,41          

8.235,41          

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 21,97%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: TERESINA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA DA U.E NAIR GONÇALVES

Bancos Encargos sociais
NÃO DESONERADA - SINAPI DEZ.2021 - SEINFRA 027 - ORSE DEZ.2021 Não Desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%


