
 L.S. (MENSAL)= 70,87%

 L.S. (HORISTA)= 112,15%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 997,56R$          

MATERIAL / SERVIÇO -                     
                        -

EQUIPAMENTO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 997,56R$          

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2000 92,27R$                   202,99R$               

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 37,63R$                   319,85R$               

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 19,78R$                   474,72R$               

0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA EDIFICAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 4.916,94R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     
                        -

EQUIPAMENTO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.916,94R$       

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 15,0000 92,27R$                   1.384,05R$           

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 45,0000 37,63R$                   1.693,35R$           

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 93,0000 19,78R$                   1.839,54R$           

0003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA EDIFICAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 386,69R$          

MATERIAL / SERVIÇO -                     
                        -

EQUIPAMENTO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 386,69R$          

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,4200 92,27R$                   38,75R$                 

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5500 37,63R$                   95,95R$                 

SINAPI COMP 

(JUN/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,7400 19,78R$                   251,99R$               

Teresina-PI, 10 de Agosto de 2021.
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Eng.º Civil Responsável

Nome:  Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

CP_ADM

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 18ª GRE

DATA: AGOSTO DE 2021

TERESINA - PI NÃO DESONERADALOCAL: TIPO:

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE ABR/2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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