
OBRA:

DATA:

LOCAL: TERESINA - PI

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

4,00 MÊS

1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO - 3,00M X 1,50M)
PADRÃO SEDUC: 3,00X1,50 METROS

4,50 M²

1.1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (ADAPTADO DE C1622/SEINFRA)
TODA A ÁREA DO TERRENO DA EDIFICAÇÃO

1,00 UN

1.1.4
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA (REF.: SINAPI 01/2018 - 41598)

TODA A ÁREA DO TERRENO DA EDIFICAÇÃO
1,00 UN

1.1.5
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

7,50 m²

1.1.6
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA
10,00 m²

1.1.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA
12,00 m²

1.1.8
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA

16,00 m²

1.1.9 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO A EXECUTAR ANTES DO INÍCIO DA OBRA 7,48 m²

1.1.10

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO EM CONCRETO ARMADO E 

ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, CISTERNAS, 

MUROS DE ARRIMO E RESERVATÓRIOS. COM FORNECIMENTO DE QUANTITATIVOS 

RESUMO DE AÇO, CONCRETO E FORMA. (REF.: SEINFRA - C4584)

33,00 UT

1.1.11

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONE, 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV, COM MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE 

MATERIAIS. (REF.: SEINFRA - C4584)

14,00 UT

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 18ª GRE

AGOSTO DE 2021

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

IMPLANTAÇÃO

ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME DESCRITOS NO ITENS. PREÇOS 

RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TÉCNICAS PROFISSIONAIS, CONSIDERADO QUE O 

CALCULO DA QUANTIDADE HORAS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

CORRESPONDEM A HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO.
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

1.1.12
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COM 

MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS. (REF.: SEINFRA - C4584)
13,00 UT

1.1.13

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, COM 

MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS. INCLUINDO DIMENSIONAMENTO E 

DETALHAMENTO DE SISTEMA DE TANQUES SÉPTICOS. (REF.: SEINFRA - C4584)

13,00 UT

1.1.14
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE DRENAGEM, COM 

MEMORIAL DESCRITIVO E LISTA DE MATERIAIS. (REF.: SEINFRA - C4584)
6,00 UT

1.1.15

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, 

COMPOSTO PELAS INSTALAÇÕES DE SPDA, GLP, HIDRANTES, EXTINTORES, 

SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E DEMAIS INSTALAÇÕES 

EXIGIDAS EM REGULAMENTAÇÃO. INCLUINDO DIMENSIONAMENTO, 

DETALHAMENTO, MEMORIAL, LISTA DE MATERIAIS E APROVAÇÃO NO CORPO DE 

BOMBEIROS. (REF.: SEINFRA - C4584)

21,00 UT

1.1.16
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE FORMA MECANIZADA DE TODA ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE SEM 

REAPROVEITAMENTO
163,00 m³

1.1.17
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE TODA ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO
350,00 m²

1.1.18
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE TODA ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO
350,00 m²

1.1.19
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS EXISTENTES (VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO) DA EDIFICAÇÃO A SER 

DEMOLIDO
6,00 UN

1.1.20 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO (REF.: ORSE - 18) DEMOLIÇÃO DE TODO PISO CERÂMICO EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO A SER DEMOLIDA 206,78 m²

1.1.21
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE TODO FORRO DE GESSO EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO A SER DEMOLIDA
281,59 m²

1.1.22
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO (REF.:  SETOP - DEM-PIS-005)

DEMOLIÇÃO DE TODO PISO CIMENTADO EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO A SER DEMOLIDA.
168,55 m²

1.1.23
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE  FORMA MANUAL DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES DA EDIFICAÇÃO, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
40,53 m²

1.1.24
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE  FORMA MANUAL DE TODAS AS JANELAS EXISTENTES DA EDIFICAÇÃO, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
14,39 m²

1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
REGULARIZAR  OS NÍVEIS DE TODA A ÁREA DO TERRENO DA EDIFICAÇÃO COM O NIVEL DA RUA

561,96 m³

1.2.2
SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (REF.: SEINFRA - 

C2290)

TODA A ÁREA DO TERRENO DA EDIFICAÇÃO
32,00 M

1.2.3 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF.: SEINFRA - C2937) ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO COM FOTOS DA SONDAGEM DO TERRENO 1,00 UN

ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME DESCRITOS NO ITENS. PREÇOS 

RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TÉCNICAS PROFISSIONAIS, CONSIDERADO QUE O 

CALCULO DA QUANTIDADE HORAS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

CORRESPONDEM A HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO.
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

1.3.0 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS - (Ref.: SEINFRA C0366)
INSTALAÇÃO DO MEIO FEIO PARA O ESCOADOURO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

44,01 M

1.3.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m - (Ref.: C3112) ESCOADOURO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 44,01 M

1.3.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE 20X10X6CM. A 

BASE DEVERÁ SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PÓ DE PEDRA, E COMPACTADA À HUMIDADE 

ÓTIMA COM COMPACTADOR MECÂNICO. DEPOIS DA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE, 

SERÁ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERÃO SER 

ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS DE TODAS AS PEÇAS ASSENTADAS, DEVERÁ SER FEITO UM AJUSTE 

MINUCIOSO DAS PEÇAS, APÓS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. 

POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR MECÂNICO.

88,46 m²

2.0.0

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1.1 Administração Local

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

12,00 UN

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
112,24 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - (Ref. SEINFRA C1256)
ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

151,01 m³

2.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

ESCAVAR VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
73,14 m³

2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NÍVEIS COM O MATERIAL ESCAVADO DAS FUNDAÇÕES

179,32 m³

2.3.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

COMPACTAR FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS E CORRIDAS
189,58 m²

2.3.5
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - (REF.: 

SEINFRA - C0330)

DESCARGA E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA NOS CAIXÕES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO EM CAMADAS 

DE 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO E AO FINAL DE CADA 

CAMADA DEVE-SE PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRÁULICO.

144,54 m³

2.4.0 INFRAESTRUTURA

2.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_07_2016

LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS
116,16 m²

EDIFICAÇÃO
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (REF.: SEINFRA-C0054)
LANÇAR NAS VALAS DAS FUNDAÇÕES CORRIDAS, NAS DIMENSÕES DISPOSTAS EM PROJETO

64,48 m³

2.4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAÇÕES CORRIDAS - NIVELAR COTAS DAS PAREDES

110,70 m²

2.4.4
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

LANÇAR NAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES DIRETAS
151,01 m³

2.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

CINTA INFERIOR DE AMARRAÇÃO DAS ALVANARIAS EM TODO O PRÉDIO
274,97 M

2.4.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES EM TODA A ESCOLA
183,89 m²

2.5.0 SUPERESTRUTURA

2.5.1
CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - R01

CONCRETO DOS PILARES, VIGAS E ESCADA DO PRÉDIO
61,30 m³

2.5.2
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (REF.: SEINFRA - 

C4454)

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
302,85 m²

2.6.0 PAREDES E DIVISORIAS

2.6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

PAREDES DE TODO O PRÉDIO, EXECUTAR CONFORME PROJETO
1.817,05 m²

2.6.2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

EXECUTAR SOB OS VÃOS DAS JANELAS. OBSERVAR TRASPASSE MÍNIMO. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO
96,00 M

2.6.3 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (REF.: SEINFRA - C4096) INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 38,04 m²

2.7.0 COBERTURA

2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL DUPLA, ONDULADA (EXTERNO) E LISA (INTERNO),  

ESPESSURA 39MM, ENCHIMENTO EM POLIURETANO, CHAPAS DE 0,5MM E ACABAMENTO DE 

BORDA, PRÉ-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA

403,40 m²

2.7.2 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (REF.: SEINFRA - C1002)
INSTALAR EM TODA A COBERTURA DO PRÉDIO SOB E SOBRE A TELHA. OBSERVAR INDICAÇÃO DAS 

QUEDAS EM PROJETO ARQUITETÔNICO
55,76 M

2.7.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA O PRÉDIO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
113,54 M

2.7.4

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA 

DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. 

(REF.: SINAPI - 71623)

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA O PRÉDIO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

137,26 M

2.7.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA  DA MARQUISE DA ENTRADA, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

12,64 M
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.7.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA O PRÉDIO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

78,88 M

2.7.7
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, INCLUSIVE TRELIÇAS, TERÇAS E ACESSÓRIOS(Ref.: 72111 - SINAPI)

TRELIÇAS DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DE TODO O PRÉDIO. OBSERVAR PROJETO 

ARQUITETÔNICO. SEMPRE QUE POSSÍVEL, O TELHADO SE APOIARÁ NAS PAREDES E PILARES DO 

PRÉDIO

436,63 m²

2.7.8
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (REF.: SEINFRA - 

C1353)

ESTRUTURA METÁLICA DAS MARQUISES DA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO
24,02 m²

2.7.9
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (REF.: SEINFRA - 

C2222)

MARQUISE, BEIRAL E MOLDURA NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, CONFORME O PROJETO 

ARQUITETÔNICO
32,00 m²

2.7.10
Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em 

toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 (REF.: ORSE- 12792)

EXECUTADO CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
22,81 m²	

2.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS 

APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA

2.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO E PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. GARANTIR QUE TODOS OS 

APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXECUTAR CONFORME PROJETO ELÉTRICO

2.11.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DAS LOUÇA E ACESSÓRIOS E EXECUTAR CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
2.12.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS

EXECUTAR TUBLAÇÕES, CONEXÕES E DEMAIS PEÇAS COMPONENTES DO SISTEMA DE GÁS E 

INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETO EXECUTIVO DE 

COMBATE INCÊNDIO E GLP
2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

INSTALAR CALHAS, TUBOS DE QUEDA, CAIXAS DE PASSAGENS, CANALETAS E CONEXÕES PARA 

REMOÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA EDIFICAÇÃO. OS FLUIDOS SERÃO LANÇADOS NA REDE PÚBLICA 

NAS VIAS FRONTAL, LATERAL E POSTERIOR, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM  

2.14.0 PAVIMENTAÇÃO

2.14.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_07_2016

CONTRAPISO DE TODOS OS AMBIENTES DO PRÉDIO
623,36 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.14.2

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus 

po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço (REF.: 10617 - ORSE)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

87,74 m²

2.14.3

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO 

COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO 

MECANIZADO)

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

535,62 m²

2.14.4
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
48,21 m²

2.14.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE 20X10X6CM. A 

BASE DEVERÁ SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PÓ DE PEDRA, E COMPACTADA À HUMIDADE 

ÓTIMA COM COMPACTADOR MECÂNICO. DEPOIS DA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE, 

SERÁ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERÃO SER 

ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS DE TODAS AS PEÇAS ASSENTADAS, DEVERÁ SER FEITO UM AJUSTE 

MINUCIOSO DAS PEÇAS, APÓS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. 

POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR MECÂNICO.

146,77 m²

2.14.6 Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado (REF.: ORSE - 2241)
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

9,89 m³

2.14.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO. (REF.: SINAPI - 85180) CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO 53,83 m²

2.14.8 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (REF.: ORSE - 2394)
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

5,38 m³

2.15.0 REVESTIMENTOS

2.15.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO 

TRAÇO 1:3. ANTES DA APLICAÇÃO, AS SUPERFÍCIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE 

ADERÊNCIA SERÃO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. APLICAR EM TODAS AS 

ALVENARIAS EXECUTADAS NO PRÉDIO. OBSERVAR DESENHO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE 

CÁLCULO

3.634,10 m²

2.15.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRAÇO 

1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERÊNCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 24 HORAS. O 

EMBOÇO SERVIRÁ DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES. 

SUA ESPESSURA IDEAL SERÁ DE 10MM, DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM RÉGUA, 

RESULTANDO EM UMA SUPERFÍCIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS 

NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAÇÕES ATÉ UMA ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS EXTERNAS 

ATÉ UMA ALTURA DE 60CM E ATÉ O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO. 

QUE POSTERIORMENTE RECEBERÃO O REVESTIMENTO CERÂMICO.

1.133,70 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.15.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO 

DE ADERÊNCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERÁ DE 

20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; 

SARRAFEADO COM RÉGUA E DESEMPENADO E, APÓS TER ATINGIDO O PONTO DE CURA 

SATISFATÓRIO, SER ALISADO COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFÍCIE LISA, ALINHADA, 

PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRÁ DE BASE PARA A PINTURA.

1.904,24 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.15.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

APLICAR NOS DETALHES EXTERNOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

108,03 m²

2.15.5
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442)

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A“, SOBRE O 

EMBOÇO, RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERÂMICA SERÃO A NÍVEL E PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, 

QUE SERÃO PREENCHIDAS APÓS 7 DIAS E APÓS ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS 

E CIRCULAÇÕES ATÉ UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATÉ 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M 

(ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATÉ O 

FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, NA COR BRANCA.

1.333,10 m²

2.15.6 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (REF.: SEINFRA - C2212) APLICAR NO AUDITÓRIO, CONFORME PROJETO 197,70 m²

2.15.7
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020

APLICAR NO AUDITÓRIO, CONFORME PROJETO
83,04 M

2.16.0 FORROS

2.16.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
INSTALAR EM TODOS OS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

433,98 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.16.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

INTALAR SOB MARQUISES DE ENTRADA 
25,56 m²

2.16.3
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: SEINFRA - C4480)

INSTALAR FORRO ACÚSTICO NOS AMBIENTES, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
183,29 m²

2.17.0 ESQUADRIAS

2.17.1

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: 

SEINFRA - C4518)

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

13,44 m²

2.17.2
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - (REF.: 

SEINFRA - C1958)

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
47,67 m²

2.17.3
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
16,80 m²

2.17.4
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
6,09 m²

Pág. 9 de 15



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.17.5
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (REF.: SEINFRA - 

C1969)

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
3,60 m²

2.17.6 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (REF.: SINAPI - 73932/001) SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 3,75 m²

2.17.7

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

15,78 m²

2.17.8

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

29,50 m²

2.17.9
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
4,80 m²

2.17.10
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF.: SEINFRA - C3659)

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

12,75 m²

2.17.11
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de 

arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" (REF.: ORSE - 10000)

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

1,44 m²

2.17.12

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

6,00 m²

2.17.13
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P

SER EXECUTADO, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
13,80 m²

2.18.0 PINTURAS

2.18.1

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 

AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001)

PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS, GRADIS E ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

580,15 m²

2.18.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA 

DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM TODA A EDIFICAÇÃO

979,43 m²

2.18.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES INTERNAS - NAS REGIÕES DE PINTURA ACRÍLICA
1.048,55 m²

2.18.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAR NAS PAREDES INTERNAS. CONFORME DISPOSTO EM PROJETO
1.048,55 m²

2.18.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODOS OS FORROS DE GESSO

433,98 m²

2.18.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 (REF.: 88486 - SINAPI)

APLICADO NA FACE INFERIOR DE TODOS OS FORROS DE GESSO
433,98 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.18.7
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (REF.: SEINFRA - 

C4714)

PINTURA DO ELEMENTO VAZADO, COFORME O PROJETO
6,00 m²

2.19.0 BANCADAS E DIVISÓRIAS

2.19.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF.: ORSE -10759)
INSTALAR EM ALGUNS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

37,36 m²

2.19.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
INSTALADO NOS ENCONTROS ENTRE PISOS CERÂMICOS E INDUSTRIAIS. OBSERVAR MEMÓRIA DE 

CÁLCULO
7,70 M

2.19.3
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADO SOB DIVERSAS BANCADAS. 
83,00 UN
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

2.20.0 DIVERSOS

2.20.1
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (REF.: SINAPI - 74125/002)

INSTALAR EM TODOS OS BANHEIROS DA EDIFICAÇÃO
10,16 m²

2.20.2

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

INSTALAR NO PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO

16,10 M

2.20.3

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ 

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

(REF.: C4629 - SEINFRA)

INSTALAR NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO E DO AUDITÓRIO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

7,36 m²

2.20.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
12,00 UN

2.20.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INSTALADOS NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS E AUDITÓRIO
8,00 UN

2.20.6
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, 

capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria (REF.: CPOS - 30.14.010)

PLATAFORMA ELEVATÓRIA ENCLAUSURADA EM CABINE METÁLICA COM FECHAMENTO EM VIDRO 

PARA ACESSIBILIDADE 1,00 CJ

2.21.0 SERVIÇOS FINAIS

2.21.1
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - 

SINAPI)

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E 

TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
420,09 m³

2.21.2
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (REF.: 72900 - SINAPI)

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERÁ REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E 

TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
420,09 m³

2.21.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA 920,38 m²

3.0.0

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.1.1 Administração Local

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

3,00 MÊS

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA ATÉ ALTURA DA MURETA, CONFORME O PROJETO 
7,94 m³

3.2.2 Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento REMOÇÃO DOS PORTÕES EXISTENTES, CONFORME PROJETO 12,50 m²

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - (Ref. SEINFRA C1256)
ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DO GRADIL

0,77 m³

3.3.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

COMPACTAR CAVAS DAS FUNDAÇÕES DO GRADIL
1,92 m²

3.4.0 INFRAESTRUTURA

FACHADA PADRÃO - SEDUC
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_07_2016

LANÇAR NO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES
1,92 m²

3.4.2
CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO - R01

FUNDAÇÕES 
0,77 m³

3.5.0 SUPERESTRUTURA

3.5.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

PILARES NA PARTE DO GRADIL
0,12 m³

3.5.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

PILARES NA PARTE DO GRADIL
0,12 m³

3.5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PILARES NA PARTE DO GRADIL

12,53 KG

3.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PILARES NA PARTE DO GRADIL

6,68 KG

3.5.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PILARES NA PARTE DO GRADIL

1,83 m²

3.5.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

CINTA SUPERIOR EM TODA A EXTENSÃO SOBRE MURETA E PÓRTICO DA FACHADA
26,64 M

3.6.0 PAREDES E DIVISORIAS

3.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO MURO

7,50 m²

3.7.0 REVESTIMENTOS

3.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

APLICAR SOBRE A MURETA ONDE VAI SER INSTALADO O GRADIL

38,10 m²

3.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

APLICAR SOBRE A MURETA ONDE VAI SER INSTALADO O GRADIL

15,00 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

3.7.3
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442)

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A“, SOBRE O 

EMBOÇO, RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERÂMICA SERÃO A NÍVEL E PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, 

QUE SERÃO PREENCHIDAS APÓS 7 DIAS E APÓS ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS  NA FACHADA  NA COR 

VERDE FOLHA, CONFORME O PROJETO  ARQUITETÔNICO.

25,16 m²

3.7.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAR SOBRE A MURETA ONDE VAI SER INSTALADO O GRADIL

25,16 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 IMPLANTAÇÃO

3.8.0 ESQUADRIAS

3.8.1
Gradil de ferro •1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 

2"espaçamento 3m inclusive assentamento (REF.: ORSE - 1871)

INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
49,28 m²

3.9.0 PINTURAS

3.9.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL EXTERNA DA ESCOLA
25,03 m²

3.9.2

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 

AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001)

APLICAR SOBRE GRADIS E PORTÕES DA ESCOLA

54,21 m²

3.9.3 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (REF.: SEINFRA - C0588) APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA E EXTERNA 276,78 m²

3.10.0 LIMPEZA DA OBRA

3.10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA 400,00 m²

Teresina-PI, 10 de Agosto de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:  Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430
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