
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0

1.1.0

1.1.1 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 409,92 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Área de construção 50% x x x x x x x x 819,84 x = 409,92 M2

1.2.3 409,92 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Área de construção 50% x x 1 x x x x x x 819,84 x = 409,92 M2

1.2.4 409,92 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Área de construção 50% x x 1 x x x x x x 819,84 x = 409,92 M2

1.2.5 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 5,00 UN

Câmera CFTV instalada Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.7 1,00 UN

Ponto de energia trifásica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.8 18,00 M2

Barracão de obra com banheiro, depósito e carpintaria Comp. x Larg. x x x x 6,00 x 3,00 x x x x = 18,00 #REF!

1.2.9 193,39 M

Perímetro da área de cozinha/despensa/dml/área serviço
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 25,24 x x x x x = 25,24 #REF!

Perímetro da área de salas de aula 02/03/04
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 56,00 x x x x x = 56,00 #REF!

Perímetro da área banheiros
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 #REF!

Perímetro da área biblioteca
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 29,75 x x x x x = 29,75 #REF!

Perímetro da área Lab. Informática/sala

professores/direção/secretaria/sala mediação tecnológica/sala aula

02/arquivo

Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 48,40 x x x x x = 48,40 #REF!

1.3.1 809,36 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 809,36 x = 809,36 M2

1.3.2 809,36 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x x x x x x x 809,36 x = 809,36 M2

1.3.3 7,00 UN

Quantidade de Tesouras a serem removidas Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.3.4 7,00 UN

Quantidade de Tesouras a serem removidas Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.3.5 5,00 UN

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.6 1,00 UN

Quantidade de acessórios a serem removidas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7 56,83 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,56 x 2,10 x x x = 3,28 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,60 x 2,13 x x x = 3,41 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,97 x 2,10 x x x = 2,04 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA U. E. SINVAL DE CASTRO

MARÇO DE 2022

1141,10 m²TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

REFORMA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,95 x 2,10 x x x = 2,00 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,81 x 2,13 x x x = 1,73 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,76 x 2,10 x x x = 1,60 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 1,58 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

G8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,40 x 2,20 x x x = 3,08 M2

G9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,99 x 2,00 x x x = 3,98 M2

G10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,73 x 2,25 x x x = 6,14 M2

G11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,95 x 2,,0 x x x = 1,95 M2

1.3.8 30,98 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,98 x 1,60 x x x = 3,14 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,96 x 1,60 x x x = 6,14 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 0,90 x 1,60 x x x = 7,20 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,97 x 1,70 x x x = 6,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 3,90 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,88 x 1,73 x x x = 1,52 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 0,98 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,00 x 0,90 x x x = 0,90 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,68 x 0,88 x x x = 0,60 M2

1.3.9 0,52 M3

Laje de concreto a ser demolida Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 5,17 x = 0,52 M3

1.3.10 316,31 M2

Forro de gesso a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 316,31 x = 316,31 M2

1.3.11 41,57 M2

Forro de PVC a ser demolido Área levantada em CAD x x x x x x x x 41,57 x = 41,57 M2

1.3.12 10,93 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x 2,70 x 1,50 x x x x = 8,10 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x 0,50 x 0,90 x x x x = 1,80 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,05 x 0,76 x x x x = 0,80 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 0,48 x 0,48 x x x x = 0,23 M2

1.3.13 43,50 M2

GRADES JANELAS

G1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x 0,98 x 1,60 x x x x = 3,14 M2

G2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x 0,96 x 1,60 x x x x = 6,14 M2

G3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x 0,90 x 1,60 x x x x = 7,20 M2

G4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x 0,97 x 1,70 x x x x = 4,95 M2

G5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 0,88 x 1,73 x x x x = 1,52 M2

G6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x 0,65 x 1,50 x x x x = 5,85 M2

G7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,10 x 1,05 x x x x = 1,16 M2

G8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 0,75 x 1,00 x x x x = 0,75 M2

GRADES PORTAS

G1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,60 x 1,10 x x x x = 1,76 M2

G2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,60 x 1,30 x x x x = 2,08 M2

G3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,00 x 2,10 x x x x = 2,10 M2

G4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 0,95 x 2,10 x x x x = 2,00 M2

G5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x 0,90 x 2,,45 x x x x = 1,80 M2

G6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 0,65 x 2,10 x x x x = 1,37 M2

G7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 0,80 x 2,10 x x x x = 1,68 M2

1.3.14 18,15 M2

Depósito Quant. X Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,35 x = 9,35 M2

Despensa Quant. X Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 2,28 x = 6,84 M2

Cozinha Quant. X Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,96 x = 1,96 M2

RETIRADA DE DIVISÓRIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO

RETIRADA DE GRADE DE FERRO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.3.15 213,40 M3

Sala de aula; Depósito Perím. x Alt. x Esp. x x x x 25,50 x x 3,50 x 0,18 x x = 16,07 M3

Sala de aula Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,75 x x 3,50 x 0,25 x x = 5,91 M3

Cozinha; Despensa; DML Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,80 x x 3,50 x 0,15 x x = 8,30 M3

Lab. Informática; Sala de aula Perím. x Alt. x Esp. x x x x 30,65 x x 3,50 x 0,30 x x = 32,18 M3

Lab. Informática; Sala de aula Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,00 x x 3,50 x 0,15 x x = 3,15 M3

Dep.; Arquivo Perím. x Alt. x Esp. x x x x 11,45 x x 3,50 x 0,30 x x = 12,02 M3

Dep.; Arquivo Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,60 x x 3,50 x 0,15 x x = 0,84 M3

Biblioteca Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 3,50 x 0,30 x x = 2,94 M3

Sala de Aula; Circulação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 31,15 x x 3,50 x 0,18 x x = 19,62 M3

Sala professores; Circulação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 22,10 x x 3,70 x 0,30 x x = 24,53 M3

WC feminino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,60 x x 3,50 x 0,15 x x = 3,47 M3

WC feminino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,20 x x 2,76 x 0,15 x x = 2,15 M3

WC feminino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,10 x x 3,50 x 0,30 x x = 2,21 M3

WC feminino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,17 x x 2,76 x 0,15 x x = 2,14 M3

Circulação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,06 x x 3,70 x 0,18 x x = 1,37 M3

Sala AEE Perím. x Alt. x Esp. x x x x 7,85 x x 3,50 x 0,33 x x = 9,07 M3

Sala AEE Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,90 x x 3,90 x 0,15 x x = 2,28 M3

Sala aula; Secretaria; Recepção; Diretoria; Sala de aula Perím. x Alt. x Esp. x x x x 48,56 x x 3,90 x 0,30 x x = 56,82 M3

Recepção Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,30 x x 3,90 x 0,18 x x = 1,61 M3

Muro frontal Perím. x Alt. x Esp. x x x x 26,65 x x 1,68 x 0,15 x x = 6,72 M3

1.3.16 14,54 M3

Pilares Soltos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,30 x 0,30 x 2,72 x x x = 0,73 M3

Pilares Soltos de concreto a serem demolidos (RECREIO) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,22 x 0,22 x 2,75 x x x = 1,06 M3

Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (estimado) x x 37 x x 0,30 x 0,30 x 3,00 x x x = 9,99 M3

Vigas de concreto a serem demolidos Comp. x Larg. x Alt. (estimado) x x x x 43,88 x 0,15 x 0,42 x x x = 2,76 M3

1.3.17 482,31 M2

Ambientes internos confome proj. arquitetônico Área levantada em CAD x x x x x x x x 482,31 x = 482,31 M2

1.3.18 395,07 M2

Ambientes externos Área levantada em CAD x x x x x x x x 395,07 x = 395,07 M2

1.3.19 220,65 M2

Ambientes externos Área levantada em CAD x x x x x x x x 148,10 x = 148,10 M2

Calçada externa (Rua) Área levantada em CAD x x x x x x x x 72,55 x = 72,55 M2

1.3.20 4,00 UN

Árvores Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.21 717,25 M2

Paredes Depósito Comp. x Alt. x x 1 x x 10,61 x x 2,50 x x x = 26,53 M2

Paredes DML/Despensa/Cozinha Comp. x Alt. x x 1 x x 13,55 x x 2,65 x x x = 35,91 M2

Paredes Lab. Informática/Dep./Arquivo Comp. x Alt. x x 1 x x 17,95 x x 2,94 x x x = 52,77 M2

Paredes Sala AEE Comp. x Alt. x x 1 x x 11,75 x x 2,81 x x x = 33,02 M2

Paredes WC Fem. Comp. x Alt. x x 2 x x 7,84 x x 1,34 x x x = 21,01 M2

Paredes Sala de aula Comp. x Alt. x x 2 x x 3,88 x x 2,94 x x x = 22,81 M2

Paredes Secretaria/Diretoria Comp. x Alt. x x 2 x x 7,56 x x 3,45 x x x = 52,16 M2

Paredes Sala de aula Comp. x Alt. x x 1 x x 9,95 x x 2,93 x x x = 29,15 M2

Paredes Externas Comp. x Alt. x x 1 x x 107,94 x x 3,50 x x x = 377,79 M2
Muro-Lado externo esquerdo Comp. x Alt. x x 1 x x 13,47 x x 2,50 x x x = 33,68 M2
Muro-Lado externo frente Comp. x Alt. x x 1 x x 23,65 x x 0,80 x x x = 18,92 M2
Muro-Lado externo frente Comp. x Alt. x x 1 x x 5,40 x x 2,50 x x x = 13,50 M2

1.3.22 25,09 M2

Paredes WC Fem. Comp. x Alt. x x 2 x x 7,84 x x 1,60 x x x = 25,09 M2

1.3.23 577,92 M3

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,02 x 809,36 x = 21,04 M3

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,03 x 809,36 x = 31,57 M3

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x 7 x x 8,00 x x x 0,40 x x = 29,12 M3

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(und)
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Área 
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REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL

A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x 7 x x 9,00 x x x 0,40 x x = 32,76 M3

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x 5 x x x x x 0,40 x 0,50 x = 1,30 M3

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x 1 x x x x x 0,10 x 0,10 x = 0,01 M3

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,05 x 56,83 x = 3,69 M3

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,05 x 30,98 x = 2,01 M3

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,10 x 0,52 x = 0,07 M3

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,03 x 316,31 x = 12,34 M3

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,02 x 41,57 x = 1,08 M3

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO

ENTULHO
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,08 x 10,93 x = 1,14 M3

RETIRADA DE GRADE DE FERRO Volume estimado x 1,10 x x x x x x 0,03 x 43,50 x = 1,44 M3

RETIRADA DE DIVISÓRIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,03 x 18,15 x = 0,71 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x x x 213,40 = 277,42 M3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

Volume estimado x 1,30 x x x x x x x x 14,54 = 18,90 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,10 x 482,31 x = 62,70 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,08 x 395,07 x = 41,09 M3

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,08 x 148,10 x = 15,40 M3

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE

RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

Volume estimado x 1,30 x 4 x x x x x x x 0,30 = 1,56 M3

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,02 x 717,25 x = 18,65 M3

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Volume estimado x 1,30 x x x x x x 0,02 x 25,09 x = 0,65 M3

RETIRADA DE MEIO FIO Volume estimado x 1,30 x x x 55,90 x 0,15 x 0,30 x x x = 3,27 M3

1.4.0

1.4.1 22,30 M3

Escavação p/ sapatas Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 50 x x 0,60 x 0,60 x 1,20 x x x = 21,60 M3

Escavação p/ sapatas Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,40 x x x = 0,30 M3

Escavação p/ sapatas Abrigo Lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,40 x x x = 0,40 M3

1.4.2 21,78 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes novas) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 244,15 x 0,20 x 0,50 x x x = 24,42 M3

DESCONTO =

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 50 x x 0,60 x 0,20 x 0,50 x x x = -3,00 M3

Escavação para Embasamento do trecho do muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,73 x 0,15 x 0,50 x x x = 0,20 M3

Escavação para Embasamento das paredes do Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,64 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,16 M3

1.4.3 45,84 M3

MOVIMENTO DE TERRA

EDIFICAÇÃO

MURO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Regularização do níveis internos do terreno
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. Empol 

30%
80% x 1,30 x x x x x x x x 44,08 = 45,84 M3

1.4.4 188,53 M3

Palco Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 18,43 x = 4,24 M3

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 101,71 x = 23,39 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 14,01 x = 3,22 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 2,46 x = 0,57 M3

Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 4,93 x = 1,13 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 2,29 x = 0,53 M3

Abrigo de gás/Área serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 3,40 x = 0,78 M3

Sala de Aula 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 46,48 x = 10,69 M3

Sala de Aula 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 46,48 x = 10,69 M3

Sala de Aula 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 46,48 x = 10,69 M3

Sala de Aula 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 49,45 x = 11,37 M3

Sala Mediação tecnológica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 49,45 x = 11,37 M3

Hall enrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 16,87 x = 3,88 M3

Arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 7,47 x = 1,72 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 18,60 x = 4,28 M3

Direção Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 9,92 x = 2,28 M3

Sala professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 12,70 x = 2,92 M3

Sala AEE Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 37,98 x = 8,74 M3

Lab. Informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 37,75 x = 8,68 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 66,22 x = 15,23 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 26,22 x = 6,03 M3

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 38,84 x = 8,93 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 17,15 x = 3,94 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 17,15 x = 3,94 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 5,04 x = 1,16 M3

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 5,04 x = 1,16 M3

Circulação Externa 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 27,92 x = 6,42 M3

Circulação Externa 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 60,88 x = 14,00 M3

Abrigo de Lixeira Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 4,24 x = 0,98 M3

Rampa 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 8,10 x = 1,86 M3

Rampa 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 5,24 x = 1,21 M3

Rampa 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,23 x 10,86 x = 2,50 M3

1.5.0

1.5.1 20,19 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 50 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 18,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas do Muro Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas do Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

1.5.2 5,93 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 50 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 5,40 M3
Sapatas da Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,23 M3
Sapatas do abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

1.5.3 1,89 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 50 x x 0,30 x 0,14 x 0,90 x x x = 1,89 M3

1.5.4 19,20 M3

Vigas sob paredes (Edificação) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 250,52 x 0,20 x 0,40 x x x = 20,04 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 50 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,84 M3

1.5.5 7,02 M3

Perímetro das paredes novas da edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 247,79 x 0,14 x 0,20 x x x = 6,94 M3

Trecho de muro a ser construído Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,73 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,08 M3

1.5.6 250,52 M

Perímetro das paredes novas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 247,79 x x x x x = 247,79 M

Trecho de muro a ser construído Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,73 x x x x x = 2,73 M

1.5.7 250,52 M2

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,40+0,40+0,20=1,00m)

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 250,52 x 1,00 x x x x = 250,52 M2

1.6.0

1.6.1 9,76 M3

Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média x x 41 x x 0,14 x 0,30 x 4,20 x x x = 7,23 M3

Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,14 x 0,30 x 5,70 x x x = 2,15 M3
Pilaretes Muro Principal Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,10 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,18 M3
Pilaretes Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,20 M3

1.6.2 18,38 M3

Vigas Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 258,14 x 0,14 x 0,50 x x x = 18,07 M3

Vigas Abrigo de Lixo Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 7,42 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,31 M3

1.6.3 196,34 M

Cintas Travamento Edificação Comprimento x x x x 193,61 x x x x x = 193,61 M

Cintas Travamento trecho Muro Comprimento x x x x 2,73 x x x x x = 2,73 M
1.6.4 155,40 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

1.6.5 650,10 KG

Pilares Treliçados Pátio coberto Quant. x Peso/m x Alt. x x 2 x 16,50 x x x 3,70 x x x = 122,10 KG
Pilares Treliçados Pátio coberto Quant. x Peso/m x Alt. x x 8 x 16,50 x x x 4,00 x x x = 528,00 KG

1.7.0

1.7.1 1.369,54 M2

Edificação-Conforme proj. Arquiteônico Comp. x Alt. x x x x 250,52 x x 5,50 x x x = 1.377,86 M2

Abrigo de Lixo Comp. x Alt. x x x x 3,64 x x 2,50 x x x = 9,10 M2

Bancadas Sala de Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 4,03 x x 0,73 x x x = 14,71 M2
Bancada Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 2,60 x x 1,08 x x x = 2,81 M2
Trecho Muro lateral esquerdo Comp. x Alt. x x x x 2,73 x x 3,00 x x x = 8,19 M2
Trecho Muro- Complemento fundo e laeral direita Comp. x Alt. x x x x 28,67 x x 2,45 x x x = 70,24 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,60 x 2,75 x x x = -4,40 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 0,00 x 1,00 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 0,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 0,00 x 1,00 x x x 1,20 x 3,50 x x x = 0,00 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x 0,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 0,00 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,05 x 1,20 x x x = -1,26 M2

Portinhola (Área Caixa d'água) Quant. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,00 x x x = -0,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 26,25 x = -26,25 M2

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PAREDES E PAINÉIS

JANELAS

CINTA DE TOPO

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E 

PORTAS

COBOGÓS

SUPERESTRUTURA

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 5,00 x = -5,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 1,25 x = -1,25 M2

1.7.2 65,30 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 18 x x x 2,40 x x x x = 43,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 2,20 x x x x = 8,80 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 7 x x x 1,90 x x x x = 13,30 M
1.7.3 65,30 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 18 x x x 2,40 x x x x = 43,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 2,20 x x x x = 8,80 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 7 x x x 1,90 x x x x = 13,30 M

1.7.4 31,50 M

P6 Comp. Da porta+ 0,4m x x 1,00 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

P7 Comp. Da porta+ 0,4m x x 2,00 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

P8 Comp. Da porta+ 0,4m x x 2,00 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M
P9 Comp. Da porta+ 0,4m x x 5,00 x x x 1,30 x x x x = 6,50 M
P10 Comp. Da porta+ 0,4m x x 7,00 x x x 1,30 x x x x = 9,10 M

P11 Comp. Da porta+ 0,4m x x 4,00 x x x 1,30 x x x x = 5,20 M

P12 Comp. Da porta+ 0,4m x x 2,00 x x x 1,40 x x x x = 2,80 M

Portinhola (Área Caixa d'água) Comp. Da porta+ 0,4m x x 1,00 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.7.5 7,00 M

P1 Comp. Da porta+ 0,6m x x 1,00 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M
P4 Comp. Da porta+ 0,6m x x 1,00 x x x 2,60 x x x x = 2,60 M
P5 Comp. Da porta+ 0,6m x x 1,00 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

1.7.6 26,63 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 9,94 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 9,94 M2

Divisórias Cabide de estudos-Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 6,75 M2

1.8.0

1.8.1 3,00 UN

Tesouras 9 m Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.2 9,00 UN

Tesouras 10 m Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.8.3 3,00 UN

Tesouras 12 m Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.4 1.500,68 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 2,95m Quant. x Peso/m x Alt. x x 4 x 16,50 x 2,95 x x x x x = 194,70 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 4,85m Quant. x Peso/m x Alt. x x 3 x 16,50 x 4,85 x x x x x = 240,08 KG
Vigas Treliçadas para cobertura 7,70m Quant. x Peso/m x Alt. x x 3 x 16,50 x 7,70 x x x x x = 381,15 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 8,30m Quant. x Peso/m x Alt. x x 5 x 16,50 x 8,30 x x x x x = 684,75 KG

1.8.5 815,60 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 815,60 x = 815,60 M2

1.8.6 815,60 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 815,60 x = 815,60 M2

1.8.7 49,05 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 49,05 x x x x x = 49,05 M

1.8.8 124,27 M

Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 124,27 x x x x x = 124,27 M

1.8.9 161,44 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 161,44 x x x x x = 161,44 M

1.8.10 200,60 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 200,60 x x x x x = 200,60 M2

1.8.11 49,50 M2

Área da marquise/circulação externa Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,50 x = 49,50 M2
1.8.12 436,79 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 = 2,46 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,93 = 4,93 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,29 = 2,29 M2

Abrigo de gás/Área serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 = 3,40 M2

Sala de Aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,48 x = 46,48 M2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Sala de Aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,48 x = 46,48 M2
Sala de Aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,48 x = 46,48 M2

Sala de Aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2
Hall enrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,87 x = 16,87 M2
Arquivo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,47 x = 7,47 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,60 x = 18,60 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,92 x = 9,92 M2

Sala professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,70 x = 12,70 M2

Sala AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,98 x = 37,98 M2

Circulação interna 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,22 x = 66,22 M2

Circulação 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,22 x = 26,22 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,84 x = 38,84 M2

1.8.13 49,45 M2

Sala de Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

1.8.14 150,63 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2
Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

1.8.15 4,77 M2

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

1.9.0

1.9.1 1,00 UN

P1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.2 6,00 UN

P8 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P11 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.3 7,00 UN

P7 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P9 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.9.4 10,00 UN

P13 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.9.5 2,00 UN

P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.6 1,00 UN

P5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.7 1,00 UN

P6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.8 7,00 UN

P10 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.9.9 4,20 M2

P3 Quant. x x 1 x x x 1,20 x 3,50 x x x = 4,20 M2

1.9.10 1,00 UN

P2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

ESQUADRIAS

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P8 E P11) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P7 E P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PORTA (P13) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P3) EM ESTRUTURA DE BARRAS  EM METALON

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 160X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P10) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50%

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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1.9.11 2,00 UN

P12 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.12 1,00 UN

P14 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.13 1,00 UN

Portinhola (Área Caixa d'água) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.14 2,38 M2

Porta de enrolar da cozinha Comrpimento x Altura x x 1 x x 1,90 x x 1,25 x x x = 2,38 M2

1.9.15 7,00 UN

J3 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.9.16 4,00 UN

J2 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.17 18,00 UN

J1 Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.9.18 45,17 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. x x x x 23,55 x x 1,85 x x x = 43,57 M2

Gradil Fixo do Portão da circulação Comp. x Alt. x x x x 0,76 x x 2,10 x x x = 1,60 M2

1.9.19 1,71 M2

Vidro 01 Larg. x Alt. x x x x x 0,90 x 0,70 x x x = 0,63 M2

Vidro 02 Larg. x Alt. x x x x x 0,90 x 1,20 x x x = 1,08 M2

1.9.20 0,32 M2

Tela para Ventilação - Casa de Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2

1.9.21 32,50 M2

C1 Área retirada do quadro de esquadrias x x x x x x x x 26,25 x = 26,25 M2

C2 Área retirada do quadro de esquadrias x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

C3 Área retirada do quadro de esquadrias x x x x x x x x 1,25 x = 1,25 M2

1.10.0

1.10.1 1.608,78 M2

Palco Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 10,95 x x 5,00 x x x = 54,75 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,93 x x 5,25 x x x = 52,13 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,34 x x 2,80 x x x = 42,95 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,31 x x 2,80 x x x = 17,67 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,20 x x 2,80 x x x = 25,76 M2

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,10 x x 2,80 x x x = 17,08 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,87 x x 2,80 x x x = 19,24 M2

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 1,85 x x 1,30 x x x = 2,41 M2

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 11,62 x x 3,95 x x x = 45,90 M2

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 4,16 x x 4,50 x x x = 18,72 M2

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,80 x x 2,80 x x x = 77,84 M2

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,80 x x 2,80 x x x = 77,84 M2

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,80 x x 2,80 x x x = 77,84 M2

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 28,14 x x 2,80 x x x = 78,79 M2

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 28,14 x x 2,80 x x x = 78,79 M2

Hall entrada Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 17,05 x x 3,00 x x x = 51,15 M2

Arquivo Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 11,36 x x 2,80 x x x = 31,81 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 17,44 x x 2,80 x x x = 48,83 M2

Direção Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 12,60 x x 2,80 x x x = 35,28 M2

Sala professores Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 14,34 x x 2,80 x x x = 40,15 M2

Sala AEE Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 26,68 x x 2,80 x x x = 74,70 M2

PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO À SÓTÃO/ÁTICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X100CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24

VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHÊS

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTA (P14) PARA ABRIGO DE GÁS COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 105X120CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 180X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P12) COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 
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Lab. Informática Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 26,63 x x 2,80 x x x = 74,56 M2

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 62,28 x x 3,00 x x x = 186,84 M2

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 37,45 x x 3,00 x x x = 112,35 M2

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 14,45 x x 3,40 x x x = 49,13 M2

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 15,00 x x 4,00 x x x = 60,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 27,15 x x 2,80 x x x = 76,02 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,70 x x 2,80 x x x = 46,76 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 16,70 x x 2,80 x x x = 46,76 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,00 x x 2,80 x x x = 25,20 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,00 x x 2,80 x x x = 25,20 M2
Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,98 x x 2,10 x x x = 14,66 M2
Bancadas Sala de Informática Quant. x Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x 5 x x 4,03 x x 0,73 x x x = 29,42 M2

Bancadas Biblioteca Coef. x Perímetro x Alt. x 2,00 x x x 2,60 x x 1,08 x x x = 5,62 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,60 x 2,75 x x x = -4,40 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 0,00 x 1,00 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 0,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 0,00 x 1,00 x x x 1,20 x 3,50 x x x = 0,00 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 2,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -2,10 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x 0,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 0,00 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,05 x 1,20 x x x = -1,26 M2

Portinhola (Área Caixa d'água) Quant. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,00 x x x = -0,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 26,25 x = -26,25 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 5,00 x = -5,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 1,25 x = -1,25 M2

1.10.2 776,26 M2

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x x x x 11,02 x x 5,20 x x x = 57,30 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x x x x 8,60 x x 6,30 x x x = 54,18 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x x x x 27,10 x x 6,09 x x x = 165,04 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x x x 34,30 x x 5,83 x x x = 199,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 11,61 x x 5,83 x x x = 67,69 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 1,26 x x 5,03 x x x = 6,34 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = 37,66 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,50 x x x = 22,25 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 30,35 x x 2,50 x x x = 75,88 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,83 x x 2,50 x x x = 79,15 M2

1.10.3 155,40 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

COBOGÓS

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Pág. 10 de 24



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

1.10.4 666,03 M2

Palco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,95 x x 3,50 x x x = 38,33 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,93 x x 3,75 x x x = 37,24 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,31 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 0,30 x x x = 2,76 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,10 x x 1,20 x x x = 7,32 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,87 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,85 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,62 x x 2,45 x x x = 28,47 M2

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,16 x x 3,00 x x x = 12,48 M2

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,05 x x 1,50 x x x = 25,58 M2

Arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,36 x x 1,30 x x x = 14,77 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,44 x x 1,30 x x x = 22,67 M2

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,60 x x 1,30 x x x = 16,38 M2

Sala professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,34 x x 1,30 x x x = 18,64 M2

Sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,68 x x 1,30 x x x = 34,68 M2

Lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,63 x x 1,30 x x x = 34,62 M2

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,28 x x 1,50 x x x = 93,42 M2

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,45 x x 1,50 x x x = 56,18 M2

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,45 x x 1,90 x x x = 27,46 M2

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,00 x x 2,50 x x x = 37,50 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,15 x x 1,30 x x x = 35,30 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,98 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 5 x x 4,03 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 2,60 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 26,25 x = -26,25 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 5,00 x = -5,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 1,25 x = -1,25 M2

1.10.5 155,40 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

JANELAS

COBOGÓS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.10.6 995,71 M2

Palco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,95 x x 1,60 x x x = 17,52 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,93 x x 1,60 x x x = 15,89 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 2,80 x x x = 42,95 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,31 x x 2,80 x x x = 17,67 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 2,50 x x x = 23,00 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,10 x x 1,60 x x x = 9,76 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,87 x x 2,80 x x x = 19,24 M2

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,85 x x 1,30 x x x = 2,41 M2

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,62 x x 1,60 x x x = 18,59 M2

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,16 x x 1,60 x x x = 6,66 M2

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,60 x x x = 45,02 M2

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,60 x x x = 45,02 M2

Hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,05 x x 1,60 x x x = 27,28 M2

Arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,36 x x 1,60 x x x = 18,18 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,44 x x 1,60 x x x = 27,90 M2

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,60 x x 1,60 x x x = 20,16 M2

Sala professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,34 x x 1,60 x x x = 22,94 M2

Sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,68 x x 1,60 x x x = 42,69 M2

Lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,63 x x 1,60 x x x = 42,61 M2

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,28 x x 1,60 x x x = 99,65 M2

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,45 x x 1,60 x x x = 59,92 M2

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,45 x x 0,60 x x x = 8,67 M2

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,00 x x 0,60 x x x = 9,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,15 x x 1,60 x x x = 43,44 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 2,80 x x x = 46,76 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 2,80 x x x = 46,76 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,80 x x x = 25,20 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,80 x x x = 25,20 M2

Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,98 x x 2,10 x x x = 14,66 M2

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x 5 x x 4,03 x x 0,73 x x x = 14,71 M2

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,60 x x 1,08 x x x = 2,81 M2

1.10.7 821,73 M2

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x x x x 11,02 x x 5,20 x x x = 57,30 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x x x x 8,60 x x 6,30 x x x = 54,18 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x x x x 27,10 x x 6,09 x x x = 165,04 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x x x 34,30 x x 5,83 x x x = 199,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 11,61 x x 5,83 x x x = 67,69 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 1,26 x x 5,03 x x x = 6,34 M2

Parede externa-Circlação Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 5,83 x x x = 45,47 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = 37,66 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,50 x x x = 22,25 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 30,35 x x 2,50 x x x = 75,88 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,83 x x 2,50 x x x = 79,15 M2

1.10.8 1.120,44 M2

Palco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,95 x x 1,60 x x x = 17,52 0,00

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,93 x x 1,60 x x x = 15,89 0,00

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 2,80 x x x = 42,95 0,00

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,31 x x 2,80 x x x = 17,67 0,00

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 2,50 x x x = 23,00 0,00

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,10 x x 1,60 x x x = 9,76 0,00

Área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,87 x x 2,80 x x x = 19,24 0,00

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,85 x x 1,30 x x x = 2,41 0,00

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,62 x x 1,60 x x x = 18,59 0,00

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,16 x x 1,60 x x x = 6,66 0,00

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 0,00

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 0,00

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 0,00

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,60 x x x = 45,02 0,00

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,60 x x x = 45,02 0,00

Hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,05 x x 1,60 x x x = 27,28 0,00

Arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,36 x x 1,60 x x x = 18,18 0,00

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,44 x x 1,60 x x x = 27,90 0,00

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,60 x x 1,60 x x x = 20,16 0,00

Sala professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,34 x x 1,60 x x x = 22,94 0,00

Sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,68 x x 1,60 x x x = 42,69 0,00

Lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,63 x x 1,60 x x x = 42,61 0,00

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,28 x x 1,60 x x x = 99,65 0,00

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,45 x x 1,60 x x x = 59,92 0,00

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,45 x x 1,60 x x x = 23,12 0,00

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,00 x x 1,60 x x x = 24,00 0,00

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,15 x x 1,60 x x x = 43,44 0,00

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 2,80 x x x = 46,76 0,00

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 2,80 x x x = 46,76 0,00

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,80 x x x = 25,20 0,00

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,80 x x x = 25,20 0,00

Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,98 x x 2,10 x x x = 14,66 0,00

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 5 x x 4,03 x x 0,73 x x x = 29,42 0,00

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,60 x x 1,08 x x x = 2,81 0,00

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x x x x 11,02 x x 0,60 x x x = 6,61 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x x x x 8,60 x x 0,60 x x x = 5,16 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x x x x 27,10 x x 0,60 x x x = 16,26 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x x x 34,30 x x 0,60 x x x = 20,58 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 11,61 x x 0,60 x x x = 6,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 1,26 x x 0,60 x x x = 0,76 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x 1,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = 18,83 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,90 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x 1,00 x x x 30,35 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 1,00 x x x 15,83 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

1.10.9 85,02 M2

Fachada F1 + Lateral esquerda Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,20 x x 5,83 x x x = 88,62 M2

DESCONTO =

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

1.11.0
1.11.1 49,15 M3

Palco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 18,43 x = 1,29 M3

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 97,31 x = 6,81 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 14,01 x = 0,98 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,46 x = 0,17 M3

Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,93 x = 0,35 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,40 x = 0,24 M3

Área serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,29 x = 0,16 M3

Sala de Aula 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 46,48 x = 3,25 M3

Sala de Aula 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 46,48 x = 3,25 M3

Sala de Aula 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 46,48 x = 3,25 M3

Sala de Aula 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,45 x = 3,46 M3

Sala Mediação tecnológica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,45 x = 3,46 M3

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

JANELAS

PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

REVESTIMENTO EXTERNO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Hall enrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,87 x = 1,18 M3

Arquivo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 7,47 x = 0,52 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 18,60 x = 1,30 M3

Direção Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 9,92 x = 0,69 M3

Sala professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 12,70 x = 0,89 M3

Sala AEE Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 37,98 x = 2,66 M3

Lab. Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 37,75 x = 2,64 M3

Circulação interna 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 66,22 x = 4,64 M3

Circulação interna 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 26,22 x = 1,84 M3

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 38,84 x = 2,72 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 17,15 x = 1,20 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 17,15 x = 1,20 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,04 x = 0,35 M3

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,04 x = 0,35 M3

Abrigo de Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,24 x = 0,30 M3

1.11.2 9,69 M3

Lateral externa ao Lab. Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,31 x = 0,37 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 60,58 x = 4,24 M3

Calçada externa (Rua) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 72,55 x = 5,08 M3

1.11.3 72,55 M2

Calçada externa (Rua) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 72,55 x = 72,55 M2

1.11.4 71,47 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,93 x = 4,93 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,40 x = 3,40 M2

Área serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,29 x = 2,29 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

1.11.5 626,65 M2

Palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,43 x = 18,43 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,31 x = 97,31 M2

Sala de Aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,48 x = 46,48 M2

Sala de Aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,48 x = 46,48 M2

Sala de Aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,48 x = 46,48 M2

Sala de Aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Sala Mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Hall enrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,87 x = 16,87 M2

Arquivo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,47 x = 7,47 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,60 x = 18,60 M2

Direção Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,92 x = 9,92 M2

Sala professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,70 x = 12,70 M2

Sala AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,98 x = 37,98 M2

Lab. Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Circulação interna 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,22 x = 66,22 M2

Circulação interna 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,22 x = 26,22 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,84 x = 38,84 M2

1.11.6 60,58 M2
Patamar + Rampas Acessibilidade Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,58 x = 60,58 M2

1.11.7 224,75 M2

Áreas Conforme proj. arquitetônico - Frente edificação e circulações

externas
Área levantada em CAD x x x x x x x x 224,75 x = 224,75 M2

1.11.8 75,63 M2

Locais especificados no proj. arquitetônico Quant. X comp. X larg. x x 1.000 x x 0,275 x 0,275 x x x x = 75,63 M2

1.12.0

1.12.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO EM GRANILITE, ESP 8MM, ACABAMENTO ÁSPERO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.0

1.13.1 3,00 UN

Caixa Dágua sobre laje BWC PCD Feminino e Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Copa Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 3,00 UN

Caixa Dágua sobre laje BWC PCD Feminino e Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Copa Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.5 20,00 M

Barriletes e Ramais de distribuição Quant. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.13.6 146,60 M

Alimentação Comp. x x x x 59,00 x x x x x = 59,00 M

Pátio Coberto (Bebedouros) Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Cozinha Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

BWC Feminino Comp. x x x x 19,70 x x x x x = 19,70 M

BWC Masculino Comp. x x x x 19,70 x x x x x = 19,70 M

BWC PCD Feminino Comp. x x x x 12,10 x x x x x = 12,10 M

BWC PCD Masculino Comp. x x x x 12,10 x x x x x = 12,10 M

1.14.0

1.14.1 36,40 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 36,40 x x x x x = 36,40 M

1.14.2 41,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 41,60 x x x x x = 41,60 M

1.14.3 39,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 39,00 x x x x x = 39,00 M

1.14.4 48,70 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 48,70 x x x x x = 48,70 M

1.14.5 9,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.6 7,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.7 4,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RAMAIS E SUB-RAMAIS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.8 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 3,00 UN

Fossas existentes Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.14.10 6,00 UN

Estimativa Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.0

1.15.1 90,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 90,00 x x x x x = 90,00 M

1.15.2 5,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.16.0

1.16.1 9,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 M

1.16.2 3,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.16.3 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0

1.17.1 24,00 UN

Luminárias Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.17.2 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.3 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.4 12,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.18.0

1.18.1 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.2 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.3 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 1,00 UN

Pia externa - Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 1,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 2,14 M2

Secretaria - (Guichê) Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

Copa/Cozinha - (Passa Pratos) Comp. x Larg. x x x x 1,90 x 0,65 x x x x = 1,24 M2

1.18.7 5,00 UN

Copa/Cozinha - Refeitório - (Bancada de distribuição - Bancada de

Apoio 01)
Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.18.8 5,00 UN

Sala de Informática Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.18.9 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.10 1,00 UN

LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 262X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 340X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA EXTERNA COZINHA)

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 195X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COPA/COZINHA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 356X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

LOUÇAS E BANCADAS

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Biblioteca - Cabines estudo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.11 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.12 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0

1.19.1 2,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.2 13,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pia externa - Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.3 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.4 9,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pia externa - Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.5 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.6 7,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pia externa - Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.19.7 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.8 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.9 12,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.19.10 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.11 4,00 UN

BWC PCD Feminino - Barra Vertical Pia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino - Barra Vertical Pia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.0

1.20.1 1.318,57 M2

Palco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,95 x x 3,50 x x x = 38,33 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,93 x x 3,75 x x x = 37,24 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,31 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 0,30 x x x = 2,76 M2

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PINTURAS

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,10 x x 1,20 x x x = 7,32 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,87 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,85 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,62 x x 2,45 x x x = 28,47 M2

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,16 x x 3,00 x x x = 12,48 M2

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,05 x x 1,50 x x x = 25,58 M2

Arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,36 x x 1,30 x x x = 14,77 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,44 x x 1,30 x x x = 22,67 M2

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,60 x x 1,30 x x x = 16,38 M2

Sala professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,34 x x 1,30 x x x = 18,64 M2

Sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,68 x x 1,30 x x x = 34,68 M2

Lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,63 x x 1,30 x x x = 34,62 M2

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,28 x x 1,50 x x x = 93,42 M2

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,45 x x 1,50 x x x = 56,18 M2

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,45 x x 1,90 x x x = 27,46 M2

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,00 x x 2,50 x x x = 37,50 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,15 x x 1,30 x x x = 35,30 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,98 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 5 x x 4,03 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 2,60 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x x x x 11,02 x x 5,20 x x x = 57,30 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x x x x 8,60 x x 6,30 x x x = 54,18 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x x x x 27,10 x x 6,09 x x x = 165,04 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x x x 34,30 x x 5,83 x x x = 199,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 11,61 x x 5,83 x x x = 67,69 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 1,26 x x 5,03 x x x = 6,34 M2

Parede externa-Circlação Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 5,83 x x x = 45,47 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = 37,66 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,50 x x x = 22,25 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 30,35 x x 2,50 x x x = 75,88 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,83 x x 2,50 x x x = 79,15 M2

DESCONTO =

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 26,25 x = -26,25 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 5,00 x = -5,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 1,25 x = -1,25 M2

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,02 x x 0,60 x x x = -6,61 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 8,60 x x 0,60 x x x = -5,16 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 27,10 x x 0,60 x x x = -16,26 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 34,30 x x 0,60 x x x = -20,58 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,61 x x 0,60 x x x = -6,97 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

JANELAS

COBOGÓS

REVESTIMENTO EXTERNO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 1,26 x x 0,60 x x x = -0,76 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = -5,40 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x -1,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = -18,83 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x -1,00 x x x 8,90 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x -1,00 x x x 30,35 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x -1,00 x x x 15,83 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Fachada F1 + Lateral esquerda Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 15,20 x x 5,83 x x x = -88,62 M2

1.20.2 204,90 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

Área da marquise/circulação externa (Gesso acartonado) Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,50 x = 49,50 M2

1.20.3 1.318,57 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Palco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,95 x x 3,50 x x x = 38,33 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,93 x x 3,75 x x x = 37,24 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,31 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 0,30 x x x = 2,76 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,10 x x 1,20 x x x = 7,32 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,87 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,85 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,62 x x 2,45 x x x = 28,47 M2

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,16 x x 3,00 x x x = 12,48 M2

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,05 x x 1,50 x x x = 25,58 M2

Arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,36 x x 1,30 x x x = 14,77 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,44 x x 1,30 x x x = 22,67 M2

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,60 x x 1,30 x x x = 16,38 M2

Sala professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,34 x x 1,30 x x x = 18,64 M2

Sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,68 x x 1,30 x x x = 34,68 M2

Lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,63 x x 1,30 x x x = 34,62 M2

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,28 x x 1,50 x x x = 93,42 M2

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,45 x x 1,50 x x x = 56,18 M2

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,45 x x 1,90 x x x = 27,46 M2

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,00 x x 2,50 x x x = 37,50 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,15 x x 1,30 x x x = 35,30 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,98 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 5 x x 4,03 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 2,60 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x x x x 11,02 x x 5,20 x x x = 57,30 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x x x x 8,60 x x 6,30 x x x = 54,18 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x x x x 27,10 x x 6,09 x x x = 165,04 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x x x 34,30 x x 5,83 x x x = 199,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 11,61 x x 5,83 x x x = 67,69 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 1,26 x x 5,03 x x x = 6,34 M2

Parede externa-Circlação Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 5,83 x x x = 45,47 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = 37,66 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,50 x x x = 22,25 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 30,35 x x 2,50 x x x = 75,88 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,83 x x 2,50 x x x = 79,15 M2

DESCONTO =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2

COBOGÓS

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 26,25 x = -26,25 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 5,00 x = -5,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 1,25 x = -1,25 M2

REVESTIMENTO EXTERNO
Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,02 x x 0,60 x x x = -6,61 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 8,60 x x 0,60 x x x = -5,16 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 27,10 x x 0,60 x x x = -16,26 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 34,30 x x 0,60 x x x = -20,58 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,61 x x 0,60 x x x = -6,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 1,26 x x 0,60 x x x = -0,76 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = -5,40 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x -1,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = -18,83 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x -1,00 x x x 8,90 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x -1,00 x x x 30,35 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x -1,00 x x x 15,83 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Fachada F1 + Lateral esquerda Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 15,20 x x 5,83 x x x = -88,62 M2

1.20.4 204,90 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

Área da marquise/circulação externa (Gesso acartonado) Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,50 x = 49,50 M2

1.20.5 1.318,57 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Palco Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,95 x x 3,50 x x x = 38,33 M2

Pátio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,93 x x 3,75 x x x = 37,24 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,31 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 0,30 x x x = 2,76 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,10 x x 1,20 x x x = 7,32 M2

Área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,87 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,85 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Área serv. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,62 x x 2,45 x x x = 28,47 M2

Paredes externa-Lado bebedouro Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,16 x x 3,00 x x x = 12,48 M2

Sala de Aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Sala de Aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,80 x x 1,30 x x x = 36,14 M2

Sala de Aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Sala Mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,14 x x 1,30 x x x = 36,58 M2

Hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,05 x x 1,50 x x x = 25,58 M2

Arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,36 x x 1,30 x x x = 14,77 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,44 x x 1,30 x x x = 22,67 M2

Direção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,60 x x 1,30 x x x = 16,38 M2

Sala professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,34 x x 1,30 x x x = 18,64 M2

Sala AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,68 x x 1,30 x x x = 34,68 M2

Lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,63 x x 1,30 x x x = 34,62 M2

Circulação interna 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,28 x x 1,50 x x x = 93,42 M2

Circulação interna 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,45 x x 1,50 x x x = 56,18 M2

Circulação externa (Parede lado Biblioteca) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,45 x x 1,90 x x x = 27,46 M2

Circulação externa (Parede lado Banheiros) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,00 x x 2,50 x x x = 37,50 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,15 x x 1,30 x x x = 35,30 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Abrigo de Lixeira Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,98 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 5 x x 4,03 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x x x 2,60 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x x x x 11,02 x x 5,20 x x x = 57,30 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x x x x 8,60 x x 6,30 x x x = 54,18 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x x x x 27,10 x x 6,09 x x x = 165,04 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x x x 34,30 x x 5,83 x x x = 199,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 11,61 x x 5,83 x x x = 67,69 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x x x x 1,26 x x 5,03 x x x = 6,34 M2

Parede externa-Circlação Perímetro  x Alt. x x x x 7,80 x x 5,83 x x x = 45,47 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = 37,66 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,50 x x x = 22,25 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x x x x 30,35 x x 2,50 x x x = 75,88 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,83 x x 2,50 x x x = 79,15 M2

DESCONTO =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -3,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -5,25 M2

COBOGÓS

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 26,25 x = -26,25 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 5,00 x = -5,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x x x x 1,25 x = -1,25 M2

REVESTIMENTO EXTERNO
Muro divisa com a Sede GOB Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,02 x x 0,60 x x x = -6,61 M2

Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pátio) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 8,60 x x 0,60 x x x = -5,16 M2

Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 27,10 x x 0,60 x x x = -16,26 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 34,30 x x 0,60 x x x = -20,58 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 11,61 x x 0,60 x x x = -6,97 M2

Parede externa-Lado lab. Informática Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 1,26 x x 0,60 x x x = -0,76 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = -5,40 M2

Mureta Frente Comp. x Alt. x -1,00 x x x 23,54 x x 0,80 x x x = -18,83 M2

Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. x -1,00 x x x 8,90 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Direita Comp. x Alt. x -1,00 x x x 30,35 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. x -1,00 x x x 15,83 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Fachada F1 + Lateral esquerda Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 15,20 x x 5,83 x x x = -88,62 M2

1.20.6 204,90 M2APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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Cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,01 x = 14,01 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,53 x = 0,53 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,15 x = 17,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Lab. De Informátcia Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 37,75 x = 37,75 M2

Sala de mediação Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

Abrigo de Lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,24 x = 4,24 M2

Área da marquise/circulação externa (Gesso acartonado) Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,50 x = 49,50 M2

1.20.7 352,16 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,20 x 3,50 x x x = 8,40 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 7,80 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1,00 x x x 1,05 x 1,20 x x x = 2,52 M2
Portinhola (Área Caixa d'água) Quant. x 2,00 x 1,00 x x x 0,90 x 1,00 x x x = 1,80 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,55 x x 1,85 x x x = 87,14 M2

Gradil Fixo do Portão da circulação Comp. x Alt. x 2,00 x x x 0,76 x x 2,10 x x x = 3,19 M2

Pilares Treliçados Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10,00 x x x 0,30 x 4,50 x x x = 27,00 M2
Treliças pátio Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5,00 x x x 8,00 x 1,20 x x x = 96,00 M2

Corrimãos Quant. x Perim. xComp. x x 1,00 x x 65,24 x 0,120 x x x x = 7,81 M2

Escada marinheiro Quant. x Perim. xComp. x x 1,00 x x 9,68 x 0,060 x x x x = 0,58 M2

1.21.0

1.21.1 2,15 M

Escada para acesso aos reservatórios (Área Técnica) Quant. x x x x 2,15 x x x x x = 2,15 M

1.21.2 24,00 M

Bancada-340x60cm Quant. x Comp. x x 2 x x 8,00 x x x x x = 16,00 M

Bancada-150X60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

Bancada-380x60cm Quant. x Comp. x x 1 x x 3,80 x x x x x = 3,80 M

1.21.3 1,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.4 10,00 UN

Sala de Informática (suporte/prateleira estabilizador) Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.21.5 13,83 M2

Despensa Comp. X larg. x x 4 x x 1,45 x 0,60 x x x x = 3,48 M2

DML Comp. X larg. x x 1 x x 1,10 x 0,60 x x x x = 0,66 M2

DML Comp. X larg. x x 1 x x 0,75 x 0,60 x x x x = 0,45 M2

Depósito Comp. X larg. x x 3 x x 3,40 x 0,60 x x x x = 6,12 M2

Acima pia cozinha Comp. X larg. x x 4 x x 1,95 x 0,40 x x x x = 3,12 M2

1.21.6 10,74 M2

J1 Quant. x Larg. x x 18 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 7,20 M2

J2 Quant. x Larg. x x 4 x x 1,80 x 0,20 x x x x = 1,44 M2

J3 Quant. x Larg. x x 7 x x 1,50 x 0,20 x x x x = 2,10 M2

1.21.7 3,98 M2

BWC Feminino Área retirada do cad (circular) x x 5 x x x x x x 0,29 x = 1,45 M2

BWC Masculino Área retirada do cad (circular) x x 5 x x x x x x 0,29 x = 1,45 M2

BWC PCD Feminino Área retirada do cad x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

JANELAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

PORTAS

ESTRUTURA PÁTIO COBERTO

GRADIL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)
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BWC PCD Masculino Área retirada do cad x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.21.8 5,04 M2

Cozinha Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Despensa Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Depósito Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

DML Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Área de serviço Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala de Aula 04 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala de Aula 03 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala de Aula 02 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala de Aula 01 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala Mediação tecnológica Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Arquivo Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Secretaria Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Direção Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala professores Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Sala AEE Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Lab. Informática Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,40 x x x = 0,24 M2

1.21.9 1,00 UN

Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.10 65,24 M

Rampas acessíveis Quant. x Comp. x x x x 65,24 x x x x x = 65,24 M

1.21.11 385,88 KG

Estruturas Pergolados Fachada Frontal Quant. x Peso/m x Comp. x x x 4,50 x 68,10 x x x x x = 306,45 KG

Estruturas Pergolados Fachada Frontal-Montantes fixação (Previsão) Quant. x Peso/m x Comp. x x x 4,50 x 17,65 x x x x x = 79,43 KG

1.21.12 306,45 KG

 Testeira Marquise ACM Perímetro x Alt. x x x 4,50 x 68,10 x x x x x = 306,45 KG

1.21.13 70,88 M2

Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM Comp. x Perímetro x x x x 68,10 x 0,80 x x x x = 54,48 M2

Revestimento Testeira Marquise ACM Perímetro x Alt. x x x x 20,50 x x 0,80 x x x = 16,40 M2

1.21.14 6,10 M

Canteiros conforme proj. arquitetônico Perím. x Alt. x Esp. x x x x 152,56 x x 0,40 x 0,10 x x = 6,10 M

1.21.15 16,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (U.E. SINVAL DE CASTRO) Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.21.16 55,90 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 55,90 x x x x x = 55,90 M

1.21.17 55,90 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 55,90 x x x x x = 55,90 M

1.21.18 55,90 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 55,90 x x x x x = 55,90 M

1.21.19 9,07 M3

Canteiros ao redor da edificação Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 45,36 x = 9,07 M3

1.21.20 45,36 M2

Canteiros ao redor da edificação Área x x x x x x x x 45,36 x = 45,36 M3

1.21.21 15,00 UN

Canteiros ao redor da edificação Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN
1.21.22 2,00 UN

Canteiros ao redor da edificação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.21.23 20,00 UN

Sala de Aula 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Aula 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

RETIRADA DE MEIO FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Sala de Aula 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Aula 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala Mediação tecnológica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Arquivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Direção Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala AEE Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lab. Informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.21.24 1,00 UN

Sala de Aula 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.25 1.132,12 M2

Área Total do terreno (Quadro de áreas) Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.132,12 x = 1.132,12 M2

1.21.26 1,00 UN

Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Teresina-PI, 15 de março de 2021.

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

_______________________________________________________________

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Eng.º Civil responsável

CREA: 1918827249

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE 

PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
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                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, LÓGICA E 

CLIMATIZAÇÃO DA U.E. SINVAL DE CASTRO: Município de Teresina; Zona: 

Urbana.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da entrada de energia, tomou-se como base a norma da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
 
 

    
 

Teresina, 20 de Fevereiro de 2022 

 


