CURVA ABC DE SERVICOS
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI Pm PIAUI
GOVERNO  ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
DOPIAUL
Www.pl.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA DA U. E. SINVAL DE CASTRO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA: |MARCO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END.: |RUA LUCIDIO FREITAS, N2 2065, CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TlPO:I NAO DESONERADA BDI= 21,97%
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mmm— PARTICIPAGAO INDIVIDUAL e PARTICIPAGAO ACUMULADA
Classe e Proporgdo de Proporgdo de
Itens valor
A 80% 19,23% 79,65%
! 95% 24,62% 15,34%
© 100% 56,15% 5,01%
,  |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 815,60 RS 245,15 RS 199.944,34 9,941% 9,941% A
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
2 |DE9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1.369,54 RS 137,87 RS 188.818,48 9,388% 19,329% A
3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.120,44 RS 79,55 RS 89.131,00 4,432% 23,761% A
4 | ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO 10,00 | R$7.740,95 RS 77.409,50 3,849% 27,610% A
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
5  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1838 | R$3.612,65 RS 66.400,51 3,301% 30,911% A
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM
6  |JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO
MECANIZADO) 626,65 RS 99,98 RS 62.652,47 3,115% 34,026% A
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
7 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 19,20 RS 3.004,79 RS 57.691,97 2,868% 36,895% A
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
g | PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
815,60 RS 67,90 RS 55.379,24 2,753% 39,648% A
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
9 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
821,73 RS 59,23 RS 48.671,07 2,420% 42,068% A
10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 200,60 RS 195,88 RS 39.293,53 1,954% 44,022% A
1, |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P 436,79 RS 85,33 R$ 37.271,29 1,853% 45,875% A
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
12 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,76 | R$3.529,63 RS 34.449,19 1,713% 47,588% A
13 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017 49,15 RS 696,47 RS 34.231,50 1,702% 49,290% A
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
14 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 155,40 RS 213,92 RS 33.243,17 1,653% 50,943% A
15 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM.
FORNECIMENTO E MONTAGEM 70,88 RS 435,71 RS 30.883,12 1,536% 52,478% A
16 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 75,63 RS 398,37 RS 30.128,72 1,498% 53,976% A
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17

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM
COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 40x40 E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO

45,17

RS 610,48

RS 27.575,38

1,371%

55,348%

18

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_P

1.500,68

R$ 17,73

R$ 26.607,06

1,323%

56,670%

19

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

666,03

RS 37,02

RS 24.656,43

1,226%

57,896%

20

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM
TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18,00

RS 1.281,22

RS 23.061,96

1,147%

59,043%

21

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

9,00

RS 2.516,42

RS 22.647,78

1,126%

60,169%

22

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

1.318,57

R$ 16,55

RS 21.822,33

1,085%

61,254%

23

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

150,63

RS 141,69

RS 21.342,76

1,061%

62,315%

24

EXECUGAO DE ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO

188,53

RS 104,72

RS 19.742,86

0,982%

63,297%

25

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

995,71

RS 18,66

R$ 18.579,95

0,924%

64,221%

26

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

161,44

RS 111,25

R$ 17.960,20

0,893%

65,114%

27

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
SECAO 14X20CM

250,52

RS 68,55

RS 17.173,15

0,854%

65,968%

28

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

18,00

RS 949,10

R$ 17.083,80

0,849%

66,817%

29

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

482,31

R$ 33,57

RS 16.191,15

0,805%

67,622%

30

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

1.318,57

RS 11,83

R$ 15.598,68

0,776%

68,398%

31

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

224,75

RS 68,69

RS 15.438,08

0,768%

69,165%

32

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

250,52

R$ 58,61

R$ 14.682,98

0,730%

69,895%

33

LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W

130,00

RS 112,07

RS 14.569,10

0,724%

70,620%

34

PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO
LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" -
2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM
PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE

650,10

R$ 20,91

R$ 13.593,59

0,676%

71,295%

35

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

213,40

RS 61,64

RS 13.153,98

0,654%

71,949%

36

PORTA (P10) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO
PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,00

RS 1.834,54

RS 12.841,78

0,638%

72,588%

37

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

395,07

R$ 31,16

RS 12.310,38

0,612%

73,200%

38

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

196,34

R$ 59,57

R$ 11.695,97

0,582%

73,782%

39

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

193,39

R$ 55,40

RS$ 10.713,81

0,533%

74,314%

40

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X60CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO,
TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIGAO -
COPA/COZINHA)

5,00

RS 2.116,41

RS 10.582,05

0,526%

74,840%

41

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

85,02

R$ 123,92

R$ 10.535,68

0,524%

75,364%

2

PORTA (P7 E P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES
PARA PCD, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7,00

RS 1.501,85

R$ 10.512,95

0,523%

75,887%

43

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5,
DE DIMENSOES 40X40 CM

71,47

RS 142,38

R$ 10.175,90

0,506%

76,393%

44

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO
REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

385,88

R$ 26,05

R$ 10.052,17

0,500%

76,893%

45

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

124,27

RS 76,46

R$ 9.501,68

0,472%

77,365%

46

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

352,16

R$ 26,94

R$9.487,19

0,472%

77,837%

47

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,
BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO

49,45

R$ 191,64

R$ 9.476,60

0,471%

78,308%

48

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

10,74

RS 875,62

R$ 9.404,16

0,468%

78,776%

>

49

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

577,92

R$ 15,30

R$ 8.842,18

0,440%

79,215%
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50

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

9,69

RS 908,24

R$ 8.800,85

0,438%

79,653%

51

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

65,24

R$ 133,28

R$ 8.695,19

0,432%

80,085%

52

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

3,00

RS 2.878,67

RS 8.636,01

0,429%

80,515%

53

EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE
FORMAS.

5,93

RS 1.417,41

RS 8.405,24

0,418%

80,932%

54

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 340X60CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS
EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM)

2,00

RS 4.183,51

R$ 8.367,02

0,416%

81,348%

55

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA
REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

306,45

RS 26,05

RS 7.983,02

0,397%

81,745%

56

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X65CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO,
TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA)

5,00

R$ 1.541,99

R$ 7.709,95

0,383%

82,129%

57

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

945,51

RS 8,14

RS 7.696,45

0,383%

82,511%

58

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

90,00

RS 84,61

R$ 7.614,90

0,379%

82,890%

59

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

155,40

RS 48,24

R$ 7.496,50

0,373%

83,263%

60

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

776,26

R$ 9,22

RS 7.157,12

0,356%

83,619%

61

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

32,50

RS 218,23

R$ 7.092,48

0,353%

83,971%

62

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

1.608,78

R$ 4,35

R$ 6.998,19

0,348%

84,319%

63

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA)

7,02

R$ 981,53

R$ 6.890,34

0,343%

84,662%

64

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

146,60

RS 46,74

RS 6.852,08

0,341%

85,002%

65

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM
TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,00

RS 957,85

RS 6.704,95

0,333%

85,336%

66

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

3,00

RS 2.214,15

RS 6.642,45

0,330%

85,666%

67

PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

1,89

RS 3.379,14

RS 6.386,57

0,318%

85,984%

68

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

809,36

RS$ 7,26

R$ 5.875,95

0,292%

86,276%

69

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.728,19

R$ 3,39

R$ 5.858,56

0,291%

86,567%

70

PISO EM GRANILITE, ESP 8MM, ACABAMENTO ASPERO, COR AREIA,
MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M

60,58

RS 93,94

R$ 5.690,89

0,283%

86,850%

71

PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE
SINTETICO, 300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1,00

RS 5.372,17

R$5.372,17

0,267%

87,117%

72

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE
EDIFICAGAO ESCOLAR

409,92

R$ 13,09

R$ 5.365,85

0,267%

87,384%

73

PORTA (P13) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA
COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

10,00

R$ 526,29

R$ 5.262,90

0,262%

87,646%

74

PORTA (P8 E P11) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

6,00

RS 845,29

R$ 5.071,74

0,252%

87,898%

75

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE
4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE
6,00M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO M{NIMO
DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS
TUBOS METALICOS.

1,00

R$ 4.893,20

R$ 4.893,20

0,243%

88,141%

76

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE
FIXACAO E FERRAGENS

13,83

RS 350,75

RS 4.850,87

0,241%

88,382%
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77

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXACAO. AF_05/2017_P

49,50

R$ 93,70

R$ 4.638,15

0,231%

88,613%

78

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM
TRANSPARENTE, 180X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

4,00

RS 1.151,87

RS 4.607,48

0,229%

88,842%

79

CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA

5,00

R$ 916,48

R$ 4.582,40

0,228%

89,070%

80

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO

26,63

RS 171,11

RS 4.556,66

0,227%

89,296%

81

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

204,90

R$ 21,65

R$ 4.436,09

0,221%

89,517%

82

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14,54

R$ 302,74

RS 4.401,84

0,219%

89,736%

83

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12,00

R$ 359,70

R$ 4.316,40

0,215%

89,950%

84

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

41,60

R$ 98,60

RS 4.101,76

0,204%

90,154%

85

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8,00

R$ 508,15

R$ 4.065,20

0,202%

90,356%

86

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTAGCAO MECANIZADA

45,84

RS 87,96

R$ 4.032,09

0,200%

90,557%

87

FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE
DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

20,00

RS 195,47

R$ 3.909,40

0,194%

90,751%

88

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 195X70CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO,
TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO
VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM
INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE
ALIMENTOS)

1,00

RS 3.867,49

R$ 3.867,49

0,192%

90,944%

89

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

204,90

RS 18,61

RS 3.813,19

0,190%

91,133%

920

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

65,30

RS 57,76

R$3.771,73

0,188%

91,321%

91

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

754,83

RS 4,94

R$ 3.728,86

0,185%

91,506%

92

CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA

49,05

RS 75,08

RS 3.682,67

0,183%

91,689%

93

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

1.318,57

RS 2,77

R$ 3.652,44

0,182%

91,871%

94

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

65,30

RS 53,78

R$3.511,83

0,175%

92,045%

95

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

1.132,12

RS 3,07

R$ 3.475,61

0,173%

92,218%

96

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

72,55

R$ 47,90

R$ 3.475,15

0,173%

92,391%

97

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

22,30

RS 152,51

RS 3.400,97

0,169%

92,560%

98

PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

2,00

R$ 1.679,61

R$ 3.359,22

0,167%

92,727%

99

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

39,00

RS 80,29

R$3.131,31

0,156%

92,883%

100

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

48,70

RS 63,77

R$ 3.105,60

0,154%

93,037%

101

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

55,90

R$ 55,47

R$ 3.100,77

0,154%

93,191%

102

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES
E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

3,00

R$ 1.030,02

R$ 3.090,06

0,154%

93,345%

103

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

3,98

RS 766,74

RS 3.051,63

0,152%

93,497%

104

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA, INCLUSIVE CABEAMENTO,
CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

1,00

RS 3.022,79

R$ 3.022,79

0,150%

93,647%

105

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E PLUVIAIS

409,92

R$ 7,03

R$ 2.881,74

0,143%

93,790%

106

PORTA (P3) EM ESTRUTURA DE BARRAS EM METALON

4,20

RS 684,36

RS 2.874,31

0,143%

93,933%

107

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS

1,00

R$ 2.857,76

R$ 2.857,76

0,142%

94,075%

108

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

220,65

RS 12,64

R$ 2.789,02

0,139%

94,214%

109

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

21,78

R$ 127,73

R$ 2.781,96

0,138%

94,352%

110

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

809,36

RS 3,38

RS 2.735,64

0,136%

94,488%
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111

ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE
TERRAPLENAGEM

1,00

RS 2.608,49

RS 2.608,49

0,130%

94,618%

112

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

55,90

R$ 45,39

R$ 2.537,30

0,126%

94,744%

113

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020

1,00

R$ 2.535,46

R$ 2.535,46

0,126%

94,870%

114

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM
UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

5,04

R$ 471,24

R$ 2.375,05

0,118%

94,988%

115

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

49,48

R$ 47,24

R$ 2.337,44

0,116%

95,105%

116

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

717,25

RS 3,24

RS 2.323,89

0,116%

95,220%

(g]

117

PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO

9,07

RS 255,33

R$ 2.315,84

0,115%

95,335%

118

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

36,40

RS 63,40

R$ 2.307,76

0,115%

95,450%

119

PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAU[ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS
FLUORESCENTES (AQUISIGAO, FIXAGAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

1,00

RS 2.273,61

RS 2.273,61

0,113%

95,563%

120

PORTA (P12) COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2,00

RS 1.125,56

R$ 2.251,12

0,112%

95,675%

121

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE
COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM

24,00

R$ 92,83

RS 2.227,92

0,111%

95,786%

122

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

268,67

R$ 8,18

R$ 2.197,72

0,109%

95,895%

123

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

2,00

RS 1.084,97

RS 2.169,94

0,108%

96,003%

124

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

15,00

RS 142,66

R$ 2.139,90

0,106%

96,109%

125

LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E
FIXACAO)

16,00

RS 123,13

R$ 1.970,08

0,098%

96,207%

126

RETIRADA, RECUPERAGAO E RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/
APROVEITAMENTO DE 50%

1,00

RS 1.946,75

RS 1.946,75

0,097%

96,304%

127

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA,
150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L
ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR EM
ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA EXTERNA COZINHA)

1,00

RS 1.902,04

RS 1.902,04

0,095%

96,399%

128

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 356X50CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO,
TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

1,00

RS 1.822,90

RS 1.822,90

0,091%

96,489%

129

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA

4,50

R$ 399,39

R$ 1.797,26

0,089%

96,579%

130

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3

2,14

RS 827,30

R$ 1.770,42

0,088%

96,667%

131

PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24

2,38

R$ 743,44

R$ 1.769,39

0,088%

96,755%

132

REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO

5,00

R$ 327,31

R$ 1.636,55

0,081%

96,836%

133

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

316,31

RS 4,85

R$ 1.534,10

0,076%

96,912%

134

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA
DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

5,00

R$ 303,07

R$ 1.515,35

0,075%

96,988%

135

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/42PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13,00

RS 112,94

RS 1.468,22

0,073%

97,061%

136

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

R$ 712,46

RS 1.424,92

0,071%

97,131%

137

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 160X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1,00

RS 1.384,60

RS 1.384,60

0,069%

97,200%

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

4,00

RS 336,58

RS 1.346,32

0,067%

97,267%

139

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

155,40

RS 8,64

RS 1.342,66

0,067%

97,334%

140

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1,00

R$ 1.333,95

R$ 1.333,95

0,066%

97,400%

141

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

4,00

RS 328,28

R$1.313,12

0,065%

97,466%

142

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7,00

RS 182,25

R$ 1.275,75

0,063%

97,529%
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

193 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 4,00 RS 314,44 RS 1.257,76 0,063% 97,592%
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 262X50CM, INSTALADA COM
144 [SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,
TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 | R$1.227,62 RS 1.227,62 0,061% 97,653%
125 | CAIXASEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 130,00 R$ 9,37 RS 1.218,10 0,061% 97,713%
146 |LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M* 3,00 RS 365,91 RS 1.097,73 0,055% 97,768%
147 |REMOCRO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 30,98 RS 34,63 RS 1.072,84 0,053% 97,821%
148 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
31,50 RS 33,90 RS 1.067,85 0,053% 97,874%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
149  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 115,54 R$ 9,14 RS 1.056,04 0,053% 97,927%
SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA
150 |ESTABILIZADOR, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS
CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO 30 CM (SALA DE
INFORMATICA) 10,00 RS 105,60 R$ 1.056,00 0,053% 97,979%
151 |cABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 228,06 RS 4,57 RS 1.042,23 0,052% 98,031%
15, |FLABORACRO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PANICO 409,92 RS 2,48 RS 1.016,60 0,051% 98,082%
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
153 [FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020 12,00 R$ 80,88 R$ 970,56 0,048% 98,130%
154 |GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 45,36 RS 20,95 RS 950,29 0,047% 98,177%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE
155  [10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
4,00 RS 237,04 RS 948,16 0,047% 98,224%
PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO
156  |EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO
FRANCES 1,00 RS 947,35 R$ 947,35 0,047% 98,271%
157 |LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,00 RS 462,53 RS 925,06 0,046% 98,317%
PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE
1sg |SINTETICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00 RS 919,04 R$ 919,04 0,046% 98,363%
159 |ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2,15 RS 416,50 RS 895,48 0,045% 98,408%
160 | INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P 1,71 RS 520,90 RS 890,74 0,044% 98,452%
161 |-UMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 24,00 RS 36,96 RS 887,04 0,044% 98,496%
162 |BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E
TESTEIRA DE GRANITO 1,00 RS 853,31 RS 853,31 0,042% 98,538%
TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
163 |SIFAOTIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 RS 826,01 RS 826,01 0,041% 98,579%
164 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 15,00 RS 54,44 RS 816,60 0,041% 98,620%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
165 |PEEMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISIUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1,00 RS 802,64 RS 802,64 0,040% 98,660%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
166 |PVC, SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
20,00 RS 39,24 RS 784,80 0,039% 98,699%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
167  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015 90,20 RS 8,70 RS 784,74 0,039% 98,738%
168 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 20,19 RS 36,09 RS 728,66 0,036% 98,774%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
169  [FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2,00 RS 347,15 RS 694,30 0,035% 98,809%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
170  |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
60,00 RS 11,18 RS 670,80 0,033% 98,842%
171 |RETIRADA DE MEIO FIO 55,90 RS 11,98 RS 669,68 0,033% 98,875%
177 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014 204,90 RS 3,22 RS 659,78 0,033% 98,908%
173 |RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO 18,15 RS 34,81 RS 631,80 0,031% 98,940%
174 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 9,00 R$ 70,13 RS 631,17 0,031% 98,971%
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE
175  |CONEXGES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 5,00 RS 125,09 RS 625,45 0,031% 99,002%
176 | PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 8,00 RS 75,72 RS 605,76 0,030% 99,032%
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A
177 [0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES
REMANESCENTES DO TRONCO 4,00 RS 150,33 RS 601,32 0,030% 99,062%
178 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. 1,00 RS 600,17 RS 600,17 0,030% 99,092%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
179 |CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) 12,00 RS 48,23 RS 578,76 0,029% 99,121%
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

180 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 19,00 R$ 29,92 RS 568,48 0,028% 99,149%
i REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,00 RS 80,38 RS 562,66 0,028% 99,177%
187 |PLANTIODE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 R$ 280,90 R$ 561,80 0,028% 99,205%
B DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,09 RS 22,22 RS 557,50 0,028% 99,233%
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
184  |ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 9,00 RS 61,12 RS 550,08 0,027% 99,260%
- INSTALAGAO DE DPS 45KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO
4,00 RS 136,86 RS 547,44 0,027% 99,287%
186 |PORTAPAPELTOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 7,00 RS 75,72 RS 530,04 0,026% 99,314%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
187  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 42,51 RS 12,37 R$ 525,85 0,026% 99,340%
188 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 56,83 RS 9,06 RS 514,88 0,026% 99,365%
189 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 10,00 RS 49,37 RS 493,70 0,025% 99,390%
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES,
190  |ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 4,00 RS$ 120,40 RS 481,60 0,024% 99,414%
197 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODU~L0), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 15,00 R$ 30,27 RS 454,05 0,023% 99,436%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
192 |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
1,00 RS 441,69 RS 441,69 0,022% 99,458%
4 DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO
ENTULHO 10,93 RS 40,05 RS 437,75 0,022% 99,480%
194 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO 4,00 R$ 107,13 RS 428,52 0,021% 99,501%
195 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO 43,50 R$ 9,70 RS 421,95 0,021% 99,522%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
196  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 33,02 RS$ 12,37 RS 408,46 0,020% 99,543%
197 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016 7,00 RS 56,92 RS 398,44 0,020% 99,562%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
198  [CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
77,88 RS 4,94 RS 384,73 0,019% 99,582%
- INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTECAO
4,00 RS 94,88 RS 379,52 0,019% 99,600%
500 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),ﬁlOA/ZSOV, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 12,00 RS 28,60 RS 343,20 0,017% 99,618%
PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO A SOTAO/ATICO,
PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X100CM, ITENS
201  |INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1,00 RS 327,60 RS 327,60 0,016% 99,634%
202 [INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. 7,00 RS 46,63 RS 326,41 0,016% 99,650%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
203 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 23,40 RS 13,89 RS 325,03 0,016% 99,666%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%[ APARENTE, INSTALADO
204  |EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
47,58 RS 6,77 R$ 322,12 0,016% 99,682%
205 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS): 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 5,00 RS 62,08 RS 310,40 0,015% 99,698%
206 IMP[ERMEABILIZAEAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 4,77 R$ 63,17 RS 301,32 0,015% 99,713%
07 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017 3,00 RS 99,06 R$ 297,18 0,015% 99,727%
208 |RALOSIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM,
COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 7,00 RS 40,07 RS 280,49 0,014% 99,741%
209 |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) 0,32 RS 842,48 RS 269,59 0,013% 99,755%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
210  |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
12,19 RS$ 21,77 RS 265,38 0,013% 99,768%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
211 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 26,26 RS 9,64 R$ 253,15 0,013% 99,781%
PORTA (P14) PARA ABRIGO DE GAS COM ESTRUTURA DE METALON COM
VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR,
212 |105X120CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1,00 RS 238,93 RS 238,93 0,012% 99,792%
213 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MC')DL_JLO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 7,00 RS 33,93 R$ 237,51 0,012% 99,804%
14 |CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 5,00 RS 43,70 RS 218,50 0,011% 99,815%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE
215 |COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2,00 R$ 101,11 RS 202,22 0,010% 99,825%
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216

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

9,00

RS 22,13

R$ 199,17

0,010%

99,835%

217

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

13,93

R$ 13,89

RS 193,49

0,010%

99,845%

218

DESOBSTRUGAO EM LIGACAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA

6,00

RS 31,98

RS 191,88

0,010%

99,854%

219

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

1,00

RS 182,10

RS 182,10

0,009%

99,863%

220

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4,00

R$ 45,34

RS 181,36

0,009%

99,872%

221

MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

6,10

RS 28,30

RS 172,63

0,009%

99,881%

222

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

15,00

RS 11,18

RS 167,70

0,008%

99,889%

223

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

15,17

R$ 9,14

RS 138,65

0,007%

99,896%

224

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

14,08

RS 9,64

RS 135,73

0,007%

99,903%

225

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

9,00

RS 14,27

RS 128,43

0,006%

99,909%

226

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

19,53

RS 6,07

RS 118,55

0,006%

99,915%

227

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

10,00

R$ 11,18

RS 111,80

0,006%

99,921%

228

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

10,00

R$ 11,18

RS 111,80

0,006%

99,926%

229

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

4,23

RS 25,17

RS 106,47

0,005%

99,932%

230

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

3,00

RS 34,47

RS 103,41

0,005%

99,937%

231

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

12,30

RS 8,18

R$ 100,61

0,005%

99,942%

232

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

5,24

RS 17,06

R$ 89,39

0,004%

99,946%

233

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

6,24

R$ 12,37

RS$ 77,19

0,004%

99,950%

234

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015

3,00

RS 24,58

RS 73,74

0,004%

99,954%

235

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

41,57

RS 1,67

RS 69,42

0,003%

99,957%

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,52

R$ 131,98

R$ 68,63

0,003%

99,961%

237

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

6,40

R$ 10,71

RS 68,54

0,003%

99,964%

238

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

2,00

R$ 32,32

RS 64,64

0,003%

99,967%

239

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5,00

R$ 11,97

RS 59,85

0,003%

99,970%

240

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2,86

R$ 16,93

RS 48,42

0,002%

99,973%

[a]

241

INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM.

1,00

RS 46,63

RS 46,63

0,002%

99,975%

242

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

4,07

R$ 10,71

RS 43,59

0,002%

99,977%

243

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

0,48

R$ 84,10

R$ 40,12

0,002%

99,979%

244

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2,00

R$ 19,80

R$ 39,60

0,002%

99,981%

245

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

2,00

R$ 19,50

R$ 39,00

0,002%

99,983%

246

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

R$ 13,12

R$ 37,52

0,002%

99,985%

247

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

4,00

R$ 9,27

R$ 37,08

0,002%

99,987%

248

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2,86

R$ 11,32

R$ 32,38

0,002%

99,988%

249

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX,
DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM BFORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2015

1,00

R$ 28,99

R$ 28,99

0,001%

99,990%
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250

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

2,00

RS 14,27

RS 28,54

0,001%

99,991%

251

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

4,00

RS 7,01

RS 28,04

0,001%

99,992%

252

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,00

RS 11,86

RS 23,72

0,001%

99,994%

253

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4[ APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

2,79

RS 7,75

RS 21,62

0,001%

99,995%

254

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

4,00

RS 5,28

RS 21,12

0,001%

99,996%

255

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,00

RS 10,06

RS 20,12

0,001%

99,997%

256

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%[} APARENTE, INSTALADO
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

2,49

RS 6,77

RS 16,86

0,001%

99,998%

257

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

0,48

RS 34,65

RS 16,53

0,001%

99,998%

258

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,00

RS 14,88

RS 14,88

0,001%

99,999%

259

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1,00

RS 14,88

RS 14,88

0,001%

100,000%

260

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,00

RS 1,49

RS 1,49

0,000%

100,000%

Total

| R$2.011.246,02 |

Fabianb Marques de Freitas Aragdo
Eng.2 Civil responsavel
CREA: 1918827249

Teresina-Pl, 15 de margo de 2021.
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