FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA : =
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI )
(i()g)\PEII\LEJHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Y\
— > ... | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA DA U. E. SINVAL DE CASTRO
DATA: |MARCO DE 2022
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE INTERVENCAO: 1141,10 m?
~ . Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO [ 10,00 MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra [ [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 1] 10,00] MEs
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 409,92 M2
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Area de construcio [ s0%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 819,84 [x] [= 409,92 M2
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 409,92 M2
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Area de construcio [ s0%  [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 819,84 [x] [= 409,92 M2
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 409,92 M2
Elaboracdo de projeto complementar executivo [ Area de construcio [ s0%  [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 819,84 [x] [= 409,92 M2
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50 m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 x| [x] Tx] [= 4,50 M2
1.2.6 CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA 5,00 UN
Camera CFTV instalada [ Quant. [ [x] Ix[ 5 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 500 UN
1.2.7 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 1,00 UN
Ponto de energia trifdsica | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.2.8 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 18,00 M2
Barracdo de obra com banheiro, depésito e carpintaria [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 600 [x] 300 x| [x] [x] [x] [= 18,00| #REF!
1.2.9 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 193,39 M
Perimetro da area de cozinha/despensa/dml/area servigo Perimetro da construgdo com 0,50m de X X X x| 2524 |[x X X X X = 25,24| #REF!

afastamento da obra

Port o
Perimetro da area de salas de aula 02/03/04 erimetro da construgdo com 0,50m de X X X x| 56,00 [x X X X X = 56,00| #REF!
afastamento da obra

Perimetro da area banheiros Perimetro da construgdo com 0,50m de X X X x| 34,00 |[x X X X X = 34,00| #REF!
afastamento da obra

. . . Perimetro da construgdo com 0,50m de
Perimetro da area biblioteca 4 X X X x| 29,75 |[x X X X X = 29,75| #REF!
afastamento da obra

Perimetro da area Lab. Informatica/sala Perimetro da construcio com 0,50m de
professores/diregdo/secretaria/sala mediagdo tecnoldgica/sala aula ! X X X x| 48,40 |x X X X X = 48,40| HREF!
R afastamento da obra
02/arquivo
1.3.1 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 809,36 M2
Area do telhado a ser removido I Area levantada em CAD I | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 809,36 | xl | = 809,36 M2
1.3.2 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 809,36 M2
Area do telhado a ser removido I Area levantada em CAD I | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 809,36 | xl | = 809,36 M2
1.3.3 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas I Quant. I | x| | x| 7 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl | = 7,00 UN
1.3.4 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas I Quant. I | x| | x| 7 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl | = 7,00 UN
1.3.5 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas I Quant. I | xl | xl 5 | xl | xl | x| | x| | x| | x| | xl | = 5,00 UN
1.3.6 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,00 UN
Quantidade de acessdrios a serem removidas | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.3.7 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 56,83 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,56 X 2,10 X X X = 3,28 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,60 X 2,13 X X X = 3,41 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,97 X 2,10 X X X = 2,04 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,95 X 2,10 X X X = 2,00 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,81 X 2,13 X X X = 1,73 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,76 X 2,10 X X X = 1,60 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,75 X 2,10 X X X = 1,58 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 1,26 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 1,47 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 1,47 M2
G8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,40 X 2,20 X X X = 3,08 M2
G9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,99 X 2,00 X X X = 3,98 M2
G10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,73 X 2,25 X X X = 6,14 M2
G11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,95 X 2,0 X X X = 1,95 M2
1.3.8 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,98 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 0,98 X 1,60 X X X = 3,14 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,96 X 1,60 X X X = 6,14 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X X 0,90 X 1,60 X X X = 7,20 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,97 X 1,70 X X X = 6,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 3,90 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,88 X 1,73 X X X = 1,52 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,65 X 1,50 X X X = 0,98 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,00 X 0,90 X X X = 0,90 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,68 X 0,88 X X X = 0,60 M2
1.3.9 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,52 M3
Laje de concreto a ser demolida Area levantada em CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o010 [x] 517 x| = 0,52| M3
1.3.10 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 316,31 M2
Forro de gesso a ser demolido Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 31631 [x] = 316,31 M2
1.3.11 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,57 M2
Forro de PVC a ser demolido Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4157 x| = 41,57 M2
1.3.12 DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 10,93 M2
Cl Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X 2,70 X 1,50 X X X X = 8,10 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X 0,50 X 0,90 X X X X = 1,80 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,05 X 0,76 X X X X = 0,80 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 0,48 X 0,48 X X X X = 0,23 M2
1.3.13 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 43,50 M2
GRADES JANELAS
Gl Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X 0,98 X 1,60 X X X X = 3,14 M2
G2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X 0,96 X 1,60 X X X X = 6,14 M2
G3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 5 X X 0,90 X 1,60 X X X X = 7,20 M2
G4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X 0,97 X 1,70 X X X X = 4,95 M2
G5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 0,88 X 1,73 X X X X = 1,52 M2
G6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X 0,65 X 1,50 X X X X = 5,85 M2
G7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,10 X 1,05 X X X X = 1,16 M2
G8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 0,75 X 1,00 X X X X = 0,75 M2
GRADES PORTAS
Gl Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,60 X 1,10 X X X X = 1,76 M2
G2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,60 X 1,30 X X X X = 2,08 M2
G3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,00 X 2,10 X X X X = 2,10 M2
G4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 0,95 X 2,10 X X X X = 2,00 M2
G5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 2 X X 0,90 X 2,,45 X X X X = 1,80 M2
G6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 0,65 X 2,10 X X X X = 1,37 M2
G7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 0,80 X 2,10 X X X X = 1,68 M2
1.3.14 RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO 18,15 M2
Depdsito Quant. X Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 9,35 X = 9,35 M2
Despensa Quant. X Area retirada de CAD X X 3 X X X X X X 2,28 X = 6,84 M2
Cozinha Quant. X Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,96 X = 1,96 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.15 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 213,40 M3
Sala de aula; Depésito Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 2550 [x X 3,50 X 0,18 X X = 16,07 M3
Sala de aula Perim. x Alt. x Esp. X X X X 6,75 X X 3,50 X 0,25 X X = 5,91 M3
Cozinha; Despensa; DML Perim. x Alt. x Esp. X X X X 15,80 [x X 3,50 X 0,15 X X = 8,30 M3
Lab. Informatica; Sala de aula Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 30,65 [x X 3,50 X 0,30 X X = 32,18 M3
Lab. Informatica; Sala de aula Perim. x Alt. x Esp. X X X X 6,00 X X 3,50 X 0,15 X X = 3,15 M3
Dep.; Arquivo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 11,45 |[x X 3,50 X 0,30 X X = 12,02 M3
Dep.; Arquivo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 1,60 X X 3,50 X 0,15 X X = 0,84 M3
Biblioteca Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,80 X X 3,50 X 0,30 X X = 2,94 M3
Sala de Aula; Circulagdo Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 31,15 [x X 3,50 X 0,18 X X = 19,62 M3
Sala professores; Circulagdo Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 22,10 [x X 3,70 X 0,30 X X = 24,53 M3
WC feminino Perim. x Alt. x Esp. X X X X 6,60 X X 3,50 X 0,15 X X = 3,47 M3
WC feminino Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,20 X X 2,76 X 0,15 X X = 2,15 M3
WC feminino Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,10 X X 3,50 X 0,30 X X = 2,21 M3
WC feminino Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,17 X X 2,76 X 0,15 X X = 2,14 M3
Circulagdo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,06 X X 3,70 X 0,18 X X = 1,37 M3
Sala AEE Perim. x Alt. x Esp. X X X X 7,85 X X 3,50 X 0,33 X X = 9,07 M3
Sala AEE Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,90 X X 3,90 X 0,15 X X = 2,28 M3
Sala aula; Secretaria; Recepgdo; Diretoria; Sala de aula Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 48,56 [x X 3,90 X 0,30 X X = 56,82 M3
Recepcdo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,30 X X 3,90 X 0,18 X X = 1,61 M3
Muro frontal Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 26,65 [x X 1,68 X 0,15 X X = 6,72 M3
1.3.16 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,54 M3
Pilares Soltos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,30 X 0,30 X 2,72 X X X = 0,73 M3
Pilares Soltos de concreto a serem demolidos (RECREIO) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 0,22 X 0,22 X 2,75 X X X = 1,06 M3
Pilares embutidos de concreto a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. (estimado) X X 37 X X 0,30 X 0,30 X 3,00 X X X = 9,99 M3
Vigas de concreto a serem demolidos Comp. x Larg. x Alt. (estimado) X X X x| 43,88 |x 0,15 X 0,42 X X X = 2,76 M3
1.3.17 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 482,31 M2
Ambientes internos confome proj. arquitetnico [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 482,31 [x] [= 482,31 M2
1.3.18 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 395,07 M2
Ambientes externos [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 39507 [x] [= 395,07| M2
1.3.19 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 220,65 M2
Ambientes externos [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 14810 [x] [= 148,10 M2
Calgada externa (Rua) [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] X [x] [x] [x] [x] 72,55 [x] [= 72,55 M2
1.3.20 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 4,00 UN
Arvores | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.3.21 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 717,25 M2
Paredes Depdsito Comp. x Alt. X X 1 X X 10,61 [x X 2,50 X X X = 26,53 M2
Paredes DML/Despensa/Cozinha Comp. x Alt. X X 1 X X 13,55 |[x X 2,65 X X X = 35,91 M2
Paredes Lab. Informatica/Dep./Arquivo Comp. x Alt. X X 1 X X 17,95 X X 2,94 X X X = 52,77 M2
Paredes Sala AEE Comp. x Alt. X X 1 X X 11,75 [x X 2,81 X X X = 33,02 M2
Paredes WC Fem. Comp. x Alt. X X 2 X X 7,84 X X 1,34 X X X = 21,01 M2
Paredes Sala de aula Comp. x Alt. X X 2 X X 3,88 X X 2,94 X X X = 22,81 M2
Paredes Secretaria/Diretoria Comp. x Alt. X X 2 X X 7,56 X X 3,45 X X X = 52,16 M2
Paredes Sala de aula Comp. x Alt. X X 1 X X 9,95 X X 2,93 X X X = 29,15 M2
Paredes Externas Comp. x Alt. X X 1 X x| 107,94 [x X 3,50 X X X = 377,79 M2
Muro-Lado externo esquerdo Comp. x Alt. X X 1 X X 13,47 X X 2,50 X X X = 33,68 M2
Muro-Lado externo frente Comp. x Alt. X X 1 X x| 23,65 [x X 0,80 X X X = 18,92 M2
Muro-Lado externo frente Comp. x Alt. X X 1 X X 5,40 X X 2,50 X X X = 13,50 M2
1.3.22 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,09 M2
Paredes WC Fem. [ Comp. X Alt. [x] [x] 2 ¥ [x] 788 x| [x] 160 x| [x] Tx] = 25,09 M2
1.3.23 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 577,92 M3
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, Volume estimado W 130 |« « « « « o 002 |xl s093e |« _ 210a] M3
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’ ’ .
RENIOGRO DE TRANIA DE MADEIRA PARA COBERTUA, DE FORMA Volume estmad J o [ . . . . J o0 [ sess | 1 s w
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, .
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Volume estimado X0 X7 fx X[ 800 fx X X[ 040 fx X - 2121 M3
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | Esp. (m) | 2 Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL Volume estimado X 130 X 7 X X 9,00 X X X 0,40 X X _ 32,76 M3
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA  MANUAL,  SEM Volume estimado X 1,30 X 5 X X X X X 0,40 X 0,50 X = 1,30 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA = MANUAL,  SEM Volume estimado X 1,30 X 1 X X X X X 0,10 X 0,10 X = 0,01 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,  SEM Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,05 X 56,83 |x = 3,69 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO ~ DE JANELAS, DE  FORMA  MANUAL,  SEM Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,05 x| 3098 |[x = 2,01 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, Volume estimado X 130 X X X M M M 0,10 M 0,52 M _ 0,07 M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,03 x| 316,31 |[x = 12,34 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE Volume estimado X 130 X X X M M M 0,02 M 41,57 M _ 1,08 M3
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO Volume estimado X 130 X X X M M M 0,08 M 1003 |x _ 114 M3
ENTULHO
RETIRADA DE GRADE DE FERRO Volume estimado X 1,10 X X X X X X 0,03 X 43,50 X = 1,44 M3
RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,03 X 18,15 |x = 0,71 M3
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE Volume estimado X 130 X X X M M M M «| 21340 |= 277,42 M3
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLI(;AO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. Volume estimado X 1,30 X X X X X X X X 14,54 = 18,90 M3
AF_12/2017
DEMOLI(;AO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,10 x| 482,31 [x = 62,70 M3
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,08 x| 395,07 [x = 41,09 M3
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, Volume estimado X 130 X X X M M M 0,08 «| 14810 |x _ 15,40 M3

SEM REAPROVEITAMENTO

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE Volume estimado X 1,30 X 4 X X X X X X X 0,30 = 1,56 M3
RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

Volume estimado X 1,30 X X X X X X 0,02 x| 717,25 |[x = 18,65 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, Volume estimado « 130 « « « « « « 0,02 o 2500 [« _ 065 ™3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA DE MEIO FIO Volume estimado X 1,30 X X x| 5590 |x 0,15 X 0,30 X X X = 3,27 M3
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 22,30 ™3
Escavacdo p/ sapatas Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 50 X X 0,60 X 0,60 X 1,20 X X X = 21,60 M3
Escavacdo p/ sapatas Muro Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,50 X 0,50 X 0,40 X X X = 0,30 M3
Escavacdo p/ sapatas Abrigo Lixo Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,40 X X X = 0,40 M3
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 21,78 M3
EDIFICACAO
Escavagdo para Vigas Baldrame (Perimetro paredes novas) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 244,15 |x 0,20 X 0,50 X X X = 24,42 M3
DESCONTO =
Escavacdo p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 50 X X 0,60 X 0,20 X 0,50 X X X = -3,00 M3
MURO
Escavacdo para Embasamento do trecho do muro Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,73 X 0,15 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Escavagdo para Embasamento das paredes do Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,64 X 0,15 X 0,30 X X X = 0,16 M3
1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 45,84 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO | cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | . (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Regularizagdo do niveis internos do terreno Area do terreno x AI;O(;terro) X Coef. Empol 80% X 1,30 X X X X X X X x| 44,08 | = 45,84 M3
b
1.4.4 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTA(;AO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 188,53 M3
Palco Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 18,43 X = 4,24 M3
Patio coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 101,71 |[x = 23,39 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 14,01 X = 3,22 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 2,46 X = 0,57 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 4,93 X = 1,13 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 2,29 X = 0,53 M3
Abrigo de gés/Area servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 3,40 X = 0,78 M3
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 46,48 X = 10,69 M3
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 46,48 X = 10,69 M3
Sala de Aula 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 46,48 X = 10,69 M3
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 49,45 X = 11,37 M3
Sala Mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 49,45 |x = 11,37 M3
Hall enrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 16,87 X = 3,88 M3
Arquivo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 7,47 X = 1,72 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 18,60 X = 4,28 M3
Direcdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 9,92 X = 2,28 M3
Sala professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 12,70 |x = 2,92 M3
Sala AEE Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 37,98 X = 8,74 M3
Lab. Informética Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 37,75 X = 8,68 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 66,22 |x = 15,23 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 26,22 |x = 6,03 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 38,84 X = 8,93 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 17,15 X = 3,94 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 17,15 X = 3,94 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 5,04 X = 1,16 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 5,04 X = 1,16 M3
Circulagdo Externa 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 27,92 [x = 6,42 M3
Circulagdo Externa 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 x| 60,88 [x = 14,00 M3
Abrigo de Lixeira Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 4,24 X = 0,98 M3
Rampa 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 8,10 X = 1,86 M3
Rampa 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 5,24 X = 1,21 M3
Rampa 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,23 X 10,86 [x = 2,50 M3
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 20,19] ™2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. X X 50 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 18,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas do Muro Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,75 M2
Lastro para o fundo das sapatas do Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 1,44 M2
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 593 M3
Sapatas da Edificagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 50 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 5,40 M3
Sapatas da Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,23 M3
Sapatas do abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. X Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,30] M3
1.5.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,89] M3
Pescogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 50 x| [x] 030 [x] o014 [x] 090 T[x] [x] Tx] = 1,89] M3
1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 19,20| M3
Vigas sob paredes (Edificacdo) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 250,52 |x 0,20 X 0,40 X X X = 20,04 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 50 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,84 M3
1.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,02 ™3
Perimetro das paredes novas da edificacdo Comp. x Larg. x Alt. [x] X X [x] 247,79 Ix] 014 [x[ 020 x| [x] Tx] [= 6,94 M3
Trecho de muro a ser construido Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x]| 273 [x] o014 [x] 020 T[x] [x] [x] [= 0,08 M3
1.5.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 250,52 M
CINTA INFERIOR
Perimetro das paredes novas [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 247,79 Tx]| [x] [x] [x] Tx] [= 247,79 M
Trecho de muro a ser construido Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 273 x| [x] [x] [x] [x] [= 2,73 M
1.5.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 250,52 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,40+0,40+0,20=1,00m)
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 250,52 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | =| 250,52| M2
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,76 M3
Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média X X 41 X X 0,14 X 0,30 X 4,20 X X X 7,23 M3
Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média X X 9 X X 0,14 X 0,30 X 5,70 X X X = 2,15 M3
Pilaretes Muro Principal Comp. x Larg. x Alt. Média X X 3 X X 0,10 X 0,20 X 3,00 X X X = 0,18 M3
Pilaretes Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,20 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 18,38 M3
Vigas Edificacio Comp. x Larg. x Alt. Média | [x] [x] [x] [x] 25814 [x] 0,14 [x[ o050 [x] [x] [x] |= 18,07] M3
Vigas Abrigo de Lixo Comp. x Larg. x Alt. Média | [ x] [ x] [ x] Ix]| 742 [x]| o014 [x[ 030 [x] [x] [x] |= 031] ™3
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 196,34 M
CINTA DE TOPO
Cintas Travamento Edificacdo | Comprimento | [x] [x] [x] [x] 19361 [x] [x] [x] [x] [x] |= 193,61 M
Cintas Travamento trecho Muro Comprimento I I xI I xI I xI I xI 2,73 | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,73 M
1.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 155,40 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 0,53 X = 0,53 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Sala de mediacdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 37,75 [x = 37,75 M2
Lab. De Informatcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 49,45 X = 49,45 M2
Abrigo de Lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,24 X = 4,24 M2
1.6.5 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E 650,10 KG
Pilares Trelicados Patio coberto Quant. x Peso/m x Alt. X x| 2 [x] 1650 [x] [x] [x] 370 [x] [x] [x] [= 122,10 kG
Pilares Trelicados Patio coberto [ Quant. x Peso/m x Alt. [ [x] x| 8 [x[ 1650 [x] [x] [x[ 400 Tx] [x] [x] |= 528,00 KG
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1.369,54 M2
Edificagdo-Conforme proj. Arquitednico Comp. x Alt. X X X x| 250,52 [x X 5,50 X X X = 1.377,86 M2
Abrigo de Lixo Comp. x Alt. X X X X 3,64 X X 2,50 X X X = 9,10 M2
Bancadas Sala de Informatica Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 4,03 X X 0,73 X X X = 14,71 M2
Bancada Biblioteca Comp. x Alt. X X X X 2,60 X X 1,08 X X X = 2,81 M2
Trecho Muro lateral esquerdo Comp. x Alt. X X X X 2,73 X X 3,00 X X X = 8,19 M2
Trecho Muro- Complemento fundo e laeral direita Comp. x Alt. X X X X 28,67 X X 2,45 X X X = 70,24 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,60 X 2,75 X X X = -4,40 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X 0,00 X 1,00 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 0,00 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X 0,00 X 1,00 X X X 1,20 X 3,50 X X X = 0,00 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 2,10 X X X = -4,20 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,00 X 2,10 X X X = -2,10 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X 0,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X = 0,00 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,05 X 1,20 X X X = -1,26 M2
Portinhola (Area Caixa d'agua) Quant. x| -1,00 |x 1,00 X X X 0,90 X 1,00 X X X -0,90 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 1,80 X 0,50 X X X = -3,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -5,25 M2
COBOGOS
c1 Quant. x Larg. x Alt. [x] -100 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 26,25] ] [=] -26,25] M2
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
2 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5,00] x] [= 5,00 M2
c3 Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1,25] x| [= -1,25] M2
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 65,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 18 X X X 2,40 X X X X = 43,20 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 2,20 X X X X = 8,80 M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X X 7 X X X 1,90 X X X X = 13,30 M
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 65,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 18 X X X 2,40 X X X X = 43,20 M
12 Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 2,20 X X X X = 8,80 M
13 Comp. Da janela + 0,4m X X 7 X X X 1,90 X X X X = 13,30 M
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 31,50 ™
P6 Comp. Da porta+ 0,4m X X 1,00 X X X 1,40 X X X X = 1,40 M
P7 Comp. Da porta+ 0,4m X X 2,00 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
P8 Comp. Da porta+ 0,4m X X 2,00 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
P9 Comp. Da porta+ 0,4m X X 5,00 X X X 1,30 X X X X = 6,50 M
P10 Comp. Da porta+ 0,4m X X 7,00 X X X 1,30 X X X X = 9,10 M
P11 Comp. Da porta+ 0,4m X X 4,00 X X X 1,30 X X X X = 5,20 M
P12 Comp. Da porta+ 0,4m X X 2,00 X X X 1,40 X X X X = 2,80 M
Portinhola (Area Caixa d'agua) Comp. Da porta+ 0,4m X X 1,00 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,00 M
P1 Comp. Da porta+ 0,6m X X 1,00 X X X 2,20 X X X X 2,20 M
P4 Comp. Da porta+ 0,6m 1,00 X 2,60 X X X X = 2,60 M
P5 Comp. Da porta+ 0,6m X X 1,00 X X X 2,20 X X X X = 2,20 M
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 26,63 M2
Divisdrias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,38 X X 1,80 X X X = 9,94 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,38 X X 1,80 X X X = 9,94 M2
Divisdrias Cabide de estudos-Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 0,90 X X 1,50 X X X 6,75 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras 9 m Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
1.8.2 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 9,00 UN
Tesouras 10 m Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 9,00 UN
1.8.3 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras 12 m Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
1.8.4 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P 1.500,68 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 2,95m Quant. x Peso/m x Alt. X X 4 X 16,50 X 2,95 X X X X X 194,70 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 4,85m Quant. x Peso/m x Alt. X X 3 X 16,50 X 4,85 X X X X X = 240,08 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 7,70m Quant. x Peso/m x Alt. X X 3 X 16,50 [x 7,70 X X X X X = 381,15 KG
Vigas Trelicadas para cobertura 8,30m Quant. x Peso/m x Alt. X X 5 X 16,50 X 8,30 X X X X X = 684,75 KG
1.8.5 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 815,60 M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 815,60 [x] [= 815,60[ M2
1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 815,60 M2
Area de Cobertura Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 815,60 [x] [= 815,60[ M2
1.8.7 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 49,05 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD | x| | x| | x| | x| 49,05 | x| | x| | x| | x| | xl | = 49,05 M
1.8.8 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 124,27 M
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD I | x| | x| | x| | x| 124,27 | x| | x| | x| | x| | xl | = 124,27 M
1.8.9 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 161,44 M
Agua furtada Comprimento levantado em CAD I | x| | x| | x| | x| 161,44 | x| | x| | x| | x| | xl | = 161,44 M
1.8.10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 200,60 M2
Perimetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD I | x| | x| | x| | x| 200,60 | x| | x| | x| | x| | xl | = 200,60 M2
1.8.11 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 49,50 M2
Area da marquise/circulacio externa Area retirada de CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 49,50 | x| | = 49,50 M2
1.8.12 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 436,79 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,46 = 2,46 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,93 = 4,93 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,29 = 2,29 M2
Abrigo de gas/Area servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 = 3,40 M2
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,48 [x = 46,48 M2
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= e Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,48 [x = 46,48 M2
Sala de Aula 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4648 |x = 46,48 M2
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,45 [x = 49,45 M2
Hall enrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,87 X = 16,87 M2
Arquivo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,47 X = 7,47 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,60 X = 18,60 M2
Dire¢do Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,92 X = 9,92 M2
Sala professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,70 X = 12,70 M2
Sala AEE Area retirada de CAD X X X X X X X x| 3798 |x = 37,98 M2
Circulagdo interna 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 66,22 [x = 66,22 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 26,22 [x = 26,22 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 3884 [x = 38,84 M2
1.8.13 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 49,45 M2
Sala de Mediag&o Tecnoldgica [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 49,45 x| = 49,45| M2
1.8.14 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 150,63 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Sala de mediacdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 37,75 |x = 37,75 M2
Lab. De Informatcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 4945 |x = 49,45 M2
1.8.15 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 4,77 M2
Abrigo de Lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 424 [= 4,24 M2
Casa de gés [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 053 [x] [= 0,53| M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 RETIRADA, RECUPERACAO E RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50% 1,00 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.2 PORTA (P8 E P11) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00 UN
P8 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
P11 | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| X X X X |= 4,00 UN
193 PORTA (P7 E P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 7.00 UN
= INSTALACAO ’
P7 [ Quant. [ [x] [ 2 [y [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
P9 | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 5,00 UN
1.9.4 PORTA (P13) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
P13 [ Quant. [ [x] X[ 10 [« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00[ UN
1.9.5 PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
P4 I Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.9.6 PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 160X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.7 |PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00/ UN
P6 I Quant. I [x] [ 1 [ [x] [x] [x] [ [x] [x] [= 1,00 UN
198 PORTA (P10) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E .00 UN
7 INSTALACAO :
P10 I Quant. I |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.9.9 PORTA (P3) EM ESTRUTURA DE BARRAS EM METALON 4,20 M2
P3 [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 120 [x] 350 x| Tx] Tx] [= 420 ™2
1.9.10 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
P2 [ Quant. [ [x] [ 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
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1.9.11 PORTA (P12) COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
P12 [ Quant. [ [x] [x| 2 [« [ «] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.9.12 PORTA (P14) PARA ABRIGO DE GAS COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 105X120CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - 1.00 UN
= FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
P14 [ Quant. [ [x] [x| 1 [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00l UN
1.9.13 PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO A SOTAO/ATICO, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X100CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
Portinhola (Area Caixa d'dgua) [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.9.14 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 2,38 M2
Porta de enrolar da cozinha [ Comrpimento x Altura [ [x] [x] 1 [x] [x] 190 x| [x] 125 x| [x] Tx] [= 2,38 M2
1.9.15 JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
13 I Quant. I Ix] Ix] 7 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.9.16 JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 180X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4,00 UN
J2 | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.9.17 JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALA(,"AO 18,00 UN
J1 | Quant. | |x| |x| 18 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,00 UN
1.9.18 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 45,17 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 2355 [x] [x[ 185 [x] [x] [x] [= 43,57 M2
Gradil Fixo do Portdo da circulagdo [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 076 [x] [x[ 2,10 [x] [x] [x] [= 1,60) M2
1.9.19 INSTALA(,'AO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 1,71 M2
VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHES
Vidro 01 | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 0,90 |x| 0,70 |x| |x| |x| |= 0,63 M2
Vidro 02 | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 0,90 |x| 1,20 |x| |x| |x| |= 1,08 M2
1.9.20 |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILAGCAO (CASA DE GAS) 0,32 M2
Tela para Ventilagdo - Casa de Gas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] o040 [x] o020 Tx] [x] [x] [= 0,32 M2
1.9.21 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOG()) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 32,50 M2
c1 Area retirada do quadro de esquadrias X X X X X X X x| 26,25 |[x = 26,25 M2
c2 Area retirada do quadro de esquadrias X X X X X X X X 5,00 X = 5,00 M2
c3 Area retirada do quadro de esquadrias X X X X X X X X 1,25 X = 1,25 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.608,78 M2
Palco Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 10,95 [x X 5,00 X X X = 54,75 M2
Pétio coberto Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,93 X X 5,25 X X X = 52,13 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 1534 |x X 2,80 X X X = 42,95 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,31 X X 2,80 X X X = 17,67 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,20 X X 2,80 X X X = 25,76 M2
DML Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,10 X X 2,80 X X X = 17,08 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,87 X X 2,80 X X X = 19,24 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 1,85 X X 1,30 X X X = 2,41 M2
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 11,62 |x X 3,95 X X X = 45,90 M2
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 4,16 X X 4,50 X X X = 18,72 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 27,80 |x X 2,80 X X X = 77,84 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 27,80 |x X 2,80 X X X = 77,84 M2
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 27,80 |x X 2,80 X X X = 77,84 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 28,14 |x X 2,80 X X X = 78,79 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 28,14 |x X 2,80 X X X = 78,79 M2
Hall entrada Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 17,05 |x X 3,00 X X X = 51,15 M2
Arquivo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 11,36 |x X 2,80 X X X = 31,81 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 17,44 |x X 2,80 X X X = 48,83 M2
Direcdo Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 12,60 [x X 2,80 X X X = 35,28 M2
Sala professores Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 14,34 X X 2,80 X X X = 40,15 M2
Sala AEE Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 26,68 X X 2,80 X X X = 74,70 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Lab. Informatica Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 2663 |x X 2,80 X X X 74,56 M2
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 62,28 [x X 3,00 X X X 186,84 M2
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 37,45 |[x X 3,00 X X X 112,35 M2
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 14,45 |[x X 3,40 X X X 49,13 M2
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 15,00 [x X 4,00 X X X 60,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 27,15 [x X 2,80 X X X 76,02 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,70 [x X 2,80 X X X 46,76 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 16,70 [x X 2,80 X X X 46,76 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,00 X X 2,80 X X X 25,20 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 9,00 X X 2,80 X X X 25,20 M2
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,98 X X 2,10 X X X 14,66 M2
Bancadas Sala de Informatica Quant. x Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X 5 X X 4,03 X X 0,73 X X X 29,42 M2
Bancadas Biblioteca Coef. x Perimetro x Alt. X 2,00 X X X 2,60 X X 1,08 X X X 5,62 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,60 X 2,75 X X X -4,40 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X 0,00 X 1,00 X X X 3,00 X 2,50 X X X 0,00 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X 0,00 X 1,00 X X X 1,20 X 3,50 X X X 0,00 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 2,00 X 2,10 X X X -4,20 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,60 X 2,10 X X X -3,36 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,00 X 2,10 X X X -2,10 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -3,78 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -3,78 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -9,45 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -13,23 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -7,56 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X 0,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X 0,00 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,05 X 1,20 X X X -1,26 M2
Portinhola (Area Caixa d'agua) Quant. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 1,00 X X X -0,90 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,80 X 0,50 X X X -3,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X -5,25 M2
COBOGOS
C1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 26,25( x -26,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 5,00{ x -5,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 1,25] x -1,25 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 776,26 M2
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X X X X 11,02 [x X 5,20 X X X 57,30 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X X X X 8,60 X X 6,30 X X X 54,18 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X X X x| 27,10 |x X 6,09 X X X 165,04 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 3430 [x X 5,83 X X X 199,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X X X X 11,61 [x X 5,83 X X X 67,69 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X X X X 1,26 X X 5,03 X X X 6,34 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X 37,66 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X X X X 8,90 X X 2,50 X X X 22,25 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X x| 3035 [x X 2,50 X X X 75,88 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 15,83 [x X 2,50 X X X 79,15 M2
1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 155,40 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x 14,01 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 0,53 X 0,53 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X 5,04 M2
Lab. De Informétcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 37,75 [x 37,75 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 49,45 [x 49,45 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Abrigo de Lixo | Area retirada de CAD | | x| X 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,24 | x| | = 4,24 M2
1.10.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 666,03 M2
T AF_06/2014 ’
Palco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,95 [x X 3,50 X X X = 38,33 M2
Pétio coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,93 X X 3,75 X X X = 37,24 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,34 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,31 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 0,30 X X X = 2,76 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,10 X X 1,20 X X X = 7,32 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,87 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,85 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,62 [x X 2,45 X X X = 28,47 M2
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,16 X X 3,00 X X X = 12,48 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,05 |[x X 1,50 X X X = 25,58 M2
Arquivo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,36 [x X 1,30 X X X = 14,77 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,44 |[x X 1,30 X X X = 22,67 M2
Dire¢do Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,60 [x X 1,30 X X X = 16,38 M2
Sala professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 [x X 1,30 X X X = 18,64 M2
Sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,68 [x X 1,30 X X X = 34,68 M2
Lab. Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,63 [x X 1,30 X X X = 34,62 M2
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 62,28 [x X 1,50 X X X = 93,42 M2
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 37,45 |[x X 1,50 X X X = 56,18 M2
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,45 |[x X 1,90 X X X = 27,46 M2
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,00 [x X 2,50 X X X = 37,50 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,15 [x X 1,30 X X X = 35,30 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,70 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,70 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,98 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X 5 X X 4,03 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X X X 2,60 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -3,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -5,25 M2
COBOGOS
Cl Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 26,25| x = -26,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 5,00] x = -5,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 1,25] x = -1,25 M2
1.10.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 155,40 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 0,53 X = 0,53 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 X = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Lab. De Informatcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 37,75 X = 37,75 M2
Sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 49,45 X = 49,45 M2
Abrigo de Lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,24 X = 4,24 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area |yl (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
ALK 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 KEEAL 2
Palco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,95 X X 1,60 X X X = 17,52 M2
Patio coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,93 X X 1,60 X X X = 15,89 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,34 X X 2,80 X X X = 42,95 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,31 X X 2,80 X X X = 17,67 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 2,50 X X X = 23,00 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,10 X X 1,60 X X X = 9,76 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,87 X X 2,80 X X X = 19,24 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,85 X X 1,30 X X X = 2,41 M2
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,62 |[x X 1,60 X X X = 18,59 M2
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,16 X X 1,60 X X X = 6,66 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,80 X X 1,60 X X X = 44,48 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,80 X X 1,60 X X X = 44,48 M2
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,80 X X 1,60 X X X = 44,48 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,14 X X 1,60 X X X = 45,02 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 |x X 1,60 X X X = 45,02 M2
Hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,05 X X 1,60 X X X = 27,28 M2
Arquivo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,36 |x X 1,60 X X X = 18,18 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,44 X X 1,60 X X X = 27,90 M2
Direcdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,60 |x X 1,60 X X X = 20,16 M2
Sala professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1434 |x X 1,60 X X X = 22,94 M2
Sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,68 X X 1,60 X X X = 42,69 M2
Lab. Informética Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,63 X X 1,60 X X X = 42,61 M2
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 62,28 |x X 1,60 X X X = 99,65 M2
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 37,45 |x X 1,60 X X X = 59,92 M2
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,45 |x X 0,60 X X X = 8,67 M2
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,00 |x X 0,60 X X X = 9,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,15 |x X 1,60 X X X = 43,44 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,70 |x X 2,80 X X X = 46,76 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,70 |x X 2,80 X X X = 46,76 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 2,80 X X X = 25,20 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 2,80 X X X = 25,20 M2
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,98 X X 2,10 X X X = 14,66 M2
Bancadas Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X 5 X X 4,03 X X 0,73 X X X = 14,71 M2
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 2,60 X X 1,08 X X X = 2,81 M2
1.10.7 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 821,73 M2
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X X X x| 11,02 [x X 5,20 X X X = 57,30 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X X X X 8,60 X X 6,30 X X X = 54,18 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X X X x| 27,10 |x X 6,09 X X X = 165,04 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 3430 [x X 5,83 X X X = 199,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X X X X 11,61 [x X 5,83 X X X = 67,69 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X X X X 1,26 X X 5,03 X X X = 6,34 M2
Parede externa-Circlagdo Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 5,83 X X X = 45,47 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = 37,66 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X X X X 8,90 X X 2,50 X X X = 22,25 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X x| 3035 [x X 2,50 X X X = 75,88 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 15,83 [x X 2,50 X X X = 79,15 M2
1.10.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.120,44 M2
REVESTIMENTO INTERNO
Palco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,95 [x X 1,60 X X X = 17,52 0,00
Pdtio coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,93 X X 1,60 X X X = 15,89 0,00
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,34 [x X 2,80 X X X = 42,95| 0,00
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,31 X X 2,80 X X X = 17,67 0,00
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 2,50 X X X = 23,00 0,00
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,10 X X 1,60 X X X = 9,76| 0,00
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,87 X X 2,80 X X X = 19,24 0,00
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuto Percent. | Coef. | Quant. | b0 (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | | e, (m) | | Area 1 yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,85 X X 1,30 X X X = 2,41 0,00
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,62 X X 1,60 X X X = 18,59 0,00
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,16 X X 1,60 X X X = 6,66/ 0,00
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,80 X X 1,60 X X X = 44,48 0,00
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,80 X X 1,60 X X X = 44,48 0,00
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,80 X X 1,60 X X X = 44,48 0,00
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,14 X X 1,60 X X X = 45,02 0,00
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,14 X X 1,60 X X X = 45,02 0,00
Hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,05 X X 1,60 X X X = 27,28| 0,00
Arquivo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,36 X X 1,60 X X X = 18,18 0,00
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,44 X X 1,60 X X X = 27,90 0,00
Dire¢do Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,60 X X 1,60 X X X = 20,16] 0,00
Sala professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 X X 1,60 X X X = 22,94 0,00
Sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,68 X X 1,60 X X X = 42,69| 0,00
Lab. Informética Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,63 X X 1,60 X X X = 42,61 0,00
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 62,28 X X 1,60 X X X = 99,65| 0,00
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 37,45 X X 1,60 X X X = 59,92| 0,00
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,45 |x X 1,60 X X X = 23,12| 0,00
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,00 |x X 1,60 X X X = 24,00 0,00
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 27,15 X X 1,60 X X X = 43,44 0,00
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,70 X X 2,80 X X X = 46,76| 0,00
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,70 X X 2,80 X X X = 46,76| 0,00
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 2,80 X X X = 25,20 0,00
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 2,80 X X X = 25,20 0,00
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,98 X X 2,10 X X X = 14,66/ 0,00
Bancadas Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X 5 X X 4,03 X X 0,73 X X X = 29,42| 0,00
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 2,60 X X 1,08 X X X = 2,811 0,00
REVESTIMENTO EXTERNO
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X X X X 11,02 X X 0,60 X X X = 6,61 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X X X X 8,60 X X 0,60 X X X = 5,16 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X X X x| 27,10 [x X 0,60 X X X = 16,26 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 3430 [x X 0,60 X X X = 20,58 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X x| 1161 [x X 0,60 X X X = 6,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X X 1,26 X X 0,60 X X X = 0,76 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 1,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 1,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = 18,83 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X 1,00 X X X 8,90 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X 1,00 X X X 30,35 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 1,00 X X X 15,83 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 85,02 M2
Fachada F1 + Lateral esquerda Perimetro x Alt. (revest.) | x| | x| | x| | x| 15,20 | x| | x| 5,83 | x| | x| | xl | = 88,62 M2
DESCONTO [1 [1 [1 [1 [ [ [ [ [ [=
JANELAS
12 Quant. x Larg. x Alt. [x] o0 x] 4 Tx] [x] [x] 180 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 3,60 M2
1.11.0 PISOS
1.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 49,15 M3
Palco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 18,43 [x = 1,29 M3
Pétio coberto Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 97,31 [x = 6,81 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 14,01 [x = 0,98 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 2,46 X = 0,17 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,93 X = 0,35 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,40 X = 0,24 M3
Area servico Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X x| 007 x| 229 |x = 0,16] ™3
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 46,48 [x = 3,25 M3
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 46,48 [x = 3,25 M3
Sala de Aula 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 46,48 [x = 3,25 M3
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 49,45 [x = 3,46 M3
Sala Mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 49,45 [x = 3,46 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | L | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Hall enrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,87 [x = 1,18 M3
Arquivo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 7,47 X = 0,52 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 18,60 [x = 1,30 M3
Dire¢do Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,92 X = 0,69 M3
Sala professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 12,70 [x = 0,89 M3
Sala AEE Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 37,98 [x = 2,66 M3
Lab. Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 37,75 [x = 2,64 M3
Circulagdo interna 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 66,22 [x = 4,64 M3
Circulagdo interna 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 2622 [x = 1,84 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 3884 [x = 2,72 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,15 [x = 1,20 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,15 [x = 1,20 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,04 X = 0,35 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,04 X = 0,35 M3
Abrigo de Lixeira Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,24 X = 0,30 M3
1.11.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 9,69 M3
Lateral externa ao Lab. Informdtica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,31 X = 0,37 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 60,58 [x = 4,24 M3
Calgada externa (Rua) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 72,55 [x = 5,08 M3
1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 72,55 M2
Calcada externa (Rua) [ Area retirada de CAD x Esp. [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 72,55 [x] = 72,55| M2
1.11.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40 CM 71,47 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,46 X = 2,46 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,93 X = 4,93 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X x| 340 |x = 3,40 M2
Area servico Area retirada de CAD X X X X X X X x| 229 |x = 2,29] ™2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
1.11.5 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 626,65 M2
Palco Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,43 |[x = 18,43 M2
Pétio coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 9731 [x = 97,31 M2
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,48 [x = 46,48 M2
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,48 [x = 46,48 M2
Sala de Aula 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,48 [x = 46,48 M2
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,45 [x = 49,45 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,45 [x = 49,45 M2
Hall enrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,87 [x = 16,87 M2
Arquivo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,47 X = 7,47 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,60 X = 18,60 M2
Direg¢do Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,92 X = 9,92 M2
Sala professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,70 [x = 12,70 M2
Sala AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 37,98 X = 37,98 M2
Lab. Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 37,75 X = 37,75 M2
Circulagdo interna 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 66,22 [x = 66,22 M2
Circulagdo interna 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2622 [x = 26,22 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 38,84 X = 38,84 M2
1.11.6 PISO EM GRANILITE, ESP 8MIM, ACABAMENTO ASPERO, COR AREIA, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M 60,58 M2
Patamar + Rampas Acessibilidade I Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] Ix] [x] [x] 60,58 [x] [= 60,58] M2
1.11.7 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 224,75 M2
::te::ng:nforme proj. arquitetdnico - Frente edificagdo e circulagdes Area levantada em CAD | « « « « " " " x| 22475 |x | _ 22475 M2
1.11.8 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 75,63 M2
Locais especificados no proj. arquiteténico [ Quant. X comp. X larg. [ [x] [x] 1000 x| [x] 0275 [x] 0275 x| [x] Tx] Tx] [= 75,63 M2
1.12.0  |INSTALAGOES ELETRICAS
1.12.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGCAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN
Instalages Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area

ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID

1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

1.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 3,00 UN
Caixa Dagua sobre laje BWC PCD Feminino e Masculino [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
Caixas Dagua sobre laje Copa Cozinha [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN

1.13.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 5,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

1.13.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 4,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

1.13.4 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Caixa Dagua sobre laje BWC PCD Feminino e Masculino [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] x| [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
Caixas Dagua sobre laje Copa Cozinha [ Quant. X X 1 X x| [x] [x] X X [x] [= 1,000 UN

1.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 20,00 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 20,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 20,00 M
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA

1.13.6 . 146,60 M
PREDIOS. AF_10/2015
RAMAIS E SUB-RAMAIS
Alimentacdo Comp. X X X X 59,00 X X X X X = 59,00 M
P4tio Coberto (Bebedouros) Comp. X X X X 9,00 X X X X X = 9,00 M
Cozinha Comp. X X X X 15,00 X X X X X = 15,00 M
BWC Feminino Comp. X X X X 19,70 X X X X X = 19,70 M
BWC Masculino Comp. X X X X 19,70 [x X X X X = 19,70 M
BWC PCD Feminino Comp. X X X X 12,10 X X X X X = 12,10 M
BWC PCD Masculino Comp. X X X X 12,10 [x X X X X = 12,10 M

1.14.0 INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,

1.14.1 z 36,40 M
PARA PREDIOS. AF_10/2015
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3640 x| [x] [x] [x] [x] [= 36,40 M
(COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(,‘AO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES

ks PARA, PREDIOS. AF_10/2015 o0 [N
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 4160 x| [x] [x] [x] [x] [= 41,60 M
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,

RS FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 Sy W
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 39,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 39,000 ™

1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 48,70 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 4870 x| [x] [x] [x] Tx] [= 48,70 ™

1.14.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 9,00 UN
P4tio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,000 UN

1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 7,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,000 UN

1.14.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 4,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Caixa de Inspegdo [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
1.14.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00/ UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.14.9 LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M3 3,000 UN
Fossas existentes | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
1.14.10 [DESOBSTRUCAO EM LIGACAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA 6,00 UN
Estimativa | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.15.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
1.15.1 . 90,00
PREDIOS. AF_10/2015
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | [x] [x] [x] [x] 90,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 90,00 M
1.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 5,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 5,00] UN
1.16.0  |INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 M
Tubo PEX embutido para gés [ Quant. [ [x] [x] 9 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2015 3,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1  [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 24,00 UN
Luminarias | Quant. | |x| |x| 24 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,00 UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.17.3  |[EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,000 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 12,00 UN
Placa de Sinalizagdo [ Quant. [ [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,000 UN
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
1.18.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC Feminino | Quant. | |x| X 4 |x| |x x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
BWC Masculino | Quant. | |x| X 4 |x| |x x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.18.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x |x |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 340X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO
S VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXiVEL EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM) % .
BWC Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
500 BAI:ICADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA D!E COZINHA, 150X60Cl\{|, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E oo IOR
T SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA EXTERNA COZINHA) ’
Pia externa - Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1185 BANCADA EM INOX PARA PIA DE CIOZINHA, 195X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM 2ol UN
T METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS) ’
Copa/Cozinha I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.6 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 2,14] M2
Secretaria - (Guiché) I Quant. x Comp. x Larg. I | x| | x| 2 | x| | x| 0,90 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 0,90 M2
Copa/Cozinha - (Passa Pratos) I Comp. x Larg. I I xI I xI I xI I xI 1,90 | x| 0,65 | x| | X | x| | x| | = 1,24 M2
1.18.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA) 5,00 UN
i(;z:(;iz)inha - Refeitério - (Bancada de distribuicdo - Bancada de Quant. « « 5 « « " " " " « |= 5,00 UN
1.18.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 5,00 UN
Sala de Informatica [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 500/ UN
1.18.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 262X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00/ UN
Biblioteca | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix] I= 1,00 UN
1.18.10 [BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 356X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | G | e | | Area ol (md) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Biblioteca - Cabines estudo I Quant. I [x] [x] 1 [x] [x] Tx] [x] [x] [x] Tx] = 1,00 UN
1.18.11 |TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de Servico _ _ | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.18.12 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,00 UN
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] [x] 1 T4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00  UN
1.19.0 [METAIS E ACESSGRIOS
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/20DU 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Copa/Cozinha | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 13,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pia externa - Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXA(,"I-\O. AF_01/2020 9,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pia externa - Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALA(,"AO 8,00 UN
BWC Feminino | Quant. | | x| | x| 4 | | | | | x| | x| | | | | | | | = 4,00 UN
BWC Masculino [ Quant. [ [x] [x] 4 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,'AO 7,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pia externa - Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. X [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.19.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 12,00 UN
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 6,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.19.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.19.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino - Barra Vertical Pia [ Quant. X [ 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
BWC PCD Masculino - Barra Vertical Pia [ Quant. [ [x] [x] 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.20.0 PINTURAS
1.20.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 1.318,57| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Palco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,95 [x X 3,50 X X X = 38,33 M2
Pdtio coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,93 X X 3,75 X X X = 37,24 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,34 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,31 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 0,30 X X X = 2,76 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,10 X X 1,20 X X X = 7,32 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,87 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,85 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,62 [x X 2,45 X X X = 28,47 M2
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,16 X X 3,00 X X X = 12,48 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,05 |[x X 1,50 X X X = 25,58 M2
Arquivo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,36 [x X 1,30 X X X = 14,77 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,44 |[x X 1,30 X X X = 22,67 M2
Dire¢do Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,60 [x X 1,30 X X X = 16,38 M2
Sala professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 [x X 1,30 X X X = 18,64 M2
Sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,68 [x X 1,30 X X X = 34,68 M2
Lab. Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,63 [x X 1,30 X X X = 34,62 M2
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 62,28 [x X 1,50 X X X = 93,42 M2
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 37,45 |[x X 1,50 X X X = 56,18 M2
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,45 |[x X 1,90 X X X = 27,46 M2
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,00 [x X 2,50 X X X = 37,50 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,15 [x X 1,30 X X X = 35,30 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,70 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,70 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,98 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Sala de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X 5 X X 4,03 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X X X 2,60 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X X X X 11,02 X X 5,20 X X X = 57,30 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X X X X 8,60 X X 6,30 X X X = 54,18 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X X X x| 27,10 [x X 6,09 X X X = 165,04 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 3430 [x X 5,83 X X X = 199,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X x| 1161 [x X 5,83 X X X = 67,69 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X X 1,26 X X 5,03 X X X = 6,34 M2
Parede externa-Circlagdo Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 5,83 X X X = 45,47 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = 37,66 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X X X X 8,90 X X 2,50 X X X = 22,25 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X X 30,35 X X 2,50 X X X = 75,88 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 15,83 X X 2,50 X X X = 79,15 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -3,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -5,25 M2
COBOGOS
Cl Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 26,25| x = -26,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 5,00] x = -5,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 1,25] x = -1,25 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. x| -1,00 |x X x| 11,02 |x X 0,60 X X X = -6,61 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 8,60 X X 0,60 X X X = -5,16 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 27,10 X X 0,60 X X X = -16,26 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 34,30 X X 0,60 X X X = -20,58 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,61 X X 0,60 X X X = -6,97 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 1,26 X X 0,60 X X X = -0,76 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X -1,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = -5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X -1,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = -18,83 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X -1,00 X X X 8,90 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X -1,00 X X x| 3035 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X -1,00 X X X 15,83 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Fachada F1 + Lateral esquerda Perimetro x Alt. (revest.) X -1,00 X X X 15,20 [x X 5,83 X X X = -88,62 M2
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 204,90 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 0,53 X = 0,53 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 [x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 [x = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Lab. De Informétcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 37,75 [x = 37,75 M2
Sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 49,45 |[x = 49,45 M2
Abrigo de Lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,24 X = 4,24 M2
Area da marquise/circulacio externa (Gesso acartonado) Area retirada de CAD X X X X X X X X 49,50 X 49,50 M2
1.20.3 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.318,57] M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Palco Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,95 X X 3,50 X X X = 38,33 M2
Patio coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,93 X X 3,75 X X X = 37,24 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,34 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,31 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 0,30 X X X = 2,76 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,10 X X 1,20 X X X = 7,32 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,87 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,85 X X 0,00 X X X 0,00 M2
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,62 |x X 2,45 X X X = 28,47 M2
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,16 X X 3,00 X X X = 12,48 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 |x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 |x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 |x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2814 |x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,05 |x X 1,50 X X X = 25,58 M2
Arquivo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,36 |x X 1,30 X X X = 14,77 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,44 [x X 1,30 X X X = 22,67 M2
Direcdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,60 |x X 1,30 X X X = 16,38 M2
Sala professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1434 |x X 1,30 X X X = 18,64 M2
Sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,68 |x X 1,30 X X X = 34,68 M2
Lab. Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,63 |x X 1,30 X X X = 34,62 M2
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 62,28 |x X 1,50 X X X = 93,42 M2
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 37,45 |x X 1,50 X X X = 56,18 M2
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,45 |x X 1,90 X X X = 27,46 M2
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,00 |x X 2,50 X X X = 37,50 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,15 |x X 1,30 X X X = 35,30 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,70 |x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,70 |x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,98 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Sala de Informética Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X 5 X X 4,03 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X X X 2,60 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X X X X 11,02 X X 5,20 X X X = 57,30 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o pétio) Perimetro x Alt. X X X X 8,60 X X 6,30 X X X = 54,18 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X X X x| 27,10 |x X 6,09 X X X = 165,04 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 3430 [x X 5,83 X X X = 199,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X X X X 11,61 X X 5,83 X X X = 67,69 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X X 1,26 X X 5,03 X X X = 6,34 M2
Parede externa-Circlagdo Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 5,83 X X X = 45,47 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = 37,66 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X X X X 8,90 X X 2,50 X X X = 22,25 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X x| 3035 [x X 2,50 X X X = 75,88 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X X 15,83 [x X 2,50 X X X = 79,15 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -3,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -5,25 M2
COBOGOS
Cl Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 26,25| x = -26,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 5,00 x = -5,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 1,25] x = -1,25 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,02 X X 0,60 X X X = -6,61 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 8,60 X X 0,60 X X X = -5,16 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 27,10 [x X 0,60 X X X = -16,26 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 3430 [x X 0,60 X X X = -20,58 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,61 [x X 0,60 X X X = -6,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 1,26 X X 0,60 X X X = -0,76 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X -1,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = -5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X -1,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = -18,83 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X -1,00 X X X 8,90 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X -1,00 X X x| 3035 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X -1,00 X X X 15,83 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Fachada F1 + Lateral esquerda Perimetro x Alt. (revest.) X -1,00 X X X 15,20 [x X 5,83 X X X = -88,62 M2
1.20.4 APLICACAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 204,90 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 0,53 X = 0,53 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 |[x = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Lab. De Informatcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 37,75 X = 37,75 M2
Sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 49,45 |[x = 49,45 M2
Abrigo de Lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,24 X = 4,24 M2
Area da marquise/circulacio externa (Gesso acartonado) Area retirada de CAD X X X X X X X X 49,50 X = 49,50 M2
1.20.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.318,57 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Palco Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,95 |x X 3,50 X X X = 38,33 M2
Pétio coberto Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,93 X X 3,75 X X X = 37,24 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1534 |x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,31 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 0,30 X X X = 2,76 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,10 X X 1,20 X X X = 7,32 M2
Area de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,87 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,85 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Paredes externas-Bloco cozinha/DML/Despensa/Area serv. Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,62 |x X 2,45 X X X = 28,47 M2
Paredes externa-Lado bebedouro Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,16 X X 3,00 X X X = 12,48 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2

Pag. 20 de 24



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sala de Aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,80 [x X 1,30 X X X = 36,14 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,14 [x X 1,30 X X X = 36,58 M2
Hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,05 |[x X 1,50 X X X = 25,58 M2
Arquivo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 11,36 [x X 1,30 X X X = 14,77 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,44 |[x X 1,30 X X X = 22,67 M2
Dire¢do Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,60 [x X 1,30 X X X = 16,38 M2
Sala professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,34 [x X 1,30 X X X = 18,64 M2
Sala AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,68 [x X 1,30 X X X = 34,68 M2
Lab. Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,63 [x X 1,30 X X X = 34,62 M2
Circulagdo interna 01 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 62,28 [x X 1,50 X X X = 93,42 M2
Circulagdo interna 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 37,45 |[x X 1,50 X X X = 56,18 M2
Circulagdo externa (Parede lado Biblioteca) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,45 |[x X 1,90 X X X = 27,46 M2
Circulagdo externa (Parede lado Banheiros) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,00 [x X 2,50 X X X = 37,50 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,15 [x X 1,30 X X X = 35,30 M2
BWC Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,70 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,70 [x X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
BWC PCD Masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,00 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Abrigo de Lixeira Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,98 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Sala de Informética Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X 5 X X 4,03 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X 2,00 X X X 2,60 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X X X X 11,02 X X 5,20 X X X = 57,30 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X X X X 8,60 X X 6,30 X X X = 54,18 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X X X x| 27,10 [x X 6,09 X X X = 165,04 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X X X x| 3430 [x X 5,83 X X X = 199,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X x| 1161 [x X 5,83 X X X = 67,69 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X X X X 1,26 X X 5,03 X X X = 6,34 M2
Parede externa-Circlagdo Perimetro x Alt. X X X X 7,80 X X 5,83 X X X = 45,47 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X 2,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = 37,66 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X X X X 8,90 X X 2,50 X X X = 22,25 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X X X x| 3035 [x X 2,50 X X X = 75,88 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 15,83 [x X 2,50 X X X = 79,15 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,80 X 0,50 X X X = -3,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -5,25 M2
COBOGOS
Cl Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 26,25| x = -26,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 5,00] x = -5,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X X X X X X 1,25] x = -1,25 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Muro divisa com a Sede GOB Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 11,02 X X 0,60 X X X = -6,61 M2
Parede externa-Sala de aula 04 (Lado voltado para o patio) Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 8,60 X X 0,60 X X X = -5,16 M2
Fachadas F2 (Altura 5,7 a 6,35 m) Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 27,10 [x X 0,60 X X X = -16,26 M2
Fachadas F1 Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 34,30 X X 0,60 X X X = -20,58 M2
Parede externa-Lado lab. Informatica Perimetro x Alt. X -1,00 X X x| 1161 [x X 0,60 X X X = -6,97 M2
Parede externa-Lado lab. Informética Perimetro x Alt. X -1,00 X X X 1,26 X X 0,60 X X X = -0,76 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X -1,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = -5,40 M2
Mureta Frente Comp. x Alt. X -1,00 X X X 23,54 X X 0,80 X X X = -18,83 M2
Muro-Lado Abrigo Lixo Comp. x Alt. X -1,00 X X X 8,90 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Direita Comp. x Alt. X -1,00 X X X 30,35 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Muro Lateral Esquerda Comp. x Alt. X -1,00 X X X 15,83 X X 0,00 X X X = 0,00 M2
Fachada F1 + Lateral esquerda Perimetro x Alt. (revest.) X -1,00 X X X 15,20 X X 5,83 X X X = -88,62 M2
1.20.6 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 204,90 ™2
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Cozinha Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 14,01 [x = 14,01 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 0,53 X = 0,53 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 [x = 17,15 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,15 [x = 17,15 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Lab. De Informétcia Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 37,75 [x = 37,75 M2
Sala de mediagdo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 49,45 [x = 49,45 M2
Abrigo de Lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,24 X = 4,24 M2
Area da marquise/circulagdo externa (Gesso acartonado) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,50 [x 49,50 M2
1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 352,16 M2
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 15,00 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 1,20 X 3,50 X X X = 8,40 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 1,60 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X = 7,80 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,00 X X X 1,05 X 1,20 X X X = 2,52 M2
Portinhola (Area Caixa d'dgua) Quant. X 2,00 X 1,00 X X X 0,90 X 1,00 X X X = 1,80 M2
GRADIL
Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. X Alt. | [x][ 2,00 Tx] [x] [x] 2355 [x] Ix[ 185 [x] Tx] TX] [=] 87,14 M2
Gradil Fixo do Porto da circulagio Comp. x Alt. | [x[ 2,00 [x] [x] [x[ 076 [x] [x[ 2,30 [x] [x] [x] [=] 3,19] M2
ESTRUTURA PATIO COBERTO
Pilares Trelicados Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [x[ 1000 [x] [x] [x] 030 [x[ 450 [x] [x] [x] [=] 27,00 M2
Trelicas pétio Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 200 [x[ 500 x| [x] Ix[ 800 [x[ 120 x| [x] [x] [=] 96,00 M2
CORRIMAO E ESCADA MARINHEIRO
Corrimdos Quant. x Perim. xComp. I | x| | x| 1,00 | x| | x| 65,24 | x| 0,120 | x| | x| | x| | x| | :| 7,81| M2
Escada marinheiro Quant. x Perim. xComp. | [x] [x[ 100 [x] [x] 968 [x] 0060 [x] [x] [x] [x] [=] 0,58 ™2
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2,15 M
Escada para acesso aos reservatdrios (Area Técnica) Quant. [x] [x] [x] [x] 215 x| [x] [x] [x] [x] [= 2,15 M
1.21.2 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 24,00 M
Bancada-340x60cm Quant. x Comp. X X 2 X X 8,00 X X X X X = 16,00 M
Bancada-150X60cm Quant. x Comp. X X 1 X X 4,20 X X X X X = 4,20 M
Bancada-380x60cm Quant. x Comp. X X 1 X X 3,80 X X X X X = 3,80 M
1.21.3 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) Quant. | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.21.4 SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 10,00 UN
Sala de Informatica (suporte/prateleira estabilizador) Quant. I | x| | x| 10 | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl | = 10,00 UN
1.21.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 13,83 M2
Despensa Comp. X larg. X X 4 X X 1,45 X 0,60 X X X X = 3,48 M2
DML Comp. X larg. X X 1 X X 1,10 X 0,60 X X X X = 0,66 M2
DML Comp. X larg. X X 1 X X 0,75 X 0,60 X X X X = 0,45 M2
Deposito Comp. X larg. X X 3 X X 3,40 X 0,60 X X X X = 6,12 M2
Acima pia cozinha Comp. X larg. X X 4 X X 1,95 X 0,40 X X X X = 3,12 M2
1.21.6 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 10,74 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. X X 18 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 7,20 M2
12 Quant. x Larg. X X 4 X X 1,80 X 0,20 X X X X = 1,44 M2
J3 Quant. x Larg. X X 7 X X 1,50 X 0,20 X X X X = 2,10 M2
1.21.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 3,98 M2
BWC Feminino Area retirada do cad (circular) X X 5 X X X X X X 0,29 X = 1,45 M2
BWC Masculino Area retirada do cad (circular) X X 5 X X X X X X 0,29 X = 1,45 M2
BWC PCD Feminino Area retirada do cad X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
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BWC PCD Masculino Area retirada do cad [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 060 [x] 090 Tx] [x] [x] [= 054 M2
1.21.8 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 5,04 M2
Cozinha Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Despensa Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Depdsito Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
DML Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Area de servigo Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala de Aula 04 Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala de Aula 03 Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala de Aula 02 Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala de Aula 01 Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala Mediagdo tecnoldgica Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Arquivo Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Secretaria Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Dire¢do Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala professores Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Sala AEE Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Lab. Informatica Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
Biblioteca Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,40 X X X = 0,24 M2
1.21.9 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.21.10 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 65,24 M
Rampas acessiveis Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 65,24 | x| | x| | x| | x| | x| | = 65,24 M
1.21.11 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 385,88 KG
Estruturas Pergolados Fachada Frontal Quant. x Peso/m x Comp. X X X 4,50 x| 68,10 [x X X X X = 306,45 KG
Estruturas Pergolados Fachada Frontal-Montantes fixagdo (Previsdo) Quant. x Peso/m x Comp. X X X 4,50 X 17,65 |[x X X X X = 79,43 KG
1.21.12 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘ﬁ o 306,45 KG
Testeira Marquise ACM Perimetro x Alt. [x] [x] [x][ 450 [x] 810 [x] [x] [x] [x] [x] = 306,45] kG
1.21.13 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 70,88 M2
Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM Comp. x Perimetro X X X x| 68,10 [x 0,80 X X X X = 54,48 M2
Revestimento Testeira Marquise ACM Perimetro x Alt. X X X X 20,50 X X 0,80 X X X = 16,40 M2
1.21.14 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 6,10 M
Canteiros conforme proj. arquitetonico | Perim. x Alt. x Esp. | | xl | xl | xl | xl 152,56 | x| | x| 0,40 | x| 0,10 | x| | x| | = 6,10 M
1.21.15 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 16,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (U.E. SINVAL DE CASTRO) | Quant. | [x] [x[ 16 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 16,00]  UN
1.21.16 RETIRADA DE MEIO FIO 55,90 ™M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. | [x] [x] [x] [x] 5590 [x] [x] [x] [x] Tx] [= 5590 ™
12117 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). 55.90 M
o AF_06/2016 !
Meio Fio do Passeio Publico Comp. [x] [x] [x] [x] 5590 x| [x] [x] [x] Tx] [= 5590 M
1.21.18 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 55,90 M
Sarjeta do Passeio Puiblico Comp. [ [x] [x] [x] [x] 5590 x| [x] [x] [x] Tx] [= 5590 M
1.21.19 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 9,07 M3
Canteiros ao redor da edificacdo [ Area x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 020 T[x] 4536 [x] [= 9,07 M3
1.21.20 |GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 45,36 M2
Canteiros ao redor da edificacdo Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4536 [x] [= 45,36 M3
1.21.21 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 15,00 UN
Canteiros ao redor da edificacdo Quant. [x] [x] 15 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 15,001 UN
1.21.22 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Canteiros ao redor da edificagcdo | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.21.23 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 20,00 UN
Sala de Aula 04 [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
Sala de Aula 03 [ Quant. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcULO (R | Coef. | Quant. |15 o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area |yl (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sala de Aula 02 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Aula 01 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala Mediagdo tecnoldgica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Arquivo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Dire¢do Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala AEE Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. Informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca Quant. X X 2 X X X X | x| X X = 2,00 UN
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE
PR PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS. Ay W
Sala de Aula 04 [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.21.25 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.132,12 M2
Area Total do terreno (Quadro de éreas) [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.132,12 [x] [= 1.132,12] M2
1.21.26 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
Placa de inauguracdo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN

7\ 4
7%8/%azt0 Mg, dp Eidos 4/[4\?4\

Fabliano Marques de Freitas Aragao
Eng.2 Civil responsavel
CREA: 1918827249

Teresina-Pl, 15 de margo de 2021.
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Piaui

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA, ILUMINACAO E TOMADAS, LOGICA E
CLIMATIZACAO DA U.E. SINVAL DE CASTRO: Municipio de Teresina; Zona:
Urbana.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orgcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacdes elétricas para
climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

J& a parte da entrada de energia, tomou-se como base a norma da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢cdes proprias da SEDUC que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.

Teresina, 20 de Fevereiro de 2022

N
Ai,«/:f&,c.k’o frawdsw di G Mo
Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA PI 30823

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



