
Teresina, janeiro de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO

Descrição: Reforma de salas, construção de banheiros, refeitório, 

laboratórios, paisagismo, pisos, fachadas e instalações

LOCAL: ESPERANTINA - PI



Teresina, janeiro de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos
OBRA: REFORMA DA U. E. 
HERMÍNIO CASTELO

SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  22.286,41 1,69 %

2 REFORMA  R$             1.295.157,28 98,31 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  51.141,54 3,88 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  27.135,29 2,06 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       712,51 0,05 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                  24.534,25 1,86 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                129.194,05 9,81 %

2.6 ALVENARIA  R$                  38.826,41 2,95 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                155.851,16 11,83 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                263.881,71 20,03 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                227.284,61 17,25 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                  12.070,01 0,92 %

2.11 PISOS  R$                123.699,81 9,39 %

2.12 PINTURA  R$                  30.043,54 2,28 %

2.13 FORRO  R$                  57.066,28 4,33 %

2.14 COBERTURA  R$                112.883,07 8,57 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  37.802,83 2,87 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                    3.030,21 0,23 %

Total Geral  R$                                                           1.317.443,69 

B.D.I. % Encargos Sociais
21,11 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               22.286,41 1,69 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         352,02  R$         426,33  R$                 1.918,49 0,15 %

1.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 550,00  R$             2,61  R$             3,16  R$                 1.738,00 0,13 %

1.3 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 120,00  R$           10,76  R$           13,03  R$                 1.563,60 0,12 %

1.4 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 2347,47  R$             0,30  R$             0,36  R$                    845,09 0,06 %

1.5 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 
C2290)

M 30,00  R$           54,52  R$           66,03  R$                 1.980,90 0,15 %

1.6 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.362,34  R$                 1.362,34 0,10 %

1.7 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1337,93  R$             1,50  R$             1,82  R$                 2.435,03 0,18 %

1.8 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1337,93  R$             1,36  R$             1,65  R$                 2.207,58 0,17 %

1.9 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1337,93  R$             1,21  R$             1,47  R$                 1.966,76 0,15 %

1.10 1027 PRÓPRIO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 2347,47  R$             1,59  R$             1,93  R$                 4.530,62 0,34 %

1.11 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 550,00  R$             2,61  R$             3,16  R$                 1.738,00 0,13 %

2 REFORMA  R$          1.295.157,28 98,31 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               51.141,54 3,88 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$      7.037,89  R$      8.523,59  R$               51.141,54 3,88 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               27.135,29 2,06 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 27,83  R$             6,95  R$             8,42  R$                    234,29 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 66,99  R$           26,48  R$           32,07  R$                 2.148,37 0,16 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 353,25  R$           17,92  R$           21,70  R$                 7.665,53 0,58 %

2.2.3 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 35,25  R$           42,64  R$           51,64  R$                 1.820,31 0,14 %

2.2.4 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 950,00  R$             2,61  R$             3,16  R$                 3.002,00 0,23 %

2.2.5 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 3975,00  R$             0,50  R$             0,61  R$                 2.424,75 0,18 %

2.2.6 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)

m² 1244,00  R$             6,53  R$             7,91  R$                 9.840,04 0,75 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    712,51 0,05 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 6,50  R$           64,60  R$           78,24  R$                    508,56 0,04 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,30  R$           39,16  R$           47,43  R$                    203,95 0,02 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               24.534,25 1,86 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 12,55  R$           26,66  R$           32,29  R$                    405,24 0,03 %

2.4.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 47,40  R$         158,10  R$         191,47  R$                 9.075,68 0,69 %

2.4.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 9,30  R$         453,02  R$         548,65  R$                 5.102,45 0,39 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 9,30  R$         168,64  R$         204,24  R$                 1.899,43 0,14 %

2.4.5 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 50,00  R$           17,67  R$           21,40  R$                 1.070,00 0,08 %

2.4.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 201,00  R$           15,71  R$           19,03  R$                 3.825,03 0,29 %

2.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 59,60  R$           43,73  R$           52,96  R$                 3.156,42 0,24 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$             129.194,05 9,81 %

2.5.1 92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 322,80  R$           62,64  R$           75,86  R$               24.487,61 1,86 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 187,60  R$           94,44  R$         114,38  R$               21.457,69 1,63 %

2.5.3 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 685,6  R$           17,69  R$           21,42  R$               14.685,55 1,11 %

2.5.4 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 817,3  R$           15,69  R$           19,00  R$               15.528,70 1,18 %

2.5.5 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 823,1  R$           14,02  R$           16,98  R$               13.976,24 1,06 %

2.5.6 92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,6  R$           11,80  R$           14,29  R$                 2.423,58 0,18 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 10/2021 - 
Piauí
ORSE - 09/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

21,11 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 10/2021 - 
Piauí
ORSE - 09/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

21,11 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.5.7 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 69,19  R$         182,09  R$         220,53  R$               15.258,47 1,16 %

2.5.8 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 28,60  R$         448,50  R$         543,18  R$               15.534,95 1,18 %

2.5.9 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 28,60  R$         168,64  R$         204,24  R$                 5.841,26 0,44 %

2.6 ALVENARIA  R$               38.826,41 2,95 %

2.6.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 385,68  R$           83,12  R$         100,67  R$               38.826,41 2,95 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             155.851,16 11,83 %

2.7.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 771,36  R$             3,42  R$             4,14  R$                 3.193,43 0,24 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 771,36  R$           30,98  R$           37,52  R$               28.941,43 2,20 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M² 1825,30  R$           54,44  R$           65,93  R$             120.342,03 9,13 %

2.7.3 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 46,93  R$           59,37  R$           71,90  R$                 3.374,27 0,26 %

2.8 ESQUADRIAS  R$             263.881,71 20,03 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 156,45  R$         461,20  R$         558,56  R$               87.386,71 6,63 %

2.8.2 99862 SINAPI
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

M2 156,45  R$         496,32  R$         601,09  R$               94.040,53 7,14 %

2.8.3 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,00  R$         874,51  R$      1.059,12  R$                 9.532,08 0,72 %

2.8.4 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)

m² 61,95  R$         319,32  R$         386,73  R$               23.957,92 1,82 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 22,80  R$         713,17  R$         863,72  R$               19.692,82 1,49 %

2.8.6 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 
DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 
QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 
HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,75  R$         417,44  R$         505,56  R$                 3.918,09 0,30 %

2.8.7 COMP 37 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 
COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 39,23  R$         533,63  R$         646,28  R$               25.353,56 1,92 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$             227.284,61 17,25 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$                 8.298,93 0,63 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 218,60  R$             8,35  R$           10,11  R$                 2.210,05 0,17 %

2.9.1.2 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00  R$             5,27  R$             6,38  R$                      51,04 0,00 %

2.9.1.3 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00  R$           80,54  R$           97,54  R$                    390,16 0,03 %

2.9.1.4 89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           46,78  R$           56,66  R$                    226,64 0,02 %

2.9.1.5 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$             7,78  R$             9,42  R$                    113,04 0,01 %

2.9.1.6 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15,00  R$           36,01  R$           43,61  R$                    654,15 0,05 %

2.9.1.7 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 38,00  R$             7,19  R$             8,71  R$                    330,98 0,03 %

2.9.1.8 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,00  R$           14,22  R$           17,22  R$                    223,86 0,02 %



Obra
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 10/2021 - 
Piauí
ORSE - 09/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

21,11 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.9.1.9 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00  R$           13,00  R$           15,74  R$                    251,84 0,02 %

2.9.1.10 102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3,00  R$      1.058,86  R$      1.282,39  R$                 3.847,17 0,29 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               17.428,94 1,32 %

2.9.2.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 57,80  R$           16,36  R$           19,81  R$                 1.145,02 0,09 %

2.9.2.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 21,00  R$           24,81  R$           30,05  R$                    631,05 0,05 %

2.9.2.3 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 4,70  R$           37,81  R$           45,79  R$                    215,21 0,02 %

2.9.2.4 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 86,20  R$           48,23  R$           58,41  R$                 5.034,94 0,38 %

2.9.2.5 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 7,30  R$           11,47  R$           13,89  R$                    101,40 0,01 %

2.9.2.6 89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 4,60  R$           18,50  R$           22,41  R$                    103,09 0,01 %

2.9.2.7 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$           56,15  R$           68,00  R$                    340,00 0,03 %

2.9.2.8 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$             9,67  R$           11,71  R$                      46,84 0,00 %

2.9.2.9 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$           10,77  R$           13,04  R$                      65,20 0,00 %

2.9.2.10 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$           18,88  R$           22,87  R$                    114,35 0,01 %

2.9.2.11 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$             6,33  R$             7,67  R$                      38,35 0,00 %

2.9.2.12 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$             8,78  R$           10,63  R$                      42,52 0,00 %

2.9.2.13 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00  R$             9,72  R$           11,77  R$                    176,55 0,01 %

2.9.2.14 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$           21,94  R$           26,57  R$                    159,42 0,01 %

2.9.2.15 89779 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00  R$           27,37  R$           33,15  R$                    497,25 0,04 %

2.9.2.16 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           18,22  R$           22,07  R$                      88,28 0,01 %

2.9.2.17 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           37,15  R$           44,99  R$                    359,92 0,03 %

2.9.2.18 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$         214,99  R$         260,37  R$                    260,37 0,02 %

2.9.2.19 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 
C0605)

M² 2,16  R$         177,33  R$         214,76  R$                    463,88 0,04 %

2.9.2.20 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 2,00  R$      3.115,06  R$      3.772,65  R$                 7.545,30 0,57 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             100.684,79 7,64 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3896,90  R$             3,81  R$             4,61  R$               17.964,71 1,36 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3211,40  R$             6,28  R$             7,61  R$               24.438,75 1,86 %

2.9.3.3 92983 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 41,90  R$           26,41  R$           31,99  R$                 1.340,38 0,10 %

2.9.3.4 92985 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00  R$           35,75  R$           43,30  R$                 1.732,00 0,13 %

2.9.3.5 92987 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 158,00  R$           51,71  R$           62,63  R$                 9.895,54 0,75 %

2.9.3.6 92994 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 121,50  R$         122,03  R$         147,79  R$               17.956,49 1,36 %

2.9.3.7 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00  R$           22,56  R$           27,32  R$                    737,64 0,06 %
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2.9.3.8 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$           35,76  R$           43,31  R$                      43,31 0,00 %

2.9.3.9 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$           48,95  R$           59,28  R$                    770,64 0,06 %

2.9.3.10 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 55,00  R$           23,90  R$           28,95  R$                 1.592,25 0,12 %

2.9.3.11 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$         151,19  R$         183,11  R$                    366,22 0,03 %

2.9.3.12 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19,00  R$           11,58  R$           14,02  R$                    266,38 0,02 %

2.9.3.13 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30,00  R$           12,04  R$           14,58  R$                    437,40 0,03 %

2.9.3.14 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$           73,42  R$           88,92  R$                    177,84 0,01 %

2.9.3.15 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         420,83  R$         509,67  R$                    509,67 0,04 %

2.9.3.16 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 20,00  R$           90,94  R$         110,14  R$                 2.202,80 0,17 %

2.9.3.17 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 791,40  R$             6,98  R$             8,45  R$                 6.687,33 0,51 %

2.9.3.18 93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 10,00  R$         121,44  R$         147,08  R$                 1.470,80 0,11 %

2.9.3.19 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$         642,23  R$         777,80  R$                 1.555,60 0,12 %

2.9.3.20 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$      1.067,89  R$      1.293,32  R$                 2.586,64 0,20 %

2.9.3.21 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00  R$         104,88  R$         127,02  R$                 5.080,80 0,39 %

2.9.3.22 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 
POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"

UN 40,00  R$           59,28  R$           71,79  R$                 2.871,60 0,22 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$               46.629,17 3,54 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    38.501,50  R$    46.629,17  R$               46.629,17 3,54 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$               20.794,89 1,58 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 58,00  R$           44,19  R$           53,52  R$                 3.104,16 0,24 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00  R$         913,41  R$      1.106,23  R$                 2.212,46 0,17 %

2.9.5.3 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 226,20  R$             8,03  R$             9,73  R$                 2.200,93 0,17 %

2.9.5.4 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 
697)

M 1159,30  R$             8,83  R$           10,69  R$               12.392,92 0,94 %

2.9.5.5 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 
8439)

UN 1,00  R$         730,26  R$         884,42  R$                    884,42 0,07 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$               13.626,29 1,03 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 3,00  R$         175,36  R$         212,38  R$                    637,14 0,05 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00  R$           31,39  R$           38,02  R$                    684,36 0,05 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      2.768,63  R$      3.353,09  R$                 3.353,09 0,25 %

2.9.6.4 101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         378,10  R$         457,92  R$                    457,92 0,03 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.415,73  R$      1.714,59  R$                 1.714,59 0,13 %

2.9.6.6 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35,00  R$         140,21  R$         169,81  R$                 5.943,35 0,45 %

2.9.6.7 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 1,00  R$         226,48  R$         274,29  R$                    274,29 0,02 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 1,00  R$           25,59  R$           30,99  R$                      30,99 0,00 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)

UN 16,00  R$           27,38  R$           33,16  R$                    530,56 0,04 %

2.9.7 DRENAGEM  R$               19.821,60 1,50 %

2.9.7.1 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 150,00  R$           63,56  R$           76,98  R$               11.547,00 0,88 %

2.9.7.2 97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10,00  R$         290,21  R$         351,47  R$                 3.514,70 0,27 %

2.9.7.3 COMP 104 PRÓPRIO
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM 
CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, 
SEÇÃO EXTERNA 20X20CM (REF. ORSE/SE - 11701)

UN 25,00  R$           75,16  R$           91,03  R$                 2.275,75 0,17 %

2.9.7.4 COMP 105 PRÓPRIO GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS (REF. SEINFRA/CE - C1437)  M2 7,50  R$         273,49  R$         331,22  R$                 2.484,15 0,19 %
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2.10 LOUÇAS E METAIS  R$               12.070,01 0,92 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00  R$           61,46  R$           74,43  R$                    521,01 0,04 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$           52,52  R$           63,61  R$                    127,22 0,01 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$         124,12  R$         150,32  R$                 1.503,20 0,11 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$           38,72  R$           46,89  R$                    187,56 0,01 %

2.10.5 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         926,81  R$      1.122,46  R$                 1.122,46 0,09 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$           61,25  R$           74,18  R$                    445,08 0,03 %

2.10.7 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$         370,14  R$         448,28  R$                 3.586,24 0,27 %

2.10.8 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         590,80  R$         715,52  R$                 1.431,04 0,11 %

2.10.9 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$           53,01  R$           64,20  R$                    385,20 0,03 %

2.10.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$         242,43  R$         293,61  R$                 1.174,44 0,09 %

2.10.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$         268,19  R$         324,80  R$                 1.299,20 0,10 %

2.10.12 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         237,27  R$         287,36  R$                    287,36 0,02 %

2.11 PISOS  R$             123.699,81 9,39 %

2.11.1 87632 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 149,64  R$           36,95  R$           44,75  R$                 6.696,39 0,51 %

2.11.2 98682 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 263,81  R$           36,69  R$           44,44  R$               11.723,72 0,89 %

2.11.3 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 860,15  R$           42,65  R$           51,65  R$               44.426,75 3,37 %

2.11.4 COMP 18 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 1237,10  R$           40,62  R$           49,19  R$               60.852,95 4,62 %

2.12 PINTURA  R$               30.043,54 2,28 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1475,48  R$             2,11  R$             2,56  R$                 3.777,23 0,29 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 375,04  R$             9,01  R$           10,91  R$                 4.091,69 0,31 %

2.12.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 75,50  R$           16,76  R$           20,30  R$                 1.532,65 0,12 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1475,48  R$           11,55  R$           13,99  R$               20.641,97 1,57 %

2.13 FORRO  R$               57.066,28 4,33 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 646,79  R$           72,85  R$           88,23  R$               57.066,28 4,33 %

2.14 COBERTURA  R$             112.883,07 8,57 %

2.14.1 92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 402,15  R$           62,49  R$           75,68  R$               30.434,71 2,31 %

2.14.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 402,15  R$           33,02  R$           39,99  R$               16.081,98 1,22 %

2.14.3 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 402,15  R$           10,42  R$           12,62  R$                 5.075,13 0,39 %

2.14.4 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 149,64  R$           57,30  R$           69,40  R$               10.385,02 0,79 %



Obra
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMÍNIO CASTELO

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 10/2021 - 
Piauí
ORSE - 09/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

21,11 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.14.5 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 402,15  R$           85,69  R$         103,78  R$               41.735,13 3,17 %

2.14.6 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,20  R$           89,59  R$         108,50  R$                 4.687,20 0,36 %

2.14.7 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 68,30  R$           54,21  R$           65,65  R$                 4.483,90 0,34 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               37.802,83 2,87 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 112,50  R$           11,90  R$           14,41  R$                 1.621,13 0,12 %

2.15.2 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 7,20  R$         482,83  R$         584,76  R$                 4.210,27 0,32 %

2.15.3 102179 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

M2 1,62  R$         333,69  R$         404,13  R$                    654,69 0,05 %

2.15.4 COMP 14 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 
COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE

UN    4,00  R$      1.091,29  R$      1.321,66  R$                 5.286,64 0,40 %

2.15.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE

UN 9,00  R$         256,84  R$         311,06  R$                 2.799,54 0,21 %

2.15.6 COMP 16 PRÓPRIO
BANCADA EM INOX 304 2,13X0,60M COM 2 CUBAS 50X40X25CM INCLUSIVE 
VÁÇVULA E SIFÃO CROMADOS (REF. ORSE 9756)

M² 1,00  R$      2.878,58  R$      3.486,25  R$                 3.486,25 0,26 %

2.15.7 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

UN 1,00  R$      2.948,85  R$      3.571,35  R$                 3.571,35 0,27 %

2.15.8 COMP 22 PRÓPRIO
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 
BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO 
COM 02 DEMÃOS (REF. ORSE 13030)

UN 1,00  R$      3.268,36  R$      3.958,31  R$                 3.958,31 0,30 %

2.15.9 COMP 22 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) UN 28,92  R$         348,74  R$         422,36  R$               12.214,65 0,93 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                 3.030,21 0,23 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 2000,00  R$             0,40  R$             0,48  R$                    960,00 0,07 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 75,50  R$           22,64  R$           27,42  R$                 2.070,21 0,16 %

Total Geral  R$                                                                 1.317.443,69 


