
Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA DO CETI PAULO FREIRE

Descrição: Reforma de salas e banheiros, auditório, vestiários, 

cobertura, paisagismo, pisos, fachadas e instalações

LOCAL: GUARIBAS - PI



Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA DO CETI PAULO 

FREIRE - GUARIBAS (PI)

SINAPI - 01/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    93.318,28 5,85 %

2 REFORMA  R$               1.501.421,28 94,15 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    63.643,62 3,99 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    39.499,81 2,48 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      1.588,38 0,10 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                    24.424,60 1,53 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                  113.263,06 7,10 %

2.6 ALVENARIA  R$                    54.419,36 3,41 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                  170.276,24 10,68 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                  103.295,71 6,48 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                  269.962,33 16,93 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                    29.523,22 1,85 %

2.11 PISOS  R$                  278.546,70 17,47 %

2.12 PINTURA  R$                    63.260,76 3,97 %

2.13 FORRO  R$                  126.457,87 7,93 %

2.14 COBERTURA  R$                  102.286,36 6,41 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    57.865,98 3,63 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                      3.107,28 0,19 %

Total Geral  R$                                                             1.594.739,56 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             93.318,28 5,85 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        329,66  R$        401,82  R$               1.808,19 0,11 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 2138,80  R$            1,41  R$            1,72  R$               3.678,74 0,23 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 2138,80  R$            0,30  R$            0,37  R$                  791,36 0,05 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          66,45  R$               1.993,50 0,13 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.124,88  R$     1.371,12  R$               1.371,12 0,09 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 2138,80  R$            1,50  R$            1,83  R$               3.914,00 0,25 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 2138,80  R$            1,36  R$            1,66  R$               3.550,41 0,22 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 2138,80  R$            1,21  R$            1,47  R$               3.144,04 0,20 %

1.9 93583 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
M2 16,00  R$        427,06  R$        520,54  R$               8.328,64 0,52 %

1.10 93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 16,00  R$        788,23  R$        960,77  R$             15.372,32 0,96 %

1.11 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 16,00  R$        257,60  R$        313,99  R$               5.023,84 0,32 %

1.12 93243 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1,00  R$     7.022,68  R$     8.559,94  R$               8.559,94 0,54 %

1.13 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 20,00  R$        794,58  R$        968,51  R$             19.370,20 1,21 %

1.14 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 128,55  R$        104,74  R$        127,67  R$             16.411,98 1,03 %

2 REFORMA  R$        1.501.421,28 94,15 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             63.643,62 3,99 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$     8.702,33  R$   10.607,27  R$             63.643,62 3,99 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             39.499,81 2,48 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 26,80  R$            7,43  R$            9,06  R$                  242,81 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 32,80  R$          27,82  R$          33,91  R$               1.112,25 0,07 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 625,70  R$          18,22  R$          22,21  R$             13.896,80 0,87 %

2.2.4 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2250,00  R$            0,53  R$            0,65  R$               1.462,50 0,09 %

2.2.5 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 89,65  R$            2,66  R$            3,24  R$                  290,47 0,02 %

2.2.6 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 568,00  R$          21,63  R$          26,36  R$             14.972,48 0,94 %

2.2.7 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 885,00  R$            6,97  R$            8,50  R$               7.522,50 0,47 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$               1.588,38 0,10 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 13,65  R$          68,95  R$          84,04  R$               1.147,15 0,07 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 8,66  R$          41,80  R$          50,95  R$                  441,23 0,03 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$             24.424,60 1,53 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 12,60  R$          28,13  R$          34,29  R$                  432,05 0,03 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 44,70  R$        174,17  R$        212,30  R$               9.489,81 0,60 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 7,70  R$        477,10  R$        581,54  R$               4.477,86 0,28 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 7,70  R$        180,04  R$        219,45  R$               1.689,77 0,11 %

2.4.5 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 31,30  R$          15,94  R$          19,43  R$                  608,16 0,04 %

2.4.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 296,30  R$          14,79  R$          18,03  R$               5.342,29 0,33 %

2.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 41,30  R$          47,37  R$          57,74  R$               2.384,66 0,15 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$           113.263,06 7,10 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 213,00  R$          73,26  R$          89,30  R$             19.020,90 1,19 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%



Obra

REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 241,30  R$        119,10  R$        145,17  R$             35.029,52 2,20 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 613,20  R$          17,19  R$          20,95  R$             12.846,54 0,81 %

2.5.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,80  R$          15,97  R$          19,47  R$                  346,57 0,02 %

2.5.5 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 549,10  R$          14,78  R$          18,02  R$               9.894,78 0,62 %

2.5.6 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 828,90  R$          13,09  R$          15,96  R$             13.229,24 0,83 %

2.5.7 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 10,81  R$        163,57  R$        199,38  R$               2.155,30 0,14 %

2.5.8 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 10,81  R$          47,37  R$          57,74  R$                  624,17 0,04 %

2.5.9 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 25,30  R$        472,27  R$        575,65  R$             14.563,95 0,91 %

2.5.10 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 25,30  R$        180,04  R$        219,45  R$               5.552,09 0,35 %

2.6 ALVENARIA  R$             54.419,36 3,41 %

2.6.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 522,66  R$          85,42  R$        104,12  R$             54.419,36 3,41 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$           170.276,24 10,68 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1045,32  R$            3,59  R$            4,38  R$               4.578,50 0,29 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1045,32  R$          30,27  R$          36,90  R$             38.572,31 2,42 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1904,31  R$          53,93  R$          65,74  R$           125.189,34 7,85 %

2.7.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 27,47  R$          57,82  R$          70,48  R$               1.936,09 0,12 %

2.8 ESQUADRIAS  R$           103.295,71 6,48 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 61,10  R$        445,30  R$        542,78  R$             33.163,86 2,08 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 30,05  R$        847,56  R$     1.033,09  R$             31.044,35 1,95 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 24,00  R$          37,76  R$          46,03  R$               1.104,72 0,07 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00  R$          83,89  R$        102,25  R$                  818,00 0,05 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,46  R$        707,24  R$        862,05  R$               4.706,79 0,30 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 72,85  R$        324,61  R$        395,67  R$             28.824,56 1,81 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        422,82  R$        515,38  R$               3.633,43 0,23 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$           269.962,33 16,93 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$             13.796,95 0,87 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 271,50  R$            8,88  R$          10,82  R$               2.937,63 0,18 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 42,70  R$          15,26  R$          18,60  R$                  794,22 0,05 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00  R$            5,52  R$            6,73  R$                   53,84 0,00 %
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REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS (PI)
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SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe
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21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8,00  R$          81,07  R$          98,82  R$                  790,56 0,05 %

2.9.1.5 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$            8,70  R$          10,60  R$                  180,20 0,01 %

2.9.1.6 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 19,00  R$          36,27  R$          44,21  R$                  839,99 0,05 %

2.9.1.7 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 33,00  R$            7,57  R$            9,23  R$                  304,59 0,02 %

2.9.1.8 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$          15,03  R$          18,32  R$                  256,48 0,02 %

2.9.1.9 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 52,00  R$          13,74  R$          16,75  R$                  871,00 0,05 %

2.9.1.10 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.552,91  R$     6.768,44  R$               6.768,44 0,42 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$             30.503,96 1,91 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 78,70  R$          17,68  R$          21,55  R$               1.695,99 0,11 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 46,10  R$          26,70  R$          32,54  R$               1.500,09 0,09 %

2.9.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 188,90  R$          51,63  R$          62,93  R$             11.887,48 0,75 %

2.9.2.4 89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 25,30  R$          12,51  R$          15,25  R$                  385,83 0,02 %

2.9.2.5 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00  R$          69,17  R$          84,31  R$               1.348,96 0,08 %

2.9.2.6 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          11,93  R$          14,54  R$                  159,94 0,01 %

2.9.2.7 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 46,00  R$          21,70  R$          26,45  R$               1.216,70 0,08 %

2.9.2.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 46,00  R$            7,05  R$            8,59  R$                  395,14 0,02 %

2.9.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            9,39  R$          11,45  R$                   22,90 0,00 %

2.9.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31,00  R$          10,34  R$          12,60  R$                  390,60 0,02 %

2.9.2.11 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          23,45  R$          28,58  R$                   57,16 0,00 %

2.9.2.12 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          16,66  R$          20,31  R$                  121,86 0,01 %

2.9.2.13 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 59,00  R$          29,52  R$          35,98  R$               2.122,82 0,13 %

2.9.2.14 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$          39,66  R$          48,34  R$                  338,38 0,02 %

2.9.2.15 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,88  R$        191,90  R$        233,91  R$                  907,57 0,06 %

2.9.2.16 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 2,00  R$     3.262,18  R$     3.976,27  R$               7.952,54 0,50 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$           109.674,93 6,88 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2847,50  R$            4,02  R$            4,90  R$             13.952,75 0,87 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3969,80  R$            6,64  R$            8,09  R$             32.115,68 2,01 %

2.9.3.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 291,80  R$            9,12  R$          11,12  R$               3.244,82 0,20 %

2.9.3.4 92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 53,90  R$          74,86  R$          91,25  R$               4.918,38 0,31 %

2.9.3.5 92994 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,70  R$        128,25  R$        156,32  R$             18.867,82 1,18 %
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2.9.3.6 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 34,00  R$          23,25  R$          28,34  R$                  963,56 0,06 %

2.9.3.7 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00  R$          50,39  R$          61,42  R$                  737,04 0,05 %

2.9.3.8 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 106,00  R$          24,60  R$          29,98  R$               3.177,88 0,20 %

2.9.3.9 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        439,05  R$        535,16  R$                  535,16 0,03 %

2.9.3.10 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        157,95  R$        192,53  R$                  192,53 0,01 %

2.9.3.11 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00  R$          12,05  R$          14,69  R$                  146,90 0,01 %

2.9.3.12 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 31,00  R$          12,55  R$          15,30  R$                  474,30 0,03 %

2.9.3.13 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 16,00  R$          95,26  R$        116,11  R$               1.857,76 0,12 %

2.9.3.14 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1016,80  R$            7,37  R$            8,98  R$               9.130,86 0,57 %

2.9.3.15 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 13,00  R$        128,65  R$        156,81  R$               2.038,53 0,13 %

2.9.3.16 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$        643,40  R$        784,24  R$               3.136,96 0,20 %

2.9.3.17 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 90,00  R$        105,37  R$        128,44  R$             11.559,60 0,72 %

2.9.3.18 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 36,00  R$          59,81  R$          72,90  R$               2.624,40 0,16 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$             49.642,49 3,11 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   40.727,29  R$   49.642,49  R$             49.642,49 3,11 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$             22.479,08 1,41 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 41,00  R$          44,44  R$          54,17  R$               2.220,97 0,14 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00  R$     1.026,41  R$     1.251,09  R$               2.502,18 0,16 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 182,00  R$            8,47  R$          10,32  R$               1.878,24 0,12 %

2.9.5.4 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 1035,90  R$          11,87  R$          14,47  R$             14.989,47 0,94 %

2.9.5.5 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        728,71  R$        888,22  R$                  888,22 0,06 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$             43.864,92 2,75 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4,00  R$        179,72  R$        219,06  R$                  876,24 0,05 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 14,00  R$          31,74  R$          38,69  R$                  541,66 0,03 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.946,41  R$     3.591,38  R$               3.591,38 0,23 %

2.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        385,25  R$        469,58  R$               1.408,74 0,09 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$     1.429,74  R$     1.742,71  R$               5.228,13 0,33 %
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2.9.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 165,00  R$        133,30  R$        162,48  R$             26.809,20 1,68 %

2.9.6.7 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 3,00  R$        226,64  R$        276,25  R$                  828,75 0,05 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 4,00  R$          25,86  R$          31,52  R$                  126,08 0,01 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 12,00  R$          27,44  R$          33,45  R$                  401,40 0,03 %

2.9.6.10 COMP 38 PRÓPRIO BOMBA PARA INCÊNDIO 2CV (REF. ORSE 11173) UN 2,00  R$     1.662,70  R$     2.026,67  R$               4.053,34 0,25 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$             29.523,22 1,85 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$          56,97  R$          69,44  R$                  555,52 0,03 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$          48,67  R$          59,32  R$                  593,20 0,04 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$        125,15  R$        152,55  R$               1.525,50 0,10 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$          36,20  R$          44,12  R$                  441,20 0,03 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00  R$        390,06  R$        475,44  R$             11.886,00 0,75 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$          61,84  R$          75,38  R$                  603,04 0,04 %

2.10.7 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$          52,40  R$          63,87  R$                  510,96 0,03 %

2.10.8 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 31,00  R$          40,48  R$          49,34  R$               1.529,54 0,10 %

2.10.9 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$        269,63  R$        328,65  R$               1.971,90 0,12 %

2.10.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$        295,39  R$        360,05  R$               2.160,30 0,14 %

2.10.11 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$        615,03  R$        749,66  R$               4.497,96 0,28 %

2.10.12 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$        266,48  R$        324,81  R$               3.248,10 0,20 %

2.11 PISOS  R$           278.546,70 17,47 %

2.11.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 243,20  R$          16,87  R$          20,56  R$               5.000,19 0,31 %

2.11.2 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
M2 243,20  R$          29,91  R$          36,46  R$               8.867,07 0,56 %

2.11.3 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 361,42  R$          81,82  R$          99,73  R$             36.044,42 2,26 %

2.11.4 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1792,97  R$          54,08  R$          65,92  R$           118.192,58 7,41 %

2.11.5 COMP 34 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 1313,01  R$          42,52  R$          51,83  R$             68.053,31 4,27 %

2.11.6 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 170,50  R$        107,90  R$        131,52  R$             22.424,16 1,41 %

2.11.7 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 98,50  R$        166,29  R$        202,69  R$             19.964,97 1,25 %

2.12 PINTURA  R$             63.260,76 3,97 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 2613,29  R$            2,23  R$            2,72  R$               7.108,15 0,45 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1045,32  R$            9,70  R$          11,82  R$             12.355,68 0,77 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 26,35  R$          17,84  R$          21,75  R$                  573,11 0,04 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2613,29  R$          13,57  R$          16,54  R$             43.223,82 2,71 %



Obra

REFORMA DO CETI PAULO FREIRE - GUARIBAS (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,89 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

2.13 FORRO  R$           126.457,87 7,93 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 1013,17  R$          73,24  R$          89,27  R$             90.445,69 5,67 %

2.13.2 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 

12024)
m² 353,65  R$          83,54  R$        101,83  R$             36.012,18 2,26 %

2.14 COBERTURA  R$           102.286,36 6,41 %

2.14.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 148,47  R$          57,58  R$          70,18  R$             10.419,62 0,65 %

2.14.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 148,47  R$          71,30  R$          86,91  R$             12.903,53 0,81 %

2.14.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 36,70  R$          90,62  R$        110,46  R$               4.053,88 0,25 %

2.14.4 COMP 26 PRÓPRIO RUFO DE CONCRETO ARMADO L=30CM E H=5CM (REF. ORSE 304) M 68,00  R$          35,20  R$          42,91  R$               2.917,88 0,18 %

2.14.5 COMP 55 PRÓPRIO

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL COM 

REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS) (REF. 00263/ORSE)

M² 1419,11  R$          41,62  R$          50,73  R$             71.991,45 4,51 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             57.865,98 3,63 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2413,86  R$          12,70  R$          15,48  R$             37.366,55 2,34 %

2.15.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00  R$          36,76  R$          44,81  R$                  716,96 0,04 %

2.15.3 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 12,00  R$        259,60  R$        316,43  R$               3.797,16 0,24 %

2.15.4 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 26,26  R$        351,90  R$        428,93  R$             11.263,70 0,71 %

2.15.5 COMP 37 PRÓPRIO LETRA EM ALUMINIO 15X15CM (REF. ORSE 12053) UN 28,00  R$          69,82  R$          85,10  R$               2.382,80 0,15 %

2.15.6 COMP 38 PRÓPRIO PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMÍNIO ESP. 4MM, 60X60* CM UN 1,00  R$     1.918,79  R$     2.338,81  R$               2.338,81 0,15 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$               3.107,28 0,19 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1200,00  R$            0,43  R$            0,52  R$                  624,00 0,04 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 85,66  R$          23,78  R$          28,99  R$               2.483,28 0,16 %

Total Geral  R$                                                      1.594.739,56 


