
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUÇÃO DA 9ª GERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DATA: AGOSTO DE 2021

LOCAL: PICOS-PI

1,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1,1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# Adm local MÊS 10,00          10,00           10,00              

2,0 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

2,1
ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO PARA FINS DE PROJETO 
ESTRUTURAL

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Sondagem UNID. 1,00            1,00             1,00                 

2,2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# Projeto Estrutural UNID. 1,00            1,00             1,00                 

2,3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
HIDRO-SANITARIAS

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Instalações Hidro-Sanitárias UNID. 1,00            1,00             1,00                 

2,4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A 
INCENDIO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Instalações Combate a Incendio UNID. 1,00            1,00             1,00                 

2,5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
DRENAGEM / INSTALAÇÕES PLUVIAIS

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Instalações de Aguas Pluviais UNID. 1,00            1,00             1,00                 

3,0 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
3,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# Placa de Obra M² 1,00            3,00                    1,50                       4,50                 4,50             4,50                 

3,2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 
E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Limpeza do Terreno M² 1,00            3.456,97          3.456,97      3.456,97         

3,3
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00            2,50                    2,00                       5,00                 5,00             5,00                 

3,4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00            3,00                    2,50                       7,50                 7,50             7,50                 

3,5
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00            4,00                    2,50                       10,00               10,00           10,00              

3,6
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00            4,00                    2,50                       10,00               10,00           10,00              

3,7 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 10,00          10,00           10,00              

4,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (PREDIO EXISTENTE)

4,1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura restante do predio antigo M² 1,00            341,28             341,28         341,28            

4,2
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU 
IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura do restante do predio existente (estimativa) UND 6,00            6,00             6,00                 

4,3
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura do predio existente M² 1,00            341,28             341,28         341,28            

4,4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Portas L=1,00 M2 9,00            1,00                       2,10                       2,10                 18,90           51,17              
# Portas L=1,45 M² 1,00            1,45                       2,10                       3,05                 3,05             
# Portas L=0,60 M² 2,00            0,60                       2,10                       1,26                 2,52             
# Grades em arco externas M² 6,00            4,45                 26,70           

4,5
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas restantes M2 12,00          1,30                       1,10                       17,16               17,16           17,16              

4,6
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitários UND 2,00            2,00             4,00                 
# Pias UND 2,00            2,00             

4,7
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Salas de aula/lab informatica/haal de entrada M2 1,00            214,09             214,09         214,09            

4,8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Parte da frente que sera conservada M3 1,00            8,23                    5,66                       0,30                       13,97                 13,97           704,91            
# Alvenaria de 0,30cm de largura, altura estimada média M3 1,00            152,75                5,00                       0,30                       229,13               229,13         
# Alvenaria de 0,40cm de largura, altura estimada média M3 1,00            148,40                5,00                       0,40                       296,80               296,80         
# Alvenaria de 0,15cm de largura, altura estimada média M3 1,00            129,14                5,00                       0,15                       96,86                 96,86           
# Muro externo M3 1,00            113,60                2,00                       0,30                       68,16                 68,16           

4,9
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area da frente existente ainda em funcionamento M2 1,00            45,04               45,04           391,82            
# Area do patio interno antigo (80%) M2 1,00            0,80            433,48             346,78         

4,10 RETIRADA DE ÁRVORES UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Arvores do terreno da escola UND 3,00            3,00             3,00                 

4,11
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Arvores do terreno da escola UND 3,00            3,00             3,00                 

4,12

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Alvenaria demolida M3 1,00            704,91               704,91         887,03            
# Cobertura demolida M3 1,00            0,10                       341,28             34,13                 34,13           
# Piso demolido M3 1,00            0,10                       391,82             39,18                 39,18           
# Volume estimado das árvores M3 3,00            0,01            5,00                       12,64               1,90                   1,90             
# Material resultante da limpeza do terreno (estimado) M3 1,00            0,02            0,10                       3.456,97          6,91                   6,91             
# Estimativa de entulho existente demolido anteriormente M3 1,00            100,00               100,00         

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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5,0 SERVIÇOS INICIAIS

5,1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Perimetro do predio mais 1,5m para cada lado M 1,00            206,97                206,97         206,97            

6,0 MOVIMENTO DE TERRA

6,1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapatas para pilares M3 39,00          0,80                    0,80                       0,80                       19,97                 19,97           19,97              

6,2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas baldrame em todo perimetro de alvenaria do predio M3 1,00            420,43                0,40                       0,30                       50,45                 50,45           50,45              

6,3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes Casa de Gás M3 1,00            2,80                    0,40                       0,50                       0,56                   0,56             1,60                 
# Paredes Lixeira M3 1,00            5,20                    0,40                       0,50                       1,04                   1,04             

6,4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapatas para pilares M2 39,00          0,80                    0,80                       24,96               24,96           193,13            
# Vigas Baldrame M2 1,00            420,43                0,40                       168,17             168,17         

6,5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Volume de escavação (Itens 6.1 e 6.2) M3 70,42                 70,42           35,74              
# Diminuir volume de fundações (Itens 7.2, 7.3) M3 (34,68)                (34,68)          

6,6
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 
DE AQUISIÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Hall de Entrada M3 1,00            0,30                       6,13                 1,84                   1,84             178,01            
# Floyer M3 1,00            0,30                       35,22               10,57                 10,57           
# Circ M3 1,00            0,30                       18,00               5,40                   5,40             
# Administração M3 1,00            0,30                       28,87               8,66                   8,66             
# Recepção M3 1,00            0,30                       23,27               6,98                   6,98             
# Gerencia M3 1,00            0,30                       16,51               4,95                   4,95             
# Circ M3 1,00            0,30                       52,25               15,68                 15,68           
# Deposito M3 1,00            0,30                       24,78               7,43                   7,43             
# Protocolo M3 1,00            0,30                       6,60                 1,98                   1,98             
# Surve M3 1,00            0,30                       11,19               3,36                   3,36             
# Secretaria M3 1,00            0,30                       18,24               5,47                   5,47             
# Financeiro M3 1,00            0,30                       28,78               8,63                   8,63             
# Circ M3 1,00            0,30                       32,80               9,84                   9,84             
# Supervisao M3 1,00            0,30                       6,87                 2,06                   2,06             
# Deposito M3 1,00            0,30                       5,28                 1,58                   1,58             
# Nucleos M3 1,00            0,30                       19,74               5,92                   5,92             
# Coordenação de Gestão M3 1,00            0,30                       56,27               16,88                 16,88           
# Nutrição M3 1,00            0,30                       16,65               5,00                   5,00             
# Deposito M3 1,00            0,30                       4,99                 1,50                   1,50             
# Circ M3 1,00            0,30                       46,74               14,02                 14,02           
# Ensino e Aprendizagem M3 1,00            0,30                       22,86               6,86                   6,86             
# Sala de Reunião M3 1,00            0,30                       22,20               6,66                   6,66             
# Lixeira 1,00            0,30                       5,67                 1,70                   1,70             
# Abrigo de gás 1,00            0,30                       1,36                 0,41                   0,41             
# WC PCR 2,00            0,30                       3,52                 2,11                   2,11             
# Circ 1,00            0,30                       7,87                 2,36                   2,36             
# Som e video 1,00            0,30                       7,00                 2,10                   2,10             
# Wc 1,00            0,30                       3,31                 0,99                   0,99             
# Bwc Masc e Fem 2,00            0,30                       13,00               7,80                   7,80             
# A serviço 1,00            0,30                       7,41                 2,22                   2,22             
# Copa 1,00            0,30                       12,87               3,86                   3,86             
# Bwc Fem e Masc 2,00            0,30                       2,60                 1,56                   1,56             
# Bwc Func PCR 1,00            0,30                       5,40                 1,62                   1,62             

7,0 INFRAESTRUTURA

7,1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapatas para pilares M2 39,00          0,80                    0,80                       24,96               24,96           24,96              

7,2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM 
AGREGADO ADQUIRIDO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapatas para pilares M3 39,00          0,80                    0,80                       0,80                       19,97                 19,97           19,97              

7,3

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA EM 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Viga 14x25 (estimativa) M3 1,00            420,43                0,14                       0,25                       14,72                 14,72           14,72              

7.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# Paredes Casa de Gás M3 1,00            2,80                    0,40                       0,50                       0,56                   0,56             1,60                 
# Paredes Lixeira M3 1,00            5,20                    0,40                       0,50                       1,04                   1,04             

8,0 SUPERESTRUTURA

8,1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares 14x26 (estimativa) M3 4,00            0,14                    0,26                       5,55                       0,20                   0,81             11,05              
# Pilares 14x26 (estimativa) M3 25,00          0,14                    0,26                       5,05                       0,18                   4,60             
# Pilares 14x26 (estimativa) M3 10,00          0,14                    0,26                       3,85                       0,14                   1,40             
# Pilar de amarração alvenaria (estimativa) M3 23,00          0,15                    0,15                       3,85                       0,09                   1,99             
# Pilaretes para fachadas externas e muro M3 40,00          0,15                    0,15                       2,50                       0,06                   2,25             

8,2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas 15x20 (estimativa) M3 252,25                0,15                       0,20                       7,57                   7,57             7,57                 

8,3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
EM CONCRETO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cintas (Coletado em cad) M 168,18                168,18         274,02            
# Casa de Gas M 2,80                    2,80             
# Lixeira M 5,20                    5,20             
# Cintas muros externos M 97,84                  97,84           

8,4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lixeira M2 1,00            5,67                 5,67             146,63            
# Mediação tecnologica M2 1,00            44,67               44,67           
# Abrigo de gás M2 1,00            1,36                 1,36             
# Hall de entrada M2 1,00            6,13                 6,13             
# WC PCR M2 2,00            3,52                 7,04             
# Circ M2 1,00            7,87                 7,87             
# Som e video M2 1,00            7,00                 7,00             
# Wc M2 1,00            3,31                 3,31             
# Bwc Masc e Fem M2 2,00            13,00               26,00           
# A serviço M2 1,00            7,41                 7,41             

Guarita m2 1,00            6,70                 6,70             
# Copa M2 1,00            12,87               12,87           
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# Bwc Fem e Masc M2 2,00            2,60                 5,20             
# Bwc Func PCR M2 1,00            5,40                 5,40             

8,5
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA 
DE 30KG/M³. AF_01/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Caixilho de concreto na entrada de funcionarios M3 1,00            7,10                    0,50                       0,10                       0,36                   0,36             0,36                 

9,0 PAREDES E PAINEIS

9,1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas M2 1,00            122,93                5,05                       620,80             620,80         1.907,71         
# Paredes externas caixa d'agua M2 1,00            20,30                  5,55                       112,67             112,67         
# Paredes externas h=4,88 M2 1,00            35,92                  4,88                       175,29             175,29         
# Paredes internas h=3,85 M2 1,00            232,18                3,85                       893,89             893,89         
# Paredes internas h=2,70 M2 1,00            9,10                    2,70                       24,57               24,57           
# Lixeira M2 1,00            5,55                    2,15                       11,93               11,93           
# Casa de Gás M2 1,00            1,90                    2,10                       3,99                 3,99             
# Guarita M2 1,00            14,50                  2,92                       42,34               42,34           
# Elevação da guarita M2 1,00            14,50                  0,52                       7,54                 7,54             
# Complemento de muro (isolamento da U E Coelho Rodrigues) M2 1,00            10,80                  2,50                       27,00               27,00           
# Palco auditorio M2 1,00            10,05                  0,36                       3,62                 3,62             

Muros externos entrada principal H=2,5 M2 1,00            79,93                  2,50                       199,83             199,83         
Muros externos entrada principal H= 3,0 (placa brasao) M2 2,00            1,80                    3,00                       5,40                 10,80           
Muros externos entrada principal H= 0,65 (gradil) M2 1,00            27,25                  0,65                       17,71               17,71           

# DESCONTOS
# Vãos em arco do pátio interno M2 15,00          4,45                 (66,75)          
# P1 M2 1,00            3,00                 (3,00)            
# P2 M2 14,00          1,89                 (26,46)          
# P3 M2 11,00          1,68                 (18,48)          
# P4 M2 1,00            1,68                 (1,68)            
# P5 M2 3,00            1,89                 (5,67)            
# P6 M2 8,00            1,28                 (10,24)          
# P7 M2 1,00            5,00                 (5,00)            
# P8 M2 1,00            5,00                 (5,00)            
# P9 M2 1,00            3,00                 (3,00)            
# P10 M2 3,00            4,20                 (12,60)          
# P11 M2 1,00            1,89                 (1,89)            
# P12 M2 2,00            1,89                 (3,78)            
# J2 M2 8,00            2,60                 (20,80)          
# J3 M2 12,00          1,00                 (12,00)          
# J4 M2 2,00            0,50                 (1,00)            
# J5 M2 2,00            0,75                 (1,50)            
# J6 M2 7,00            0,60                 (4,20)            
# J7 M2 6,00            0,75                 (4,50)            
# J8 M2 1,00            30,93               (30,93)          
# J9 M2 1,00            0,63                 (0,63)            
# J10 M2 2,00            0,25                 (0,50)            
# J11 M2 1,00            1,30                 (1,30)            
# J12 M2 1,00            0,75                 (0,75)            
# J13 M2 1,00            2,60                 (2,60)            

9,2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P2 (LARG PORTA +0,30) M 14,00          1,20                       16,80           56,70              
# P3 M 11,00          1,10                       12,10           
# P4 M 1,00            1,10                       1,10             
# P5 M 3,00            1,20                       3,60             
# P6 M 8,00            1,10                       8,80             
# P8 M 1,00            2,30                       2,30             
# P9 M 1,00            1,50                       1,50             
# P10 M 3,00            2,30                       6,90             
# P11 M 1,00            1,20                       1,20             
# P12 M 2,00            1,20                       2,40             

9,3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J2  (larg janela +0,40) M 8,00            2,40                    19,20           84,70              
# J3 M 12,00          2,40                    28,80           
# J4 M 2,00            1,40                    2,80             
# J5 M 2,00            1,90                    3,80             
# J6 M 7,00            1,60                    11,20           
# J7 M 6,00            1,90                    11,40           
# J10 M 2,00            0,90                    1,80             
# J11 M 1,00            1,40                    1,40             
# J12 M 1,00            1,90                    1,90             
# J13 M 1,00            2,40                    2,40             

9,4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Mesma quantidade de vergas de janelas M 84,70           84,70              

10,0 COBERTURA

10,1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area Cobertura total M2 1,00            792,37             792,37         792,37            

10,2

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Treliças de 2,70 (caixas d1agua) KG 2,00            2,70                    16,50        89,10           3.083,85         
# Treliças de 7,45 (Telhado 1) KG 10,00          7,45                    16,50        1.229,25      
# Treliças de 5,50 (Telhado 2) KG 2,00            5,50                    16,50        181,50         
# Treliças de 6,00 (Telhado 2) KG 8,00            6,00                    16,50        792,00         
# Treliças de 8,00 (Telhado 3) KG 6,00            8,00                    16,50        792,00         

10,3
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura Total descontando area das caixas d1agua M2 1,00            1,005          775,49             779,37         779,37            

10,4 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# De todas as coberturas M 1,00            86,19                  86,19           86,19              

10,5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 1 M 2,00            38,77                  77,54           147,51            
# Telhado 2 M 1,00            8,15                    8,15             
# Telhado 2 M 1,00            24,85                  24,85           
# Telhado 3 M 1,00            23,67                  23,67           
# Caixa d'agua M 2,00            6,65                    13,30           

10,6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 1 M 4,00            1,005          3,72                    14,95           63,45              
# Telhado 2 M 1,00            1,005          27,65                  27,79           
# Telhado 3 M 4,00            1,005          3,80                    15,28           
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# Caixa d'agua M 4,00            1,005          1,35                    5,43             

10,7
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Caixas dágua M2 1,00            1,005          16,88               16,96           16,96              

10,8
CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE 
RESPALDO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes com platibanda M 1,00            144,25                144,25         144,25            

11,0 INSTALAÇÕES
11,1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

11,1,1
CAIXA D"ÁGUA COM CAPACIDADE DE 2.000L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Caixa dágua sobre laje, coforme projetos UND 1,00            1,00             1,00                 

11,1,2
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 9,00            9,00             9,00                 

11,1,3

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA FRIA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 1,00            1,00             1,00                 

11,1,4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares M 1,00            10,50                  10,50           10,50              

11,1,5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares M 1,00            248,50                248,50         248,50            

11,2 INSTALAÇÕES SANITARIAS

11,2,1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares M 1,00            20,75                  20,75           20,75              

11,2,2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares M 1,00            42,00                  42,00           42,00              

11,2,3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares M 1,00            70,70                  70,70           70,70              

11,2,4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares M 1,00            140,00                140,00         140,00            

11,2,5

CAIXA SIFONADA, PVC, ACABAMENTO METAL CROMADO, DN 
100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 2,00            2,00             2,00                 

11,2,6
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, 
SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 7,00            10,00           10,00              

11,2,7

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM 
TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 8,00            8,00             8,00                 

11,2,8

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 1,00            1,00             1,00                 

11,2,9

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos complementares UND 1,00            1,00             1,00                 

11,3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

11,3,1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 M 1,00            48,20                  48,20           48,20              

11,3,2

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 UND 10,00          10,00           10,00              
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11,3,3

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM 
FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, 
INCLUSO GRELHA METÁLICA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estacionamento 01 M 1,00            2,00                    2,00             8,00                 
# Estacionamento 02 M 1,00            2,00                    2,00             
# Estacionamento 03 M 1,00            2,00                    2,00             
# Patio Interno M 1,00            2,00                    2,00             

11,3,4

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE 
DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 
FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4M (REF SIANPI 97901)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Areas externas UND 5,00            5,00             5,00                 

11,4 INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA

11,4,1
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Tubo PEX embutido para gás M 8,00            8,00             8,00                 

11,4,2
JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Joelhos de ramal UND 2,00            2,00             2,00                 

11,4,3
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Joelho Terminal UND 1,00            1,00             1,00                 

11,5 INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIO

11,5,1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Extintor tipo A (previsao) UND 10,00          10,00           10,00              

11,5,2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 
8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Extintor tipo BC (previsao) UND 5,00            5,00             5,00                 

11,5,3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO 
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de sinalização (previsão) UND 12,00          12,00           12,00              

11,6 INSTALAÇÕES ELETRICAS
# Planilha em anexo UND 1,00            1,00             1,00                 

12,0 LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS

12,1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 11,00          11,00           11,00              

12,2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCR UND 3,00            3,00             3,00                 

12,3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA COM TEMPORIZADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCR UND 3,00            3,00             3,00                 

12,4

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA OS BANHEIROS 2,70 X 
0,50M, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 
CROMADO, ENGATE FLEXIVEL EM INOX E TORNEIRA DE 
MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros maiores UND 2,00            2,00             2,00                 

12,5

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA BANHEIRO 0,90X0,60M, 
COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 
CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX E TORNEIRA DE 
MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# wc e bwc's UND 3,00            3,00             3,00                 

12,6
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Divisorias (vasos) laterias M2 6,00            2,09                 12,54           15,40              
# Divisorias (vasos) frontais M2 2,00            0,65                 1,30             
# Divisorias (vasos) frontais M2 6,00            0,23                 1,38             
# Divisorias (vasos) frontais M2 2,00            0,09                 0,18             

12,7
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA 
COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS 
IGUAIS EM AÇO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Gerencia M2 3,00            1,29                 3,87             25,59              
# Deposito (administrativo) M2 3,00            2,50                 7,50             
# Deposito (nutrição) M2 3,00            2,00            2,37                 14,22           

12,8 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Som e video M2 1,00            2,10                 2,10             3,10                 
# Guarita M2 1,00            1,00                 1,00             

12,9

BANCADA INOX PARA COZINHA 3,00X0,70M, COM 2 CUBAS 
DE EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA 
E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE 
FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Copa UND 1,00            1,00             1,00                 

12,10 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area de Serviço M2 1,32            1,32             1,32                 

12,11

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area de Serviço UND 2,00            2,00             2,00                 

12,12 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# J1 M 13,00          1,30                    16,90           93,55              
# J2 M 8,00            2,00                    16,00           
# J3 M 12,00          2,00                    24,00           
# J4 M 2,00            1,00                    2,00             
# J5 M 2,00            1,50                    3,00             
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# J6 M 7,00            1,20                    8,40             
# J7 M 6,00            1,50                    9,00             
# J8 M 1,00            8,75                    8,75             
# J10 M 2,00            0,50                    1,00             
# J11 M 1,00            1,00                    1,00             
# J12 M 1,00            1,50                    1,50             
# J13 M 1,00            2,00                    2,00             

13,0 METAIS E ACESSÓRIOS

13,1
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# wc PCR funcionarios UND 1,00            1,00             1,00                 

13,2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Copa UND 2,00            2,00             2,00                 

13,3
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area de Serviço UND 2,00            2,00             2,00                 

13,4 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lixeira, partes externas UND 5,00            5,00             5,00                 

13,5 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 1,00            1,00             1,00                 

13,6
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatorios dos banheiros e refeitorio UND 11,00          11,00           11,00              

13,7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitarios UND 14,00          14,00           14,00              

13,8
PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitarios UND 14,00          14,00           14,00              

13,9
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatorios banheiros e refeitorio UND 8,00            8,00             8,00                 

13,10 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Areas de banho UND 1,00            1,00             1,00                 

13,11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 6,00            6,00             6,00                 

13,12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 9,00            9,00             9,00                 

13,13
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC's e PCD's indiduais M2 6,00            0,60                    0,90                       0,54                 3,24             8,10                 
# Banheiros coletivos M2 2,00            2,70                    0,90                       2,43                 4,86             

14,0 PAVIMENTAÇÃO

14,1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Area de piso Granilite (levantamentos de acordo com proj arq. 
Paginação de pisos)

M3 1,00            0,07                       684,42             47,91                 47,91           54,61              

#
Area de piso ceramico (levantamentos de acordo com proj arq. 
Paginação de pisos)

M3 1,00            0,07                       82,27               5,76                   5,76             

#
Area de piso com ladrilho hidraulico  (levantamentos de acordo com 
proj arq. Paginação de pisos)

M3 1,00            0,07                       13,51               0,95                   0,95             

14,2
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Area de Piso crrâmico  (levantamentos de acordo com proj arq. 
Paginação de pisos)

M2 1,00            82,27               82,27                          82,27 

14,3
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR 
AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS 
DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Area de piso Granilite (levantamentos de acordo com proj arq. 
Paginação de pisos)

M2 1,00            684,42             684,42         684,42            

14,4
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA, PEI 5, DIMENSÕES 50X50CM

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Area de Piso crrâmico  (levantamentos de acordo com proj arq. 
Paginação de pisos)

M2 1,00            82,27               82,27                          82,27 

14,5
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA (APLICAÇÃO 
PROVEITANDO PISO RETIRADO NA OBRA)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Area de piso com ladrilho hidraulico  (levantamentos de acordo com 
proj arq. Paginação de pisos)

M2 1,00            13,51               13,51                          13,51 

14,6
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_09/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Levantamenrto conforme paginação de pisos proj arq. M 1,00            41,00                  41,00                          41,00 

14,7
SOLEIRA EM FULGET RESINADO , LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM (REF. SINAPI 98689)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Levantamenrto conforme paginação de pisos proj arq. M2 1,00            2,65                 2,65                              2,65 

14,8 LASTRO DE SEIXO ROLADO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# Levantamenrto conforme paginação de pisos proj arq. M2 1,00            18,90               18,90                          18,90 

14,9 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Direcional M2 1,00            45,25                  45,25                          52,00 
# Alerta M2 1,00            6,75                    6,75             

14,10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area externa coletada em cad M2 1,00            633,75             633,75         633,75            

14,11
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Calçadas externas e patio interno (Levantamenrto conforme 
paginação de pisos proj arq.)

M3 1,00            0,10                       744,35             74,44                 74,44           74,44              

14,12
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Levantamenrto conforme paginação de pisos proj arq. M2 1,00            1.074,50          1.074,50      1.074,50         
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14,13

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Meio fio da Urbanização externa (Levantamenrto conforme paginação 
de pisos proj arq.)

M 1,00            231,50             231,50         231,50            

14,14
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA 
DE 30KG/M³. AF_01/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Levantamenrto conforme paginação de pisos proj arq. M3 7,00            0,10                       0,60                 0,06                   0,42             0,42                 

15,0 REVESTIMENTOS

15,1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Foyer M2 1,00            26,60                  3,60                       95,76               95,76           1.873,07         

#
Todas as areas internas que terão ceramica ate a altura de 1,60 (proj 
arq de revest)

M2 1,00            451,50                3,20                       1.444,80          1.444,80      

# Som e video M2 1,00            10,60                  2,70                       28,62               28,62           
# Auditorio M2 1,00            42,00                  3,60                       151,20             151,20         
# WC PCR M2 2,00            7,10                    2,60                       18,46               36,92           
# WC M2 1,00            7,10                    2,60                       18,46               18,46           
# BWc Fem e Masc M2 2,00            14,10                  2,60                       36,66               73,32           
# Deposito M2 1,00            20,20                  2,60                       52,52               52,52           
# Area de serviço M2 1,00            11,00                  2,60                       28,60               28,60           
# Casa de gas M2 1,00            5,27                    2,10                       11,07               11,07           
# Lixo m2 1,00            9,90                    2,10                       20,79               20,79           
# Copa M2 1,00            14,10                  2,60                       36,66               36,66           
# Bwc fem e masc M2 2,00            8,60                    2,60                       22,36               44,72           
# Depositos M2 2,00            8,50                    2,60                       22,10               44,20           
# Deposito M2 1,00            8,92                    2,60                       23,19               23,19           
# Bwc func PCR M2 1,00            9,00                    2,60                       23,40               23,40           
# DESCONTOS
# Vãos em arco do pátio interno M2 15,00          4,45                 (66,75)          
# P1 M2 1,00            3,00                 (3,00)            
# P2 M2 14,00          1,89                 (26,46)          
# P3 M2 11,00          1,68                 (18,48)          
# P4 M2 1,00            1,68                 (1,68)            
# P5 M2 3,00            1,89                 (5,67)            
# P6 M2 8,00            1,28                 (10,24)          
# P7 M2 1,00            5,00                 (5,00)            
# P8 M2 1,00            5,00                 (5,00)            
# P9 M2 1,00            3,00                 (3,00)            
# P10 M2 3,00            4,20                 (12,60)          
# P11 M2 1,00            1,89                 (1,89)            
# P12 M2 2,00            1,89                 (3,78)            
# J1 M2 13,00          1,30                 (16,90)          
# J2 M2 8,00            2,60                 (20,80)          
# J3 M2 12,00          1,00                 (12,00)          
# J4 M2 2,00            0,50                 (1,00)            
# J5 M2 2,00            0,75                 (1,50)            
# J6 M2 7,00            0,60                 (4,20)            
# J7 M2 6,00            0,75                 (4,50)            
# J8 M2 1,00            30,93               (30,93)          
# J9 M2 1,00            0,63                 (0,63)            
# J10 M2 2,00            0,25                 (0,50)            
# J11 M2 1,00            1,30                 (1,30)            
# J12 M2 1,00            0,75                 (0,75)            
# J13 M2 1,00            2,60                 (2,60)            

15,2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Hall de entrada M2 1,00            7,78                    5,66                       44,03               44,03                     1.134,03 
# Trecho ceramica terracota M2 1,00            13,90                  5,66                       78,67               78,67           
# parte Fachada 2 e fachada 3 M2 1,00            54,96                  4,33                       237,98             237,98         
# Fachada 4 M2 1,00            81,31                  5,15                       418,75             418,75         
# Parte superior da caixa dagua M2 1,00            23,90                  1,00                       23,90               23,90           
# Muros externos entrada principal H=2,5 M2 1,00            2,00            79,93                  2,50                       199,83             399,65         
# Muros externos entrada principal H= 3,0 (placa brasao) M2 2,00            2,00            1,80                    3,00                       5,40                 21,60           
# Muros externos entrada principal H= 0,65 (gradil) M2 1,00            2,00            27,25                  0,65                       17,71               35,43           

DESCONTOS
P7 M2 1,00            5,00                 (5,00)            
J8 M2 1,00            30,93               (30,93)          
J3 M2 2,00            1,00                 (2,00)            

P10 M2 1,00            4,20                 (4,20)            
J7 M2 3,00            0,75                 (2,25)            

Vão em arco M2 16,00          4,45                 (71,20)          
J2 M2 4,00            2,60                 (10,40)          

15,3
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lixeira M2 1,00            5,67                 5,67             146,63            
# Mediação tecnologica M2 1,00            44,67               44,67           
# Abrigo de gás M2 1,00            1,36                 1,36             
# Hall de entrada M2 1,00            6,13                 6,13             
# WC PCR M2 2,00            3,52                 7,04             
# Circ M2 1,00            7,87                 7,87             
# guarita M2 1,00            6,70                 6,70             
# Som e video M2 1,00            7,00                 7,00             
# Wc M2 1,00            3,31                 3,31             
# Bwc Masc e Fem M2 2,00            13,00               26,00           
# A serviço M2 1,00            7,41                 7,41             
# Copa M2 1,00            12,87               12,87           
# Bwc Fem e Masc M2 2,00            2,60                 5,20             
# Bwc Func PCR M2 1,00            5,40                 5,40             
# M2

15,4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area de chapisco interno M2 1,00            1.873,07          1.873,07                   736,82 
# Descontando area de revestimento ceramico interno M2 1,00            1.136,25          (1.136,25)    

15,5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lixeira M2 1,00            5,67                 5,67             95,26              
# Abrigo de gás M2 1,00            1,36                 1,36             
# Hall de entrada M2 1,00            6,13                 6,13             
# WC PCR M2 2,00            3,52                 7,04             
# Circ M2 1,00            7,87                 7,87             
# Som e video M2 1,00            7,00                 7,00             
# Wc M2 1,00            3,31                 3,31             
# Bwc Masc e Fem M2 2,00            13,00               26,00           
# A serviço M2 1,00            7,41                 7,41             
# Copa M2 1,00            12,87               12,87           
# Bwc Fem e Masc M2 2,00            2,60                 5,20             
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# Bwc Func PCR M2 1,00            5,40                 5,40             

15,6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# iInterno ate altura de 1,60 M2 1,00            451,50                1,60                       722,40             722,40         1.229,52         
# WC PCR M2 2,00            7,10                    2,60                       18,46               36,92           
# WC M2 1,00            7,10                    2,60                       18,46               18,46           
# BWc Fem e Masc M2 2,00            14,10                  2,60                       36,66               73,32           
# Deposito M2 1,00            20,20                  2,60                       52,52               52,52           
# Area de serviço M2 1,00            11,00                  2,60                       28,60               28,60           
# Casa de gas M2 1,00            5,27                    2,10                       11,07               11,07           
# Lixo 1,00            9,90                    2,10                       20,79               20,79           
# Copa M2 1,00            14,10                  2,60                       36,66               36,66           
# Bwc fem e masc M2 2,00            8,60                    2,60                       22,36               44,72           
# Depositos M2 2,00            8,50                    2,60                       22,10               44,20           
# Deposito M2 1,00            8,92                    2,60                       23,19               23,19           

Guarita m2 1,00            51,79               51,79           
# Bwc func PCR M2 1,00            9,00                    2,60                       23,40               23,40           

# Parte superior Caixa dagua M2 1,00            23,90                  1,00                       23,90               23,90           
# Externo M2 1,00            119,60                1,00                       119,60             119,60         
# Entrada funcionarios M2 1,00            6,24                 6,24             
# Gas externo M2 1,00            1,84                    1,95                       3,59                 3,59             

Muro externo m2 1,00            57,19               57,19           

DESCONTOS
# P1 M2 1,00            1,20                       1,60                       1,92                 (1,92)            
# P2 M2 14,00          0,90                       1,60                       1,44                 (20,16)          
# P3 M2 11,00          0,80                       1,60                       1,28                 (14,08)          
# P4 M2 1,00            0,80                       1,60                       1,28                 (1,28)            
# P5 M2 3,00            0,90                       1,60                       1,44                 (4,32)            
# P6 M2 8,00            0,80                       1,60                       1,28                 (10,24)          
# P8 M2 1,00            2,00                       1,60                       3,20                 (3,20)            
# P9 M2 1,00            1,20                       1,60                       1,92                 (1,92)            
# P10 M2 3,00            2,00                       1,60                       3,20                 (9,60)            
# P11 M2 1,00            0,90                       1,60                       1,44                 (1,44)            
# P12 M2 2,00            0,90                       1,60                       1,44                 (2,88)            
#
# Vãos em arcos internos M2 15,00          2,45                       1,60                       3,92                 (58,80)          
# Vaos em arco externos M2 16,00          2,45                       1,00                       2,45                 (39,20)          

-                   -               
-                   -               

-                   -               
-                   -               
-                   -               
-                   -               
-                   -               

15,7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Chapisco externo M2 1,00            1.134,03          1.134,03                   923,51 
# Descontando emboço para recebimento de ceramica externo M2 1,00            210,52             (210,52)        

15,8

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA 
PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II INCLUSO REJUNTAMENTO (REF 
ORSE 11369)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# iInterno ate altura de 1,60 M2 1,00            451,50                1,60                       722,40             722,40         1.229,52         
# WC PCR M2 2,00            7,10                    2,60                       18,46               36,92           
# WC M2 1,00            7,10                    2,60                       18,46               18,46           
# BWc Fem e Masc M2 2,00            14,10                  2,60                       36,66               73,32           
# Deposito M2 1,00            20,20                  2,60                       52,52               52,52           
# Area de serviço M2 1,00            11,00                  2,60                       28,60               28,60           
# Casa de gas M2 1,00            5,27                    2,10                       11,07               11,07           
# Lixo 1,00            9,90                    2,10                       20,79               20,79           
# Copa M2 1,00            14,10                  2,60                       36,66               36,66           
# Bwc fem e masc M2 2,00            8,60                    2,60                       22,36               44,72           
# Depositos M2 2,00            8,50                    2,60                       22,10               44,20           
# Deposito M2 1,00            8,92                    2,60                       23,19               23,19           

Guarita m2 1,00            51,79               51,79           
# Bwc func PCR M2 1,00            9,00                    2,60                       23,40               23,40           

# Parte superior Caixa dagua M2 1,00            23,90                  1,00                       23,90               23,90           
# Externo M2 1,00            119,60                1,00                       119,60             119,60         
# Entrada funcionarios M2 1,00            6,24                 6,24             
# Lixeira M2 1,00            1,84                    1,95                       3,59                 3,59             
# Muro externo m2 1,00            57,19               57,19           

DESCONTOS
# P1 M2 1,00            1,20                       1,60                       1,92                 (1,92)            
# P2 M2 14,00          0,90                       1,60                       1,44                 (20,16)          
# P3 M2 11,00          0,80                       1,60                       1,28                 (14,08)          
# P4 M2 1,00            0,80                       1,60                       1,28                 (1,28)            
# P5 M2 3,00            0,90                       1,60                       1,44                 (4,32)            
# P6 M2 8,00            0,80                       1,60                       1,28                 (10,24)          
# P8 M2 1,00            2,00                       1,60                       3,20                 (3,20)            
# P9 M2 1,00            1,20                       1,60                       1,92                 (1,92)            
# P10 M2 3,00            2,00                       1,60                       3,20                 (9,60)            
# P11 M2 1,00            0,90                       1,60                       1,44                 (1,44)            
# P12 M2 2,00            0,90                       1,60                       1,44                 (2,88)            

# Vãos em arcos internos M2 15,00          2,45                       1,60                       3,92                 (58,80)          
# Vaos em arco externos M2 16,00          2,45                       1,00                       2,45                 (39,20)          

-                   -               
-               

15,9
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR 
TERRACOTA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada M2 1,00            8,15                    5,66                       46,13               46,13           27,18              
DESCONTO

J8 1,00            18,95               (18,95)          

15,10 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# Auditorio M2 1,00            42,00                  3,50                       147,00             147,00         174,56            
# Som e video M2 1,00            10,60                  2,60                       27,56               27,56           

16,0 FORRO

16,1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Hall de Entrada M2 1,00            6,13                 6,13             515,93            
# Floyer M2 1,00            35,22               35,22           
# Circ M2 1,00            18,00               18,00           
# Administração M2 1,00            28,87               28,87           
# Recepção M2 1,00            23,27               23,27           
# Gerencia M2 1,00            16,51               16,51           
# Circ M2 1,00            52,25               52,25           
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# Deposito M2 1,00            24,78               24,78           
# Protocolo M2 1,00            6,60                 6,60             
# Surve M2 1,00            11,19               11,19           
# Secretaria M2 1,00            18,24               18,24           
# Financeiro M2 1,00            28,78               28,78           
# Circ M2 1,00            32,80               32,80           
# Supervisao M2 1,00            6,87                 6,87             
# Deposito M2 1,00            5,28                 5,28             
# Nucleos M2 1,00            19,74               19,74           
# Coordenação de Gestão M2 1,00            56,27               56,27           
# Nutrição M2 1,00            16,65               16,65           
# Deposito M2 2,00            4,99                 9,98             
# Circ M2 1,00            46,74               46,74           
# Guarita M2 1,00            6,70                 6,70             
# Ensino e Aprendizagem M2 1,00            22,86               22,86           
# Sala de Reunião M2 1,00            22,20               22,20           

16,2

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 
15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO 
EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
INSTALADO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Auditorio M2 1,00            110,05             110,05         161,72            
# Mediação Tecnologica M2 1,00            44,67               44,67           
# Som e video M2 1,00            7,00                 7,00             

17,1 ESQUADRIAS
17,1 PORTAS

17,1,1

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  80X210 PARA 
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P03 UND 11,00          11,00           11,00              

17,1,2

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  80X210 PARA 
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P2 UND 14,00          14,00           14,00              

17,1,3

PORTA ACESSIVEL  COM ESTRUTURA DE METALON P/ 
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM 
ITENS INCLUSOS: PUXADORES P/ PCD, DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P05 e P12 UND 5,00            5,00             5,00                 

17,1,4

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  120X250, 2 FOLHAS, 
PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR. ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P09 UND 1,00            1,00             1,00                 

17,1,5
PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR 
0,80X160CM NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE 
INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P06 UND 8,00            8,00             8,00                 

17,1,6

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA  P/ 
CASA DE GÁS 170X195CM, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM 
ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR. ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de Gas UND 1,00            1,00             1,00                 

17,1,7
PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA 
ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PT2 M2 3,00            3,00                       2,50                       7,50                 22,50           22,50              

17,1,8
PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA 
ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PT1 E PT3 M2 4,00            1,20                       2,50                       3,00                 12,00           13,89              
# P11 M2 1,00            0,90                       2,10                       1,89                 1,89             

17,1,9
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,INCLUSO FECHADURA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# PT5 M2 2,00            1,00                       1,95                       1,95                 3,90             3,90                 

17,1,10 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P1 M2 1,00            1,20                       2,50                       3,00                 3,00             8,00                 
# P7 M2 1,00            2,00                       2,50                       5,00                 5,00             

17,1,11

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 
AF_01/2021

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P1 UND 2,00            2,00             4,00                 
# P7 UND 2,00            2,00             

17,1,12
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P8 M2 1,00            2,00                       2,50                       5,00                 5,00             5,00                 

17,1,13
PORTA EM ESTRUTURA DE METALON 0,80X2,10M, DE ABRIR, 
EM REVESTIMENTO ACM COM TRATAMENTO ACÚSTICO, 
PARA SALA DE SOM E VIDEO, INCLUSO FECHADURA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P4 - sala de som e video UND 1,00            1,00             1,00                 

17,1,14

PORTA EM ESTRUTURA DE METALON 2,00X2,10M, DE ABRIR, 
EM REVESTIMENTO ACM COM TRATAMENTO ACÚSTICO, 
PARA AUDITÓRIO COM VISOR DE VIDRO, INCLUSO BARRAS 
ANTIPÂNICO E FECHADURA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P10 - auditorio UND 3,00            3,00             3,00                 

17,1,15

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM 
CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS  
BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS 
QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# G1 M2 1,00            2,15                       2,50                       5,38             5,38                 

17,1,16 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# J9 - portinhola de acesso a caixas dagua UND 1,00            0,70                       0,90                       0,63             0,63                 

17,1,17
GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE 
SINTETICO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Gradis das entradas M2 1,00            50,36               50,36           50,36              

17,2 JANELAS

17,2,1

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J4 M2 2,00            1,00                       0,50                       1,00                 1,00             6,00                 
# J7 M2 6,00            1,50                       0,50                       4,50                 4,50             
# J10 M2 2,00            0,50                       0,50                       0,50                 0,50             
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17,2,2
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J4 M2 2,00            1,00                       0,50                       1,00                 1,00             6,00                 
# J7 M2 6,00            1,50                       0,50                       4,50                 4,50             
# J10 M2 2,00            0,50                       0,50                       0,50                 0,50             

17,2,3
JANELA TIPO BASCULANTE OU PIVOTANTE, ESTRUTURA EM 
ALUMINIO COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 8MM

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J1 M2 13,00          1,30                       1,00                       16,90               16,90           16,90              

17,2,4
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 
TRANSPARENTE, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO 
VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J2 M2 8,00            2,00                       1,30                       20,80               20,80           40,10              
# J3 M2 12,00          2,00                       0,50                       12,00               12,00           
# J5 M2 7,00            1,50                       0,50                       5,25                 5,25             
# J11 M2 1,00            1,00                       1,30                       1,30                 1,30             
# J12 M2 1,00            1,50                       0,50                       0,75                 0,75             

17,2,5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J6 M2 7,00            1,20                       0,50                       4,20                 4,20             6,80                 
# J13 M2 1,00            2,00                       1,30                       2,60                 2,60             

17,2,6

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J8 - hal de entrada M2 1,00            2,35                       3,50                       8,23                 8,23             30,93              
# J8 - em cima da porta hall de entrada M2 1,00            2,00                       0,98                       1,96                 1,96             
# J8 - circulação acesso auditorio M2 1,00            6,10                       3,40                       20,74               20,74           

17,2,7
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U. AF_01/2021_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Recepção M2 1,00            2,23                 2,23             2,23                 

17,2,8
TELA METÁLICA EM ALUMINIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE 
GÁS E LIXEIRA)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de gás M2 2,00            0,40                       0,20                       0,16                 0,16             0,64                 
# Lixeira M2 6,00            0,40                       0,20                       0,48                 0,48             

18,0 PINTURA

18,1
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada que sera mantida M2 655,21            
Parede frontal M2 1,00            39,00                  5,43                       211,77             211,77         
Estruturas triangulares M2 8,00            2,00            0,95                 15,20           

# Muros limites com outros predios M2 1,00            214,12                2,00                       428,24             428,24         

18,2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,4 M2 1,00            736,82             736,82         1.660,33         
# Area item 15,7 M2 1,00            923,51             923,51         

18,3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,5 M2 1,00            95,26               95,26           95,26              

18,4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,4 M2 1,00            736,82             736,82         736,82            

18,5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,5 M2 1,00            95,26               95,26           95,26              

18,6
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada auditorio Hall M2 1,00            1,55                    3,50                       5,43                 5,43             39,67              
# Fachada auditorio Externo M2 1,00            6,05                    5,66                       34,24               34,24           

18,7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 18.2 M2 1,00            1.660,33          1.660,33      2.048,90         
# Desconto item 18,6 M2 1,00            (39,67)              (39,67)          
# Muros limites com outros predios M2 1,00            214,12                2,00                       428,24             428,24         

18,8
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 18,3 M2 1,00            95,26               95,26           95,26              

18,9
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura metalica treliçada M2 1,00            2,00            790,20             1.580,40      1.899,06         
# P2 M2 14,00          2,00            1,89                 52,92           
# P3 M2 11,00          2,00            1,68                 36,96           
# P4 M2 1,00            2,00            1,68                 3,36             
# P5 M2 3,00            2,00            1,89                 11,34           
# P9 M2 1,00            2,00            3,00                 6,00             
# P10 M2 3,00            2,00            4,20                 25,20           
# P11 M2 1,00            2,00            1,89                 3,78             
# P12 M2 2,00            2,00            1,89                 7,56             
# PT1 M2 2,00            2,00            3,00                 12,00           
# PT2 M2 2,00            2,00            7,50                 30,00           
# PT3 M2 2,00            2,00            3,00                 12,00           
# PT4 M2 1,00            2,00            3,04                 6,08             
# G1 M2 1,00            2,00            5,37                 10,74           
# Grdil fixo entradas M2 1,00            2,00            50,36               100,72         

18,10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P2 M2 14,00          2,00            1,89                 52,92           318,66            
# P3 M2 11,00          2,00            1,68                 36,96           
# P4 M2 1,00            2,00            1,68                 3,36             
# P5 M2 3,00            2,00            1,89                 11,34           
# P9 M2 1,00            2,00            3,00                 6,00             
# P10 M2 3,00            2,00            4,20                 25,20           
# P11 M2 1,00            2,00            1,89                 3,78             
# P12 M2 2,00            2,00            1,89                 7,56             
# PT1 M2 2,00            2,00            3,00                 12,00           
# PT2 M2 2,00            2,00            7,50                 30,00           
# PT3 M2 2,00            2,00            3,00                 12,00           
# PT4 M2 1,00            2,00            3,04                 6,08             
# G1 M2 1,00            2,00            5,37                 10,74           
# Grdil fixo entradas M2 1,00            2,00            50,36               100,72         

18,11
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, 
E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estacionamento M 31,00          5,00                    155,00         155,00            
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18,12
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Estacionamento M2 36,15               36,15           36,15              

19,0 IMPERMEABILIZAÇÕES

19,1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas Baldrames (0,25+0,25+0,14=0,64) M2 1,00            420,43                0,64                       269,08             269,08         288,51            
# Laje Casa de gás M2 1,00            1,61                 1,61             
# Laje Lixeira M2 1,00            5,97                 5,97             
# Laje entrada fachada 1 M2 1,00            4,85                 4,85             
# Guarita M2 1,00            7,00                 7,00             

20,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARRES

20,1
CANTEIRO EM TIJOLO APARENTE MEDIDAS 2,00 X 2,00 M, 
PARA PLANTAS DE GRANDE PORTE E BANCO DE ALVENARIA 
COM ASSENTO EM CONCRETO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area externa por tras do predio UND 2,00            2,00             2,00                 

20,2
BANCO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM CONCRETO 
MEDIDAS 2,00 X 0,45 SEM ENCOSTO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Entrada auditorio UND 1,00            1,00             1,00                 

20,3
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM 
NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Bancos das areas externas UND 3,00            3,00             3,00                 

20,4
CANTEIRO EM TIJOLO APARENTE MEDIDAS 2,00 X 2,00 M, 
PARA PLANTAS DE GRANDE PORTE

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Entrada da GREA UND 1,00            1,00             1,00                 

20,5
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Conforme projeto arquitetonico UND 5,00            5,00             5,00                 

20,6 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Conforme projeto arquitetonico UND 10,00          10,00           10,00              

20,7 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa auditorio M 2,00            2,60                    5,20             6,20                 
# Escada auditorio M 1,00            1,00                    1,00             

20,8

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 
15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM 
ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Placas para identificação de todas as salas da escola UND 26,00          26,00           26,00              

20,9
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50mm 
(REF: ORSE (4629))

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area externa entrada de funcionarios e principal M 13,00          2,30                    29,90           29,90              

20,10 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Acesso a caixas dagua M 1,00            2,54                    2,54             2,54                 

20,11 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL
# frente und 1,00            1,00             1,00                 

20,12

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM 
COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA 
METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
(AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Entradas padrão und 2,00            2,00             2,00                 

21,0 SERVIÇOS FINAIS

21,1 LIMPEZA FINAL DE OBRA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area do terreno (area construida + areas eternas urbanizadas) M2 1,00            3.544,28          3.544,28      3.544,28         
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CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Construção  da 9ª GRE  de Picos, situado na  Rua Osvaldo Cruz, 340, no Município de 
Picos - PI, Cep: 64600-000. 
 
2-  OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos do 
orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. Já a parte da subestação tomou-se como base a norma 
NT.002 da Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 
contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 
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4-  TABELA I 
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