
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0

1.1.0

1.1.1 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.4 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.4.0

1.3.1 1.328,17 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 1.328,17 x = 1.328,17 M2

1.3.2 1.328,17 M2

Área do telhado a ser removido Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 1.328,17 x = 1.328,17 M2

1.3.3 16,00 UN

Quantidade de Tesouras a serem removidas Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.3.4 29,00 UN

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 29 x x x x x x x = 29,00 UN

1.3.5 30,00 UN

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN

1.3.6 37,44 M2

Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 3,00 M2

Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 16 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 26,88 M2

1.3.7 1.280,84 M2

Piso cerãmico a ser removido Área levantada em CAD x 1,00 x x x x x x x 1.280,84 x = 1.280,84 M2

1.3.8 1.280,84 M2

Forro de gesso a ser demolido Área levantada em CAD x 1,00 x x x x x x x 1.280,84 x = 1.280,84 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA 4ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, TERESINA-PI

SETEMBRO DE 2021

1421,84 m²

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CONSTRUÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.3.9 93,12 M3

administrativa e financeira Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 6,30 x 0,15 x 3,50 x x x = 3,31 M3

circulações 02 Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 11,39 x 0,15 x 3,50 x x x = 5,98 M3

circulações 02 Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 5,25 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,76 M3

aprendizagem e pronatec Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 6,30 x 0,15 x 3,50 x x x = 3,31 M3

aprendizagem e pronatec Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 4,00 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,10 M3

aprendizagem e pronatec Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,90 x 0,15 x 2,10 x x x = 0,57 M3

bwc Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,97 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,07 M3

bwc Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,97 x 0,15 x 2,10 x x x = 1,24 M3

bwc Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,25 x 0,15 x 2,10 x x x = 0,79 M3

bwc Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,71 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,90 M3

bwc Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 0,80 x 0,15 x 2,10 x x x = 0,25 M3

protocolo e arquivo Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 9,23 x 0,15 x 3,50 x x x = 4,85 M3

protocolo e arquivo Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 0,48 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,76 M3

diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 3,00 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,58 M3

diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 3,80 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,00 M3

diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,65 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,39 M3

gerência Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 3,00 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,58 M3

gerência Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 0,78 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,41 M3

gerência Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,50 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,79 M3

recepção Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 4,90 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,57 M3

prot surve Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 5,15 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,70 M3

prot surve Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,00 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,53 M3

prot surve Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,80 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,89 M3

gerência Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 3,85 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,02 M3

gerência Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 0,78 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,41 M3

circ. Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 8,20 x 0,15 x 3,50 x x x = 4,31 M3

wc pcd Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,65 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,73 M3

wc pcd Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 4,31 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,26 M3

auditório Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 13,90 x 0,15 x 3,50 x x x = 7,30 M3

auditório Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 6,35 x 0,15 x 3,50 x x x = 10,00 M3

área coberta Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 8,00 x 0,15 x 3,50 x x x = 4,20 M3

arquivo Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 7,70 x 0,15 x 3,50 x x x = 4,04 M3

coordenação Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 5,24 x 0,15 x 3,50 x x x = 2,75 M3

surve Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 7,10 x 0,15 x 3,50 x x x = 3,73 M3

surve Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,40 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,26 M3

surve Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,70 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,42 M3

surve Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,75 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,84 M3

surve Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,90 x 0,15 x 3,50 x x x = 1,52 M3

1.4.0

1.4.1 71,13 M3

sala de coordenação 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 11,25 x 0,50 x 0,60 x x x = 3,38 M3

sala de coordenação 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 13,15 x 0,50 x 0,60 x x x = 3,95 M3

sala de coordenação 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,25 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,58 M3

circulação 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 15,81 x 0,50 x 0,60 x x x = 4,74 M3

circulação 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 7,30 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,19 M3

nutricionista Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 3,67 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,10 M3

wc masc e fem Comp. x Larg. x Alt. x x 3,00 x x 0,65 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,59 M3

vigias Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 1,71 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,51 M3

protocolo Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 4,20 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,26 M3

arq. Protoc. Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x 4,00 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,40 M3

enem / enceja Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,30 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,59 M3

wc depósito TI Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 3,00 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,90 M3

wc depósito TI Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,65 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,70 M3

wc depósito TI Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 1,80 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,54 M3

diretoria / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 6,75 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,03 M3

diretoria / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 3,00 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,90 M3

diretoria / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 1,40 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,42 M3

recepção Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 4,90 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,47 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

MOVIMENTO DE TERRA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

recepção Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 2,00 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,60 M3

gestão e inspeção Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,80 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,74 M3

arquivo Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 7,70 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,31 M3

cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 2,30 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,69 M3

surve Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 3,75 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,13 M3

cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 6,20 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,86 M3

bwc fem Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 3,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,05 M3

bwc masc Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 2,95 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,89 M3

arquivo Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 2,22 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,67 M3

pcd mas e fem Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,00 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,50 M3

pcd mas e fem Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 1,65 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,50 M3

circ. Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 8,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,55 M3

núcleo Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,20 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,56 M3

auditório Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x 8,65 x 0,50 x 0,60 x x x = 5,19 M3

auditório Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 12,75 x 0,50 x 0,60 x x x = 3,83 M3

pcd mas e fem Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 1,40 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,42 M3

controle Comp. x Larg. x Alt. x x 2,00 x x 1,65 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,99 M3

controle Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 1,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,45 M3

área coberta Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 5,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,65 M3

muro Comp. x Larg. x Alt. x x 1,00 x x 34,32 x 0,50 x 0,60 x x x = 10,30 M3

1.4.2 19,87 M3

Blocos de concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x x 69 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 19,87 M3

1.4.3 91,00 M3

Volume escavado fundação corrida + blocos x x 1 x x x x x x x 91,00 = 91,00 M3

1.5.0

1.5.1 24,84 M2

Lastro para o fundo dos blocos Quant. x Comp. x Larg. x x 69 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 24,84 M2

1.5.2 71,13 M3

Fundação corrida Quant. x Volume escavado x x 1 x x x x x x x 71,13 = 71,13 M3

1.5.3 19,87 M3

Sapatas para o Muro Quant. x Volume escavado x x 1 x x x x x x x 19,87 = 19,87 M3

1.5.4 72,48 M2

fundação corrida Comp. Fundação corrida x altura x x 1 x x 236,93 x x 0,30 x x x = 71,08 M2

vão de porta fechado Comp. x Larg. x x 4 x x 0,90 x x 0,20 x x x = 0,72 M2

vão de porta fechado Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x x 0,20 x x x = 0,48 M2

vão de porta fechado Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x x 0,20 x x x = 0,20 M2

1.5.5 236,93 M

fundação corrida Comp. x x 1 x x 236,93 x x x x x = 236,93 M

1.5.6 113,73 M2

Perímetro da cinta inferior Comp. X Larg. x x 0,48 x x 236,93 x x x x x = 113,73 M2

1.6.0

1.6.1 11,93 M3

pilares Comp. x Larg. x Alt. Média x x 69 x x 0,25 x 0,13 x 4,60 x x x = 10,32 M3

complemento platibanda Comp. x Larg. x Alt. Média x x 31 x x 0,25 x 0,13 x 1,60 x x x = 1,61 M3

1.6.2 7,74 M

Perímetro da cinta intermediária Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 236,93 x 0,14 x 0,10 x x x = 3,32 M

Perímetro da cinta superior Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 236,93 x 0,14 x 0,10 x x x = 3,32 M

Perímetro da cinta platibanda Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 94,36 x 0,13 x 0,09 x x x = 1,10 M

Pilares Treliçados Marquise 16,5Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x x x x x x x x = 0,00 #REF!

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

EDIFICAÇÃO

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

CINTA DE TOPO

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.7.0

1.7.1 1.113,40 M2

Edificação Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 236,93 x x 4,00 x x x = 947,72 M2

complemento platibanda Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 94,36 x x 1,60 x x x = 150,98 M2

vão de porta fechado Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

vão de porta fechado Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 5,04 M2

vão de porta fechado Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,50 x x 2,10 x x x = 2,10 M2

1.7.2 86,70 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 13 x x 1,90 x x x x x = 24,70 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 7 x x 1,90 x x x x x = 13,30 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 13 x x 2,40 x x x x x = 31,20 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 6 x x 1,30 x x x x x = 7,80 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 6 x x 1,30 x x x x x = 7,80 M

J6 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x 1,90 x x x x x = 1,90 M

1.7.3 68,50 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,00 x x 8,00 x x x = 64,00 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 3,00 x x x = 4,50 M2

1.7.4 22,39 M2

wc fem e masc Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,37 x x 1,80 x x x = 1,33 M2

wc fem e masc Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 5,76 M2

bwc fem Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 5,76 M2

bwc fem Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,18 x x 1,80 x x x = 0,97 M2

bwc masc Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 5,76 M2

bwc masc Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,18 x x 1,80 x x x = 0,65 M2

bwc masc Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,40 x x 1,80 x x x = 2,16 M2

1.8.0

1.8.1 5,00 UN

Tesouras 9 m Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.8.2 5,00 UN

Tesouras 10 m Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.8.3 6,00 UN

Tesouras 12 m Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.4 1.480,24 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1.480,24 x = 1.480,24 M2

1.8.5 1.480,24 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1.480,24 x = 1.480,24 M2

1.8.6 1.480,24 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1.480,24 x = 1.480,24 M2

1.8.7 84,17 M

Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 84,17 x x x x x = 84,17 M

1.8.8 181,67 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 181,67 x x x x x = 181,67 M

1.8.9 174,41 M

Perímetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 174,41 x x x x x = 174,41 M

x x x x x x x x x = 0,00 M

1.8.10 1.190,18 M2

Área de forro total - forro mineral Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.190,18 x = 1.190,18 M2

1.8.11 115,56 M2

auditório e controle Área retirada de CAD x x x x x x x x 115,56 x = 115,56 M2

1.9.0

1.9.1 36,00 UN

P2 Quant. x x 34 x x x x x x x = 34,00 UN

P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

PORTA (P2 E P4) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.9.2 1,00 UN

P6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.3 6,00 UN

P5 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

P7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.4 8,00 UN

P3 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.9.5 13,00 UN

J1 Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.9.6 7,00 UN

J2 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.9.7 13,00 UN

J3 Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.9.8 6,00 UN

J4 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.9.9 6,00 UN

J5 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.9.10 1,00 UN

J6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.11 1,00 UN

PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.12 1,00 UN

P1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.13 56,51 M2

J3 Comp. x Alt. x x 13 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 13,00 M2

Muro Comp. x Alt. x x 1 x x 24,17 x x 1,80 x x x = 43,51 M2

1.9.14 3,36 M2

PR1 Larg. x Alt. x x 1 x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

1.10.0

1.10.1 2.226,80 M2

dobro da área de alvenaria nova 2 x área x x 2 x x x x x x 1.113,40 x = 2.226,80 M2

1.10.2 2.226,80 M2

dobro da área de alvenaria nova 2 x área x x 2 x x x x x x 1.113,40 x = 2.226,80 M2

1.10.3 1.174,87 M2

Revestimento interno 01 Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 520,82 x x 1,60 x x x = 833,31 M2

Revestimento interno 02 Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 15,30 x x 1,60 x x x = 24,48 M2

Revestimento interno 03 Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 35,40 x x 1,60 x x x = 56,64 M2

Revestimento interno 04 Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 9,50 x x 1,60 x x x = 15,20 M2

wc fem e masc Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 2 x x 10,88 x x 2,80 x x x = 60,93 M2

dml Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 5,46 x x 2,80 x x x = 15,29 M2

vigias Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 7,62 x x 2,80 x x x = 21,34 M2

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELA OU PORTA DE ENROLAR, EM FERRO - CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X130CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P5 e P7) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTO INTERNO

GUICHÊ (J4) EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 90X115CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUICHÊ (J5) EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 90X145CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (P1) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

PORTÃO (PT1) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIDROS PARA CAIXILHOS DOS GUICHÊS

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

pcd masc e fem Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 7,95 x x 2,80 x x x = 22,26 M2

BWC masc e fem Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 11,80 x x 2,80 x x x = 33,04 M2

cozinha Perímetro colhido do Cad  x Alt. (revest.) x x 1 x x 12,00 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

Fachadas F1 (Altura 0 a 0,60 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x 1 x x 77,66 x x 0,60 x x x = 46,60 M2

Muro (altura 0 a 0,60 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 10,15 x x 0,60 x x x = 12,18

1.10.4 100,20 M2

Fachada F1 (Altura 6,00 m) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,70 x x 6,00 x x x = 100,20 M2

1.11.0

1.11.1 49,52 M3

novo piso granilit Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 912,67 x = 45,63 M3

novo piso cerâmico Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 77,87 x = 3,89 M3

1.11.2 16,29 M3

calçada externa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 201,29 x = 10,06 M3

Calçada Interna 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 30,87 x = 1,54 M3

Calçada Interna 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 70,26 x = 3,51 M3

Calçada Interna 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 5,40 x = 0,27 M3

Calçada Interna 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x x 18,25 x = 0,91 M3

1.11.3 77,87 M2

depósito Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 20,07 x = 20,07 M2

wc fem e masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 7,23 x = 14,46 M2

dml Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

vigias Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,93 x = 3,93 M2

wc Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,47 x = 2,47 M2

depósito Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

ti Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

pcd masc e fim Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,17 x = 4,17 M2

controle Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,87 x = 4,87 M2

bwc fem e bwc masc Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,29 x = 9,29 M2

cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,45 x = 9,45 M2

1.11.4 912,67 M2

novo piso granilit Área retirada de CAD x x x x x x x x 912,67 x = 912,67 M2

1.11.5 113,56 M

Calçada interna comp. x x x x 26,83 x x x x x = 26,83 M

Calçada Externa comp. x x x x 86,73 x x x x x = 86,73 M

1.12.0

1.12.1 0,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x x x x x x x x = 0,00 UN

1.13.0

1.13.1 2,00 UN

Caixa Dágua sobre laje BWC PCD PEVI Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.2 140,00 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 140,00 x x x x x = 140,00 M

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

REVESTIMENTO EXTERNO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

INSTALAÇÕES ELETRICAS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.3 133,00 M

Sub ramais Comp. x x x x 133,00 x x x x x = 133,00 #REF!

1.14.0

1.14.1 152,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 152,00 x x x x x = 152,00 M

1.14.2 144,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 144,00 x x x x x = 144,00 M

1.14.3 14,00 UN

área molhada Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.14.4 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x x 1,00 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.5 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x x 1,00 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0

1.15.1 25,00 UN

Luminárias Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

1.15.2 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.3 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.4 13,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.16.0

1.16.1 16,00 UN

BWC's Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.16.2 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.3 11,20 M2

wc fem e masc Quant. X Área x x 2 x x x x x x 0,63 x = 1,26 M2

wc Quant. X Área x x 1 x x x x x x 0,32 x = 0,32 M2

BWC masc e fem Quant. X Área x x 2 x x x x x x 4,81 x = 9,62 M2

1.16.4 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.5 14,00 UN

bancadas banheiros Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.16.6 4,00 UN

bwc's Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.0

1.17.1 1,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.2 18,00 UN

bwc's Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

RAMAIS E SUB-RAMAIS

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOUÇAS E BANCADAS

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 160X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (SALA DE AVD - PEVI)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.17.3 2,00 UN

BWC masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.4 2,00 UN

BWC masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.5 18,00 UN

mesma qtd de vasos Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.17.6 18,00 UN

mesma qtd de cubas e lavatórios Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.17.7 2,00 UN

mesma qtd de chuveiros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.17.8 18,00 UN

mesma qtd de vasos Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.17.9 2,00 UN

BWC PCD masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.10 10,00 UN

bwc 1 e 2 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

pcd masc e fem Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.11 6,00 UN

bwc 1 e 2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

pcd masc e fem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.0

1.18.1 639,36 M2

sala de coordenação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,25 x x 1,20 x x x = 13,50 M2

sala de coordenação 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,15 x x 1,20 x x x = 15,78 M2

sala de coordenação 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,25 x x 1,20 x x x = 6,30 M2

circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,81 x x 1,20 x x x = 18,97 M2

circulação 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,30 x x 1,20 x x x = 8,76 M2

nutricionista Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,67 x x 1,20 x x x = 4,40 M2

protocolo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,20 x x 1,20 x x x = 5,04 M2

arq. Protoc. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,00 x x 1,20 x x x = 4,80 M2

enem / enceja Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,30 x x 1,20 x x x = 6,36 M2

diretoria / secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,75 x x 1,20 x x x = 8,10 M2

diretoria / secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,00 x x 1,20 x x x = 3,60 M2

diretoria / secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,40 x x 1,20 x x x = 1,68 M2

recepção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,90 x x 1,20 x x x = 5,88 M2

recepção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,00 x x 1,20 x x x = 2,40 M2

gestão e inspeção Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,80 x x 1,20 x x x = 6,96 M2

arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,70 x x 1,20 x x x = 9,24 M2

surve Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,75 x x 1,20 x x x = 4,50 M2

arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,22 x x 1,20 x x x = 2,66 M2

circ. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,50 x x 1,20 x x x = 10,20 M2

núcleo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,20 x x 1,20 x x x = 6,24 M2

auditório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,65 x x 1,20 x x x = 10,38 M2

auditório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,75 x x 1,20 x x x = 15,30 M2

controle Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,65 x x 1,20 x x x = 1,98 M2

controle Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,50 x x 1,20 x x x = 1,80 M2

área coberta Quant. x Perímetro x Alt. x x x x 5,50 x x 1,20 x x x = 6,60 M2

Fachadas F1, Perímetro  x Alt. x x x x 77,66 x x 5,40 x x x = 419,36 M2

Muro (frente) Perímetro  x Alt. x x 2 x x 10,15 x x 1,90 x x x = 38,57 0,00

1.18.2 600,79 M2

área de parede nova a ser pintada = fundo selador x x 1 x x x x x x 181,43 x = 181,43 M2

Fachadas F1 Perímetro  x Alt. x x 1 x x x x x x 419,36 x = 419,36 M2

1.18.3 2.375,49 M2

Complemento ao revestimento na altura de 1,60 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 581,02 x x 1,20 x x x = 697,22 M2

depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,99 x x 2,80 x x x = 53,17 M2

apoio Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,84 x x 2,80 x x x = 58,35 M2

sala ao lado da diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,60 x x 2,80 x x x = 24,08 M2

depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,75 x x 2,80 x x x = 18,90 M2

T.I. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,75 x x 2,80 x x x = 18,90 M2

controle Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,80 x x 2,80 x x x = 24,64 M2

área coberta Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 35,70 x x 2,80 x x x = 99,96 M2

comando depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,96 x x 2,80 x x x = 44,69 M2

arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 92,24 x x 2,80 x x x = 258,27 M2

arquivo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,92 x x 2,80 x x x = 94,98 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

REBOCO INTERNO PARA PINTURA - PAREDE NOVA

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

PINTURAS

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

REBOCO INTERNO PARA PINTURA - PAREDE NOVA

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Fachadas F1, complemento ao revestimento de 0,60m Perímetro  x Alt. x x x x 77,66 x x 5,40 x x x = 419,36 M2

Mureta Frente, complemento ao revestimento de 0,60m Perímetro  x Alt. x x 2 x x 10,15 x x 1,90 x x x = 38,57 M2

fachada fundo Perímetro  x Alt. x x x x 114,00 x x 4,60 x x x = 524,40 M2

1.18.4 307,79 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,10 x x x = 5,04 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 34 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 128,52 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 26,88 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,00 x x 2,10 x x x = 8,40 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 3,00 x x 2,50 x x x = 30,00 M2

Mastro triplo extesão x comprimento x 1,00 x 1 x x 0,16 x x 16,00 x x x = 2,56 M2

Escada marinheiro extesão x comprimento x 0,50 x 1 x x 0,80 x x 3,48 x x x = 1,39 M2

Corremãos extesão x comprimento x 1,00 x 1 x x 27,68 x 0,16 x x x x = 4,43 M2

Gradil do muro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x 24,17 x x 1,80 x x x = 87,01 M2

1.18.5 307,79 M2

Área total de fundo zarcão Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x x x x x 307,79 x = 307,79 M2

1.19.0

1.19.1 1,00 UN

Mastro frente Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.2 3,50 M

Escada para acesso aos reservatórios (Área Técnica) Quant. x 1,00 x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.19.3 1,00 UN

Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.4 26,85 M

Rampas Quant. x Comp. x x 26,9 x x x x x x x = 26,85 M

1.19.5 201,47 KG

Estruturas Pergolados Fachada Frontal (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x 12,10 x x x 16,65 x x x x x = 201,47 KG

1.19.6 9,99 M2

Revestimento Pergolados Fachada Frontal ACM Comp. x Altura x x 1 x x 16,65 x x 0,60 x x x = 9,99 M2

1.19.7 39,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (CIES LUZILÂNDIA) Quant. x x 39 x x x x x x x = 39,00 UN

1.19.8 93,76 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 93,76 x x x x x = 93,76 M

1.19.9 356,70 M3

Entulho remoção de telhamento Quant. x Volume x 1,50 x x x x x x 0,05 x 1.328,17 x = 99,61 M3

Entulho remoção de trama de madeira Quant. x Volume x 1,50 x x x x x x 0,03 x 1.328,17 x = 59,77 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x 1,50 x x x x x x x x 93,12 = 139,68 M3

Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x 1,50 x x x x x x 0,03 x 1.280,84 x = 57,64 M3

1.19.10 1.421,84 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 1.421,84 x = 1.421,84 M2

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTÕES

Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, inclusive base de concreto ciclópico

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    FELIPE ANTONIO BESERRA XIMENES

CREA:    1906486905

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

PORTAS

PORTAS

GRADIL
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio 
do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 
 

Teresina, 08 de outubro de 2021 

 


