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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF 

OBRA: REFORMA DA U.E. JOAQUIM GOMES CALADO 

DATA: OUTUBRO DE 2021 

LOCAL: TERESINA - PI ÁREA DE INTERVENÇÃO: 926,80 m² 
                                                  

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO 
Percent. 

(%) 
  Coef.   

Quant. 
(und) 

  
Peso 
(kg) 

  
Comp. 

(m) 
  

Larg. 
(m) 

  
Altura 

(m) 
  Esp. (m)   Área (m²)   Vol. (m³)   Total UNID 

                                                  

1.0.0 REFORMA 

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 5,00 MÊS 

  Quantidade de meses de duração da obra Quant.   x   x 5 x   x   x   x   x   x   x   = 5,00 MÊS 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 UN 

  Elaboração de projeto complementar executivo Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 UN 

  Elaboração de projeto complementar executivo Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2 

  Base = 3,0 m; Altura = 1,50 m Comp. x Alt.   x   x   x   x 3,00 x   x 1,50 x   x   x   = 4,50 M2 

1.2.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN 

  Árvores Quant.   x   x 5 x   x   x   x   x   x   x   = 5,00 UN 

1.2.5 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.074,16 M2 

  Área de cobertura total Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 1.074,16 x   = 1.074,16 M2 

1.3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

1.3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,44 M3 

  Mureta Comp. x Alt. x Esp.   x   x   x   x 1,10 x   x 2,02 x 0,15 x   x   = 0,33 M3 

  Canteiro de árvore 1 Perímetro x Alt. x Esp.   x   x   x   x 5,14 x   x 0,61 x 0,15 x   x   = 0,47 M3 

  Canteiro de árvore 2 Perímetro x Alt. x Esp.   x   x   x   x 6,79 x   x 0,61 x 0,15 x   x   = 0,62 M3 

  W.C. Fem. Comp. x Alt. x Esp.   x   x   x   x 2,40 x   x 3,06 x 0,15 x   x   = 1,10 M3 

  W.C. Masc. Comp. x Alt. x Esp.   x   x   x   x 2,40 x   x 3,06 x 0,15 x   x   = 1,10 M3 

  Muro - Fachada Principal Comp. x Alt. x Esp.   x   x   x   x 16,65 x   x 1,93 x 0,15 x   x   = 4,82 M3 

1.3.2 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 33,00 M2 

  C1 Quant. x Comp. x Alt.   x   x 21 x   x 3,00 x   x 0,50 x   x   x   = 31,50 M2 

  C2 Quant. x Comp. x Alt.   x   x 3 x   x 1,00 x   x 0,50 x   x   x   = 1,50 M2 

1.3.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 28,38 M2 

  Portão de acesso à escola Comp. x Alt.   x   x   x   x 1,65 x   x 2,07 x   x   x   = 3,42 M2 



  Portas do box dos banheiros Quant. x Comp. x Alt.   x   x 12 x   x 0,50 x   x 1,80 x   x   x   = 10,80 M2 

  P1 Quant. x Comp. x Alt.   x   x 3 x   x 0,70 x   x 2,10 x   x   x   = 4,41 M2 

  P6 Quant. x Comp. x Alt.   x   x 1 x   x 1,00 x   x 2,10 x   x   x   = 2,10 M2 

  P10 Quant. x Comp. x Alt.   x   x 1 x   x 2,36 x   x 3,24 x   x   x   = 7,65 M2 

1.3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,64 M2 

  J1 Quant. x Comp. x Alt.   x   x 6 x   x 1,20 x   x 1,20 x   x   x   = 8,64 M2 

1.3.5 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 5,29 M2 

  P11 (Grade de ferro) Comp. x Alt.   x   x   x   x 2,45 x   x 2,16 x   x   x   = 5,29 M2 

1.3.6 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 219,03 M2 

  Sala de informática Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,57 x   = 48,57 M2 

  Biblioteca Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,57 x   = 48,57 M2 

  Sala de aula 01/Mediação Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,57 x   = 48,57 M2 

  WC Fem. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,47 x   = 2,47 M2 

  WC Masc. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,47 x   = 2,47 M2 

  Sala dos professores Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 16,22 x   = 16,22 M2 

  Secretaria Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 20,32 x   = 20,32 M2 

  Diretoria Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 9,76 x   = 9,76 M2 

  Depósito Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 6,72 x   = 6,72 M2 

  Cozinha Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 9,60 x   = 9,60 M2 

  Despensa Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 5,76 x   = 5,76 M2 

1.3.7 REMOÇÃO DE PIA OU BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 29,96 M2 

  Pia - W.C. Fem. Comp. x Larg.   x   x   x   x 1,60 x 0,50 x   x   x   x   = 0,80 M2 

  Pia - W.C. Masc. Comp. x Larg.   x   x   x   x 1,60 x 0,50 x   x   x   x   = 0,80 M2 

  Prateleira - Despensa Quant. X Área   x   x 3 x   x   x   x   x   x 1,79 x   = 5,37 M2 

  Prateleira - Depósito Quant. X Área   x   x 3 x   x   x   x   x   x 2,24 x   = 6,72 M2 

  Prateleira - Cozinha Comp. X Larg.   x   x   x   x 1,37 x 0,54 x   x   x   x   = 0,74 M2 

  Pia - Cozinha Comp. x Larg.   x   x   x   x 1,60 x 0,52 x   x   x   x   = 0,83 M2 

  Bancada - Lab. De Informática Área   x   x   x   x   x   x   x   x 14,70 x   = 14,70 M2 

1.3.8 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN 

  BWC FEMININO 

  Vaso sanitário Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC MASCULINO 

  Vaso sanitário Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  WC FEMININO 

  Lavatório Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Vaso sanitário Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC MASCULINO 

  Lavatório Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Vaso sanitário Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.3.9 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,00 UN 

  BWC FEMININO 

  Chuveiro Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC MASCULINO 



  Chuveiro Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.3.10 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 25,64 M2 

  W.C. Fem. Comp. x Alt.   x   x   x   x 6,57 x   x 1,80 x   x   x   = 11,83 M2 

  W.C. Masc. Comp. x Alt.   x   x   x   x 6,57 x   x 1,80 x   x   x   = 11,83 M2 

  W.C. Fem. Comp. x Alt.   x   x   x   x 0,55 x   x 1,80 x   x   x   = 0,99 M2 

  W.C. Masc. Comp. x Alt.   x   x   x   x 0,55 x   x 1,80 x   x   x   = 0,99 M2 

1.3.11 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 137,26 M2 

  PAREDES 

  W.C. Fem./Hall Perímetro x Atl.   x   x   x   x 16,79 x   x 1,80 x   x   x   = 30,22 M2 

  W.C. Masc./Hall Perímetro x Atl.   x   x   x   x 16,79 x   x 1,80 x   x   x   = 30,22 M2 

  W.C. Fem. Perímetro x Atl.   x   x   x   x 5,82 x   x 1,80 x   x   x   = 10,47 M2 

  W.C. Masc. Perímetro x Atl.   x   x   x   x 5,82 x   x 1,80 x   x   x   = 10,47 M2 

  Cozinha Perímetro x Atl.   x   x   x   x 12,60 x   x 1,80 x   x   x   = 22,68 M2 

  PISO 

  W.C. Fem./Hall Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 14,13 x   = 14,13 M2 

  W.C. Masc./Hall Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 14,13 x   = 14,13 M2 

  W.C. Fem. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,47 x   = 2,47 M2 

  W.C. Masc. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,47 x   = 2,47 M2 

1.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 19,45 M2 

  Rampa 1 Comp. x Larg.   x   x   x   x 3,00 x 1,53 x   x   x   x   = 4,59 M2 

  Rampa 2 Comp. x Larg.   x   x   x   x 3,80 x 1,30 x   x   x   x   = 4,94 M2 

  Rampa 3 Comp. x Larg.   x   x   x   x 4,00 x 2,48 x   x   x   x   = 9,92 M2 

1.3.13 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 266,32 M2 

  Piso cimentado lateral Área   x   x   x   x   x   x   x   x 127,36 x   = 127,36 M2 

  Calçada externa lateral Comp. x Larg. Média   x   x   x   x 57,90 x 2,40 x   x   x   x   = 138,96 M2 

1.3.14 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 96,04 M2 

  Recreio Coberto Comp. x Larg.   x   x   x   x 5,45 x 3,30 x   x   x   x   = 17,99 M2 

  Rampa Comp. x Larg.   x   x   x   x 3,80 x 1,21 x   x   x   x   = 4,60 M2 

  
Ambientes internos com piso de alta resistência desgastado ou 
danificado (até 10% da área total da edificação) 

Área retirada em CAD 10% x   x   x   x   x   x   x   x 734,53 x   = 73,45 M2 

1.3.15 RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60 MM 19,03 M 

  Guarda-corpo 1 Quant. x Comp.   x   x 2 x   x 3,76 x   x   x   x   x   = 7,52 M 

  Guarda-corpo 2 Quant. x Comp.   x   x 2 x   x 3,76 x   x   x   x   x   = 7,52 M 

  Guarda-corpo 3 Comp.   x   x   x   x 3,99 x   x   x   x   x   = 3,99 M 

1.3.16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 71,48 M3 

  Retirada de árvores Quant. x Volume   x   x 5 x   x   x   x   x   x   x 0,20 = 1,00 M3 

  Entulho de demoliçãoa da cobertura (trama + telhamento) Coef. x Área   x 0,03 x   x   x   x   x   x   x 107,42 x   = 3,22 M3 

  Entulho de demolição de alvenaria e cobogós Volume   x   x   x   x   x   x   x   x   x 20,09 = 20,09 M3 

  Entulho de demolição de forro de gesso Esp. x Área   x   x   x   x   x   x   x 0,03 x 219,03 x   = 6,57 M3 

  Entulho de louças Coef. x Quant.   x 0,15 x 16 x   x   x   x   x   x   x   = 2,40 M3 

  Entulho de bancadas/divisórias Coef. x Esp. x Área   x 1,50 x   x   x   x   x   x 0,05 x 55,60 x   = 4,17 M3 



  Entulho de esquadrias Esp. x Área   x   x   x   x   x   x   x 0,03 x 42,31 x   = 1,27 M3 

  Entulho de revestimento cerâmico Volume   x   x   x   x   x   x   x   x   x 4,12 = 4,12 M3 

  Entulho de demolição de piso (cerâmico, cimentício e granilite) Coef. x Esp. x Vol.   x 1,30 x   x   x   x   x   x 0,05 x   x 423,03 = 27,50 M3 

  Entulho de remoção de guarda-corpo Comp. x Alt. x Esp.   x   x   x   x 19,03 x   x 1,00 x 0,06 x   x   = 1,14 M3 

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 2,21 M3 

  Escavação para sapatas 
Quant. x Comp. x Alt. x 

Larg. 
  x   x 3 x   x 0,70 x 0,70 x 1,50 x   x   x   = 2,21 M3 

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 1,42 M3 

  Vigas baldrame (perímetro das paredes) Comp. x Alt. x Larg.   x   x   x   x 13,46 x 0,25 x 0,50 x   x   x   = 1,68 M3 

  DESCONTOS 

  Escavação para execução de sapatas 
Quant. x Comp. x Alt. x 

Larg. 
  x -1,00 x 3 x   x 0,70 x 0,25 x 0,50 x   x   x   = -0,26 M3 

1.4.3 EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO 35,32 M3 

  Rampa 01     x 1,20 x   x   x   x   x   x   x   x 14,75 = 17,70 M3 

  Rampa 02 
Quant. x Vol. retirado em 

CAD x Coef. 
  x 1,20 x 2 x   x   x   x   x   x   x 6,85 = 16,44 M3 

  Rampa 03 
Vol. retirado em CAD x 

Coef. 
  x 1,20 x   x   x   x   x   x   x   x 0,98 = 1,18 M3 

1.5.0 INFRAESTRUTURA 

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,43 M2 

  Lastro para execução de sapatas Quant. x Comp. x Larg.   x   x 7 x   x 0,70 x 0,70 x   x   x   x   = 3,43 M2 

1.5.2 SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,15 M3 

  Sapatas da edificação 
Quant. x Comp. x Alt. x 

Larg. 
  x   x 7 x   x 0,70 x 0,70 x 1,50 x   x   x   = 5,15 M3 

1.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,35 M3 

  Pescoço de pilares (até nível da viga baldrame) 
Quant. x Comp. x Alt. x 

Larg. 
  x   x 7 x   x 0,30 x 0,14 x 1,20 x   x   x   = 0,35 M3 

1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,62 M3 

  Vigas sob paredes (edificação) Comp. x Larg. x Alt.   x   x   x   x 13,46 x 0,25 x 0,50 x   x   x   = 1,68 M3 

  DESCONTOS 

  Pescoço de pilares Comp. x Larg. x Alt.   x -1,00 x 3 x   x 0,30 x 0,14 x 0,50 x   x   x   = -0,06 M3 

1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 15,34 M2 

  Perímetro das vigas baldrame Comp. x Larg.   x   x   x   x 13,46 x 1,14 x   x   x   x   = 15,34 M2 

1.6.0 SUPERESTRUTURA 

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,18 M3 

  Pilares (banheiros) Comp. x Larg. x Alt. Média   x   x 3 x   x 0,30 x 0,14 x 4,00 x   x   x   = 0,50 M3 

  Pilares (Sala de informática) Comp. x Larg. x Alt. Média   x   x 2 x   x 0,30 x 0,14 x 4,00 x   x   x   = 0,34 M3 

  Pilares (Saka de mediação) Comp. x Larg. x Alt. Média   x   x 2 x   x 0,30 x 0,14 x 4,00 x   x   x   = 0,34 M3 

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,50 M3 

  Vigas (banheiros) Comp. x Larg. x Alt. Média   x   x   x   x 13,50 x 0,14 x 0,40 x   x   x   = 0,76 M3 

  Vigas (Sala de informática e mediação) Comp. x Larg. x Alt. Média   x   x 2 x   x 6,60 x 0,14 x 0,40 x   x   x   = 0,74 M3 



1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 1,80 M 

  Cintas travamento (Muro letreiro) Comp.   x   x   x   x 1,80 x   x   x   x   x   = 1,80 M 

1.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 95,76 M2 

  Sala d e informática Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

  Sala de mediação Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 

1.7.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

114,43 M2 

  Muro (Letreiro) Comp. x Alt.   x   x   x   x 1,80 x   x 0,65 x   x   x   = 1,17 M2 

  Banheiros Comp. x Alt.   x   x   x   x 13,50 x   x 3,00 x   x   x   = 40,50 M2 

  Bancadas (Sala de informática) Quant. x Comp. x Alt.   x   x 6 x   x 4,00 x   x 0,73 x   x   x   = 17,52 M2 

  Bancadas (Biblioteca) Comp. x Alt.   x   x   x   x 5,10 x   x 1,10 x   x   x   = 5,61 M2 

  Bancadas (Laboratório de ciências) Quant. x Comp. x Alt.   x   x 2 x   x 4,00 x   x 1,28 x   x   x   = 10,24 M2 

  Bancos (canteiro 1) Quant. x Comp. x Alt.   x   x 2 x   x 8,00 x   x 0,41 x   x   x   = 6,56 M2 

  Rampa 01 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 18,27 x   = 18,27 M2 

  Rampa 02 
Quant. x Área retirada em 

CAD 
  x   x 2 x   x   x   x   x   x 9,05 x   = 18,10 M2 

  Rampa 03 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 1,74 x   = 1,74 M2 

  DESCONTOS 

  P6 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = -3,78 M2 

  J2 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 1,50 x   x 0,50 x   x   x   = -1,50 M2 

1.7.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 13,68 M2 

  Paredes (canteiro 1) Quant. x Comp. x Alt.   x   x 2 x   x 8,00 x   x 0,57 x   x   x   = 9,12 M2 

  Paredes (canteiro 2) Comp. x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 0,57 x   x   x   = 4,56 M2 

1.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M 

  J2 
Quant. x (Comp. Janela + 

0,4m) 
  x   x 2 x   x 1,90 x   x   x   x   x   = 3,80 M 

1.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M 

  J2 
Quant. x (Comp. Janela + 

0,4m) 
  x   x 2 x   x 1,90 x   x   x   x   x   = 3,80 M 

1.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,60 M 

  P6 
Quant. x (Comp. Porta + 

0,4m) 
  x   x 2 x   x 1,30 x   x   x   x   x   = 2,60 M 

1.7.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 25,16 M2 

  BWC Fem. Quant. x Comp. x Alt.   x   x 4 x   x 1,58 x   x 1,80 x   x   x   = 11,38 M2 

  BWC. Masc. Quant. x Comp. x Alt.   x   x 4 x   x 1,58 x   x 1,80 x   x   x   = 11,38 M2 

  Bancada individual (Sala dos professores) Quant. x Comp. x Alt.   x   x 2 x   x 0,80 x   x 1,50 x   x   x   = 2,40 M2 

1.8.0 COBERTURA 

1.8.1 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 24,00 M 

  Paredes (Canteiro 1) Quant. x Perímetro   x   x 2 x   x 8,00 x   x   x   x   x   = 16,00 M 

  Paredes (Canteiro 2) Perímetro   x   x   x   x 8,00 x   x   x   x   x   = 8,00 M 

1.8.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 413,23 M2 

  BWC Fem. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 15,72 x   = 15,72 M2 



  BWC Masc. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 15,72 x   = 15,72 M2 

  Sala dos professores Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 15,68 x   = 15,68 M2 

  WC Fem. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,46 x   = 2,46 M2 

  WC Masc. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,46 x   = 2,46 M2 

  Diretoria Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 9,60 x   = 9,60 M2 

  Despensa Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 5,50 x   = 5,50 M2 

  Secretaria Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 20,00 x   = 20,00 M2 

  Hall Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 7,37 x   = 7,37 M2 

  Depósito Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 6,88 x   = 6,88 M2 

  Catina Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 9,21 x   = 9,21 M2 

  Depósito Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 3,24 x   = 3,24 M2 

  PCD Masc. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,00 x   = 4,00 M2 

  PCD Fem. Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,00 x   = 4,00 M2 

  Biblioteca Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

  Sala de aula 02 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,90 x   = 48,90 M2 

  Sala de aula 03 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,90 x   = 48,90 M2 

  Sala de aula 04 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,57 x   = 48,57 M2 

  Sala de aula 05 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,57 x   = 48,57 M2 

  Sala de aula 06 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 48,57 x   = 48,57 M2 

1.8.3 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 47,88 M2 

  Sala de mediação Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.9.0 ESQUADRIAS 

1.9.1 PORTA (P1) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 60X180CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN 

  Porta P1 Quant.   x   x 8 x   x   x   x   x   x   x   = 8,00 UN 

1.9.2 PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN 

  Porta P5 Quant.   x   x 4 x   x   x   x   x   x   x   = 4,00 UN 

1.9.3 
PORTA (P6 - BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 UN 

  Porta P6 Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

1.9.4 PORTÃO DE FERRO (P7), TIPO GRADE, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 170X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 

  Portão P7 Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.9.5 JANELA (J1) MAXIM'AR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 75X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN 

  Janela J1 Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.9.6 JANELA (J2) MAXIM'AR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 4MM, 150X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN 

  Janela J2 Quant.   x   x 12 x   x   x   x   x   x   x   = 12,00 UN 

1.9.7 JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 43,00 UN 

  Janela J3 Quant.   x   x 43 x   x   x   x   x   x   x   = 43,00 UN 

1.9.8 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 28,41 M2 

  Gradil fixo (fachada frontal) Comp. x Alt.   x   x   x   x 14,95 x   x 1,90 x   x   x   = 28,41 M2 

1.9.9 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 3,35 M2 

  Guichê 1 Comp. x Alt.    x   x   x   x 2,05 x   x 1,00 x   x   x   = 2,05 M2 

  Guichê 2 Comp. x Alt.   x   x   x   x 1,30 x   x 1,00 x   x   x   = 1,30 M2 

1.9.10 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 4,05 M2 



  Guichê 1 (Secretaria) Comp. x Larg.   x   x   x   x 2,15 x 0,70 x   x   x   x   = 1,51 M2 

  Guichê 2 (Cantina) Comp. x Larg.   x   x   x   x 1,40 x 0,70 x   x   x   x   = 0,98 M2 

  Laboratório de ciências (topo da alvenaria com pias) Quant. x Comp. x Larg.   x   x 2 x   x 2,60 x 0,30 x   x   x   x   = 1,56 M2 

1.9.11 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 0,89 M2 

  J1 Comp. x Larg.   x   x   x   x 0,77 x 0,17 x   x   x   x   = 0,13 M2 

  J2 Comp. x Larg.   x   x   x   x 1,52 x 0,17 x   x   x   x   = 0,26 M2 

  J3 Comp. x Larg.   x   x   x   x 1,55 x 0,32 x   x   x   x   = 0,50 M2 

1.10.0 REVESTIMENTOS 

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 146,76 M2 

  INTERIOR 

  PCD Fem. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 2,80 x   x   x   = 22,40 M2 

  PCD Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 2,80 x   x   x   = 22,40 M2 

  Bancadas (Sala de informática) 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 6 x   x 4,00 x   x 0,73 x   x   x   = 35,04 M2 

  Bancadas (Biblioteca) Coef. x Comp. x Alt.   x 2,00 x   x   x 5,10 x   x 1,10 x   x   x   = 11,22 M2 

  Bancadas (Laboratório de ciências) 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 2 x   x 4,00 x   x 1,28 x   x   x   = 20,48 M2 

  EXTERIOR 

  PCD Fem. e Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,50 x   x 3,00 x   x   x   = 40,50 M2 

  DESCONTOS 

  P6 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = -3,78 M2 

  J2 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 1,50 x   x 0,50 x   x   x   = -1,50 M2 

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 40,45 M2 

  Muro (Letreiro) Quant. x Comp. x Alt.   x   x 2 x   x 1,80 x   x 0,65 x   x   x   = 2,34 M2 

  Rampa 01 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 18,27 x   = 18,27 M2 

  Rampa 02 
Quant. x Área retirada em 

CAD 
  x   x 2 x   x   x   x   x   x 9,05 x   = 18,10 M2 

  Rampa 03 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 1,74 x   = 1,74 M2 

1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 47,88 M2 

  Sala de informática Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.10.4 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

107,43 M2 

  Muro (Letreiro) Comp. x Alt.   x   x   x   x 1,80 x   x 0,65 x   x   x   = 1,17 M2 

  PCD Fem. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 2,80 x   x   x   = 22,40 M2 

  PCD Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 2,80 x   x   x   = 22,40 M2 

  Bancadas (Sala de informática) 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 6 x   x 4,00 x   x 0,73 x   x   x   = 35,04 M2 

  Bancadas (Biblioteca) Coef. x Comp. x Alt.   x 2,00 x   x   x 5,10 x   x 1,10 x   x   x   = 11,22 M2 

  Bancadas (Laboratório de ciências) 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 2 x   x 4,00 x   x 1,28 x   x   x   = 20,48 M2 

  DESCONTOS 

  P6 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = -3,78 M2 



  J2 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 1,50 x   x 0,50 x   x   x   = -1,50 M2 

1.10.5 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

35,22 M2 

  PCD Fem. e Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,50 x   x 3,00 x   x   x   = 40,50 M2 

  DESCONTOS 

  P6 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = -3,78 M2 

  J2 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 1,50 x   x 0,50 x   x   x   = -1,50 M2 

1.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 46,21 M2 

  Rampa 01 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 18,27 x   = 18,27 M2 

  Rampa 02 
Quant. x Área retirada em 

CAD 
  x   x 2 x   x   x   x   x   x 9,05 x   = 18,10 M2 

  Rampa 03 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 1,74 x   = 1,74 M2 

  Bancos (canteiro 1) Quant. x Perímetro x Alt.   x   x 2 x   x 9,00 x   x 0,45 x   x   x   = 8,10 M2 

1.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 47,88 M2 

  Sala de informática Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.10.8 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 879,26 M2 

  INTERIOR 

  Secretaria Perímetro x Alt.   x   x   x   x 18,90 x   x 1,60 x   x   x   = 30,24 M2 

  Sala dos professores Perímetro x Alt.   x   x   x   x 16,20 x   x 1,60 x   x   x   = 25,92 M2 

  Diretoria Perímetro x Alt.   x   x   x   x 12,40 x   x 1,60 x   x   x   = 19,84 M2 

  Despensa Perímetro x Alt.   x   x   x   x 9,40 x   x 2,80 x   x   x   = 26,32 M2 

  Cantina Perímetro x Alt.   x   x   x   x 12,60 x   x 2,80 x   x   x   = 35,28 M2 

  Depósito Perímetro x Alt.   x   x   x   x 10,70 x   x 2,80 x   x   x   = 29,96 M2 

  Sala de informática Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Biblioteca Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de mediação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 02 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Laboratório de ciências Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 03 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 04 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 05 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 06 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Circulação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,70 x   x 1,60 x   x   x   = 21,92 M2 

  Recreio Coberto Perímetro x Alt.   x   x   x   x 25,95 x   x 1,60 x   x   x   = 41,52 M2 

  Hall Quant. x Perímetro x Alt.   x   x 3 x   x 15,80 x   x 1,60 x   x   x   = 75,84 M2 

  Circulação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 29,20 x   x 1,60 x   x   x   = 46,72 M2 

  EXTERIOR 

  Bloco (Secretaria, depósito, cantina etc.) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 32,72 x   x 0,60 x   x   x   = 19,63 M2 

  Bloco (Sala de informática, biblioteca e sala de mediação) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 55,00 x   x 0,60 x   x   x   = 33,00 M2 

  Bloco (Sala de aula 02, laboratório de ciências etc.) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 55,00 x   x 0,60 x   x   x   = 33,00 M2 

  Bloco (Sala de aula 04, 05 e 06) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 35,40 x   x 0,60 x   x   x   = 21,24 M2 



  Muro e Mureta Perímetro x Alt.   x   x   x   x 30,85 x   x 0,60 x   x   x   = 18,51 M2 

1.10.9 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.099,06 M2 

  INTERIOR 

  Secretaria Perímetro x Alt.   x   x   x   x 18,90 x   x 1,60 x   x   x   = 30,24 M2 

  Sala dos professores Perímetro x Alt.   x   x   x   x 16,20 x   x 1,60 x   x   x   = 25,92 M2 

  Diretoria Perímetro x Alt.   x   x   x   x 12,40 x   x 1,60 x   x   x   = 19,84 M2 

  Despensa Perímetro x Alt.   x   x   x   x 9,40 x   x 2,80 x   x   x   = 26,32 M2 

  Cantina Perímetro x Alt.   x   x   x   x 12,60 x   x 2,80 x   x   x   = 35,28 M2 

  Depósito Perímetro x Alt.   x   x   x   x 10,70 x   x 2,80 x   x   x   = 29,96 M2 

  BWC Fem. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 17,90 x   x 2,80 x   x   x   = 50,12 M2 

  BWC Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 17,90 x   x 2,80 x   x   x   = 50,12 M2 

  PCD Fem. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 2,80 x   x   x   = 22,40 M2 

  PCD Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 8,00 x   x 2,80 x   x   x   = 22,40 M2 

  Sala de informática Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Biblioteca Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de mediação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 02 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Laboratório de ciências Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 03 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 04 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 05 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Sala de aula 06 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,60 x   x   x   = 44,48 M2 

  Circulação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,70 x   x 1,60 x   x   x   = 21,92 M2 

  Recreio Coberto Perímetro x Alt.   x   x   x   x 32,70 x   x 1,60 x   x   x   = 52,32 M2 

  Hall Quant. x Perímetro x Alt.   x   x 3 x   x 15,80 x   x 1,60 x   x   x   = 75,84 M2 

  Circulação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 29,20 x   x 1,60 x   x   x   = 46,72 M2 

  Bancadas (Sala de informática) 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 6 x   x 4,00 x   x 0,73 x   x   x   = 35,04 M2 

  Bancadas (Biblioteca) Coef. x Comp. x Alt.   x 2,00 x   x   x 5,10 x   x 1,10 x   x   x   = 11,22 M2 

  Bancadas (Laboratório de ciências) 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 2 x   x 4,00 x   x 1,28 x   x   x   = 20,48 M2 

  EXTERIOR 

  Bloco (Secretaria, depósito, cantina etc.) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 32,72 x   x 0,60 x   x   x   = 19,63 M2 

  Bloco (Sala de informática, biblioteca e sala de mediação) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 55,00 x   x 0,60 x   x   x   = 33,00 M2 

  Bloco (Sala de aula 02, laboratório de ciências etc.) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 55,00 x   x 0,60 x   x   x   = 33,00 M2 

  Bloco (Sala de aula 04, 05 e 06) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 35,40 x   x 0,60 x   x   x   = 21,24 M2 

  PCD Fem. e Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 6,75 x   x 0,60 x   x   x   = 4,05 M2 

  Muro e Mureta Perímetro x Alt.   x   x   x   x 30,85 x   x 0,60 x   x   x   = 18,51 M2 

  Muro (Letreiro) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 1,80 x   x 3,10 x   x   x   = 5,58 M2 

  DESCONTOS 

  P2 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 6 x   x 0,70 x   x 0,50 x   x   x   = -2,10 M2 

  P3 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 9 x   x 0,85 x   x 0,50 x   x   x   = -3,83 M2 

  P4 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 0,90 x   x 0,50 x   x   x   = -0,90 M2 



  P5 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 4 x   x 0,90 x   x 0,50 x   x   x   = -1,80 M2 

  P6 Quant. x Comp. x Alt.   x -1,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = -3,78 M2 

1.11.0 PISOS 

1.11.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 81,34 M2 

  PCD Fem. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,00 x   = 4,00 M2 

  PCD Masc. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,00 x   = 4,00 M2 

  Rampa 01 Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 26,60 x   = 26,60 M2 

  Rampa 02 
Quant. x Área retirada em 

CAD 
  x   x 2 x   x   x   x   x   x 19,50 x   = 39,01 M2 

  Rampa 03 Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 7,73 x   = 7,73 M2 

1.11.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 25,23 M3 

  Calçada (recreio coberto coberto) 
Área retirada de CAD x 

Esp. 
  x   x   x   x   x   x   x 0,20 x 11,38 x   = 2,28 M3 

  Calçada - Bloco (sala de informática, biblioteca etc) 
Área retirada de CAD x 

Esp. 
  x   x   x   x   x   x   x 0,05 x 7,80 x   = 0,39 M3 

  Calçada - Bloco (sala de aula 04, 05 e 06) 
Área retirada de CAD x 

Esp. 
  x   x   x   x   x   x   x 0,20 x 8,58 x   = 1,72 M3 

  Calçada externa lateral Comp. x Larg. x Esp.   x   x   x   x 57,90 x 2,40 x   x 0,15 x   x   = 20,84 M3 

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 73,34 M2 

  Rampa 01 Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 26,60 x   = 26,60 M2 

  Rampa 02 
Quant. x Área retirada em 

CAD 
  x   x 2 x   x   x   x   x   x 19,50 x   = 39,01 M2 

  Rampa 03 Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 7,73 x   = 7,73 M2 

1.11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM 69,19 M2 

  BWC Fem. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 15,72 x   = 15,72 M2 

  BWC Masc. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 15,72 x   = 15,72 M2 

  PCD Fem. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,00 x   = 4,00 M2 

  PCD Masc. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,00 x   = 4,00 M2 

  WC Fem. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,46 x   = 2,46 M2 

  WC Masc. Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 2,46 x   = 2,46 M2 

  Depósito  Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 3,24 x   = 3,24 M2 

  Depósito Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 6,88 x   = 6,88 M2 

  Cantina Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 9,21 x   = 9,21 M2 

  Despensa Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 5,50 x   = 5,50 M2 

1.11.5 PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 81,40 M2 

  Piso - Entrada da escola Área   x   x   x   x   x   x   x   x 7,95 x   = 7,95 M2 

  
Ambientes internos com piso de alta resistência desgastado ou 
danificado (até 10% da área total da edificação) 

Área retirada em CAD 10% x   x   x   x   x   x   x   x 734,53 x   = 73,45 M2 

1.11.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 148,48 M2 

  Piso lateral Área   x   x   x   x   x   x   x   x 127,36 x   = 127,36 M2 

  Piso frente Área   x   x   x   x   x   x   x   x 21,12 x   = 21,12 M2 

1.11.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,80 M 



  BWC Fem. Comp.   x   x   x   x 1,00 x   x   x   x   x   = 1,00 M 

  BWC Masc. Comp.   x   x   x   x 1,00 x   x   x   x   x   = 1,00 M 

  PCD Fem. Comp.   x   x   x   x 1,00 x   x   x   x   x   = 1,00 M 

  PCD Masc. Comp.   x   x   x   x 1,00 x   x   x   x   x   = 1,00 M 

  Cantina Comp.   x   x   x   x 0,80 x   x   x   x   x   = 0,80 M 

1.11.8 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 12,01 M2 

  Rampa 01 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 4,13 x   = 4,13 M2 

  Rampa 02 
Quant. x Área retirada em 

CAD 
  x   x 2 x   x   x   x   x   x 3,13 x   = 6,25 M2 

  Rampa 03 Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 1,63 x   = 1,63 M2 

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.12.1 INSTALAÇÕES PARA ALIMENTADORES DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA 1,00 UN 

  Instalações elétricas para reforma Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.13.1 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 8,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Cantina Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Laboratório de ciências Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.13.2 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA 2,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 62,74 M 

  Barriletes, colunas e ramais de distribuição Comp.   x   x   x   x 62,74 x   x   x   x   x   = 62,74 M 

1.13.4 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

52,15 M 

  RAMAIS E SUB-RAMAIS 

  Cantina Comp.   x   x   x   x 3,90 x   x   x   x   x   = 3,90 M 

  WC Fem. e Masc. Comp.   x   x   x   x 4,80 x   x   x   x   x   = 4,80 M 

  BWC Fem. e Masc. Comp.   x   x   x   x 20,50 x   x   x   x   x   = 20,50 M 

  PCD Fem. e Masc. Comp.   x   x   x   x 4,80 x   x   x   x   x   = 4,80 M 

  Laboratório de ciências Comp.   x   x   x   x 18,15 x   x   x   x   x   = 18,15 M 

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

1.14.1 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

36,81 M 

  Ramais de descarga e de esgoto DN 40 Comp.   x   x   x   x 36,81 x   x   x   x   x   = 36,81 M 

1.14.2 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

24,56 M 

  Ramais de descarga e de esgoto DN 50 Comp.   x   x   x   x 24,56 x   x   x   x   x   = 24,56 M 



1.14.3 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

16,48 M 

  Ramais de descarga e de esgoto DN 100 Comp.   x   x   x   x 16,48 x   x   x   x   x   = 16,48 M 

1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 63,60 M 

  Subcoletores e coletores Comp.   x   x   x   x 63,60 x   x   x   x   x   = 63,60 M 

1.14.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 7,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Laboratório de ciências Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 6,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.14.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 3,00 UN 

  Caixa de inspeção Quant.   x 3,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.14.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN 

  Caixa de gordura Quant.   x 2,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

1.14.9 GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 

  Cantina Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 

1.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 19,00 UN 

  Luminárias Quant.   x 19,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 19,00 UN 

1.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 3,00 UN 

  Extintor Classe A Quant.   x 3,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.15.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 3,00 UN 

  Extintor Classe BC Quant.   x 3,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.15.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434) 

7,00 UN 

  Placas de sinalização Quant.   x 7,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 7,00 UN 

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 

1.16.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 



  WC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x 3,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x 3,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.16.4 LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 4,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.5 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 300X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC FEM. E MASC.) 

2,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.6 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA, 670X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS) 

1,00 UN 

  Laboratório de ciências Quant.   x 1,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.7 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA, 400X45CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS) 

4,00 UN 

  Laboratório de ciências Quant.   x 4,00 x   x   x   x   x   x   x   x   = 4,00 UN 

1.16.8 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM 28,60 M 

  Bancada 300x50cm Quant. x Comp.   x 2,00 x   x   x 7,00 x   x   x   x   x   = 14,00 M 

  Bancada 670x60cm Comp.   x   x   x   x 14,60 x   x   x   x   x   = 14,60 M 

1.16.9 
BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 200X80CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (CANTINA) 

1,00 UN 

  Cantina Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.10 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA) 6,00 UN 

  Sala de informática Quant.   x   x 6 x   x   x   x   x   x   x   = 6,00 UN 

1.16.11 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 510X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 UN 

  Biblioteca Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.16.12 BANCADA INDIVIDUAL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 95X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA INDIVIDUAL - SALA DOS PROFESSORES) 3,00 UN 

  Sala dos professores Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

1.16.13 SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA) 12,00 UN 

  Sala de informática Quant.   x   x 12 x   x   x   x   x   x   x   = 12,00 UN 

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 

1.17.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN 

  Cantina Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Laboratório de ciências Quant.   x   x 6 x   x   x   x   x   x   x   = 6,00 UN 

1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.3 TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 



  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.4 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.8 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 6,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.9 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  WC Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.10 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 8,00 UN 

  BWC Fem. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 

  BWC Masc. Quant.   x   x 3 x   x   x   x   x   x   x   = 3,00 UN 



  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

1.17.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.17.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 

  PCD Fem. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  PCD Masc. Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.18.0 PINTURAS 

1.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 32,40 M2 

  EXTERIOR 

  PCD Fem. e Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,50 x   x 2,40 x   x   x   = 32,40 M2 

1.18.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 47,88 M2 

  Sala de informática Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.18.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 32,40 M2 

  EXTERIOR 

  PCD Fem. e Masc. Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,50 x   x 2,40 x   x   x   = 32,40 M2 

1.18.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 47,88 M2 

  Sala d e informática Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.18.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.510,05 M2 

  INTERIOR 

  Secretaria Perímetro x Alt.   x   x   x   x 18,90 x   x 1,20 x   x   x   = 22,68 M2 

  Sala dos professores Perímetro x Alt.   x   x   x   x 16,20 x   x 1,20 x   x   x   = 19,44 M2 

  Diretoria Perímetro x Alt.   x   x   x   x 12,40 x   x 1,20 x   x   x   = 14,88 M2 

  Despensa Perímetro x Alt.   x   x   x   x 9,40 x   x 1,20 x   x   x   = 11,28 M2 

  Cantina Perímetro x Alt.   x   x   x   x 12,60 x   x 1,20 x   x   x   = 15,12 M2 

  Depósito Perímetro x Alt.   x   x   x   x 10,70 x   x 1,20 x   x   x   = 12,84 M2 

  Sala de informática Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Biblioteca Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Sala de mediação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Sala de aula 02 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Laboratório de ciências Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Sala de aula 03 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Sala de aula 04 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Sala de aula 05 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Sala de aula 06 Perímetro x Alt.   x   x   x   x 27,80 x   x 1,20 x   x   x   = 33,36 M2 

  Circulação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 13,70 x   x 1,20 x   x   x   = 16,44 M2 

  Recreio Coberto Perímetro x Alt.   x   x   x   x 32,70 x   x 1,20 x   x   x   = 39,24 M2 

  Hall Quant. x Perímetro x Alt.   x   x 3 x   x 15,80 x   x 1,20 x   x   x   = 56,88 M2 



  Circulação Perímetro x Alt.   x   x   x   x 29,20 x   x 1,20 x   x   x   = 35,04 M2 

  EXTERIOR 

  Bloco (Secretaria, depósito, cantina etc.) Perímetro x Alt. Média   x   x   x   x 32,72 x   x 4,50 x   x   x   = 147,24 M2 

  Bloco (Sala de informática, biblioteca e sala de mediação) Perímetro x Alt. Média   x   x   x   x 55,00 x   x 4,50 x   x   x   = 247,50 M2 

  Bloco (Sala de aula 02, laboratório de ciências etc.) Perímetro x Alt. Média   x   x   x   x 55,00 x   x 4,50 x   x   x   = 247,50 M2 

  Bloco (Sala de aula 04, 05 e 06) Perímetro x Alt. Média   x   x   x   x 35,40 x   x 4,50 x   x   x   = 159,30 M2 

  Muro (Fachada principal) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 30,85 x   x 1,93 x   x   x   = 59,54 M2 

  Muro (Fachada lateral) Perímetro x Alt.   x   x   x   x 58,21 x   x 2,53 x   x   x   = 147,27 M2 

  DESCONTOS 

  J1 Quant. x Perímetro x Alt.   x -1,00 x 3 x   x 0,75 x   x 0,50 x   x   x   = -1,13 M2 

  J2 Quant. x Perímetro x Alt.   x -1,00 x 12 x   x 1,50 x   x 0,50 x   x   x   = -9,00 M2 

  J3 Quant. x Perímetro x Alt.   x -1,00 x 43 x   x 1,50 x   x 0,50 x   x   x   = -32,25 M2 

1.18.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 47,88 M2 

  Sala d e informática Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 47,88 x   = 47,88 M2 

1.18.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 86,63 M2 

  Porta P5 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 4 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = 15,12 M2 

  Porta P6 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = 7,56 M2 

  Portão P7 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 1 x   x 1,70 x   x 2,10 x   x   x   = 7,14 M2 

  Gradil fixo (fachada frontal) Coef. x Comp. x Alt.   x 2,00 x   x   x 14,95 x   x 1,90 x   x   x   = 56,81 M2 

1.18.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 171,44 M2 

  NOVAS 

  Porta P5 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 4 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = 15,12 M2 

  Porta P6 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 2 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = 7,56 M2 

  Portão P7 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 1 x   x 1,70 x   x 2,10 x   x   x   = 7,14 M2 

  Gradil fixo (fachada frontal) Coef. x Comp. x Alt.   x 2,00 x   x   x 14,95 x   x 1,90 x   x   x   = 56,81 M2 

  EXISTENTES 

  Porta P2 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 6 x   x 0,70 x   x 2,10 x   x   x   = 17,64 M2 

  Porta P3 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 9 x   x 0,85 x   x 2,10 x   x   x   = 32,13 M2 

  Porta P4 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 3 x   x 0,90 x   x 2,10 x   x   x   = 11,34 M2 

  Porta P8 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 1 x   x 2,50 x   x 2,10 x   x   x   = 10,50 M2 

  Porta P9 
Coef. x Quant. x Comp. x 

Alt. 
  x 2,00 x 1 x   x 3,00 x   x 2,20 x   x   x   = 13,20 M2 

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.19.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,16 M3 

  Tampo para bancos (canteiro 1) Quant. x Comp. x Larg. x   x   x 2 x   x 4,00 x 0,50 x   x 0,04 x   x   = 0,16 M3 



Alt. 

1.19.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS) 15,85 M2 

  Despensa Quant. x Comp. x Larg.   x   x 3 x   x 2,30 x 0,60 x   x   x   x   = 4,14 M2 

  Despósito 1 Quant. x Comp. x Larg.   x   x 3 x   x 2,50 x 0,40 x   x   x   x   = 3,00 M2 

  Depósito 2 Quant. x Comp. x Larg.   x   x 3 x   x 6,45 x 0,45 x   x   x   x   = 8,71 M2 

1.19.3 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,44 M2 

  BWC Fem. Comp. x Alt.   x   x   x   x 3,00 x   x 0,60 x   x   x   = 1,80 M2 

  BWC Masc. Comp. x Alt.   x   x   x   x 3,00 x   x 0,60 x   x   x   = 1,80 M2 

  WC Fem. Comp. x Alt.   x   x   x   x 0,80 x   x 1,10 x   x   x   = 0,88 M2 

  WC Masc. Comp. x Alt.   x   x   x   x 0,80 x   x 1,10 x   x   x   = 0,88 M2 

  PCD Fem. Comp. x Alt.   x   x   x   x 0,60 x   x 0,90 x   x   x   = 0,54 M2 

  PCD Masc. Comp. x Alt.   x   x   x   x 0,60 x   x 0,90 x   x   x   = 0,54 M2 

1.19.4 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN 

  Muro (Letreiro) Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

1.19.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 72,50 M 

  Rampa 1 Quant. x Comp.   x   x 2 x   x 19,26 x   x   x   x   x   = 38,52 M 

  Rampa 2 Comp.   x   x   x   x 27,08 x   x   x   x   x   = 27,08 M 

  Rampa 3 Comp.   x   x   x   x 6,90 x   x   x   x   x   = 6,90 M 

1.19.6 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 22,00 UN 

  Letreiro fachada frontal (U.E. JOAQUIM GOMES CALADO) Quant.   x   x 22 x   x   x   x   x   x   x   = 22,00 UN 

1.19.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 8,00 M3 

  Jardim 
Área retirada de CAD x 

Esp. 
  x   x   x   x   x   x   x 0,20 x 40,00 x   = 8,00 M3 

1.19.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 40,00 M2 

  Jardim Área retirada de CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 40,00 x   = 40,00 M2 

1.19.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 21,00 UN 

  Secretaria Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Sala dos professores Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Diretoria Quant.   x   x 1 x   x   x   x   x   x   x   = 1,00 UN 

  Sala de informática Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Biblioteca Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Sala de mediação Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Sala de aula 02 Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Laboratório de ciências Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Sala de aula 03 Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Sala de aula 04 Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Sala de aula 05 Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

  Sala de aula 06 Quant.   x   x 2 x   x   x   x   x   x   x   = 2,00 UN 

1.19.10 RETIRADA DE MEIO FIO 57,90 M 

  Calçada externa lateral Comp.   x   x   x   x 57,90 x   x   x   x   x   = 57,90 M 

1.19.11 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

57,90 M 

  Calçada externa lateral Comp.   x   x   x   x 57,90 x   x   x   x   x   = 57,90 M 



1.19.12 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 57,90 M 

  Sarjeta (Calçada externa lateral) Comp.   x   x   x   x 57,90 x   x   x   x   x   = 57,90 M 

1.19.13 LIMPEZA GERAL 926,80 M2 

  Área total da edificação Área retirada em CAD   x   x   x   x   x   x   x   x 926,80 x   = 926,80 M2 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar a origem dos quantitativos de 

instalações elétricas, infraestrutura de instalações elétricas para a climatização, 

cabeamento estruturado e subestação de 75 KVA da reforma de unidade escolar na 

localidade Deputado Joaquim Calado no município de Teresina – PI indicados no 

orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

  Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas, infraestrutura de 

instalações elétricas para a climatização, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de 

material do projeto elétrico, elaborado com auxílio do software CADDPROJ Elétrica da 

fabricante Highlight modelo S10. 

  Para a elaboração do orçamento do material que compõem a subestação de energia 

de 75 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piauí o qual fornece o 

quantitativo tipo para o tipo de montagem indicada 
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3-  TABELA DE ORIENTAÇÃO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM MÉDIA TENSÃO (15 E 36KV) 
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Nº Material Un. Quant.

1 Alça pré-formada estai (144010003) pç 1

2 Anel de amarração elastomérico  Referencia Equatorial  (  134120012 ) pç 3

3 Arruela quadrada aço 38x3x Ø18 mm  Referencia Equatorial  (134830013 ) pç 5

4 Arruela presilha aterramento aço ØF 18 mm  Referencia Equatorial  (  134440001  ) pç 1

5 Suporte auxiliar para braço C 65x65x9000mm  Referencia Equatorial  ( 134120005 ) pç 1

6 Braço tipo C  Referencia Equatorial  ( 134120005  ) pç 1

7 Conector derivação tipo cunha  Referencia Equatorial  (  124010008  ) pç 2

8 Fio de Aço Cobreado 16mm²  Referencia Equatorial  (  122050001  ) kg 4

9 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm²  Referencia Equatorial  (  122130001  ) m 12

10 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV- 35 mm² m 45

11 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1kV- 25 mm² m 15

12 Cabo de Cobre NU - 50 mm² m 12

13 Chave fusível -  base tipo C  Referencia Equatorial  (105300003 ) pç 3

14 Conector estribo tipo cunha  Referencia Equatorial  ( 124030010  ) pç 1

15 Grampo linha viva  Referencia Equatorial  (  124150003  ) pç 3

16 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm  Referencia Equatorial  (  133100007  ) pç 1

17 Gancho olhal galvanizado 5000 daN  Referencia Equatorial  (  134250015  ) pç 3

18 Grampo de ancoragem cunha  Referencia Equatorial  (  134220001  ) pç 3

19 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm²,CU  Referencia Equatorial  (124140026 ) pç 5

20 Haste terra cobre Ø16x2400 mm  Referencia Equatorial  (  134600010  ) pç 5

21 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm  Referencia Equatorial  ( 123120001  ) pç 3

22 Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico  Referencia Equatorial  ( 123230001 ) pç 3

23 Manilha sapatilha aço 5.000 daN  Referencia Equatorial  (  134200006  ) pç 3

24 Olhal parafuso 5.000 daN  Referencia Equatorial  (  134250023  ) pç 3

25 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 100mm  Referencia Equatorial  (  134700039  ) pç 3

26 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 45mm  Referencia Equatorial  (  134700028  ) pç 4

27 Pino isolador reto curto aço  Referencia Equatorial  (134280010) pç 1

28 Sapatilha cabo 9,5 mm  Referencia Equatorial  (  134210001  ) pç 1

29 Pára-raio RD (Nota 75)  Referencia Equatorial  (  104010001  ) pç 3

30 Suporte instalação transformador tipo cantoneira  Referencia Equatorial  (  134190027  ) pç 2

31 Transformador trifásico – distribuição- 75 KVA  Referencia Equatorial  ( 102100012  ) pç 1

32 Poste Concreto Armado DT 11m/300daN para transformadores até 75 kVA  Referencia Equatorial  (  133000025  ) pç 1

33 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, conforme NT.030  Referencia Equatorial  (    ) pç 1

34 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo  Referencia Equatorial  (  50(2.0”)  ) pç 1

35 Disjuntor Caixa Moldada Weg 125A DWB 250N Termico  Referencia Equatorial  (  125 A  ) pç 1

36 Paraf. olhal galv. M-16x200  mm pç 1

37 Paraf. cab. quad. galv. M-16x350  mm pç 2

38 Paraf. cab. quad. galv. M-16x300  mm pç 2

39 Paraf. cab. quad. galv. M-16x350  mm pç 8

40 Paraf. cab. quad. galv. M-16x250  mm pç 2

41 Elo Fusivel 3 H  (105360005) pç 3

Valor Material 


	MEMÓRIA DE CÁLCULO

