FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO 2
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
COVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
wan.p1.00% b1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | ‘ Coef. | ‘ Peso (k | | Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
° (%) (und) el | m) &M | (m P | | (ma) b
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1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA [ 5,00] MEs
Quantidade de meses de duracdo da obra [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] Tx] [x] [x] =| 5,00] MEs
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 4,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo Quantidade de Furos X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 440,83 M2
Projeto dos dormitdrios 8 e 9 Area detalhada ponderada X 0,65 X X X X X X x| 148,74 |x = 96,68 M2
Projeto do auditério Area detalhada ponderada X 0,65 X X X X X X x| 148,74 |x = 96,68 M2
Projeto da area de banheiros e lavanderia Area detalhada ponderada X 0,65 X X X X X X x| 216,12 |x = 140,48 M2
Projeto da drea de oficinas Area detalhada ponderada X 0,65 X X X X X X x| 144,84 |x = 94,15 M2
Projeto da guarita Area detalhada ponderada X 0,65 X X X X X X x| 19,75 |x = 12,84] M2
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 386,47 M2
Projeto dos banheiros e lavanderia (fundos) Area detalhada ponderada X 2,00 X X X X X X x| 115,85 |x = 231,70 M2
Projeto dos banheiros (patio) Area detalhada ponderada X 2,00 X X X X X X x| 30,16 |x = 60,32 M2
Projeto da Cozinha Area detalhada ponderada X 2,00 X X X X X X x| 31,38 |x = 62,76 M2
Projeto da Guarita Area detalhada ponderada X 1,25 X X X X X X X 19,75 X = 24,69 M2
Projeto da Casa do Lixo Area detalhada ponderada X 1,25 X X X X X X X 5,60 X = 7,00 M2
1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base =3,00 m; Altura=1,50 m Largura (m) x Altura (m) [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 Jx] [x] [x] = 4,50 M2
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1.2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 50,50 M
Guarita Perimetro da construgdo com 1,00m de « « « « 1560 [x « « " " _ 15,60 M
afastamento da obra
Lixeira e subestagio Perimetro da construggo com 1,00m de X x M x| 11,25 |x x X X x - 11,25 ™
afastamento da obra
"L" a ser contruido das oficinas Perimetro da construcéo com 1,00m de X X X x| 23,65 |x X X X X = 23,65 M
afastamento da obra
1.2.6 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAGCAO 230,30 M
Concertina sobre muro externo Perimetro | | x| | x| | x| | x| 230,30 | x| | x| | x| | x| | x| = 230,30 M
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.3.1 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 176,37 M2
Area do telhado ceradmico a ser substituida - Adm./Patio Area levantada em CAD 15% X X X X X X X x| 325,95 |x . 48,89 M2
Area do telhado cerdmico a ser substituida - Bloco 1 Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 317,32 |x = 31,73 M2
Area do telhado ceradmico a ser substituida - Bloco 2 Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 317,32 |x . 31,73 M2
Area do telhado ceramico a ser substituida - Bloco 3 Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 640,15 |x = 64,02 M2
1.3.2 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 176,37 M2
Area do telhado ceramico a ser substituida - Adm./Patio Area levantada em CAD 15% X X X X X X X x| 325,95 |x = 48,89 M2
Area do telhado ceramico a ser substituida - Bloco 1 Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 317,32 |x 31,73 M2
Area do telhado ceramico a ser substituida - Bloco 2 Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 317,32 |x = 31,73 M2
Area do telhado ceramico a ser substituida - Bloco 3 Area levantada em CAD 10% X X X X X X X x| 640,15 |x = 64,02 M2
1.3.3 REMOCZ\O DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Tesoura - drea das oficinas - bloco 3 Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 3,00/ UN
1.3.4 REMOCZ\O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 52,92 M2
Portas Adm/Pétio - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
Portas Adm/Pétio - 0,60x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 9 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 15,12 M2
Portas - Bloco 1 - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
Portas - Bloco 2 - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
Portas - Bloco 3 -0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
Portas - Bloco 3 - 2,00x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
1.3.5 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,95 M2
Janelas Adm/Pétio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,50 X 1,10 X X X = 2,20 M2
Janelas Adm/Pétio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 1,00 X 1,10 X X X = 3,30 M2
Janelas Bloco 1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 20 X X X 0,50 X 1,10 X X X = 11,00 M2
Janelas Bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 20 X X X 0,50 X 1,10 X X X = 11,00 M2
Janelas Bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 20 X X X 0,50 X 1,10 X X X = 11,00 M2
Basculante Bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X X 0,50 X 0,80 X X X = 1,20 M2
Janelas Bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,25 M2
1.3.6 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 44,55 M2
Janelas Adm/Pétio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,50 X 1,10 X X X = 2,20 M2
Retirada de grades das janelas dos dormitdrios Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 40 X X X 0,65 X 1,10 X X X = 28,60 M2
Retirada de grade para instalagdo de portdo - fachada Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 7,50 M2
Retirada de grade para instalagdo da guarita - fachada Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,50 X 2,50 X X X = 6,25 M2
13.7 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,73 M3
Parede externa Y da area de oficinas Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 16,00 |x X 3,00 X 0,15 X X = 7,20 M3
Parede interna X (empena) da area de oficinas Perim. x Alt. x Esp. X X X X 6,90 X X 3,50 X 0,15 X X = 3,62 M3
Parede das bancadas da area de oficinas Perim. x Alt. x Esp. X X 6 X X 2,88 X X 0,80 X 0,15 X X = 2,07 M3
Parede para J4 na area de oficinas Perim. x Alt. x Esp. X X 2 X X 1,50 X X 0,50 X 0,15 X X = 0,23 M3
Trecho para abertura de porta na administracdo Perim. x Alt. x Esp. X X 1 X X 0,95 X X 2,20 X 0,15 X X = 0,31 M3
Parede interna Y bwcs Adm Perim. x Alt. x Esp. X X 2 X X 1,50 X X 2,80 X 0,15 X X = 1,26 M3
Parede interna Y bwc feminino patio Perim. x Alt. x Esp. X X 1 X X 1,10 X X 2,20 X 0,15 X X = 0,36 M3
Paredes X da cozinha Perim. x Alt. x Esp. X X X X 9,70 X X 2,80 X 0,15 X X = 4,07 M3
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Paredes Y da cozinha Perim. x Alt. x Esp. X X X X 7,35 X X 2,80 X 0,15 X X = 3,09 M3
Abertura para as janelas J3 - descontando janelas exist. - Bloco 1 e 2 Qtde. salas x Alt. x Larg. (J3s - existentes) X X 4 X X 1,25 X X 1,30 X 0,15 X X = 0,98 M3
Abertura para as janelas J3 - descontando janelas exist. - Refeitdrio Perim. x Alt. x Esp. X X X X 4,00 X X 1,30 X 0,15 X X = 0,78 M3
:Il::)ir;t;ra para as janelas J3 - descontando janelas exist. - Dormitdrios Perim. x Alt. x Esp. « " 6 « « 150 " “ 1,30 « 0,15 « " _ 176 M3
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1.3.8 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 26,82 M2
Divisdria dos banheiros do patio - Masculino [ Perim. x Alt. x Esp. [ [x] [x] [x] Ix] 7,60 [x] [x] 1,80 [x] [x] [x] [= 13,68| M2
Diviséria dos banheiros do patio - Feminino | Perim. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| | x| 7,30 | x| | x| 1,80 | x| | x| | x| | = 13,14] M2
1.3.9 REMOCZ\O DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 3,03 M2
Bancada dos banheiros do patio - Masculino Perim. x Alt. x Esp. X X X X 1,20 X X 0,45 X X X = 0,54 M2
Bancada dos banheiros do patio - Feminino Perim. x Alt. x Esp. X X X X 1,20 X X 0,45 X X X = 0,54 M2
Bancada da cozinha Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,90 X X 0,50 X X X = 1,95 M2
1.3.10 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 62,00 M2
Cobogds - Patio/Adm Perim. x Alt. X X 11 X X 0,50 X X 0,50 X X X = 2,75 M2
Cobogés - Bloco 1 Perim. x Alt. X X 28 X X 0,50 X X 1,50 X X X = 21,00 M2
Cobogds - Bloco 2 Perim. x Alt. X X 28 X X 0,50 X X 1,50 X X X = 21,00 M2
Cobogés - Bloco 3 Perim. x Alt. X X 7 X X 0,50 X X 1,50 X X X = 5,25 M2
Cobogds - Bloco 3 Perim. x Alt. X X 4 X X 2,00 X X 1,50 X X X = 12,00 M2
1.3.11 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,99 M3
Demoli¢do de marquise da entrada [ Comp. x Larg. X Esp. [ [x] [x] [x] Ix[ 335 [x] 397 [x] [x[ o015 x| [x] [= 1,99 M3
1.3.12 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 144,81 M2
Forro das oficinas | Area levantada em CAD [ [x] [x] 2 Tx] Tx] [x] [x] Tx] [x] 48,27 [x] [= 96,54 M2
Almoxarifado | Area levantada em CAD | | x| I x| ] x| | xl | x| I x| | x| | x| 48,27 I x| ] = 48,27 M2
1.3.13 REMOGCAO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 59,94 M2
Forro da drea administrativa | Area levantada em CAD | | x| I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 59,94 I x| ] = 59,94 M2
1.3.14 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 597,45 M2
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
BWC Masc e Fem - Pétio Perim. x Alt. X X 2 X X 16,30 X X 1,60 X X X = 52,16 M2
BWC Masc e Fem - Adm Perim. x Alt. X X 2 X x| 10,60 |x X 1,60 X X X = 33,92 M2
Paredes internas Y - BWC adm Perim. x Alt. X X 2 X X 9,75 X X 1,00 X X X = 19,50 M2
BLOCO 1
Dormitorios [ Perim. x Alt. [ Tx] x| 2 x| [x] 27,80 [x] [x[ 1,00 [x] Tx] [x] T[] 111,20 M2
Corredor [ Perim. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 29,35 [x] [x]| 100 [x] [x] [x] [=] 29,35] ™2
BLOCO 2
Dormitdrios | Perim. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 27,80 [x] [x] 100 [x] [x] [x] T=] 111,20 ™2
Corredor | Perim. x Alt. | | x] I x| ] x| | x] 29,35 | x| ] x| 1,00 | ><| | x] I x| ] =| 29,35] M2
BLOCO 3
Corredor Perim. x Alt. X X X x| 49,30 |x X 1,00 X X X . 49,30 M2
Dormitérios - Fundos Perim. x Alt. X X 2 X x| 27,80 |x X 1,00 X X X = 55,60 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. X X X x| 48,70 |x X 1,60 X X X . 77,92 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. X X X x| 27,95 X X 1,00 X X X = 27,95 M2
1.3.15 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 152,45 M2
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
BWC Masc e Fem - Pétio Perim. x Alt. 5% X X 2 X x| 16,30 |x X 2,85 X X X = 4,65 M2
BWC Masc e Fem - Adm Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 10,60 |x X 2,85 X X X = 3,02 M2
Monitores Perim. x Alt. 5% X X X x| 16,20 |x X 2,85 X X X = 2,31 M2
Administragdo Perim. x Alt. 5% X X X X 18,00 |x X 2,85 X X X = 2,57 M2
Diretoria Perim. x Alt. 5% X X X x| 18,90 |x X 2,85 X X X = 2,69 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x Alt. 5% X X X X 5,40 X X 2,85 X X X = 0,77 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 6 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,03 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Dormitdrios Perim. x Alt. 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 2,85 X X X = 15,85 M2
Corredor Perim. x Alt. 5% X X X x| 29,35 X X 2,85 X X X = 4,18 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 9 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,54 M2
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BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos
Dormitérios Perim. x Alt. 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 2,85 X X X = 15,85 M2
Corredor Perim. x Alt. 5% X X X x| 29,35 X X 2,85 X X 4,18 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 9 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,54 M2
BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos
Corredor Perim. x Alt. 5% X X X x| 49,30 |x X 2,85 X X X = 7,03 M2
Dormitdrios - Fundos Perim. x Alt. 5% X X 2 X x| 27,80 |x X 2,85 X X X = 7,92 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. 5% X X X x| 48,70 |x X 2,85 X X X = 6,94 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. 5% X X X x| 27,95 X X 2,85 X X X 3,98 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 15 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 2,57 M2
PAREDES EXTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
Paredes Y - Face Externa Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 9,75 X X 3,00 X X X = 2,93 M2
Paredes X - Face Externa - BWCs Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 5,50 X X 3,00 X X X = 1,65 M2
Paredes X - Face Externa - ADM Perim. x Alt. 5% X X X X 5,70 X X 3,00 X X X = 0,86 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. Média 5% X X 2 X X 7,05 X X 3,65 X X X = 2,57 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. 5% X X X x| 29,20 |x X 3,00 X X X = 4,38 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 9 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,54 M2
BLOCO 2- 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. Média 5% X X 2 X X 7,05 X X 3,65 X X X = 2,57 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. 5% X X X x| 29,20 |x X 3,00 X = 4,38 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 9 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,54 M2
BLOCO 3- 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. Média 5% X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 1,29 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. Média 5% X X X X 10,00 X X 4,00 X X X = 2,00 M2
Paredes X empena - fundos Perim. x Alt. Média 5% X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 1,29 M2
Paredes Y lateral Perim. x Alt. Média 5% X X X x| 39,20 X X 3,00 X X X = 5,88 M2
LAJES
Laje do corredor - refeitério | Area levantada em CAD | | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| | x] 6,80 I x| ] = 6,80 M2
Laje da circulagdo entre pétio e bloco 1 [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 24,15 [x] [= 24,15 M2
1.3.16 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 77,84 M2
PATIO/ADM - 3% para eventuais reparos
Patio Coberto Area levantada em CAD 3% X X X X X X X x| 181,35 |x . 5,44 M2
Secretaria Area levantada em CAD 3% X X X X X X X X 19,44 | x = 0,58 M2
Diretoria Area levantada em CAD 3% X X X X X X X x| 21,87 X . 0,66 M2
BLOCO 1 - 3% para eventuais reparos
Corredor | Area levantada em CAD | 3% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 52,80 | x| | =| 1,58| M2
Dormitdrios | Area levantada em CAD | 3% | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,91 | x| | =| 5,75| M2
BLOCO 2 - 3% para eventuais reparos
Corredor | Area levantada em CAD | 3% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 52,80 | x| | =| 1,58| M2
Dormitdrios [ Area levantada em CAD [ 3% [x] [x| 4 [x [x] [x] Ix] [x] [x] 47,91 [x] [=] 575] ™2
BLOCO 3 - 3% para eventuais reparos
Corredor Area levantada em CAD 3% X X X X X X X x| 87,75 X = 2,63 M2
Oficina 1 Area levantada em CAD 3% X X X X X X X x| 47,91 X = 1,44 M2
Refeitério Area levantada em CAD 3% X X X X X X X x| 140,65 |x 4,22 M2
Cozinha - 100% para substituicdo Area levantada em CAD 100% [x X X X X X X x| 4534 |x = 45,34 M2
Salas de aula (fundos) Area levantada em CAD 3% X X 2 X X X X X x| 47,91 X = 2,87 M2
1.3.17 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 103,01 M2
PATIO/ADM
BWCs - pétio Area levantada em CAD | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 17,16 | x| | :| 34,32 M2
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MEMORIA DE CALCULO .
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GI%PEI%I\J}TO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO - SEDUC
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO / CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Cantina Area levantada em CAD X X X X X X X X 15,08 X = 15,08 M2
WCs administracdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 5,70 X = 5,70 M2
BLOCO 3
Oficina 2 | Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,91 | x| = 47,91 M2
1.3.18 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 853,32 M2
Piso externo - Frente Area levantada em CAD X X X X X X X x| 168,53 |x = 168,53 M2
Piso Area externa - bloco 1/adm muro divisa (esquerda) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 193,79 |x = 193,79 M2
Piso Area externa - drea entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 111,53 |x = 111,53 M2
Piso Area externa - drea entre bloco 2 e 3 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 101,81 |x 101,81 M2
Piso Area externa - bloco 3/adm muro divisa (direita) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 174,11 |x = 174,11 M2
Fundos (area da quadra a ser substituida) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 103,55 |x = 103,55 M2
1.3.19 REMOCI\O DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVA(,'AO) 1.253,59 M2
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Monitores Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 16,20 |x X 1,25 X X X = 20,25 M2
Administragdo Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X X 18,00 |x X 1,25 X X X = 22,50 M2
Diretoria Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 18,90 |x X 1,20 X X X = 22,68 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X X 5,40 X X 1,25 X X X = 6,75 M2
Pilares Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X 6 X X 1,20 X X 1,25 X X X = 9,00 M2
BLOCO 1
Dormitdrios Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 29,35 |x X 1,25 X X X = 36,69 M2
Pilares Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X 9 X X 1,20 X X 1,25 X X X = 13,50 M2
BLOCO 2
Dormitérios Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 29,35 X X 1,25 X X X = 36,69 M2
Pilares Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X 9 X X 1,20 X X 1,25 X X X = 13,50 M2
BLOCO 3
Corredor Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 49,30 |x X 1,25 X X X = 61,63 M2
Dormitérios - Fundos Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X 2 X x| 27,80 X X 1,25 X X X = 69,50 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 48,70 |x X 1,25 X X X = 60,88 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt.-alt. Cerdmica) X X X x| 27,95 X X 1,25 X X X = 34,94 M2
Pilares Perim. x (Alt.-alt. Ceramica) X X 15 X X 1,20 X X 1,25 X X X = 22,50 M2
PAREDES EXTERNAS
PATIO/ADM
Paredes Y - Face Externa Perim. x Alt. X X 2 X X 9,75 X X 2,40 X X X . 46,80 M2
Paredes X - Face Externa - BWCs Perim. x Alt. X X 2 X X 5,50 X X 3,00 X X X = 33,00 M2
Paredes X - Face Externa - ADM Perim. x Alt. X X X X 5,70 X X 3,00 X X X . 17,10 M2
BLOCO 1
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. Média X X 2 X X 7,05 X X 3,00 X X X . 42,30 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. X X X x| 29,20 |x X 2,40 X X X = 70,08 M2
Pilares Perim. x Alt. X X 9 X X 1,20 X X 2,40 X X X = 25,92 M2
BLOCO 2
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. Média X X 2 X X 7,05 X X 3,00 X X X = 42,30 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. X X X x| 29,20 |x X 2,40 X X X = 70,08 M2
Pilares Perim. x Alt. X X 9 X X 1,20 X X 2,40 X X X = 25,92 M2
BLOCO 3
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. Média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. Média X X X x| 10,00 |x X 3,40 X X X = 34,00 M2
Paredes X empena - fundos Perim. x Alt. Média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 M2
Paredes Y lateral Perim. x Alt. Média X X X x| 39,20 |x X 2,40 X X X = 94,08 M2
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G%}g%%g SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
— > |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO ‘ Coef. | ‘ Peso (k | ‘ Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
. (%) (und) “e)] | m) cel P | | (ma) bt

1.3.20 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,00 UN
Banheiros Patio | Qtde | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
Banheiros ADM [ Qtde [ [x] [x| 4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00[  UN

1.3.21 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 109,51 M3
Entulho de Demoli¢do da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume X 0,03 X X X X X X x| 352,74 |x = 10,58 M3
Ent}J!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume « " « « . « « « W 2573 |= 25,73 M3
(Edificagdo+Muro)
Entulho de Demoli¢do de Alvenaria de cobogds Coef. x Area X 0,07 X X X X X X X x| 62,00 = 4,34 M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria de divisorias, bancadas e lougas Coef. x Area X 0,03 X X X X X X X x| 29,85 e 0,90 M3
Entulho de Demoli¢do de Pisos Coef. (médio) x Area X 0,03 X X X X X X X x| 1.034,17 | = 31,03 M3
Entulho de Demoligdo de revestimentos ceramicos e argamassas Coef. (médio) x Area X 0,03 X X X X X X X x| 749,90 |= 22,50 M3
Entulho de Demoli¢do de concretos Coef. (médio) x Area X 1,25 X X X X X X X X 1,99 = 2,49 M3
Entulho de Demoli¢do de forros de gesso Coef. (médio) x Area X 0,07 X X X X X X X x| 144,81 |= 10,14 M3
Entulho de Demoligdo de forros de pvc Coef. (médio) x Area 0,03 X X X X X X X x| 59,94 |= 1,80 M3

1.3.22 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF _07/2020 1.642,65| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| 109,51 I = 1.642,65| M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 [ 28,10 ™3
GUARITA
Escavacdo p/ bloco [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 [x] [x] o070 [x] o085 [x] 1,25 [x] [x] [x] [=] 3,72 ™3
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Escavacdo p/ bloco | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 0,70 | x| 0,85 | x| 1,25 | x| | x| | x| | =| 4,46| M3
BLOCO 3 - COZINHA
Escavagdo p/ bloco | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,70 | x| 0,85 | x| 1,25 | x| | x| | x| | =| 3,72| M3
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MEMORIA DE CALCULO .
5&& GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - »
q%ﬁlﬁ_{o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
st |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Escavacdo p/ sapata Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 9 | x| | x| 1,20 | x| 1,20 | x| 1,25 | x| | x| | x| | =| 16,20| M3
14.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 | 8,26| M3
GUARITA
Escavacdo p/ viga baldrame (X e Y) | (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 1,70 | x| 0,20 | x| 0,30 | x| | x| | x| | =| 0,41| M3
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Escavacdo p/ viga baldrame (X e Y) [ (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] 895 [x] 020 [x] 030 [x] [x] [x] [=] 3,22 ™3
BLOCO 3 - COZINHA
Escavacdo p/ viga baldrame (x) | (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. [ Tx] [x] [x] [x]| 1658 [x] 020 [x] 030 [x] Tx] [x] [=] 0,99] ™3
Escavacdo p/ viga baldrame (y) [ (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x]| 870 [x] 020 [x 030 [x] [x] [x] [=] 052] M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Escavacdo p/ bloco corrido (x) | (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] Ix] 1,75 [x] 040 [x] 045 [x] [x] [x] [=] 0,63 M3
Escavagdo p/ bloco corrido (y) [ (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x| 755 [x| o040 [x] o045 [x] [x] [x] [=] 1,36] M3
BLOCO 3 - ARRIMO - LATERAL DIREITA AO FUNDO
Escavacdo p/ base do muro de arrimo Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 755 [x] 050 [x] 030 [x] [x] [x] [=] 1,13 M3
143 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA | 40,07[ M3
GUARITA
Guarita | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| I x| | x| | x| | x| | x| | ><| 0,10 | x| 19,75 I x| ] =| 1,98| M3
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Lixeira e subestacdo | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| I x| | x| | x| | x| | x| | ><| 0,10 | x| 12,87 I x| ] =| 1,29| M3
RAMPA DE ENTRADA
Rampa de entrada | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| I x| | x| | x| | x| | x| | ><| 0,25 | x| 12,32 I x| ] =| 3,08| M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Ampliagdo da cozinha | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| I x| | x| | x| | x| | x| | ><| 0,60 | x| 42,63 I x| ] =| 25,58| M3
BLOCO 3 - RAMPA
Rampa entre oficinas e refeitério | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| 0,35 | x] 14,00 I x| ] =| 4,90[ M3
BLOCO 3 - FUNDOS
Escadaria - fundos | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| 0,50 | x] 3,78 I x| ] = 1,89 M3
Escadaria - lateral direita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ o050 [x] 2,70 [x] [= 1,35 M3
144 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 2,75 M3
ADM|/PATIO COBERTO - BWCs
BWCs - patio | Area retirada de CA,D X Fsp, (aterro) x coef. X 0,35 X X X X X X 0,10 x[ 32,50 |x | :| 1,14| M3
(estimativa)
BLOCO 3 - COZINHA
Cozinha, dep. panelas, depdsito, triagem, lavagem e copa | Area retirada de CA,D x FSP' (aterro) x coef. X 0,35 X X X X X X 0,10 x| 46,00 |x ‘ =| 1,61‘ M3
(estimativa)
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 [ 23,200 ™2
GUARITA
Conc. magro p/ sapata | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| 5 I x| | xl 0,80 | x| 0,80 I x| | x| | x| I x| I =| 3,20[ M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Conc. magro p/ bloco [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x[ 080 [x] 080 [x] Tx] [x] [x] [=] 3,84 M2
BLOCO 3 - COZINHA
Conc. magro p/ bloco [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 [x] [x[ 080 [x] 080 [x] Tx] [x] [x] [=] 3,200 M2
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Conc. magro p/ sapata | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| 9 | x| | x| 1,20 | x| 1,20 | x| | x| | x| I x| I =| 12,96| M2
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. | 3,89] M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Sapatas em concreto armado Comp. x Larg. x Alt. | | x] I x| 9 ] x| | xl 1,20 | x| 1,20 ] x| 0,30 | ><| | x] I x| ] =| 3,89[ M3
153 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO | 8,19| M3
GUARITA
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e) | (m) &) | m | | ) b
Sapatas em concreto cicldpico Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,80 X 0,80 X 0,80 X X X = 2,56 M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Sapatas em concreto ciclépico | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | =| 3,07| M2
BLOCO 3 - COZINHA
Sapatas em concreto ciclépico | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | =| 2,56| M2
1.5.4 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS | 0,31| M3

PESCOGOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAOQ)

Sapatas em concreto armado | Comp. x Larg. x Alt. | xl I x| 9 I x| | xl 0,19 | x| 0,19 I x| 0,95 | x| | xl I x| I =| 0,31[ M3
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
1.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,96 M3
GUARITA
Viga baldrame (X e Y) | Comp. x Larg. x Alt. | [x] IxX| a4 [x]| 250 [x] 0,14 [x] 030 [x] [x] [x] [=] 0,42] M3
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Viga baldrame (X e Y) | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x| 11,35 [x] 0,14 [x] o030 [x] [x] [x] [=] 0,48] M3
BLOCO 3 - COZINHA
Viga baldrame (x) | Comp. x Larg. x Alt. [ Tx] [x] [x] [x] 18,18 [x] 0,14 [x] 030 [x] Tx] [x] [=] 0,76] M3
Viga baldrame (y) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 1030 [x] 014 [x 030 [x] [x] [x] 1] 0,43] ™3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Viga baldrame (x) | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 [x] [x[ 295 [x] 014 [x] 030 [x] [x] [x] [= 0,25 M3
Viga baldrame (y) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 14,75 [x| 014 [x| 030 [x] [x] [x] [= 0,62 M3
1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 3,30 M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Bloco corrido (x) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 2,95 | x| 0,40 | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 0,94 M3
Bloco corrido (y) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 14,75 [x| o040 [x] o040 [x] [x] [x] [= 2,36 M3
1.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,09 M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO) - FECHAMENTO DO CAIXAO INTERNO P/ ATERRO
Embasamento (x) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| 2 | x| | x| 2,95 | x| 0,14 | x| 0,40 | x| | x| I x| ] =| 0,33| M3
Embasamento (y) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 14,75 [x| 0,14 [x] o040 [x] [x] [x] [=] 0,83] ™3
BLOCO 3 - ESCADAS AO FUNDO
Escada lateral direita - fundos (y) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,80 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,25 M3
Escada lateral direita - fundos (x) Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 1,50 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,63 M3
Escada - fundos corredor (y) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,10 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,29 M3
Escada - fundos corredor (x) Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 1,80 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,76 M3
1.5.8 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 24,25 M
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO) - CINTA DE AMARRACAO SOBRE EMBASAMENTO EM TIJOLOS E PILARETES
Embasamento (x) Comp. X X 2 X X 2,95 X X X X X = 5,90 M3
Embasamento (y) Comp. X X X x| 14,75 |x X X X X = 14,75 M3
Pilaretes ¢/ 2,5m Comp. das vigas /2,5m x 0,4m X X X X 9,00 X X 0,40 X X X = 3,60 M3
1.5.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 48,03 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)
GUARITA
Viga baldrame (X e Y) [ Comp. x Larg. [ [x] [x] 4 [x] Ix[ 250 [x] 0,74 [x] Tx] [x] [x] [=] 7,40 M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Viga baldrame (X e Y) [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] Ix[ 11,35 [x] 0,74 [x] Tx] [x] [x] [=] 8,40 M2
BLOCO 3 - COZINHA
Viga baldrame (x) [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x| 18,18 [x] 0,74 [x] Tx] [x] [x] [=] 13,45] M2
Viga baldrame (y) | Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x[ 1030 [x] 074 [x] [x] [x] [x] [<] 7,62] M2
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO) - LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Embasamento (x) | Comp. x Larg. | [x] IxX] 2 Ix| 295 x| o054 [x] [x] [x] [x] [= 3,19] ™2
Embasamento (y) [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 14,75 [x| o054 [x] [x] [x] [x] [= 7,97 M2
1.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,61 M3
REGIAO C/ PISO GRANILITE
PATIO/ADM - 3% para eventuais reparos
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X 0,05 x| 181,35 |[x = 0,27 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X 0,05 X 19,44 | x = 0,03 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X 0,05 X 21,87 X = 0,03 M3
BLOCO 1 - 3% para eventuais reparos
Corredor | Area retirada de CAD x Esp. | 3% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 52,80 | x| | =| 0,08| M3
Dormitérios | Area retirada de CAD x Esp. HER [xX| a4 T« [ x] [x] [x] Ix[ 005 [x] 4791 [x] [<] 0,29] M3
BLOCO 2 - 3% para eventuais reparos
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OBRA: REFORMA E AMPLIAC/N\O DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) &) | m) &M | m) P | | () b
Corredor Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X 0,05 x| 52,80 |x = 0,08 M3
Dormitérios Area retirada de CAD x Esp. 3% X X 4 X X X X X 0,05 x| 47,91 X = 0,29 M3
BLOCO 3 - 3% para eventuais reparos
Corredor (exceto rampa) Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X 0,05 x| 70,87 |x = 0,11 M3
Rampa - Nova Area retirada de CAD x Esp. 100% X X X X X X X 0,05 x| 32,80 |x = 1,64 M3
Oficina de corte e costura Area retirada de CAD x Esp. 100% | x X X X X X X 0,05 x| 45,59 |x = 2,28 M3
Serigrafia Area retirada de CAD x Esp. 100% | x X X X X X X 0,05 x| 46,07 |x = 2,30 M3
Oficina de chinelos Area retirada de CAD x Esp. 100% | x X X X X X X 0,05 x| 45,59 |x = 2,28 M3
Refeitério Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X 0,05 x| 140,65 |x = 0,21 M3
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oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO ’ CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Salas de aula (fundos) Area retirada de CAD x Esp. 3% X X 2 X X X X X 0,05 x| 47,91 X = 0,14 M3
GUARITA
Guarita | Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]| 005 [x] 1975 [x] [=] 0,99] ™3
REGIAO C/ PISO CERAMICO
PATIO/ADM
BWCs - pétio | Area levantada em CAD | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 17,16 | x| | :| 1,72| M3
W(Cs administragdo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] Ix] [x[ 005 [x] 570 x| [=] 0,29] ™3
BLOCO 3
Cozinha, Copa, Lavagem, depésito de panelas, etc. [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 005 [x[ 46,00 [x] [=] 2,30 ™3
CASA DO LIXO
Casa do Lixo Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 005 [x[ 567 [x] [= 0,28 M3
1.5.11 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2,90 M3
Muro de arrimo - fundos - lateral direita Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 580 [x] 050 [x] 100 [x] [x] [x] [= 2,90 M3
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 2,99[ M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | | x] I x| 9 ] x| | xl 0,19 | x| 0,19 ] x| 3,00 | ><| | x] I x| ] =| O,97| M3
GUARITA
Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | | x] I x| 5 ] x| | xl 0,14 | x| 0,30 ] x| 3,00 | ><| | x] I x| ] =| 0,63| M3
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | | x] I x| 6 ] x| | xl 0,14 | x| 0,30 ] x| 3,00 | ><| | x] I x| ] =| O,76| M3
BLOCO 3 - COZINHA
Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | | x] I x| 5 ] x| | xl 0,14 | x| 0,30 ] x| 3,00 | ><| | x] I x| ] =| 0,63| M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,01| M3
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Vigasxey Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 20,65 |x| 0,14 |x| 0,35 |x| |x| |x| |= 1,01| M3
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 141,88| M
CINTA DE TOPO
GUARITA
Cinta de topo (X e Y) [ Comp. [ [x] [x] 4 [x] [x[ 250 [x] [x] Tx] [x] [x] [=] 10,00 ™
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Cinta de topo (X e Y) [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 11,35 [x] [x] Tx] [x] [x] [=] 11,35] ™
BLOCO 3 - COZINHA
Cinta de topo (x) | Comp. | [x] [x] [x] [x] 18,18 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 18,18] M
Cinta de topo (y) [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1030 [x] Ix] [x] [x] [x] [=] 1030 ™
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAO)
Cinta de topo (x) | Comp. [ Tx] [x] 2 [x] Ix[ 2,95 [x] [x] Tx] Tx] [x] [=] 590 ™
Cinta de topo (y) [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 14,75 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 14,75 ™
BLOCO 3 - CASA DO GAS
Cinta de topo (x e y) [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 3,90 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 39] ™
PLATIBANDA DA FACHADA FRONTAL
Cinta sobre parede existente e de de arremate | Comp. | | x| I x| 2 | x| | ><| 31,80 | x| | x| | ><| | x| I x| ] = 63,60 M
Cinta de fundagédo [ Comp. [ [x [x] x| [x[ 390 [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,90 M
1.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 8,25 M2
Casa do gas Area levantada em CAD [ [x] [x] Tx] [x [x] [x] Tx] [x[ 1,00 [x] [= 1,00 M
Lixeira | Area levantada em CAD | | x| I x| ] x| | X | x| I x| | x| | x| 7,25 I x| ] = 7,25 M
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_l 354,01| M2
GUARITA
Paredes Externas h=3m Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 30,00| M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
. (%) (und) &) | m) &M | (m) P | (ma) bt
Fechamento do muro Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 2,40 X X X = 4,32 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. | x| -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,30 | x| | x| | x| | =| -1,20 M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede X2 Comp. x Alt. X X X X 7,45 X X 3,00 X X X = 22,35 M2
Parede X1 Comp. x Alt. X X X X 3,45 X X 2,15 X X X = 7,42 M2
Parede Y Comp. x Alt. X X X X 1,95 X X 2,15 X X X = 4,19 M2
BLOCO 3 - COZINHA
Parede X1 Comp. x Alt. |x| |x| |x| |x| 7,45 |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| |:| 22,35 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e)) | m) &M | (m) P | (ma) b
Parede X2 Comp. x Alt. X X X X 2,58 X X 3,00 X X X = 7,74 M2
Parede X3 Comp. x Alt. X X X X 2,80 X X 3,00 X X X = 8,40 M2
Parede X4 Comp. x Alt. X X X X 2,95 X X 3,00 X X X = 8,85 M2
Parede Y1 Comp. x Alt. X X X X 5,00 X X 3,00 X X X = 15,00 M2
Parede Y2 Comp. x Alt. X X X X 5,00 X X 3,00 X X X = 15,00 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura 1 - Parede X1 Area levantada em CAD X -1,00 X 1 X X X 1,83 X 1,30 X X X = -0,38 M2
Abertura 2 - Parede X1 Area levantada em CAD X -1,00 X 1 X X X 2,95 X 1,30 X X X = -1,84 M2
Abertura 3 - Parede X1 Area levantada em CAD X -1,00 X 1 X X X X X X 3,22 X = -1,22 M2
BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIACAQ)
Paredes X1 e X4 Comp. x Alt. Média X X X X 2,95 X X 3,66 X X X = 10,80 M2
Paredes X2 e X3 Comp. x Alt. Média X X 2 X X 10,00 | x X 4,29 X X X = 85,80 M2
Parede Y1 Comp. x Alt. X X X x| 14,75 X X 3,00 X X X = 44,25 M2
ADMINISTRACAO
Fechamento de vdo de portas - administragdo Comp. x Alt. X X 2 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
Paredes de apoio para banco dos bwcs patio Comp. x Alt. X X 6 X X 0,40 X X 0,40 X X X = 0,96 M2
Platibanda da fachada frontal Comp. x Alt. X X X x| 31,80 |x X 2,00 X X X = 63,60 M2
CASA DO GAS
Paredes Y | Comp. x Alt. | |xl le 2 lxl |x| 0,95 |x| lxl 1,90 |x| |xl le |=| 3,61 M2
BW(Cs - pdtio
Parede apoio bancos [ Comp. x Alt. [ [x] 4 ¥ [x[ 040 ¥ [x[ 040 ¥ [x] [x] [= 064 M2
1.7.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 18,90 M2
Cobogé C1 - Jardim (lado esquerdo) | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 7,10 Jx] [x] 1,80 [x] [x] [x] [= 12,78] M2
Cobogd C2 - Jardim (lado direito) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 3,40 [x] [x]| 1,80 [x] [x] [x] [= 6,12 M2
arede X2
RN
Parede Y1 Parede Y2 | -
E— | A,
It
, !
Porede X1/
1.7.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | 144,60[ M
BLOCO ADM/PATIO
J2 | Comp. da Esquadria + 0,3m [ [x] [x] 4 Tx] Tx] [x] 150 [x] Tx] [x] [x] [=] 6,00 M
J3 | Comp. da Esquadria + 0,3m | |x| |x| 3 ] | |x| |x| 1,80 |x| | | |x| |x| |=| 5,40[ M
BLOCO 1
13 | Comp. da Esquadria +0,3m | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |=| 21,60| M
J4 [ Comp. da Esquadria + 0,3m [ [x] [x] 8 [x] [x] [x]| 180 [x] [x] [x] [x] [=] 1440 ™
BLOCO 2
13 | Comp. da Esquadria + 0,3m [ [x] [x] 12 [x] Tx] [x] 1,80 [x] Tx] [x] [x] [=] 21,60 M
J4 | Comp. da Esquadria + 0,3m | |x| |x| 8 ] | |x| |x| 1,80 |x| | | |x| |x| |=| 14,40[ M
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OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO ‘ Coef. | ‘ Peso (k | ‘ | Larg. (m ‘ | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
: (%) (und) “e) | (m & | i) il ()
BLOCO 3
13 | Comp. da Esquadria + 0,3m | |x| |x| 19 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| | | |= 34,20 M
14 | Comp. da Esquadria + 0,3m | [x] [x[ 15 Jx] [x] [x[ 1,80 [x] [x] [x] [x] [= 27,00 M
1.7.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 144,60 ™
BLOCO ADM/PATIO
J2 | Comp. da Esquadria +0,3m | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |x| |:| 6,00| M
13 [ Comp. da Esquadria + 0,3m [ [x] [x] 3 [x] [x] [x]| 180 [x] [x] [x] [x] [=] 540 M
BLOCO 1
IE] | Comp. da Esquadria + 0,3m [ Tx] [x] 12 [x] Tx] [x] 180 [x] Tx] [x] [x] [=] 21,60 M
14 [ Comp. da Esquadria +0,3m [ [x] [x] 8 ¥ [x] [x] 1,80 [x] [x] [x] [x] [=] 14,40 M
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BLOCO 2
13 | Comp. da Esquadria + 0,3m | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |=| 21,60| M
14 [ Comp. da Esquadria + 0,3m | [x] [x| 8 T« [x] [x[ 1,80 [x] [x] [x] [x] [=] 1440 ™
BLOCO 3
13 [ Comp. da Esquadria + 0,3m | [x] [x]| 19 Jx] [x] [x] 1,80 [x] [x] [x] [x] [= 34,20 ™
14 [ Comp. da Esquadria +0,3m [ [x] [x] 15 ¥ [x] [x] 1,80 [x] [x] [x] [x] [= 27,000 ™
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 27,60 M
BLOCO ADM/PATIO
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,20 X X X X = 3,60 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,20 X X X X = 3,60 M
BLOCO 1
P1 [ Comp. da Esquadria + 0,2m [ [x] [x] 4 [x] [x] [x[ 120 x| [x] [x] [x] [=] 4,80 M
BLOCO 2
P1 [ Comp. da Esquadria + 0,2m [ [x] [x] 4 [x] [x] [x[ 120 x| [x] [x] [x] [=] 4,80 M
BLOCO 3
P1 | Comp. da Esquadria + 0,2m [ [x] [x] 5 Tx] Tx] [x] 1,20 x| Tx] [x] [x] [= 6,00 M
P3 ] Comp. da Esquadria +0,2m | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |= 3,60 M
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,00 M
P9 - Refeitdrio ] Comp. da Esquadria +0,4m | | x| I x| 1 | x| | x| | x] 2,00 | x| | xl | x| I x| ] = 2,00 M
1.7.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 19,16 M2
BLOCO ADM/PATIO
Divisorias BWC Masculino - Patio Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 8,64 M2
Divisérias BWC Masculino - Patio - Bonecas Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 0,13 X X 1,80 X X X = 0,94 M2
Divisérias BWC Feminino - Pétio Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 1,80 X X X = 8,64 M2
Divisérias BWC Feminino - Pétio - Bonecas Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 0,13 X X 1,80 X X X = 0,94 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 277,0G| M2
BLOCO ADM/PATIO
Area de Projegdo da Cobertura | Area levantada em cad | 85% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 325,95 | x| | =| 277,06| M2
1.8.2 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 1.147,32| M2
BLOCOA
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 317,32 [x] [=] 285,59 M2
BLOCO B
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 317,32 [x] [=] 285,59] M2
BLOCO C
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 640,15 [x] [=] 576,14] M2
1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM TELHADOS DE MAIS DE DUAS AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 277,0G| M2
BLOCO ADM/PATIO
Area de Projegdo da Cobertura ] Area levantada em cad | 85% | x| | x| | x| | x| | x] | x| | x[ | x| 325,95 | x| | :| 277,06| M2
1.84 RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM TELHADOS DE ATE DUAS AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 1.147,32[ M2
BLOCOA
Area de Projegdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] Tx] [x] [x] [x] Tx] [x[ 317,32 [x] [=] 285,59] M2
BLOCO B
Area de Projegdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] Tx] [x] [x] [x] Tx] [x[ 317,32 [x] [=] 285,59] M2
BLOCO C
Area de Projegdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] Tx] [x] [x] [x] Tx] [x] 640,15 [x] [=] 576,14] M2
1.8.5 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS | 1.424,38[ M2
BLOCO ADM/PATIO
Area de Projegéo da Cobertura ] Area levantada em cad | 85% | x| I x| | x| | x| | x] | x| | xl | x| 325,95 I x| ] =| 277,06| M2
BLOCOA
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |DEZEMBRO DE 2021

AREA DE REFORMA: 1483,80 m?

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?

% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM / DISCRIMINACAO , CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Area de Projecdo da Cobertura Area retirada de CAD 90% X X X X X X X x| 317,32 |x = 285,59 M2
BLOCO B
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 317,32 Jx] [=] 285,59] M2
BLOCO C
Area de Projegao da Cobertura | Area retirada de CAD [ 90% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 640,15 [x] [=] 576,14 M2
1.8.6 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 3,00| UN
BLOCO C
Area das oficinas | Qtde. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 3,00| UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
1.8.7 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,89 M2
BLOCO ADM/PATIO
Area de Projegdo da Cobertura | Area levantada em cad | 15% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 325,95 | x| | =| 48,89| M2
1.8.8 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 175,11| M2
BLOCO A
Area de Projegéo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 10% [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x] 317,32 [x] [=] 31,73 m2
BLOCO B
Area de Projegdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 10% [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x] 317,32 [x] [=] 31,73 m2
BLOCO C
Area de Projegdo da Cobertura Existente | Area retirada de CAD | 10% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 640,15 | x| | = 64,02 M2
Area de cobertura que serd ampliada (oficinas) [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] Ix] [x] [x] 47,63 [x] [= 47,63] M2
1.8.9 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,89 M2
BLOCO ADM/PATIO
Area de Projegdo da Cobertura | Area levantada em cad | 15% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 325,95 | x| | :| 48,89| M2
1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 175,11 M2
BLOCO A
Area de Projegdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 10% [x] [x] Tx] [x] [x] [x] Tx] [x[ 317,32 [x] [=] 31,73 m2
BLOCO B
Area de Projegdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 10% [x] [x] Tx] [x] [x] [x] [x] [x[ 317,32 [x] [=] 31,73 m2
BLOCO C
Area de Projegdo da Cobertura Existente | Area retirada de CAD [ 10% [x] [x] Tx] Tx] [x] [x] Tx] [x] 640,15 [x] [= 64,02 M2
Area de cobertura que serad ampliada (oficinas) | Area retirada de CAD | | x| I x| ] x| | xl | x| I x| | ><| | x| 47,63 I x| ] = 47,63 M2
1.8.11 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO 35,81 M2
Marquise da entrada Area retirada de CAD | | x| I x| | x| | x| X x| | ><| | x| 19,09 I x| ] = 19,09 M2
Cobertura da guarita Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 16,72 [x] [= 16,72| M2
1.8.12 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 35,81 M2
Marquise da entrada | Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x] 19,09 [x] [= 19,09| M2
Cobertura da guarita | Area retirada de CAD | | x] I x| ] x| | x] | x| ] x| | ><| | x] 16,72 I x| ] = 16,72 M2
1.8.13 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 31,48 M
Platibanda da fachada - lado interno | Comprimento levantado em CAD | | x] I x| ] x| | xl 31,48 | x| ] x| | ><| | x] I x| ] = 31,48
1.8.14 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,20 M
Calhas da guarita | Comprimento levantado em CAD X I x| ] x| | xl 7,90 | x| ] x| | ><| | x] I x| ] = 7,90 M
Calhas da marquise | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 8,30 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,30 M
1.8.15 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 25,80 M
Rufo da Guarita - laterais e comprimento | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 12,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,90 M
Rufo da Marquise - laterais e comprimento | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 12,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,90 M
1.8.16 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 31,80 M2
ADM/PATIO - PLATIBANDA
Platibanda | Comp. | |x| |x| |x| |x| 31,80 |x| |x| |x| |x| |x| |= 31,80 M2
1.8.17 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 42,02| M2
Laje do corredor - refeitério Area levantada em CAD X 1,10 X X X X X X X 6,80 X = 7,48 M2
Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X 1,10 X X X X X X x| 24,15 X = 26,57 M2
Laje da Lixeira Area levantada em CAD X 1,10 X X X X X X X 7,25 X = 7,97 M2
1.8.18 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 42,02| M2
Laje do corredor - refeitério Area levantada em CAD X 1,10 X X X X X X X 6,80 X = 7,48 M2
Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X 1,10 X X X X X X x| 24,15 X = 26,57 M2
Laje da Lixeira Area levantada em CAD X 1,10 X X X X X X X 7,25 X = 7,97 M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS [ 2457] ™2
P1-90x210
Bloco 1 - dormitdrios | Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 4 [x] [x] [x] 090 [x] 210 Jx] [x] [x] [=] 7,56] M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Bloco 2 - dormitdrios Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
Bloco 3 - oficinas, dormitério e almoxarifado Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
1.9.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 26,46 M2
P2-90x210
Bloco Adm/Patio - monitores, administracdo e diretoria | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 5,67| M2
P3-90x210
Bloco Adm/Pétio - Arquivo | Quant. x Larg. x Alt. [ Tx] [x] 1 [x] Tx] Ix[ 09 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 1,89] M2
Bloco 3 - Cozinha, triagem, depdsito, dep. Panelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 090 x| 210 [x] [x] [x] 1] 7,56] M2
P4-90x210
Bloco Adm/Pétio - BWCs | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | :| 5,67| M2
GUARITA - 90x210
Porta da guarita | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | :| 1,89| M2
P9 - DUAS FOLHAS 90 x 210
Porta do refeitério Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 2 [x] [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [= 3,78 M2
1.9.3 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 10,56 M2
P6 - 80 x 165
BW(Cs Pétio Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] o080 [x] 165 [x] [x] [x] [=] 10,56] M2
1.94 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 7,03 m2
P7-100 x 190
Casa do lixo | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,00 |x| 1,90 |x| |x| |x| |=| 3,80| M2
P8 -85 x 190
Casado gas Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,85 |x| 1,90 |x| |x| |x| |=| 3,23| M2
1.9.5 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS [ 7,50 ™2
PT2 - 300 x 250
Portdo de abrir | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 7,50] M2
1.9.6 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS [ 3,00 M2
PE - 120 x 250
Portdo de entrada Quant. x Larg. x Alt. | | x] I x| 1 ] x| | xl | x| 1,20 ] x| 2,50 | ><| | x] I x| ] = 3,00[ M2
1.9.7 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 | 115,50| M2
J2-120x 50
Bloco 2 - Banheiros | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] 120 Jx] 050 Jx] [x] [x] [=] 3,00 M2
J3-150x130
Bloco 1 - Administragdo e diretoria Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 3,90 M2
Bloco 2 - Dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X . 23,40 M2
Bloco 3 - Dormitdrios Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 23,40 M2
Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. X X 19 X X X 1,50 X 1,30 X X X . 37,05 M2
J4 - 150 x 50
Bloco 2 - Dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X . 6,00 M2
Bloco 3 - Dormitdrios Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. X X 17 X X X 1,50 X 0,50 X X X . 12,75 M2
1.9.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 127,00 M
J2-120x 50
Bloco 2 - Banheiros Quant. x Comp. |x| |x| 5 |x| |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |=| 6,00 M
J3-150x130
Bloco 1 - Administragdo e diretoria Quant. x Comp. X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
Bloco 2 - Dormitérios Quant. x Comp. X X 12 X X X 1,50 X X X X = 18,00 M
Bloco 3 - Dormitdrios Quant. x Comp. X X 12 X X X 1,50 X X X X = 18,00 M
Bloco 4 - Diversos Quant. x Comp. X X 19 X X X 1,50 X X X X = 28,50 M
J4 - 150 x 50
Bloco 2 - Dormitdrios | Quant. x Comp. [ [x] Ix]| 8 x| [x] [x] 150 [x] [x] [x] [x] [=] 12,00 ™
Bloco 3 - Dormitdrios [ Quant. x Comp. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] 150 [x] [x] [x] [x] [=] 12,000 M
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Bloco 4 - Diversos Quant. x Comp. X X 17 X X X 1,50 X X X X = 25,50 M
GUARITA
Peitoris Guarita | Quant. x Comp. [ [x] Ix| 2 TIx [x] [x][ 2,00 x| [x] [x] [x] [=] 4,00 ™
1.9.9 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20X30MM E=0,95MM COM ESPACAMENTO DE 5CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x30 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 1,5M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | 120,70| M2
J2-120x 50
Bloco 2 - Banheiros | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 1,20 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| 3,00| M2
J3-150x130
Bloco 1 - Administracdo e diretoria Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 3,90 M2
Bloco 2 - Dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 23,40 M2
Bloco 3 - Dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 12 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 23,40 M2
Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. X X 19 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 37,05 M2
J4 - 150 x 50
Bloco 2 - Dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
Bloco 3 - Dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. X X 17 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 12,75 M2
GRADE da GUARITA
Janela Guarita | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 200 Jx] 130 [x] [x] [x] [= 520 M2
1.9.10 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 5,20) M2
Janela Guarita | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [= 520 M2
1.9.11 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 36,00 UN
P1 Quant. X 2,00 X 13 X X X X X X X = 26,00 UN
P2 Quant. X 2,00 X 3 X X X X X X X = 6,00 UN
P9 Quant. X 4,00 X 1 X X X X X X X = 4,00 UN
1.9.12 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,80 M2
Casa do Gas Quant. x Larg. x Alt. X [x] 4 [x] [x] [x] 040 [x] 020 Jx] [x] [x] [= 0,32 M2
Lixeira Quant. x Larg. x Alt. | | x] I x| 6 ] x| | x] | x| 0,40 ] x| 0,20 | ><| | x] I x| ] = 0,48 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 479,45 M2
PAREDES EXISTENTES INTERNAS
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
BWC Masc e Fem - Pétio Perim. x Alt. 5% X X 2 X x| 16,30 |x X 2,85 X X X = 4,65 M2
BWC Masc e Fem - Adm Perim. x Alt. 5% X X 2 X x| 10,60 |x X 2,85 X X X = 3,02 M2
Monitores Perim. x Alt. 5% X X X X 16,20 | x X 2,85 X X X = 2,31 M2
Administragdo Perim. x Alt. 5% X X X x| 18,00 |x X 2,85 X X X = 2,57 M2
Diretoria Perim. x Alt. 5% X X X X 18,90 | x X 2,85 X X X = 2,69 M2
Arquivo Perim. x Alt. 5% X X X X 8,10 X X 2,85 X X X = 1,15 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x Alt. 5% X X X X 5,40 X X 2,85 X X X = 0,77 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 6 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,03 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Dormitdrios Perim. x Alt. 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 2,85 X X X = 15,85 M2
Corredor Perim. x Alt. 5% X X X x| 29,35 |x X 2,85 X X X = 4,18 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 9 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,54 M2
BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos
Dormitdrios Perim. x Alt. 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 2,85 X X X = 15,85 M2
Corredor Perim. x Alt. 5% X X X x| 29,35 X X 2,85 X X X = 4,18 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 9 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 1,54 M2
BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos
Corredor Perim. x Alt. 5% X X X x| 49,30 |x X 2,85 X X X = 7,03 M2
Dormitérios - Fundos Perim. x Alt. 5% X X 2 X x| 27,80 X X 2,85 X X X = 7,92 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. 5% X X X x| 48,70 |x X 2,85 X X X = 6,94 M2

Pag. 20 de 59



FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO .
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GI%PEII’EI\J}TO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC I
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. 5% X X X x| 27,95 X X 2,85 X X X = 3,98 M2
Pilares Perim. x Alt. 5% X X 15 X X 1,20 X X 2,85 X X X = 2,57 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragcdo | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 0,80 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,36| M2
Paredes de apoio para banco dos bwcs pétio | Comp. x Alt. | | x| | x| 8 | x| | x| 0,40 | x| | x| 0,40 | x| | x| | x| | :| 1,28| M2
GUARITA
Face interna das paredes Comp. x Alt. X X X X 8,80 X X 3,00 X X X = 26,40 M2
Fechamento do muro Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 2,40 X X X = 4,32 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 x| 2 Jx [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [=] -1,20] M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede X2 - faces internas Comp. x Alt. X X X X 7,45 X X 3,00 X X X = 22,35 M2
Parede X1 - faces internas Comp. x Alt. X X X X 3,45 X X 2,15 X X X = 7,42 M2
Parede Y - faces internas Comp. x Alt. X X X X 1,95 X X 2,15 X X X = 4,19 M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perimetro x Alt. (até o forro) X X X x| 17,35 |x X 2,85 X X X = 49,45 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perimetro x Alt. (até o forro) X X X x| 24,15 |x X 2,85 X X X = 68,83 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perimetro x Alt. (até o forro) X X 2 X X 1,60 X X 1,50 X X X = 4,80 M2
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perimetro x Alt. (até o forro) X X X x| 17,35 |x X 2,85 X X X = 49,45 M2
BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS
Depdsito de panelas Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X x| 10,16 |x X 2,85 X X X = 28,96 M2
Deposito Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X X 8,60 X X 2,85 X X X = 24,51 M2
Triagem Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X X 6,86 X X 2,85 X X X = 19,55 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - triagem Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,83 X 1,20 X X X = -0,20 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X X 6,86 X X 2,85 X X X = 19,55 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - cozinha Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,95 X 1,20 X X X = -1,54 M2
Copa Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X x| 20,80 |x X 2,85 X X X = 59,28 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - copa Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X X X X 3,08 X = -1,08 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 317,49 M2
PAREDES EXISTENTES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
Platibanda da fachada frontal - 2 faces Comp. x Alt. X X 2 X x| 31,80 |x X 2,00 X X X . 127,20 M2
Paredes Y - Face Externa Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 9,75 X X 3,00 X X X = 2,93 M2
Paredes X - Face Externa - BWCs Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 5,50 X X 3,00 X X X . 1,65 M2
Paredes X - Face Externa - ADM Perim. x Alt. 5% X X X X 5,70 X X 3,00 X X X = 0,86 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Empena | Perim. x Alt. Média | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 7,05 | x| | x| 3,65 | x| | x| | x| | =| 2,57| M2
Paredes Y externas - Esquerda [ Perim. x Alt. [ 5% [x] [x] [x] [x[ 29,20 [x] [x[ 300 T[x] [x] [x] [=] 438] ™2
BLOCO 2- 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Empena | Perim. x Alt. Média [ 5%  [x] Ix| 2 ¥ Ix[ 7,05 [x] [x] 365 [x] [x] [x] [=] 2,57 ™2
Paredes Y externas - Esquerda | Perim. x Alt. | 5% | x| | x| | x| | x| 29,20 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 4,38| M2
BLOCO 3- 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. Média 5% X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 1,29 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. Média 5% X X X X 10,00 |x X 4,00 X X X = 2,00 M2
Paredes X empena - fundos Perim. x Alt. Média 5% X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 1,29 M2
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MEMORIA DE CALCULO .
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GI%PEII’EI\J}TO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/:\O - SEDUC
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e)) | m) &M | (m) P | (ma) b
Paredes Y lateral Perim. x Alt. Média 5% X X X x| 39,20 |x X 3,00 X X X = 5,88 M2
PAREDES EXTERNAS - NOVAS
Oficinas - nova parede Y Perim. x Alt. X X X X 14,75 X X 3,84 X X X = 56,64 M2
Oficinas - nova parede X Perim. x Alt. Média X X 2 X X 2,95 X X 3,84 X X X = 22,66 M2
GUARITA
Face externa das paredes Comp. x Alt. X X X X 8,80 X X 3,00 X X X = 26,40 M2
Fechamento do muro Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 2,40 X X X = 4,32 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 Ix] 2 Jx [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [=] -1,20] M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede X2 - faces externas Comp. x Alt. X X X X 7,75 X X 3,00 X X X = 23,25 M2
Parede X1 - faces externas Comp. x Alt. X X X X 3,75 X X 2,15 X X X = 8,06 M2
Parede Y - faces externas Comp. x Alt. X X X X 2,25 X X 2,15 X X X = 4,84 M2
MURO DE ARRIMO E ESCADAS - FUNDOS
Face exposta do muro de arrimo - lateral direita - fundos Comp. x Alt. X X X X X 4,30 X 1,00 X X X = 4,30 M2
Espelho dos degraus da escada - lado direito - fundos Quant. x Comp. x Alt. X X 7 X X X 1,30 X 0,17 X X X = 1,55 M2
Espelho dos degraus da escada - lado esquerdo - fundos Quant. x Comp. x Alt. X X 8 X X X 1,80 X 0,17 X X X = 2,45 M2
CASA DO GAS
Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. | | x| I x| 4 | x| | x| 0,95 | x| | x| 1,90 | x| | x| I x| = 7,22 M2
1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 38,20 M2
Laje do corredor - refeitério Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,15 |x = 24,15 M2
Laje da Lixeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 7,25 X = 7,25 M2
1.104 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 136,33 M2
PAREDES EXISTENTES INTERNAS
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
Monitores Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X X x| 16,20 |x X 1,25 X X X = 1,01 M2
Administragdo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) 5% X X X X 18,00 |x X 1,25 X X X = 1,13 M2
Arquivo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) 5% X X X X 8,10 X X 2,85 X X X = 1,15 M2
Diretoria Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X X x| 18,90 |x X 1,25 X X X = 1,18 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X X X 5,40 X X 1,25 X X X = 0,34 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X 6 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 0,50 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Dormitérios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 6,95 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X X x| 29,35 |x X 1,90 X X X = 2,79 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 0,76 M2

BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos
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FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO .
~z GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GI%PEII’EI\J}TO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
. (%) (und) “e)) | m) &M | m) P | | (ma) b
Dormitdrios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 6,95 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) 5% X X X x| 29,35 |x X 1,90 X X X = 2,79 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 0,76 M2
BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X X x| 49,30 X X 1,90 X X X = 4,68 M2
Dormitérios - Fundos Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) 5% X X 2 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 3,48 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) 5% X X X x| 48,70 |x X 1,25 X X X = 3,04 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X X x| 27,95 |x X 1,25 X X X = 1,75 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) 5% X X 15 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 1,26 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragdo | Comp. x Alt. | | x| I x| 2 | x| | x| 0,80 | x| | x| 1,25 | x| | x| I x| I =| 2,00| M2
GUARITA
Face interna das paredes Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) | X X X X 8,80 X X 1,20 X X X ‘ =| 10,56‘ M2
JANELAS
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x] -1,00 I x| 2 ] x| | xl | x| 2,00 ] x| 1,30 | ><| | x] I x| ] =| -1,20[ M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perimetro x Alt. (até o forro) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perimetro x Alt. (até o forro) X X X x| 24,15 |x X 1,25 X X X = 30,19 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perimetro x Alt. (até o forro) X X 2 X X 1,60 X X 1,25 X X X = 4,00 M2
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perimetro x Alt. (até o forro) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2
BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS
Parede X entre cozinha e refeitério [ Area levantada em CAD - Corte C [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x][ 688 [x] [=] 6,88] M2
1.10.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI'| 338,15] M2
PAREDES EXISTENTES INTERNAS
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
Monitores Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X X 16,20 | x X 1,60 X X X . 1,30 M2
Parede Y patio/monitores/BWCs Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X X 9,75 X X 1,60 X X X = 0,78 M2
Parede Y patio/ADM Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X X 11,40 |x X 1,60 X X X . 0,91 M2
Administragdo Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X x| 18,00 |x X 1,60 X X X = 1,44 M2
Diretoria Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X X 18,90 |x X 1,60 X X X . 1,51 M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X X 5,70 X X 2,85 X X X = 0,81 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X X 5,40 X X 3,00 X X X 0,81 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X 6 X X 1,20 X X 3,00 X X X = 1,08 M2
BWC Masc Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X X 15,34 | x X 2,85 X X X = 2,19 M2
BWC Fem Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X x| 17,16 |x X 2,85 X X X = 2,45 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Dormitdrios Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 8,90 M2
Corredor Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X x| 29,35 X X 1,60 X X X = 2,35 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X 9 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 0,86 M2
Pilar maior - inicio do corredor Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X X 4,20 X X 1,60 X X X = 0,34 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

il
qg&gwp SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
— > |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos
Dormitérios Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X 4 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 8,90 M2
Corredor Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X x| 29,35 X X 1,60 X X X = 2,35 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X 9 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 0,86 M2
BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos
Corredor Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X x| 49,30 |x X 1,60 X X X = 3,94 M2
Dormitdrios - Fundos Perim. x Alt. Ceramica 5% X X 2 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 4,45 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X X x| 48,70 |x X 1,60 X X X = 3,90 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. Ceramica 5% X X X x| 27,95 X X 1,60 X X X 2,24 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica 5% X X 15 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 1,44 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragdo | Perim. x Alt. Ceramica [ Tx] [x] 2 [x] [x] 080 [x] [x| 160 [x] Tx] [x] [=] 2,56] M2
Paredes de apoio para banco dos bwcs pétio | Comp. x Alt. | | x| I x| 8 | x| | x| 0,40 | x| | x| 0,40 | x| | x| I x| ] :| 1,28| M2
GUARITA
Face interna das paredes | Perim. x Alt. Ceramica | | x| I x| | x| | x| 8,80 | x| | x| 1,60 | x| | x| I x| ] =| 14,08| M2
JANELAS
Janelas | Perim. x Alt. Ceramica | | x| -1,00 I x| 2 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,30 | x| | x| I x| ] =| -1,20| M2
CASA DO LIXO
Face interna das paredes | Perim. x Alt. Ceramica | | x| I x| | x| | x| 9,90 | x| | x| 1,95 | x| | x| I x| ] =| 19,31| M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perim. x Alt. Ceramica X X X X 17,35 X X 1,60 X X X = 27,76 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perim. x Alt. Ceramica X X X x| 24,15 |x X 1,60 X X X = 38,64 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perim. x Alt. Cerdmica X X 2 X X 1,60 X X 1,60 X X X = 5,12 M2
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 17,35 |x X 1,60 X X X = 27,76 M2
BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS
Depdsito de panelas Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X x| 10,16 |x X 2,85 X X X = 28,96 M2
Deposito Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X X 8,60 X X 2,85 X X X = 24,51 M2
Triagem Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X X 6,86 X X 2,85 X X X = 19,55 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - triagem Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,83 X 1,20 X X X = -0,20 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X X 6,86 X X 2,85 X X X = 19,55 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - cozinha Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,95 X 1,20 X X X . -1,54 M2
Copa Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X x| 20,80 |x X 2,85 X X X = 59,28 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - copa Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X X X X 3,08 X = -1,08 M2
1.10.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 385,48 M2
PAREDES EXISTENTES EXTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
Platibanda da fachada frontal - face externa Comp. x Alt. X X 2 X x| 31,80 |x X 3,00 X X X = 190,80 M2
Paredes Y - Face Externa Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 9,75 X X 3,00 X X X = 2,93 M2
Paredes X - Face Externa - BWCs Perim. x Alt. 5% X X 2 X X 5,50 X X 3,00 X X X = 1,65 M2
Paredes X - Face Externa - ADM Perim. x Alt. 5% X X X X 5,70 X X 3,00 X X X = 0,86 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Empena | Perim. x Alt. Média [ 5%  [x] Ix| 2 ¥ Ix[ 7,05 [x] [x] 365 [x] [x] [x] [=] 2,57 ™2
Paredes Y externas - Esquerda | Perim. x Alt. | 5% | x| | x| | x| | x| 29,20 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 4,38| M2
BLOCO 2- 5% para eventuais reparos
Paredes X externas - Empena | Perim. x Alt. Média | 5% | x| | x| 2 | x| | x| 7,05 | x| | x| 3,65 | x| | x| | x| | =| 2,57| M2
Paredes Y externas - Esquerda | Perim. x Alt. | 5% | x| | x| | x| | x| 29,20 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 4,38| M2

BLOCO 3- 5% para eventuais reparos
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

=7
GI%PEII’EI\J}TO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. Média 5% X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 1,29 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. Média 5% X X X x| 10,00 |x X 4,00 X X X = 2,00 M2
Paredes X empena - fundos Perim. x Alt. Média 5% X X X X 7,05 X X 3,65 X X X 1,29 M2
Paredes Y lateral Perim. x Alt. Média 5% X X X x| 39,20 |x X 3,00 X X X = 5,88 M2
MURO FRONTAL
FaceN externa daszaredes (2 faces) - Descontando guarita, lixeira, Comp. x Al. 5% « " « «| 2645 |x « 0,60 « N « _ 0,79 M2
portdo e subestacdo
PAREDES EXTERNAS - NOVAS
Oficinas - nova parede Y Perim. x Alt. X X X X 14,75 X X 3,84 X X X = 56,64 M2
Oficinas - nova parede X Perim. x Alt. Média X X 2 X X 2,95 X X 3,84 X X X = 22,66 M2
GUARITA
Face externa das paredes Comp. x Alt. | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 30,00| M2
Fechamento do muro Comp. x Alt. | x| | x| | x| | x| 1,80 | x| | x| 2,40 | x| | x| | x| | =| 4,32| M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura)
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 x| 2 Jx [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [=] 1,20 M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede X2 - faces externas Comp. x Alt. X X X X 7,75 X X 3,00 X X X = 23,25 M2
Parede X1 - faces externas Comp. x Alt. X X X X 3,75 X X 2,15 X X X = 8,06 M2
Parede Y - faces externas Comp. x Alt. X X X X 2,25 X X 2,15 X X X = 4,84 M2
MURO DE ARRIMO E ESCADAS - FUNDOS
Face exposta do muro de arrimo - lateral direita - fundos Comp. x Alt. X X X X X 4,30 X 1,00 X X X = 4,30 M2
Espelho dos degraus da escada - lado direito - fundos Quant. x Comp. x Alt. X X 7 X X X 1,30 X 0,17 X X X = 1,55 M2
Espelho dos degraus da escada - lado esquerdo - fundos Quant. x Comp. x Alt. X X 8 X X X 1,80 X 0,17 X X X = 2,45 M2
CASA DO GAS
Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. | x| I x| 4 | x| | x| 0,95 | x| | x| 1,90 | x| | x| I x| = 7,22 M2
1.10.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 38,20 M2
Laje do corredor - refeitério Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,15 |x = 24,15 M2
Laje da Lixeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 7,25 X = 7,25 M2
1.10.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.524,89| M2
PAREDES EXISTENTES INTERNAS
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM - 5% para eventuais reparos
Monitores Perim. x Alt. Ceramica X X X X 16,20 | x X 1,60 X X X . 25,92 M2
Parede Y patio/monitores/BWCs Perim. x Alt. Cerdmica X X X X 9,75 X X 1,60 X X X = 15,60 M2
Parede Y patio/ADM Perim. x Alt. Ceramica X X X X 11,40 |x X 1,60 X X X . 18,24 M2
Administragdo Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 18,00 |x X 1,60 X X X = 28,80 M2
Diretoria Perim. x Alt. Ceramica X X X X 18,90 |x X 1,60 X X X . 30,24 M2
BWC Diretoria Perim. x Alt. Cerdmica X X X X 5,70 X X 2,85 X X X = 16,25 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x Alt. Ceramica X X X X 5,40 X X 3,00 X X X = 16,20 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica X X 6 X X 1,20 X X 3,00 X X X = 21,60 M2
BWC Masc Perim. x Alt. Ceramica X X X X 15,34 | x X 2,85 X X X 43,72 M2
BWC Fem Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 17,16 |x X 2,85 X X X = 48,91 M2
BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos
Dormitdrios Perim. x Alt. Cerdmica X X 4 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 177,92 M2
Corredor Perim. x Alt. Ceramica X X X x| 29,35 X X 1,60 X X X = 46,96 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica X X 9 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 17,28 M2
Pilar maior - inicio do corredor Perim. x Alt. Cerdmica X X X X 4,20 X X 1,60 X X X = 6,72 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos
Dormitérios Perim. x Alt. Cerdmica X X 4 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 177,92 M2
Corredor Perim. x Alt. Ceramica X X X x| 29,35 X X 1,60 X X X = 46,96 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica X X 9 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 17,28 M2
BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos
Corredor Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 49,30 |x X 1,60 X X X = 78,88 M2
Dormitdrios - Fundos Perim. x Alt. Ceramica X X 2 X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 88,96 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 48,70 |x X 1,60 X X X = 77,92 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x Alt. Ceramica X X X x| 27,95 X X 1,60 X X X = 44,72 M2
Pilares Perim. x Alt. Cerdmica X X 15 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 28,80 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragdo [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x] [x] 2 [x] [x[ 080 [x] [x| 160 [x] [x] [x] [=] 2,56] M2
GUARITA
Face interna das paredes [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x] [x] [x] [x] 880 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [=] 14,08] M2
JANELAS
Janelas [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x[ -1,00 [x] 2 Tx] [x] [x[ 200 [x] 1,30 [x] [x] [x] [=] -1,20] M2
CASA DO LIXO
Face interna das paredes [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x] [x] Tx] [x[ 9,90 [x] [x] 195 [x] [x] [x] [=] 19,31] M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 17,35 |x X 1,60 X X X = 27,76 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perim. x Alt. Ceramica X X X x| 24,15 X X 1,60 X X X = 38,64 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perim. x Alt. Cerdmica X X 2 X X 1,60 X X 1,60 X X X = 5,12 M2
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perim. x Alt. Ceramica X X X X 17,35 X X 1,60 X X X = 27,76 M2
BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS
Deposito de panelas Perim. x Alt. Ceramica X X X X 10,16 X X 2,85 X X X = 28,96 M2
Depdsito Perim. x Alt. Cerdmica X X X X 8,60 X X 2,85 X X X = 24,51 M2
Triagem Perim. x Alt. Ceramica X X X X 6,86 X X 2,85 X X X = 19,55 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - triagem Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,83 X 1,20 X X X = -0,20 M2
Cozinha Perim. x Alt. Cerdmica X X X X 6,86 X X 1,60 X X X = 10,98 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - cozinha Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,95 X 1,20 X X X = -1,54 M2
Copa Perimetro x Alt. (até a laje/forro) X X X x| 20,80 |x X 2,85 X X X . 59,28 M2
DESCONTO (Acima de 2,0m? por esquadria/abertura) =
Abertura - copa Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X X X X 3,08 X . -1,08 M2
PAREDES EXISTENTES EXTERNAS
PATIO/ADM
Paredes Y - Face Externa esquerda (parte dos fundos) Perim. x Alt. Ceramica X X X X 5,10 X X 0,60 X X X = 3,06 M2
Paredes X - Face Externa - Monitores Perim. x Alt. Ceramica X X X X 5,50 X X 0,60 X X X . 3,30 M2
Paredes Y - Face Externa - ADM Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 11,25 X X 0,60 X X X = 6,75 M2
BLOCO 1
Paredes X externas - Empena | Perim. x Alt. Cerdmica | | x| | x| | x| | x| 7,05 | x| | x| 0,60 | x| | x| | x| | =| 4,23| M2
Paredes Y externas - Esquerda [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x] [x] [x] [x[ 29,20 [x] [x| o060 [x] [x] [x] [=] 17,52] M2
BLOCO 2
Paredes X externas - Empena | Perim. x Alt. Ceramica [ Ix] [x] [x] Ix[ 7,05 [x] [x| o060 [x] [x] [x] [=] 423 M2
Paredes Y externas - Esquerda | Perim. x Alt. Ceramica | | x| | x| | x| | x| 29,20 | x| | x| 0,60 | x| | x| | x| | =| 17,52| M2
BLOCO 3
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 10,00 |x X 0,60 X X X = 6,00 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. Ceramica X X X X 10,00 |x X 0,60 X X X = 6,00 M2
Paredes X empena - fundo cozinha Perim. x Alt. Cerdmica X X X X 2,95 X X 0,60 X X X = 1,77 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e)) | (m) &M | (m) P | (ma) b
Paredes X empena - fundo dormitérios Perim. x Alt. Ceramica X X X X 7,05 X X 0,60 X X X = 4,23 M2
Paredes Y lateral - oficinas Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 14,75 X X 0,60 X X X = 8,85 M2
Paredes Y lateral - refeitério Perim. x Alt. Ceramica X X X X 18,73 X X 0,60 X X X 11,24 M2
Paredes Y lateral - dormitdrios Perim. x Alt. Cerdmica X X X x| 14,60 |x X 0,60 X X X = 8,76 M2
MURO FRONTAL
Face~externa daszaredes (2 faces) - Descontando guarita, lixeira, perim. x Alt. Cerdmica | « " « «| 2645 |x « 135 « N « ‘=| 35,71‘ M2
portdo e subestacdo
GUARITA
Face externa das paredes Perim. x Alt. Ceramica | | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| | x| 0,60 | | | x| | | | =| 6,00| M2
Fechamento do muro Perim. x Alt. Ceramica | | x| | x| | x| | x| 1,80 | x| | x| 2,40 | | | x| | | | =| 4,32| M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede Y - faces externas Perim. x Alt. Ceramica [ [x] [x] [x] Ix[ 225 [x] [x] 060 [x] [x] [x] [=] 1,35] M2
BANCOS 40x40cm DOS CANTEIROS
Bancos 40x40cm- todas as faces Perim. x Alt. Ceramica [ [x] [x] 27 [x] [x] [x] [x] Tx] [x[ 088 [x] [=] 23,76] M2
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA | 87,551 M2
FACHADA FRONTAL
Parede externa - lado esquerdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 5,50 X X 5,78 X X X = 31,79 M2
Parede externa - lateral Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 4,65 X X 3,00 X X X = 13,95 M2
Parede proxima a rampa (perimetro) Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 12,12 |x X 3,45 X X X = 41,81 M2
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DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
1.10.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 899,93 M2
PATIO/ADM
Monitores Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,08 X = 15,08 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,08 X = 15,08 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,07 X = 17,07 M2
Arquivo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,10 X = 8,10 M2
BW(C Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,70 X = 5,70 M2
Diretoria Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 21,87 X = 4,37 M2
Administragdo Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 21,83 X = 4,37 M2
Marquise Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,11 X = 19,11 M2
BLOCO 1
Dormitdrios 4,5, 6 e 7 Area retirada de CAD | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,91 | x| | :| 191,64| M2
BLOCO 2
Consultério Médico, dormitdrios 1, 2 e 3 Area retirada de CAD [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,91 [x] [=] 191,64] M2
BLOCO 3
Confecgdo de chinelos Area retirada de CAD X X X X X X X x| 45,59 X = 45,59 M2
Serigrafia Area retirada de CAD X X X X X X X x| 46,07 |x = 46,07 M2
Corte e Costura Area retirada de CAD X X X X X X X X 45,59 X = 45,59 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 128,25 |x = 128,25 M2
Dep. de Panelas Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,94 X = 5,94 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,92 X = 2,92 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,99 X = 23,99 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,20 X = 4,20 M2
Triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,48 X = 4,48 M2
Copa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,47 X = 4,47 M2
Dormitdrio Especial Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,26 X = 48,26 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,26 |x = 48,26 M2
GUARITA
Guarita Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x[ 19,75 [x] [=] 19,75] M2
1.11.0 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM [ 89,87 M2
CASA DO LIXO
Casa do lixo Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 567 [x] [=] 567] M2
BLOCO ADM/PATIO
BWC Masc - Patio Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,34 | x = 15,34 M2
BWC Fem. - Patio Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,16 X = 17,16 M2
BWC Adm Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,70 X = 5,70 M2
BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS
Dep. Panelas Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,94 X = 5,94 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,92 X = 2,92 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,99 X = 23,99 M2
Deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,20 X = 4,20 M2
Triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,48 X = 4,48 M2
Copa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,47 X = 4,47 M2
1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 220,36| M2
REGIAO C/ PISO GRANILITE
PATIO/ADM - 3% para eventuais reparos
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X x| 181,35 |x = 5,44 M2
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X X 19,44 | x = 0,58 M2
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X x| 21,87 X = 0,66 M2
BLOCO 1 - 3% para eventuais reparos
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ITEM DISCRIMINACAO ’ CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Corredor Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X x| 52,80 |x = 1,58 M2
Dormitérios Area retirada de CAD x Esp. 3% X X 4 X X X X X x| 47,91 X = 5,75 M2
BLOCO 2 - 3% para eventuais reparos
Corredor | Area retirada de CAD x Esp. | 3% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 52,80 | x| | =| 1,58| M2
Dormitérios | Area retirada de CAD x Esp. HER [xX[ a4 T« [x] [x] [x] [x] [x[ 47,91 J«] [<] 5,75] M2
BLOCO 3 - 3% para eventuais reparos
Corredor (exceto rampa) Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X x| 70,87 |x = 2,13 M2
Rampa - Nova Area retirada de CAD x Esp. 100% X X X X X X X x| 32,80 |[x = 32,80 M2
Oficina de corte e costura Area retirada de CAD x Esp. 100% X X X X X X X x| 45,59 X 45,59 M2
Serigrafia Area retirada de CAD x Esp. 100% X X X X X X X x| 46,07 X = 46,07 M2
Oficina de chinelos Area retirada de CAD x Esp. 100% X X X X X X X x| 45,59 X = 45,59 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. 3% X X X X X X X x| 140,65 |x = 4,22 M2
Salas de aula (fundos) Area retirada de CAD x Esp. 3% X X 2 X X X X X x| 47,91 |x = 2,87 M2
GUARITA
Guarita Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 19,75 [x] [=] 19,75] M2
1.113 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE [ 988,32 M2
REGIAO C/ PISO GRANILITE
PATIO/ADM
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. 97% X X X X X X X x| 181,35 |x = 175,91 M2
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. 97% X X X X X X X X 19,44 X = 18,86 M2
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. 97% X X X X X X X x| 21,87 X = 21,21 M2
BLOCO 1
Corredor | Area retirada de CAD x Esp. [ 97% [x] [x] Tx] Tx] [x] [x] Tx] [x] 52,80 [x] [=] 51,22 ™2
Dormitdrios | Area retirada de CAD x Esp. | 97% | x| I x| 4 ] x| | xl | x| I x| | ><| | x| 47,91 I x| ] =| 185,89[ M2
BLOCO 2
Corredor | Area retirada de CAD x Esp. | 97% | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| | x] 52,80 I x| ] =| 51,22[ M2
Dormitdrios [ Area retirada de CAD x Esp. [ 97% || [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,91 [«] [=] 185,80 M2
BLOCO 3
Corredor (exceto rampa) Area retirada de CAD x Esp. 97% X X X X X X X x| 70,87 |x = 68,74 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. 97% X X X X X X X x| 140,65 |x = 136,43 M2
Salas de aula (fundos) Area retirada de CAD x Esp. 97% X X 2 X X X X X x| 47,91 |x = 92,95 M2
1114 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 4,82 M3
PATIO/ADM - CALCADA AO REDOR - RECOMPOSICAO
"L" da fachada de entrada | Area retirada de CAD x Esp. | 50% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 16,58 | x| | =| O,58| M3
Rampa | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 12,32 | x| | =| O,86| M3
SUBESTACAO
Subestacdo | Area retirada de CAD x Esp. | 50% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 7,51 | x| | =| 0,26| M3
BLOCO 1 E 2 - CALCADAS LATERAIS - RECOMPOSICAO
Calcadas laterais - "Y" [ Area retirada de CAD x Esp. [ 50% [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x[ 0,07 [x[ 13,50 [x] [=] 0,95] ™3
BLOCO 3 - CALCADAS LATERAIS - RECOMPOSICAO
Calgadas laterais - "Y" Area retirada de CAD x Esp. 50% X X 2 X X X X X 0,07 x| 24,50 |x = 1,72 M3
Escadaria - Lado direito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 2,70 X = 0,19 M3
Escadaria - Lado esquerdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,78 X = 0,26 M3
1.11.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 13,43 M
PATIO/ADM
BW(Cs - Patio Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,96 X X X X X = 1,92 M
Administragdo Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
BWC Adm Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
BLOCO 3
Corte e Costura | Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| 0,96 | x| | x| | x| | x| | x| | =| O,96| M
Serigrafia | Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| 0,96 | x| | x| | x| | x| | x| | :| 0,96| M
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OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Confecgdo de chinelos Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
Refeitério Comprimento aferido em CAD X X X X 1,91 X X X X X = 1,91 M
Dep. Panelas Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X 0,96 M
Lavagem Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
Cozinha Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
Deposito Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
Triagem Comprimento aferido em CAD X X X X 0,96 X X X X X = 0,96 M
1.11.6 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 783,26 M2
Estacionamento Area levantada em CAD X X X X X X X X 54,78 X = 54,78 M2
Patio aberto Area levantada em CAD X X X X X X X x| 46,91 |x = 46,91 M2
Praga Area levantada em CAD X X X X X X X x| 75,15 X = 75,15 M2
Trechos Triangulares - lateral bloco 1 - redario Area levantada em CAD X X 8 X X X X X X 5,75 X = 46,00 M2
Lateral esquerda do bloco 1 (redario) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 7811 |x = 78,11 M2
Trecho entre bloco 1 e 2 (descontando canteiros) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 104,40 |x = 104,40 M2
Trecho entre bloco 2 e 3 +virada (descontando canteiros) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 115,30 |x = 115,30 M2
Lateral direita do bloco 3, incluindo trecho onde aumenta a largura Area levantada em CAD X X X X X X X x| 103,85 |x = 103,85 M2
Rampa entre oficinas e refeitérios Area levantada em CAD X X X X X X X X 18,00 |x = 18,00 M2
Area dos fundos dos blocos 1 e 2 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 88,66 |x = 88,66 M2
Area dos fundos dos blocos 3 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 52,10 |x = 52,10 M2
1.11.7 PREPARO E SUBSTITUI(}AO DE TERRA P/PLANTACIRO 22,88 M3
Terra Vegetal - gramados | Area retirada de CAD x Esp. | | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| 0,10 | x] 228,82 I x| ] = 22,88 M3
1.11.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 228,82 M2
Canteiros de Jardim | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 228,82 | x| | = 228,82 M2
1.12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
1.12.1 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICAGOES - (REFORMA) 1,00/ UN
Instalagdes Elétricas para reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X ‘ = 1,00 UN
1.13.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 4,00 UN
BWCs - Pdtio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
BWC Adm Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 5,00 UN
BW(Cs - Patio Quant. X X 2 X X X X X X X . 2,00 UN
BWC Adm Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X . 2,00 UN
1.13.4 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 5,00 UN
BW(Cs - Patio Quant. [x] Ix]| 4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00[  UN
BWC Adm Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRED) 140,00 M
BW(Cs - Pdtio
Tub. de 4gua fria | Comp. Estimado | [x] IxX| 2 [x] 30,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 60,00 ™
BWC - Adm
Tub. de 4gua fria [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 20,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,000 ™
Copa, cozinha
Tub. de 4gua fria | Comp. Estimado | [x] [x] [x] [x] 40,00 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 40,000 ™
Torneiras de Jardim e lixeira
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
= ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
. (%) (und) “e) | m) &M | m) P | (ma) bt
Tub. de dgua fria Comp. Estimado X X X x| 20,00 |x X X X X = 20,00 M
1.13.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS| 43,00 M
BW(Cs - Pdtio
Tub. de dgua fria | Comp. Estimado | | x| | x| 2 | x| | x| 10,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 20,00 M
BWC - Adm
Tub. de dgua fria | Comp. Estimado | | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 M
Copa, cozinha
Tub. de dgua fria Comp. Estimado | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M
1.13.7 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 22,000 ™M
BWCs - Pdtio
Tub. de dgua fria [ Comp. Estimado [ [x] [x] 2 [x] [x[ 500 [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 M
BWC-Adm
Tub. de dgua fria [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 M
Copa, cozinha
Tub. de dgua fria [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 800 [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 M
1.14.0 INSTALAGOES SANITARIAS
1.14.1 __ [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA | 60,00 ™
Tubo 40 Comp. | X X X | x| 60,00 | x| X | X X X = 60,00 M
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, | 60,00 M
Tubo 50 Comp. |x| |x| |x| |x| 60,00 |x| |x| |x| |x| |x| = 60,00 M
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOE| 60,00 M
Tubo 75 Comp. |x| |x| |x| |x| 60,00 |x| |x| |x| |x| |x| = 60,00 M
1.14.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOF| 120,00 M
Tubo 100 Comp. X [x X [x[ 120,00 [x] x| [x X [x = 120,00 ™
1.14.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 7,00 UN
BWCs - Pdtio Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| | | |x| |x| |x| |= 4,00 UN
BWC Adm | Quant. [ [x] x| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[  UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Lixeira Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.14.6 RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMINIO, INCLUSIVE AQUISICAO E INSTALACAO 4,00 UN
Cozinha e Lavagem | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 4,00 UN
1.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 6,00 UN
BW(Cs - Patio Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Adm Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN
Caixa de Inspe¢do ] Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 8,00 UN
Caixa de Sabdo | Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
1.14.9 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00/ UN
1.14.10 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN
Mddulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00/ UN
1.14.11 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 6,00 UN
Mddulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.15.0  |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI| 60,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. | | x| I x| | x| | x| 60,00 | xI | x| | xl | x| I x| I = 60,00 M
1.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.16.0  |INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALACAO DE GAS, INCLUSIVE CONEXOES, REGISTRO DE CORTE RAPIDO E REGULADOR 2KG/H 5,00 M
Tubo PEX embutido para gés ] Quant. | |x| |x| 5 |x| |><| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelhos de ramal ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FFORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal I Quant. | |x| |x| 1 |x| xl |x| |x| |x| |x| |x| I: 1,00 UN
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 20,00 UN
Luminarias I Quant. | |x] le 20 le |x| |x| le |x| |x] le |= 20,00 UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 10,00 UN
Extintor Classe A [ Quant. [ [x] [x] 10 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 10,00 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [ [x] [x] 10 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 20,00 UN
Sinalizagio de Extintor [ Quant. [ [x] [x] 20 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,00] UN
1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 10,00 UN
Placa de Sinalizagio [ Quant. [ [x] [x] 10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
1.18.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
BWCs - Pdtio | Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00/ UN
BWC Adm ] Quant. | | x| I x| 1 ] x| X X X X X X ] = 1,00 UN
1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARALAVATORIO, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EMLOUGCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS | 4,00 UN
BW(Cs - Pétio ] Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.18.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARALAVATORIO, 220X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EMLOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO | 1,00 UN
BWC adm ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 19,36 M2
Depésito de panelas l Quant. x Area levantada em cad | | x] I x| 3 ] x| | xl | x] I x| | xl | x] 2,29 I x| ] = 6,87 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIAC/N\O DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTA(;AO

DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?

- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e) | (m) &M | m) P | ] (e b

Deposito Quant. x Area levantada em cad X X 3 X X X X X X 1,20 X = 3,60 M2
Lavagem - recebimento Quant. x Area levantada em cad X X 1 X X X X X X 0,82 X = 0,82 M2
Cozinha - bancada de servir (externa) Quant. x Area levantada em cad X X 1 X X X X X X 1,77 X 1,77 M2
Cozinha - bancada de servir (interna) Quant. x Area levantada em cad X X 1 X X X X X X 1,77 X = 1,77 M2
Cozinha - bancadas acima e abaixo da pia dupla Quant. x Area levantada em cad X X 2 X X X X X X 1,95 X = 3,90 M2
Copa - bancada Quant. x Area levantada em cad X X 1 X X X X X X 0,63 X = 0,63 M2

Pag. 33 de 59



FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO .
%M GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
Gl()g)\PEII’&}HO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO - SEDUC
st |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
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LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
1.18.5 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 11,28 M
Lavagem Quant. X X 1 X X 1,45 X X X X X = 1,45 M
Cozinha - 2 cubas Quant. X X 1 X X 3,25 X X X X X 3,25 M
Cozinha - 1 cuba Quant. X X 1 X X 2,38 X X X X X = 2,38 M
Triagem Quant. X X 1 X X 2,80 X X X X X = 2,80 M
Copa Quant. X X 1 X X 1,40 X X X X X = 1,40 M
1.18.6 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Lavagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha - 2 cubas Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Cozinha - 1 cuba Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Triagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Copa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4fPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 6,00/ UN
Lavagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Triagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Copa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
BW(Cs - Pdtio Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00/ UN
BWC Adm Quant. | |x] |x| ]x| |x] |x| ]x| |x| |x] |x| |= 1,00 UN
1.19.3 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA, 1/2 OU 3/4, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
Torneiras externas Quant. | | x] I x| 4 ] x| | xl | x| ] x| | ><| | x] I x| ] = 4,00 UN
1.19.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
BW(Cs - Patio Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00[ UN
BWC Adm Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| | | |x| |= 1,00 UN
1.19.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 5,00 UN
BWCs - Pdtio | Quant. X |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| | | |x| |= 4,00 UN
BWC Adm [ Quant. [ [x] x| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[  UN
1.19.6 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
BW(Cs - Patio Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00[ UN
BWC Adm Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| | | | | |= 1,00 UN
1.19.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
BWCs - Pétio Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| | | |: 4,00 UN
BWC Adm Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.19.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
BW(Cs - Pétio Quant. [ [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] | [x] [= 4,00/ UN
BWC Adm | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| | | |x| I: 1,00 UN
1.20.0 PINTURAS
1.20.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 1.928,62| M2
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Monitores Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 16,20 |x X 1,25 X X X = 20,25 M2
Administragdo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 18,00 |x X 1,25 X X X = 22,50 M2
Arquivo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X X 8,10 X X 2,85 X X X = 23,09 M2
Diretoria Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X X 18,90 |x X 1,25 X X X = 23,63 M2
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Parede de entrada - Bebedouro Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X X 5,40 X X 1,25 X X X = 6,75 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 6 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 10,08 M2
BLOCO 1
Dormitérios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X e 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 29,35 X X 1,90 X X X = 55,77 M2
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5 (%) (und) “e) | (m) &M | m) | | ) b

Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,12 M2
BLOCO 2
Dormitérios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 29,35 X X 1,90 X X X e 55,77 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,12 M2
BLOCO 3
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 49,30 |x X 1,90 X X X = 93,67 M2
Dormitdrios - Fundos Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 2 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 69,50 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 48,70 |x X 1,25 X X X = 60,88 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 27,95 X X 1,25 X X X = 34,94 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 15 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 25,20 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragdo | Comp. x Alt. | | x| I x| 2 | x| | x| 0,80 | x| | x| 1,25 | x| | x| I x| ] =| 2,00| M2
GUARITA
Face interna das paredes Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) | X X X X 8,80 X X 1,20 X X X | =| 10,56| M2
JANELAS
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 1,00 [x] 2 [x] [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [=] -1,20] M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 24,15 |x X 1,25 X X X = 30,19 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 2 X X 1,60 X X 1,25 X X X = 4,000 M2
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS

Parede X entre cozinha e refeitério Area levantada em CAD - Corte C [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 688 [x] [=] 6,88] M2
PAREDES EXISTENTES EXTERNAS

PATIO/ADM

Paredes Y - Face Externa esquerda (parte dos fundos) Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 5,10 X X 2,40 X X X = 12,24 M2
Paredes X - Face Externa - Monitores Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 5,50 X X 2,40 X X X = 13,20 M2
Paredes Y - Face Externa - ADM Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X x| 11,25 |x X 2,40 X X X = 27,00 M2
Paredes X - Face Externa - ADM Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 5,68 X X 3,00 X X X = 17,04 M2
Paredes X - Platibanda - acima dos vdos Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 11,20 | x X 2,00 X X X = 22,40 M2
Paredes X -acima da marquise Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 7,71 X X 1,50 X X X = 11,57 M2
BLOCO 1

Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. média X X X X 7,05 X X 3,15 X X X = 22,21 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. média X X X x| 29,20 X X 2,45 X X X = 71,54 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do dorm. 7 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
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BLOCO 2
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. média X X X X 7,05 X X 3,15 X X X = 22,21 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. média X X X x| 29,20 |x X 2,45 X X X 71,54 M2
Platibanda entre Dorm. 3 e auditério - face do dorm. 3 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
BLOCO 3
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. média X X X x| 10,00 |x X 3,78 X X X = 37,80 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. média X X X x| 10,00 |x X 3,78 X X X = 37,80 M2
Paredes X empena - fundo cozinha Perim. x Alt. média X X X X 2,95 X X 3,78 X X X = 11,15 M2
Paredes X empena - fundo dormitérios Perim. x Alt. média X X X X 7,05 X X 3,78 X X X = 26,65 M2
Paredes Y lateral - oficinas Perim. x Alt. média X X X x| 14,75 |x X 3,24 X X X = 47,79 M2
Paredes Y lateral - refeitério Perim. x Alt. média X X X x| 18,73 X X 3,24 X X X = 60,69 M2
Paredes Y lateral - dormitdrios Perim. x Alt. média X X X x| 14,60 |x X 3,24 X X X = 47,30 M2
MURO FRONTAL
Face externa das paredes sem grades (2 faces) | Perim. x Alt. Ceramica | | x| | x| 2 | x| | x| 4,10 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | :| 15,58| M2
GUARITA
Face externa das paredes | Perim. x Alt. Ceramica | X I x| 4 | x| | x| 2,50 | x| | x| 2,40 | x| | | I | ] =| 24,00| M2
Desconto janela da guarita [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x] -1,00 [x] 2 [x] [x[ 2,00 [x] [x]| 130 [x] [x] [x] [=] -3,20] M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede X - Subestacdo - 2 faces Comp. x Alt. X X 2 X X 3,85 X X 2,50 X X X = 19,25 M2
Parede Y1 - Subestagdo - face interna e externa Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 2,50 X X X = 9,00 M2
Parede Y2 - Subestacdo - face interna Comp. x Alt.-alt. Cerdmica X X X X 1,80 X X 2,50 X X X = 4,50 M2
Parede X1 - faces externas - Lixeira (rua) Comp. x Alt. X X X X 3,45 X X 1,55 X X X = 5,35 M2
Parede X1 - faces externas - Lixeira (lado de dentro) Comp. x Alt. X X X X 3,45 X X 2,15 X X X = 7,42 M2
MURO DE DIVISA - FACES INTERNAS
Lateral esquerda Comp. x Alt. X X X X x| 62,53 |x 2,50 X X X = 156,33 M2
Fundos (jardim bloco 3) Comp. x Alt. X X X X x| 16,18 |[x 2,50 X X X = 40,45 M2
Lateral direita Comp. x Alt. X X X X x| 62,53 |x 2,50 X X X = 156,33 M2
CASA DO GAS
Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. | x| I x| 4 | x| | x| 0,95 | x| | x| 1,90 | x| | x| I x| = 7,22 M2
1.20.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 38,20 M2
Laje do corredor - refeitério Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,15 |x = 24,15 M2
Laje da Lixeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 7,25 X = 7,25 M2
1.20.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 906,08 M2
PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Monitores Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 16,20 |x X 1,25 X X X = 20,25 M2
Administragdo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X X 18,00 |x X 1,25 X X X e 22,50 M2
Arquivo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X X 8,10 X X 2,85 X X X = 23,09 M2
Diretoria Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 18,90 |x X 1,25 X X X = 23,63 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X X 5,40 X X 1,25 X X X = 6,75 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 6 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 10,08 M2
BLOCO 1
Dormitérios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) | X X 4 X x| 27,80 X X 1,25 X X X ‘ =| 139,00‘ M2
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Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 29,35 |x X 1,90 X X X = 55,77 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,12 M2
BLOCO 2
Dormitérios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X e 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 29,35 X X 1,90 X X X = 55,77 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,12 M2
BLOCO 3
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 49,30 |x X 1,90 X X X = 93,67 M2
Dormitérios - Fundos Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 2 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 69,50 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 48,70 |x X 1,25 X X X = 60,88 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 27,95 |x X 1,25 X X X = 34,94 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 15 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 25,20 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragdo | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 0,80 | x| | x| 1,25 | x| | x| | x| | :| 2,00| M2
GUARITA
Face interna das paredes Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) | X X X X 8,80 X X 1,20 X X X ‘ =| 10,56‘ M2
JANELAS
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. [ Ix[ 100 [x] 2 Tx [x] [x[ 200 [x] 130 [x] [x] [x] [=] 1,200 M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 24,15 |x X 1,25 X X X = 30,19 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 2 X X 1,60 X X 1,25 X X X = 4,00 M2
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS

Parede X entre cozinha e refeitdrio | Area levantada em CAD - Corte C | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 6,88 | x| = 6,88 M2
1.20.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 38,20 M2

Laje do corredor - refeitdrio Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2

Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,15 |x = 24,15 M2

Laje da Lixeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 7,25 X = 7,25 M2
1.20.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.928,62 M2

PAREDES INTERNAS

PATIO/ADM

Monitores Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) | X X X X 16,20 |x X 1,25 X X X ‘ =| 20,25‘ M2
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Administragdo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 18,00 |x X 1,25 X X X = 22,50 M2
Arquivo Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X X 8,10 X X 2,85 X X X = 23,09 M2
Diretoria Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 18,90 |x X 1,25 X X X = 23,63 M2
Parede de entrada - Bebedouro Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X X 5,40 X X 1,25 X X X = 6,75 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 6 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 10,08 M2
BLOCO 1
Dormitérios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 4 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 29,35 |x X 1,90 X X X = 55,77 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,12 M2
BLOCO 2
Dormitdrios Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 4 X X 27,80 X X 1,25 X X X = 139,00 M2
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 29,35 |x X 1,90 X X X = 55,77 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 9 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 15,12 M2
BLOCO 3
Corredor Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 49,30 |x X 1,90 X X X = 93,67 M2
Dormitérios - Fundos Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X 2 X x| 27,80 |x X 1,25 X X X = 69,50 M2
Refeitdrio - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 48,70 |x X 1,25 X X X = 60,88 M2
Oficinas - trecho de paredes mantidas Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 27,95 |x X 1,25 X X X = 34,94 M2
Pilares Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 15 X X 1,20 X X 1,40 X X X = 25,20 M2
NOVAS PAREDES INTERNAS
PATIO/ADM
Fechamento de vdo de portas - administragdo [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x[ 080 [x] [x][ 125 [x] [x] [x] [=] 2,00 ™2
GUARITA
Face interna das paredes Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) | X X X X 8,80 X X 1,20 X X X ‘ =| 10,56‘ M2
JANELAS
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 I x| 2 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,30 | x| | x| I x| ] =| -1,20| M2
BLOCO 3 - OFICINAS
Oficina de corte e costura - perimetro da parte nova "J" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2
Serigrafia - perimetro da parte nova "U" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X X x| 24,15 |x X 1,25 X X X = 30,19 M2
Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perim. x (Alt. até o forro - alt. Ceramica) X X 2 X X 1,60 X X 1,25 X X X = 4,00 M2
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MEMORIA DE CALCULO - .
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI /
GI%PEII’&}HO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO - SEDUC
st |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Oficina de chinelos - perimetro da parte nova "J" Perim. x (Alt. até o forro - alt. Cerdmica) X X X x| 17,35 |x X 1,25 X X X = 21,69 M2
BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPOSITO, DEP. PANELAS
Parede X entre cozinha e refeitério Area levantada em CAD - Corte C [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x][ 688 [x] [=] 6,88 M2
PAREDES EXISTENTES EXTERNAS
PATIO/ADM
Paredes Y - Face Externa esquerda (parte dos fundos) Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 5,10 X X 2,40 X X X = 12,24 M2
Paredes X - Face Externa - Monitores Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 5,50 X X 2,40 X X X = 13,20 M2
Paredes Y - Face Externa - ADM Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 11,25 X X 2,40 X X X = 27,00 M2
Paredes X - Face Externa - ADM Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 5,68 X X 3,00 X X X = 17,04 M2
Paredes X - Platibanda - acima dos vdos Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 11,20 | x X 2,00 X X X . 22,40 M2
Paredes X -acima da marquise Perim. x (Alt. - alt. Cerdmica) X X X X 7,71 X X 1,50 X X X = 11,57 M2
BLOCO 1
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. média X X X X 7,05 X X 3,15 X X X = 22,21 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. média X X X x| 29,20 |x X 2,45 X X X = 71,54 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do dorm. 7 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
BLOCO 2
Paredes X externas - Empena Perim. x Alt. média X X X X 7,05 X X 3,15 X X X = 22,21 M2
Paredes Y externas - Esquerda Perim. x Alt. média X X X x| 29,20 |x X 2,45 X X X = 71,54 M2
Platibanda entre Dorm. 3 e auditdrio - face do dorm. 3 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
BLOCO 3
Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perim. x Alt. média X X X X 10,00 | x X 3,78 X X X = 37,80 M2
Paredes X externas - Corredor lado refeitério Perim. x Alt. média X X X X 10,00 |x X 3,78 X X X = 37,80 M2
Paredes X empena - fundo cozinha Perim. x Alt. média X X X X 2,95 X X 3,78 X X X = 11,15 M2
Paredes X empena - fundo dormitérios Perim. x Alt. média X X X X 7,05 X X 3,78 X X X = 26,65 M2
Paredes Y lateral - oficinas Perim. x Alt. média X X X x| 14,75 |x X 3,24 X X X = 47,79 M2
Paredes Y lateral - refeitorio Perim. x Alt. média X X X x| 18,73 |x X 3,24 X X X = 60,69 M2
Paredes Y lateral - dormitérios Perim. x Alt. média X X X x| 14,60 |x X 3,24 X X X = 47,30 M2
MURO FRONTAL
Face externa das paredes sem grades (2 faces) | Perim. x Alt. Ceramica | | x| | x| 2 | x| | x| 4,10 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | :| 15,58| M2
GUARITA
Face externa das paredes | Perim. x Alt. Cerdmica | [x] [x] 4 [x] [x[ 2,50 [x] [x] 2,40 [x] [x] [x] [=] 24,00] M2
Desconto janela da guarita [ Perim. x Alt. Ceramica [ [x] -1,00 [x] 2 [x] [x[ 2,00 [x] [x]| 130 [x] [x] [x] [=] 3,20] M2
LIXEIRA E CASA DA SUBESTACAO
Parede X - Subestacdo - 2 faces Comp. x Alt. X X 2 X X 3,85 X X 2,50 X X X = 19,25 M2
Parede Y1 - Subestagdo - face interna e externa Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 2,50 X X X = 9,00 M2
Parede Y2 - Subestacdo - face interna Comp. x Alt.-alt. Cerdmica X X X X 1,80 X X 2,50 X X X = 4,50 M2
Parede X1 - faces externas - Lixeira (rua) Comp. x Alt. X X X X 3,45 X X 1,55 X X X = 5,35 M2
Parede X1 - faces externas - Lixeira (lado de dentro) Comp. x Alt. X X X X 3,45 X X 2,15 X X X = 7,42 M2
MURO DE DIVISA - FACES INTERNAS
Lateral esquerda Comp. x Alt. X X X X x| 62,53 |x 2,50 X X X = 156,33 M2
Fundos (jardim bloco 3) Comp. x Alt. X x| 16,18 |[x 2,50 X = 40,45 M2
Lateral direita Comp. x Alt. X X X X x| 62,53 X 2,50 X X X = 156,33 M2
CASA DO GAS
Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. | x| I x| 4 | x| | x| 0,95 | x| | x| 1,90 | x| | x| I x| = 7,22 M2
1.20.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 38,20 M2
Laje do corredor - refeitério Area levantada em CAD X X X X X X X X 6,80 X = 6,80 M2
Laje da circulagdo entre patio e bloco 1 Area levantada em CAD X X X X X X X x| 24,15 |x = 24,15 M2
Laje da Lixeira Area levantada em CAD X X X X X X X X 7,25 X = 7,25 M2
1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 502,82 M2
PORTAS
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MEMORIA DE CALCULO .
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
(ZI%PEII’&}HO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC I
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
P1-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 13 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 49,14 M2
P2 -90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,60 X 2,10 X X X = 20,16 M2
P3 -90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,60 X 2,10 X X X 54,60 M2
P4 -90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 3,60 X 2,10 X X X = 45,36 M2
P9 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
Porta da Guarita - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
PORTOES
PT2 - 300 x 250 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x][ 200 [x] 1 ¥ [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 15,00 M2
PT3 - 120 x 250 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 [x] [x] 120 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 6,00 ™2
GRADIL FIXO
P10 - 90x210 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 T [x] [x] 2310 [x] 190 x| [x] [x] [=] 87,78 ™2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 6,00 M2
13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 45 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 140,40 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 33 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 49,50 M2
Janela da Guarita Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 10,40 M2
CORRIMAO
Rampa de Entrada | Perimetro x Comp. | | x| 0,12 I X | x| | x| 30,35 | x| | x| | x| | x| I x| ] = 3,64 M2
Bloco 3 [ Perimetro x Comp. [ [x[ o012 [x [x] [x[ 29,20 [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50 M2
1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 502,82 M2
PORTAS
P1-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 13 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 49,14 M2
P2 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,60 X 2,10 X X X = 20,16 M2
P3-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,60 X 2,10 X X X = 54,60 M2
P4 -90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 3,60 X 2,10 X X X = 45,36 M2
P9 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
Porta da Guarita - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
PORTOES
PT2-300x 250 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 [x] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 Jx] [x] [x] T=] 15,00] M2
PT3 - 120 x 250 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 ¥ [x] [x] 120 [x| 250 [x] [x] [x] [<] 6,00 ™2
GRADIL FIXO
P10 - 90x210 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 ¥ [x] [x] 23100 [x] 190 [x] [x] [x] T[] 87,78 ™2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,20 X 0,50 X X X . 6,00 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 45 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 140,40 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 33 X X X 1,50 X 0,50 X X X . 49,50 M2
Janela da Guarita Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 10,40 M2
CORRIMAO
Rampa de Entrada | Perimetro x Comp. | | x| 0,12 | x| | x| | x| 30,35 | x| | x| | x| | x| | | | = 3,64 M2
Bloco 3 | Perimetro x Comp. | [x[ 012 TJx] [x] [x[ 29,20 [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50 M2
1.20.9 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 685,03 M2
BLOCOA
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD | 50% | x| I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 317,32 I x| I =| 158,66| M2
BLOCO B
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD | 50% | x| I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 317,32 I x| I =| 158,66| M2
BLOCO C
Area de Projecdo da Cobertura Existente | Area retirada de CAD | 50% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 640,15 | x| | =| 320,08| M2
Area de cobertura que serd ampliada (oficinas) [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,63 [x] [=] 47,63 M2
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 5,40[ M2
BW(Cs Pétio [ Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x[ 220 [x] 100 [x] [x] [x] [=] 4,40 ™2
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~z GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI /
Gl()g)\PEll’&}HO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
st |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
BWC Adm Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
1.21.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 59,55 M
Rampa de entrada Comp. X X X X 19,35 X X X X X = 19,35 M
Rampa de entrada - montantes Comp. X X 10 X X 1,10 X X X X X = 11,00 M
Bloco 03 Comp. X X X X 18,20 X X X X X = 18,20 M
Bloco 03 - montantes Comp. X X 10 X X 1,10 X X X X X = 11,00 M
1.21.3 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Placa da fachada | Qtde. | |x| |x| |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1214 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 20,00 UN
"U E ANICOTA BURLAMAQUI" [ Qtde. [ [x] [x] 20 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,00/ UN
1.21.5 PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 24,00 UN
Portas P1 Quant. X X 13 X X X X X X X = 13,00 UN
Portas P2 Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Portas P4 Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Portas P5 Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.21.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 34,00 UN
GUARITA
Guarita Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BLOCO ADM/PATIO
Monitores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Administragdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BLOCO 1
Dormitdrios 4, 5,6 e 7 | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00| UN
BLOCO 2
Dormitdrios 1 a 3 e consultério | Quant. | |x] |x| 8 ]x| |x| |x| ]x| |x| |x] |x| |= 8,00[ UN
BLOCO 3
Corte e Costura Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Serigrafia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Confecgdo de chinelos Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitério Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Dormitdrio Especial Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Almoxarifado Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.21.7 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 41,40 KG
Marquise de entrada | Quant. x Coef. (kg/m) x Comp. [ [x] 450 [x] 4 [x] [x] 230 [x] [x] Tx] [x] [x] [= 41,40 KG
1.21.8 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72,80 KG
Platibanda da guarita | Quant. x Coef. (kg/m) x Comp. [ [x] 350 [x] [x] [x] 2080 [x] [x] Tx] [x] [x] [= 72,80 KG
1.21.9 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 27,47 M2
Marquise de entrada | Perimetro x Alt. | | x| | x| | x| | x| 12,91 | x| | x| 1,00 | x| | x| | x| | = 12,91 M2
Platibanda da guarita | Perimetro x Alt. | [x] [x] [x] [x][ 20,80 [x] [x[ 070 Tx] [x] [x] [= 14,56] M2
1.21.10 BANCO/FECHAMENTO DE CANTEIRO EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO 112,40 M
Banco de fechamento de canteiro Qtde. x Comp. X X 8 X X 8,00 X X X X X = 64,00 M
Banco tipo 1 Qtde. x Comp. X X 2 X X 4,40 X X X X X = 8,80 M
Banco tipo 2 Qtde. x Comp. X X 9 X X 4,40 X X X X X = 39,60 M
1.21.11 BANCO 40x40CM EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO E REVESTIMENTO CERAMICO 27,00 UN
Banco 40x40cm tipos 1 e 2 | Qtde. x Comp. | [x] [x[ 27 [« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 27,00 UN
1.21.12 BASE DE MESA EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO 11,00 UN
Banco 40x40cm tipos 1 e 2 | Qtde. x Comp. X [x[ 11 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,00 UN
1.21.13 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 1,32 M3
Banco tipo 1 - Tampo da mesa | Quant. x Comp. x_Larg. x Esp; X | x| 2 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| 0,05 | x| | x| | = 0,06 M3
Banco tipo 1 - Tampo do banco [ Quant. x Comp. x_Larg. x Esp; [ [x] [x] 2 [x] [x] 440 [x] 040 [x [x] 005 [x] [x] [= 0,18 M3
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3 = 7
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?

- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
. (%) (und) k&) | m) &M | m) A | | (e bt

Banco tipo 2 - Tampo da mesa Quant. x Comp. x Larg. x Esp; X X 9 X X 0,80 X 0,80 X X 0,05 X X = 0,29 M3
Banco tipo 2 - Tampo do banco Quant. x Comp. x_Larg. x Esp; X X 9 X X 4,40 X 0,40 X X 0,05 X X = 0,79 M3

1.21.14 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 151,92 M
Canteiros de Jardim | Perim. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| | x| 151,92 | x| | x| | x| | x| | x| = 151,92 M

1.21.15 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 255,85| M2
Jardim lado esquerdo Area Levantada em CAD X X X X X X X x| 88,80 |x = 88,80 M2
Jardim ao lado da guarita Area Levantada em CAD X X X X X X X X 3,52 X = 3,52 M2
Jardim ao lado da subestacdo Area Levantada em CAD X X X X X X X x| 21,36 |x = 21,36 M2
Jardins - canteiros lado direito Area Levantada em CAD X X 2 X X X X X X 9,00 X = 18,00 M2
Jardins ao lado do muro direito Area Levantada em CAD X X X X X X X x| 64,41 |x = 64,41 M2
Jardins ao lado do almoxarifado/dormitério Area Levantada em CAD X X X X X X X x| 20,63 |x = 20,63 M2
Jardins ao fundo Area Levantada em CAD X X X X X X X x| 39,13 |x = 39,13 M2

1.21.16 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 36,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte | Quant. | | x| I x| 26 | x| | x| | x| | x| | x| | | I x| ] = 26,00 UN
Plantas Ornamentais [ Quant. [ [x] 050 [x] 20 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00/ UN

1.21.17 _[TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO (D=30cm) COM GANCHOS DE REDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO 17,00 UN
Troncos para armar rede | Quant. | |xl |x| 17 |x| |x| |x| |x| |x| |xl |x| |= 17,00 UN

1.21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.483,80| M2
Area Total de Construgdo Area levantada em CAD X X X X X X X x| 1.483,80 | x = 1.483,80 M2

2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIAGAO [ 5,00] MESs
Quantidade de meses de duracéo da obra |x] |x| 5 ]x| |x] |x| ]x| |x| |x] |x| |=| 5,00] MES

2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 126,21 M
Locagdo dos dormitdrios Perimetro + 1,25m de folga p/ cada lado X X X x| 43,55 X X X X X = 43,55 M
Locagdo do auditério Perimetro + 1,25m de folga p/ cada lado X X X x| 44,05 X X X X X = 44,05 M
Locagdo banheiros lavanderia Perimetro + 1,25m de folga p/ cada lado X X X x| 38,61 |x X X X X = 38,61 M

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES

2.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 103,17 M2
Area externa com vegetagdo | Area levantada em CAD | x| I x| | x| | xl | x| | x| | x| | x| 103,17 I x| = 103,17 M2
2.3.2 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 427,48 M2
Demoligdo de piso p/ substituicdo por bloquete e construgdo dos Area levantada em CAD « « « « " « « «| 38427 |x _ 384,27 M2
novos blocos
Demoligio de parte do piso p/ possibilitar escavagdo dos bwcs Area levantada em CAD 20% X X X X X X X x| 216,04 |x = 43,21 M2
233 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 22,40 M3
Entulho de limpeza de vegetacdo [ Coef. x Area [ [x[ 001 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 103,17 [x] [= 1,03 M3
Entulho de demoligdo do piso | Coef. x Area | | x| 0,05 I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 427,48 I x| I = 21,37 M3
234 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 336,00| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 22,40 | = 336,00] M3XKM
2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
24.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 55,25 M3
BWCs E LAVANDERIA
BWC Feminino | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| 6 | x| | x| 0,70 | x| 0,85 | x| 1,05 | x| | x| I x| I = 3,75 M3
BWC Masculino | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] IxX[ 6 ¥ [x| 070 [x] 085 [x| 105 [x] [x] Ix] |= 3,75] ™3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
. (%) (und) “e)) | m) &M | m) P | (ma) bt
BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,70 X 0,85 X 1,05 X X X = 1,25 M3
Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,70 X 0,85 X 1,05 X X X = 0,62 M3
Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 1,00 X 1,00 X 1,05 X X X = 5,25 M3
DORMITORIOS 8 E 9
Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 16 X X 1,00 X 1,00 X 1,05 X X X = 16,80 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,70 X 0,85 X 1,05 X X X = 2,50 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,80 X 0,80 X 1,05 X X X = 2,69 M3
AUDITORIO
Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 14 X X 1,00 X 1,00 X 1,05 X X X = 14,70 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,70 X 0,85 X 1,05 X X X = 1,25 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,80 X 0,80 X 1,05 X X X = 2,69 M3
2.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 29,80 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - FUNDACAO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVACAO PARA SAPATAS
Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X x| 16,80 |x 0,40 X 0,45 X X X = 6,05 M3
Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 4 X X 2,10 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,51 M3
Paredes Y3 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X X 0,70 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,13 M3
Paredes Y6 - Sobre cobogds (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X X 7,25 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,31 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - FUNDAGCAO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVACAO PARA SAPATAS
Paredes Y1 e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X X 6,60 X 0,40 X 0,45 X X X = 2,38 M3
Escavagdo p/ arrimo entre dormitério 8 e 7 Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X 0,50 X 1,00 X X X = 3,53 M3
Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X X 5,35 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,93 M3
Escavagdo para lateral externa do corredor (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X x| 13,20 |x 0,40 X 0,45 X X X = 2,38 M3
AUDITORIO - FUNDAGAO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVACAO PARA SAPATAS
Paredes Yl e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X X 7,60 X 0,40 X 0,45 X X X = 2,74 M3
Escavagdo p/ arrimo entre auditério e dormitério 3 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X 0,50 X 1,00 X X X = 3,53 M3
Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X X 5,35 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,93 M3
Escavagdo para lateral externa do corredor (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X x| 13,20 |x 0,40 X 0,45 X X X = 2,38 M3
243 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_06/2017 8,79 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - ESCAVACAO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES
BWCs Comp. x Larg.  Alt. [x] [x[ 2 ¥ [x[ 350 [x] 019 [x] 035 [x] [x] [x] [= 0,47] ™3
Travamento dos pilares da drea coberta Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 4 [x] Ix| 357 [x]| 019 [x] 035 [x] [x] [x] [= 0,95 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - ESCAVAGAO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES
Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 7 Tx] [x[ 675 [x] 024 [x] 035 [x] [x] [x] [= 3,97 M3
AUDITORIO - ESCAVACAO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES
Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 6 Tx] [x[ 675 [x] 024 [x] 035 [x] [x] [x] [= 3,40 M3
24.4 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA 122,93 M3
DORMITORIOS 8 E 9
A i D x Esp. -
Aterro para dormitério 8 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 x| 47,91 |x | = 23,96 M3
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% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO ‘ CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Aterro para dormitério 9 Area retirada de FAD X Esp. (aterro) - X X X X X X X 0,50 x| 47,91 |x = 23,96 M3
estimada
Aterro para a rampa Area retirada de CAl? X Esp. média (aterro) - X X X X X X X 0,25 X 13,73 X = 3,43 M3
estimada
Aterro para o corredor - trecho nivelado Area retirada de _CAD X Esp. (aterro) - X X X X X X X 0,50 x| 19,37 |x = 9,69 M3
estimada
AUDITORIO
Aterro para auditério Area retirada de FAD X Esp. (aterro) - X X X X X X X 0,50 x| 97,54 |x = 48,77 M3
estimada
Aterro para a rampa Area retirada de CA[,) X Esp. média (aterro) - X X X X X X X 0,25 X 13,73 X = 3,43 M3
estimada
Aterro para o corredor - trecho nivelado Area retirada de _CAD X Esp. (aterro) - X X X X X X X 0,50 X 19,37 X = 9,69 M3
estimada
2.4.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 4,32 M3
Reaterro para escavagdes do trecho da drea dos novos bwcs e patio Airea estimada x espessura | 20% « " « « N " « 0,10 x| 21604 |x ‘ _ 432 M3
coberto
2.5.0 INFRAESTRUTURA
2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 79,05 M2
LASTRO EM SAPATAS
BWCs E LAVANDERIA
BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,70 X 0,85 X X X X = 3,57 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,70 X 0,85 X X X X = 3,57 M2
BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,70 X 0,85 X X X X = 1,19 M2
Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,70 X 0,85 X X X X = 0,60 M2
Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 5,00 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 16 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 16,00 M2
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,70 X 0,85 X X X X = 2,38 M2
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 2,56 M2
AUDITORIO
Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 14 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 14,00 M2
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,70 X 0,85 X X X X = 1,19 M2
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,80 X 0,80 X X X X . 2,56 M2
LASTRO EM VIGAS BALDRAME
BW(Cs E LAVANDERIA - ESCAVACAO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES
BWCs | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 3,50 |x| 0,19 |x| |x| |x| |x| |= 2,66 M3
Travamento dos pilares da drea coberta | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 3,57 | x| 0,19 | x| | x| | x| | x| | = 2,71 M3
DORMITORIOS 8E 9 - ESCAVACﬁO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES
Travamento dos pilares (na transversal) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 7 | x| | x| 6,75 | x| 0,24 | x| | x| | x| | x| | = 11,34 M3
AUDITORIO - ESCAVAQEO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES
Travamento dos pilares (na transversal) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 6,75 | x| 0,24 | x| | x| | x| | x| | = 9,72 M3
2.5.2 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 7,06 M3
DORMITORIOS 8 E 9
Arrimo entre dormitério8 e 7 | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| | x| | x| 7,05 | x| 0,50 | x| 1,00 | x| | x| I x| I = 3,53 M3
AUDITORIO
Arrimo entre auditério e dormitdrio 3 | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 7,05 | x| 0,50 | x| 1,00 | x| | x| | x| | = 3,53 M3
2.5.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 15,79 M3
BW(Cs E LAVANDERIA
BWC Feminino | Comp. x Larg. X Alt. [ Ix] Ix]| 6  [x] [x| 070 [x] o085 [x] 030 [x] Ix] [x] [= 1,07] M3
BWC Masculino | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 0,70 | x| 0,85 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 1,07 M3
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- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e) | (m) &M | (m) P | (ma) b
BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,70 X 0,85 X 0,30 X X X = 0,36 M3
Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,70 X 0,85 X 0,30 X X X = 0,18 M3
Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 1,00 X 1,00 X 0,30 X X X = 1,50 M3
DORMITORIOS 8 E 9
Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 16 X X 1,00 X 1,00 X 0,30 X X X = 4,80 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,70 X 0,85 X 0,30 X X X = 0,71 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 0,77 M3
AUDITORIO
Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 14 X X 1,00 X 1,00 X 0,30 X X X = 4,20 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,70 X 0,85 X 0,30 X X X = 0,36 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 0,77 M3
254 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,86 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - PESCOCOS DE PILARES (ATE FUNDO VIGA BALDRAMIE / CINTA)
Pilares BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,13 M3
Pilares BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 0,50 X X X 0,13 M3
Pilares BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,14 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,04 M3
Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,14 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,02 M3
Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,25 X 0,25 X 0,50 X X X = 0,16 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - PESCOGOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME/CINTA)
Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 16 X X 0,19 X 0,19 X 0,75 X X X = 0,43 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,14 X 0,30 X 0,75 X X X = 0,13 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,25 X 0,25 X 0,75 X X X = 0,19 M3
AUDITORIO - PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME/CINTA)
Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 14 X X 0,19 X 0,19 X 0,75 X X X = 0,38 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,14 X 0,30 X 0,75 X X X = 0,06 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,25 X 0,25 X 0,75 X X X = 0,19 M3
2.5.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 25,52 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - FUNDAGAO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVACAO PARA SAPATAS
Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X x| 20,72 |x 0,40 X 0,45 X X X = 7,46 M3
Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 4 X X 3,20 X 0,40 X 0,45 X X X = 2,30 M3
Paredes Y3 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X X 1,80 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,32 M3
Paredes Y6 - Cobogos (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X X X 7,25 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,31 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - FUNDACAO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVACAO PARA SAPATAS
Paredes Yl e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X x| 13,08 |x 0,40 X 0,45 X X X = 4,71 M3
Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X X 6,45 X 0,40 X 0,45 X X X = 2,32 M3
AUDITORIO - FUNDACAO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVACAO PARA SAPATAS
Paredes Y1 e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X x| 13,27 |x 0,40 X 0,45 X X X = 4,78 M3
Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. X X 2 X X 6,45 X 0,40 X 0,45 X X X = 2,32 M3
2.5.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 13,08 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA
Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 21,70 |x 0,14 X 0,30 X X X = 1,82 M3
Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 3,80 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,64 M3
Paredes Y3 Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,40 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,10 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Paredes Y6 - Cobogds Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,25 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,30 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES
BWCs | Comp. x Larg. x Alt. | [x] IxX| a4 [x| 350 [x] 0,19 [x] 030 [x] [x] [x] [= 0,80 M3
Travamento dos pilares da drea coberta | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 3,57 | x| 0,19 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 0,81 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA
Paredes Y1 e Y2 | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 2 ¥ [x] 1460 [x] 0,14 [x] 030 [x] [x] [x] [= 1,23] M3
Paredes X1 e X2 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x| 667 [x]| 014 [x| 030 [x] [x] [x] [= 0,56 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES
Travamento dos pilares (na transversal) [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 7 [x] [x| 675 [x] 019 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 2,69 M3
AUDITORIO - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA
Paredes Y1 e Y2 | Comp. x Larg. X Alt. [ Tx] Ix] 2 ¥ [x]| 1460 [x] 0,14 [x] 030 [x] Tx] [x] [= 1,23 M3
Paredes X1 e X2 | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 7,05 |x| 0,14 |x| 0,30 |x| |x| |x| I: 0,59 M3
AUDITORIO - VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES
Travamento dos pilares (na transversal) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 6,75 | x| 0,19 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 2,31 M3
2.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,51 M3
BWCs E LAVANDERIA - FECHAMENTO PARA PISO
Laterais da area coberta e lavanderia [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] Tx] [x][ 3525 [x] 0,14 [x] 0020 [x] [x] [x] [= 0,99 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - LATERAIS DA RAMPA E CORREDOR
Lateral da rampa | Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] Tx] [x] 7,80 [x] 0,14 [x] 030 [x] [x] [x] [= 0,33 M3
Lateral do corredor | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| ] x| | xl 10,12 | x| 0,14 I x| 0,30 | x| | x| I x| ] = 0,43 M3
AUDITORIO - LATERAIS DA RAMPA E CORREDOR
Lateral da rampa | Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| I x| | x| | x| 7,80 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| I x| ] = 0,33 M3
Lateral do corredor [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 10,12 [x]| 0,14 [x] 030 [x] [x] [x] [= 0,43| M3
2.5.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 108,82 M2
BWCs E LAVANDERIA - LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,3+0,3+0,14=0,74m)
Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Larg X X 2 X X 21,70 X 0,74 X X X X = 32,12 M2
Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 Comp. x Larg X X 4 X X 3,80 X 0,74 X X X X = 11,25 M2
Paredes Y3 Comp. x Larg X X X X 2,40 X 0,74 X X X X = 1,78 M2
DORMITORIOS 8 E 9 - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA
Paredes Y1 e Y2 | Comp. x Larg. x Alt. | |x] |x| 2 ]x| |x| 14,60 |x| 0,74 ]x| |x| |x] |x| |= 21,61 M2
Paredes X1 e X2 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] Ix| 677 [x| 074 [x] [x] [x] [x] [= 10,02| M2
AUDITORIO - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA
Paredes Y1 e Y2 | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 14,60 |x| 0,74 |x| |x| |x| |x| |= 21,61 M2
Paredes X1 e X2 | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [xX[ 2 T« Ix[ 705 Ix] 074 [x] [x] [x] [x] [= 10,43 M2
2.5.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,02 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - LASTRO DE PISO ONDE FOI DEMOLIDO O EXISTENTE
Lastro de piso para dreas demolidas p/ escavagdo | Area estimada x espessura | 20% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 216,04 | x| | = 2,16 M3
DORMITORIOS 8 E 9
Piso dos dormitdrios, rampa e corredor | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 128,60 | x| | = 6,43 M3
AUDITORIO
Piso do auditdrio, rampa e corredor | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 128,60 | x| | = 6,43 M3
2.6.0 SUPERESTRUTURA
2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. [ 9,20 M3
BW(Cs E LAVANDERIA
Pilares BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 4,80 X X X = 1,21 M3
Pilares BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 4,80 X X X = 1,21 M3
Pilares BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,14 X 0,30 X 4,80 X X X = 0,40 M3
Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,14 X 0,30 X 5,80 X X X = 0,24 M3
Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,25 X 0,25 X 2,80 X X X = 0,88 M3
DORMITORIOS 8 E 9
Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. | x| I x| 16 | x| | x| 0,19 | x| 0,19 | x| 3,00 | x| | x| I x| I =| 1,73| M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,14 X 0,30 X 3,00 X X X = 0,50 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,25 X 0,25 X 2,50 X X X = 0,63 M3
AUDITORIO
Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. X X 14 X X 0,19 X 0,19 X 3,00 X X X = 1,52 M3
Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,14 X 0,30 X 3,00 X X X = 0,25 M3
Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,25 X 0,25 X 2,50 X X X = 0,63 M3
2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 10,76 M3
BW(Cs E LAVANDERIA - VIGAS SUPERIORES
Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 21,70 X 0,14 X 0,35 X X X = 2,13 M3
Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 3,80 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,74 M3
Paredes Y3 Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,40 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,12 M3
Paredes Y6 - Sobre cobogds Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,40 X 0,14 X 0,50 X X X = 0,17 M3
DORMITORIOS 8 E 9 - VIGAS SUPERIORES
Paredes Y1 e Y2 | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 2 ¥ [x] 1460 [x] 014 [x] 035 [x] [x] [x] [= 1,43] M3
Paredes X1 e X2 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x| 645 [x| o014 [x| 035 [x] [x] [x] [= 1,26 M3
AUDITORIO - VIGAS SUPERIORES
Paredes Yl eY2 | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 Tx] [x][ 1460 [x] 0,14 [x] 035 [x] [x] [x] [= 1,43 M3
Paredes X1 e X2 e vigas transversais | Comp. x Larg. x Alt. | | x| I x| 7 ] x| | xl 6,45 | x| 0,14 I x| 0,55 | x| | x| I x| ] = 3,48 M3
2.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 55,46 M
Cinta de topo - parede alta lavanderia/bwcs Comp. X X X x| 21,74 |x X X X X = 21,74 M
Pilaretes - Parede cobogds Comp. X X 2 X X 3,00 X X X X X = 6,00 M
Cinta de topo - Platibandas auditério e dormitério Comp. X X 2 X X 9,30 X X X X X = 18,60 M
Pilaretes - Platibandas Comp. X 4,00 X 2 X X 1,14 X X X X X = 9,12 M
2.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 163,72 M2
BW(Cs E LAVANDERIA
Laje sobre banheiros | Area retirada de CAD | | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| | x] 66,18 I x| ] = 66,18 M2
AUDITORIO
Laje | Area retirada de CAD | | x] I x| ] x| | xl | x| ] x| | ><| | x] 97,54 I x| ] = 97,54 M3
2.7.0 PAREDES E PAINEIS
2.7.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF | 522,76 M2
BWCs E LAVANDERIA
Paredes X1 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Alt. X X X X 21,70 X X 5,80 X X X = 125,86 M2
Paredes X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Alt. X X X X 21,70 X X 3,80 X X X = 82,46 M2
Paredes em X p/ banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 3,50 X X 0,50 X X X = 1,75 M2
Paredes Y1, Y5 Comp. x Alt. Média X X 2 X X 3,80 X X 4,80 X X X = 36,48 M2
Paredes Y2, Y4 Comp. x Alt. Média X X 2 X X 1,25 X X 4,80 X X X = 12,00 M2
Paredes Y3 Comp. x Alt. X X X X 2,10 X X 2,65 X X X = 5,57 M2
Parede abaixo cobogés Comp. x Alt. X X X X 7,25 X X 1,00 X X X = 7,25 M2
Parede sobre cobogos Comp. x Alt. média X X X X 7,25 X X 1,75 X X X = 12,69 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 14,60 |x X 2,65 X X X = 77,38 M2
Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 6,77 X X 2,45 X X X = 33,17 M2
Complemento da parede entre o Dorm. 7 e 8 Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X X 1,15 X X X = 8,11 M2
AUDITORIO
Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 14,60 |x X 2,65 X X X = 77,38 M2
Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 7,05 X X 2,45 X X X = 34,55 M2
Complemento da parede entre o Dorm. 3 e Auditério Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,05 X X 1,15 X X X = 8,11 M2
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= < Percent. Quant. Comp. Altura Area
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5 (%) (und) “e)| | (m) &M | m) P | | (may b
arede X2
™
-
Parede Y1 Parede Y2 | -
E— . ¢
|
e L
Porede X1/
2.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 48,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 12 X X X 1,80 X X X X = 21,60 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 13 X X X 1,80 X X X X = 23,40 M
2.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 48,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 12 X X X 1,80 X X X X = 21,60 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 13 X X X 1,80 X X X X = 23,40 M
2.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,80 ™M
P1 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 1,30 X X X X = 2,60 M
2.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,70 M
P10 | Comp. da Esquadria + 0,6m |x] |x| 1 ]x| |x| |x| 2,70 ]x| |x| |x] |x| = 2,70 M
2.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(;AO 34,89 M2
Divisérias BWC Masculino - Sanitérios (com v&o inferior) Area x gtde. X X 3 X X X X X X 2,03 X = 6,09 M2
Divisérias BWC Masculino - Chuveiros e Entrada Area x gtde. X X 3 X X X X X X 2,16 X = 6,48 M2
Divisérias BWC Masculino - Mictdérios Area x gtde. X X 4 X X X X X X 0,72 X = 2,88 M2
Divisorias BWC - Parte frontal (bonecas) Area x gtde. X X 5 X X X X X X 0,23 X = 1,17 M2
Divis6rias BWC Feminino - Sanitarios (com vdo inferior) Area x gtde. X X 5 X X X X X X 2,03 X = 10,15 M2
Divisérias BWC Feminino - Chuveiros e Entrada Area x gtde. X X 3 X X X X X X 2,16 X = 6,48 M2
Divisorias BWC - Parte frontal (bonecas) Area x gtde. X X 7 X X X X X X 0,23 X = 1,64 M2
2.7.7 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 14,50 M2
Parede da lavanderia [ Comp. x Alt. [ [x] [x] Tx] Ix[ 7,25 [x] [x] 2,00 [x] [x] [x] [= 14,50| M2
2.8.0 COBERTURA
2.8.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 5,00| UN
BW(Cs E LAVANDERIA
Vigas Trelicadas para cobertura | Qtde. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 5,00| UN
2.8.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 8,00| UN
DORMITORIOS 8 E 9
Tesouras metalicas de cobertura | Qtde. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 4,00| UN
AUDITORIO
Tesouras metalicas de cobertura | Qtde. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 4,00| UN
2.8.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 549,001 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BW(Cs E LAVANDERIA
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 229,00 | x| | =| 229,00| M2
DORMITORIOS 8 E 9
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 160,00 | x| | =| 160,00| M2
AUDITORIO
Area de Projegéo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 160,00 | x| | :| 160,00| M2
2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 549,00] M2
BW(Cs E LAVANDERIA
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 229,00 [x] [=] 229,00 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 160,00 [x] [=] 160,00 M2
AUDITORIO
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 160,00 [x] [=] 160,00 M2
2.8.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | 36,20| M
BW(Cs E LAVANDERIA
Rufo em Y | Comprimento levantado em CAD | | x| I x| 2 | x| | x| 7,25 | x| | x| | ><| | x| I x| ] = 14,50 M
Rufo em X [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x[ 21,70 [x] [x] [x] [x] [x] [= 21,70 M
2.8.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,94 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Comprimento da platibanda | Comp. x Larg. | | x| I x| | x| | x| 9,85 | x| 0,20 | x| | ><| | x| I x| ] =| 1,97| M2
AUDITORIO
Comprimento da platibanda | Comp. x Larg. | | x| I x| | x| | x| 9,85 | x| 0,20 | x| | ><| | x| I x| ] =| 1,97| M2
2.9.0 ESQUADRIAS
2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 7,56| M2
P4-90x210
BWC masc. e fem. Fundos | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78| M2
P5-90x210
BWC PCDs - Fundos | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78| M2
2.9.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 [ 15,84 M2
P6 - 80 x 165
BW(Cs Fundos | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x| 12 ¥ [x] [x] o080 [x] 165 [x] [x] [x] [=] 15,84 M2
2.9.3 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 3,78| M2
P1-90 x 100
Dormitério 8 e 9 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 x| [x] [x] 09 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
2.9.4 PORTA DUPLA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) DE ABRIR COM TRATAMENTO ACUSTICO E BARRAS ANTI-PANICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS [ 1,00 UN
P10 -200x 210
Auditdrio [ Qtde. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00] UN
2.9.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 34,35| M2
J2-120x 50
WC PCDs Masc. E Fem. Fundos | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 1,20 | x| 0,50 | x| | x| | x| | :| 1,20| M2
J3-150x130
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 5,85 M2
Dormitdrio 09 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 5,85 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 11,70 M2
J4-150 x 50
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
Dormitdrio 09 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
BW(Cs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
2.9.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00/ UN
P5 | Quant. |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 4,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
P1 Quant. X 2,00 X 2 X X X X X X X = 4,00 UN
2.9.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 18,00 M
Dormitdrio 08 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X X X X = 4,50 UN
Dormitério 09 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X X X X = 4,50 UN
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X X X X = 9,00 UN
2.9.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20X30MM E=0,95MM COM ESPACAMENTO DE 5CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x30 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 1,5M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 34,35 M2
J2-120x 50
WC PCDs Masc. E Fem. Fundos Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| 2 | x| | x| | x| 1,20 | x| 0,50 | x| | x| | x| | :| 1,20 M2
J3-150x130
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 5,85 M2
Dormitdrio 09 Quant. x Larg. x Alt. X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 5,85 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 11,70 M2
J4-150 x 50
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
Dormitério 09 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X 1,50 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
BW(Cs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
2.10.0 REVESTIMENTOS
2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 643,67] M2
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=2,65m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 27,80 X X 2,65 X X X = 73,67 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 3,00 X X X = 43,80 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 2,50 X X X = 12,00 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=2,85m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 2,85 X X X = 120,84 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 3,00 X X X = 43,80 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 2,50 X X X = 12,00 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
BWC masc. e fem. Fundos Perimetro x Alt. (até forro) X X 2 X x| 22,86 |x X 2,65 X X X = 121,16 M2
BWC masc. e fem. Fundos - PCD Perimetro x Alt. (até o forro) X X 2 X X 9,30 X X 2,65 X X X = 49,29 M2
Paredes X - BWCs Perimetro x Alt. X X X x| 21,70 |x X 3,87 X X X = 83,98 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 5,80 X X X = 36,83 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 3,33 X X X 11,89 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 3,90 X X X = 10,92 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 3,33 X X X = 11,89 M2
Paredes Y6 - Parede sobre cobogds Perimetro x Alt. Média X X X X 7,25 X X 1,60 X X X = 11,60 M2
2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 170,84 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 14,60 |x X 3,00 X X X = 43,80 M2
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 25,73 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
AUDITORIO
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 14,60 |x X 3,00 X X X 43,80 M2
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,65 X X X = 25,73 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes Y6 - Parede sobre cobogos - face externa Perimetro x Alt. Média [x] [x] Tx] Ix[ 7,25 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [=] 11,60] M2
2.10.3 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI| 412,88 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=1,6m | Perimetro x Alt.de cerdmica | | x| I x| | x| | x| 27,80 | x| | x| 1,60 | ><| | x| I x| ] =| 44,48| M2
Corredor - Parede interna [ Perimetro x Alt.de cerdmica [ [x] [x] [x] [x] 14,60 [x] [x]| 160 [x] [x] [x] [=] 23,36] ™2
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OBRA: |[REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
% < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Corredor - Pilares Perimetro x Alt.de cerdmica X X 4 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 7,68 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=1,6m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 1,60 X X X = 67,84 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 1,60 X = 23,36 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 7,68 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
BWC masc. e fem. Fundos Perimetro x Alt. (até forro) X X 2 X x| 22,86 |x X 2,65 X X X = 121,16 M2
BWC masc. e fem. Fundos - PCD Perimetro x Alt. (até o forro) X X 2 X X 9,30 X X 2,65 X X X = 49,29 M2
Paredes X - BWCs externa Perimetro x Alt. X X X x| 21,70 |x X 1,60 X X X = 34,72 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 1,60 X X X = 10,16 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,60 X X X = 5,71 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 1,60 X X X = 4,48 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,60 X X X = 5,71 M2
Paredes Y6 - Parede abaixo cobogds Perimetro x Alt. Média X X X X 7,25 X X 1,00 X X X = 7,25 M2
2.10.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 226,44 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=1,05m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 27,80 |x X 1,05 X X X = 29,19 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt.de cerdmica X X X X 14,60 | x X 1,40 X X X = 20,44 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt.de cerdmica X X 4 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 4,32 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=1,25m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 1,25 X X X = 53,00 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X X 14,60 | x X 1,40 X X X = 20,44 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 4,32 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes X - BWCs externa Perimetro x Alt. X X X x| 21,70 |x X 2,27 X X X = 49,26 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 4,20 X X X = 26,67 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,73 X X X = 6,18 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 2,30 X X X = 6,44 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,73 X X X = 6,18 M2
2.10.5 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 144,86 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X X 14,60 X X 2,40 X X X = 35,04 M2
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X . 10,09 M2
AUDITORIO
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X X 14,60 |x X 2,40 X X X . 35,04 M2
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X . 10,09 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes Y6 - Parede sobre cobogos - face externa Perimetro x Alt. Média | | x| | x| | x| | x| 7,25 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | =| 11,60| M2
2.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 438,86| M2
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=1,6m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 44,48 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt.de cerdmica X X X X 14,60 |x X 1,60 X X X = 23,36 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt.de cerdmica X X 4 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 7,68 M2
Paredes externas h=0,6m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 21,65 X X 0,60 X X X = 12,99 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=1,6m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 1,60 X X X = 67,84 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 1,60 X X X = 23,36 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 7,68 M2
Paredes externas h=0,6m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 21,65 |x X 0,60 X X X = 12,99 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BW(Cs AOS FUNDOS
BWC masc. e fem. Fundos Perimetro x Alt. (até forro) X X 2 X x| 22,86 |x X 2,65 X X X = 121,16 M2
BWC masc. e fem. Fundos - PCD Perimetro x Alt. (até o forro) X X 2 X X 9,30 X X 2,65 X X X = 49,29 M2
Paredes X - BWCs externa Perimetro x Alt. X X X X 21,70 X X 1,60 X X X = 34,72 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 1,60 X X X = 10,16 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,60 X X X = 5,71 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 1,60 X X X = 4,48 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,60 X X X = 5,71 M2
Paredes Y6 - Parede abaixo cobogds Perimetro x Alt. Média X X X X 7,25 X X 1,00 X X X = 7,25 M2
2.10.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 162,00 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Dormitdrio 8 | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,91 | x| | :| 47,91| M2
Dormitdrio 9 [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] Ix] [x] [x] 47,91 [x] [=] 47,91 M2
BWCs
BWCs Masc e Fem fundo | Area retirada de CAD [ [x] [x] 2 [x] Tx] [x] [x] Tx] [x] 27,74 [x] [= 55,48 M2
WCs PNE Masc e Fem fundo Area retirada de CAD | | x| x| 2 ] x| | xl | x| I x| | ><| | x| 5,35 I x| ] = 10,70 M2
2.10.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 97,54| M2
AUDITORIO
Auditdrio [ Area retirada de CAD [ [x] [x] Tx] [x] [x] [x] [x] [x[ 97,54 [x] [=] 97,54 ™2
2.11.0 PISOS
2.11.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 [ 464,57 M2
BW(Cs
BWCs Masc e Fem fundo | Area retirada de CAD | | x] I x| 2 ] x| | xl | x| ] x| | ><| | x] 27,74 I x| ] =| 55,48[ M2
WCs PNE Masc e Fem fundo | Area retirada de CAD | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| 5,35 |x| |=| 10,70| M2
DORMITORIOS 8 E 9
Dormitério 8 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 47,91 X = 47,91 M2
Dormitério 9 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 47,91 X = 47,91 M2
Corredor e Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X x| 32,80 |x = 32,80 M2
AREA DA LAVANDERIA E PATIO COBERTO
Area coberta e lavanderia | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 139,43 | x| | =| 139,43 M2
AUDITORIO
Auditdrio | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 97,54 | x| | = 97,54 M2
Corredor e Rampa Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] Ix] [x] [x] 32,80 [x] [= 32,80 M2
2.11.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 66,18 M2
BWCs
BWCs Masc e Fem fundo | Area retirada de CAD | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 27,74 [x] [= 55,48 M2
WCs PNE Masc e Fem fundo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] Ix] [x] [x] 535 [x] [= 10,70| M2
2.11.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 398,39 M2
DORMITORIOS 8 E 9
Dormitério 8 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 47,91 X = 47,91 M2
Dormitdrio 9 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 47,91 X = 47,91 M2
Corredor e Rampa Area retirada de CAD X X X X X X X x| 32,80 |x = 32,80 M2
AREA DA LAVANDERIA E PATIO COBERTO
Area coberta e lavanderia | Area retirada de CAD | | x| I x| | x| | ><| | x| | x| | ><| | x| 139,43 I x| ] =| 139,43 M2
AUDITORIO
Auditério | Area retirada de CAD | | x| I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 97,54 I x| ] = 97,54 M2
Corredor e Rampa Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 32,80 [x] [= 32,80 M2
2114 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 7,40 M
DORMITORIOS 8 E 9
P1 I Comp. [ [+ L 2 [ [x[ o050 [ [x] [+ [+ [4] [] 180 ™

AREA DA LAVANDERIA E PATIO COBERTO
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DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
= ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e)) | m) &M | m) P | (ma) b
P4 Comp. X X 2 X X 0,90 X X X X X = 1,80 M
P5 Comp. X X 2 X X 0,90 X X X X X = 1,80 M
AUDITORIO
P10 | Comp. I [«] [ 1 [ [x[ 2,00 [« [x] [x] [x] [x] [ 2,00 ™
2.11.5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 2,78 M3
Perimetro Dormitdrio 8 e 9 | Area retirada de CAD x Esp. | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 19,80 | | | = 1,39 M3
Perimetro Auditdrio I Area retirada de CAD x Esp. | xl I x| I x| | xl | xI I x| | xl 0,07 | xl 19,80 I x| I = 1,39 M3
2.12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.12.1  |INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (AMPLIACAO) 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Construgdo ‘ Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X ‘ = 1,00 UN
2.13.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 2,00 UN
Caixas d'agua sobre WCs I Quant. | |x| le 2 le |x| |x| le |x| |x| le |= 2,00 UN
2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.13.3  |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,000 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.13.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRED) 150,00 M
Tubulagéo [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x[ 150,00 [x] [x] Tx] [x] [x] [= 150,00 M
2.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS| 120,00 M
Alimentagdo | Comp. Estimado X [x] [x] [x] 100,00 [x] [x] Tx] X] [= 100,00 M
Tubulagdo ] Comp. Estimado | | x] I X ] x| | x] 20,00 | x] ] x| | X | x] I x| ] = 20,00 M
2.13.6 (COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAQﬁES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 15,00 M
Tubulagdo ] Comp. Estimado | | x] I x| ] x| | xl 15,00 | x] I x| | xl | x] I x| ] = 15,00 M
2.13.7 (COMPOSICI’SO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAcﬁES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 10,00 M
Tubulagio [ Comp. Estimado | [x] [x] [x] [x] 10,00 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 10,000 ™
2.14.0 INSTALAGOES SANITARIAS
2.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA | 50,000 ™M
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 50,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 50,00 M
2.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACﬁES PARA, | 50,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 50,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 50,00 M
2.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACGE 84,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 84,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 84,00 M
2.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 8,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO: 531,59 m?
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN
Caixa de Inspe¢do | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.14.7 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Mdédulo com Manilhas | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.14.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Mddulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.15.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.15.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 4,00/ UN
Luminarias | Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00/ UN
2.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,000 UN
Extintor Classe A [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.153 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,000 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.154 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00/ UN
Sinalizagdo de Extintor [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00/ UN
2.155 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 4,00/ UN
Placa de Sinalizagdo Quant. [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x = 4,00/ UN
2.16.0 LOUCAS E BANCADAS
2.16.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,000 UN
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
WC Feminino I Quant. | |xl |x| 5 lx| |xl |x| lx| |x| |xl |x| |= 5,00 UN
2.16.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,000 UN
WC PCD Masculino | Quant. | [x] [x] 1 [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
WC PCD Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x |><| |x| |x| |><| |x| |x| |= 1,00 UN
2.16.3 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,000 UN
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 4 |x| |><| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
2.16.4 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,000 UN
WC PCD Masculino I Quant. X |x| 1 |x| |><| |x| |x| |x| |x| |x| I: 1,00 UN
WC PCD Feminino I Quant. | |xl |x| 1 lx| |xl |x lx| |x| |xl |x| |= 1,00 UN
2.16.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARALAVATORIO, 320X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EMLOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO| 2,00 UN
WC Masculino | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
WC Feminino l Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.16.6 TAMPO EM GRANITO CINZA ADORINHA PARA BANCO DOS BW(Cs (3,50x0,40m) 2,000 UN
WC Masculino Quant. | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
WC Feminino I Quant. | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x |x| |= 1,00 UN
2.16.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARATANQUES DA AREA DE SERVICO 320X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO,TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EMLOUCA BRANCA, INC| 1,00/ UN
Lavanderia Quant. [ [x] [x] 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.17.0 METAIS E ACESSORIOS
2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00/ UN
WC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.2 TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4ARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Lavanderia | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 4,00/ UN
2.17.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACI’SO. AF_01/2020 8,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
WC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,000 UN
WC PCD Masculino Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
WC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X |x| 1 ]x| |x| |x| ]x| |x| |x] |x| |= 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.17.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,000 UN
WC PCD Masculino Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
WC PCD Feminino | Quant. | |x] |x| 1 ]x| |x] |x| ]x| |x| |x] |x| |= 1,00 UN
2.17.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020 2,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X |x| 1 ]x| |x| |x| ]x| |x| |x] |x| |= 1,00 UN
WC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.18.0 PINTURAS
2.18.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 371,30] ™2
PAREDES INTERNAS
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=1,05m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 27,80 |x X 1,05 X X X = 29,19 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X 20,44 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt.de cerdmica X X 4 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 4,32 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=1,25m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 1,25 X X X = 53,00 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X = 20,44 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 4,32 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes X - BWCs externa Perimetro x Alt. X X X x| 21,70 |x X 2,27 X X X = 49,26 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 4,20 X X X = 26,67 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,73 X X X = 6,18 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 2,30 X X X = 6,44 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,73 X X X = 6,18 M2
PAREDES EXTERNAS
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m q Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | ‘
ITEM ' DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) | Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
DORMITORIOS 8 E 9
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 14,60 |x X 2,40 X X X = 35,04 0,00
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 0,00
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09/ 0,00
AUDITORIO
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X X 14,60 X X 2,40 X X X = 35,04] 0,00
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 0,00
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09| 0,00
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes Y6 - Parede sobre cobogés - face externa | Perimetro x Alt. Média | x| | x| | x| | x| 7,25 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | :| 11,60| M2
2.18.2 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 206,081 M2
PAREDES INTERNAS
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=1,6m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 27,80 |x X 1,60 X X X = 44,48 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 14,60 |x X 1,60 X X X = 23,36 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt.de cerdmica X X 4 X X 1,20 X X 0,60 X X X = 2,88 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=1,6m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 1,60 X X X = 67,84 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 1,60 X X X = 23,36 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 1,60 X X X = 7,68 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes X - BWCs externa Perimetro x Alt. X X X x| 21,70 |x X 0,00 X X X = 0,00 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 2,65 X X X = 16,83 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 2,65 X X X = 9,46 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 1,60 X X X = 4,48 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,60 X X X = 5,71 M2
2.18.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 371,30 M2
PAREDES INTERNAS
DORMITORIOS 8 E 9
Paredes Internas h=1,05m Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 27,80 X X 1,05 X X X = 29,19 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt.de cerdmica X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X = 20,44 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt.de cerdmica X X 4 X X 1,20 X X 0,90 X X X = 4,32 M2
AUDITORIO
Paredes Internas h=1,25m Perimetro x Alt. (até forro) X X X x| 42,40 |x X 1,25 X X X . 53,00 M2
Corredor - Parede interna Perimetro x Alt. X X X x| 14,60 |x X 1,40 X X X = 20,44 M2
Corredor - Pilares Perimetro x Alt. X X 4 X X 1,20 X X 0,90 X X X . 4,32 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes X - BWCs externa Perimetro x Alt. X X X x| 21,70 |x X 2,27 X X X . 49,26 M2
Paredes X - Lavanderia Perimetro x Alt. X X X X 6,35 X X 4,20 X X X = 26,67 M2
Paredes Y1 - divisa Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,73 X X X . 6,18 M2
Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perimetro x Alt. Média X X 2 X X 1,40 X X 2,30 X X X = 6,44 M2
Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perimetro x Alt. Média X X X X 3,57 X X 1,73 X X X = 6,18 M2
PAREDES EXTERNAS
DORMITORIOS 8 E 9
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 14,60 |x X 2,40 X X X = 35,04 M2
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
AUDITORIO
Parede externa Y1 Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 14,60 |x X 2,40 X X X = 35,04 M2
Parede externa X2 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 7,05 X X 3,05 X X X = 21,50 M2
Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perimetro x Alt. (topo) média X X X X 8,85 X X 1,14 X X X = 10,09 M2
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MEMORIA DE CALCULO .
~z GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
(ZI%PEII’&}HO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC I
st |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 531,59 m?
m q Percent. Quant. Altura Area 5 | ‘
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) ‘ Peso (kg)| ‘ Larg. (m) ‘ | (m) Esp. (m) | ‘ (m?) Vol. (m?) Total UNID
BW(Cs AOS FUNDOS
Paredes Y6 - Parede sobre cobogos - face externa Perimetro x Alt. Média | | x| | x| | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | =| 11,60| M2
2.18.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 298,10| M2
PORTAS
P1, P4, PS5 | Area x Coef. | Ix| 200 [x] 6 [x] [x] 2,10 [x] [x] [x] [=] 22,68] M2
P10 [ Area x Coef. [ [x] 200 [x] 5 ¥ [x] 2,10 [x] [x] [x] [=] 42,00 M2
TESOURAS METALICAS DE COBERTURA
Tesouras 10m | Area x Coef. | | x| 2,00 | x| 8 | x| | X | x| | x| 7,50 | x| | :| 120,00| M2
Tesouras 8m | Area x Coef. | | xl 2,00 I x| 5 I x| | X | x| | xl 4,00 I x| I =| 40,00[ M2
GRADIL DAS JANELAS
J2-120 x50
WC PCDs Masc. E Fem. Fundos [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x][ 200 [x] 2 ¥ [x] 1,20 0,50 [x] [x] [x] [=] 2,40] M2
J3-150x130
Dormitdrio 08 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,50 1,30 X X X = 11,70 M2
Dormitério 09 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 11,70 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 6 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 23,40 M2
J4 - 150 x 50
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 1,50 0,50 X X X = 3,00 M2
Dormitério 09 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 1,50 0,50 X X X = 3,00 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X 1,50 0,50 X X X = 7,50 M2
BW(Cs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X 1,50 0,50 X X X = 6,00 M2
CORRIMAO
Dormitdrios 8 e 9 | Perimetro x comp. [ [x[ 0,12 [x] Tx] Tx] Tx] [x] [x] [= 2,36 M2
Auditério | Perimetro x comp. | | X 0,12 I x| ] x| | xl | ><| | x| I x| ] = 2,36 M2
2.18.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_| 298,10 M2
PORTAS
P1, P4, P5 | Area x Coef. | |x| 2,00 |x| 6 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 22,68| M2
P10 | Area x Coef. [ Ix[ 200 [x| 5 Tx [x] 2,10 [x] [x] [x] [<] 42,00 M2
TESOURAS METALICAS DE COBERTURA
Tesouras 10m | Area x Coef. | | x] 2,00 I x| 8 ] x| | xl | ><| | x] 7,50 I x| ] =| 120,00[ M2
Tesouras 8m | Area x Coef. | | x| 2,00 I x| 5 | x| | x| | x| | x| 4,00 I x| I =| 40,00| M2
GRADIL DAS JANELAS
J2-120 x50
WC PCDs Masc. E Fem. Fundos | Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 x| 2 Tx [x] 1,20 0,50  [x] [x] [x] [=] 2,40 M2
J3-150x130
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,50 1,30 X X X . 11,70 M2
Dormitério 09 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X 1,50 1,30 X X X = 11,70 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X 1,50 1,30 X X X . 23,40 M2
J4 - 150 x 50
Dormitério 08 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X . 3,00 M2
Dormitério 09 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
Auditério Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 M2
BWCs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
CORRIMAO
Dormitdrios 8 e 9 | Perimetro x comp. [ Ix[ 0,12 [x] Tx] Tx] Tx] [x] [x] [= 2,36 M2
Auditério | Perimetro x comp. | | x| 0,12 I x| ] x| | xl | x| | x| I x| ] = 2,36 M2
2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 6,72 M2
BW(Cs AOS FUNDOS
WC Masculino Area levantada em CAD X X 2,88 X X = 2,88 M2
WC Feminino Area levantada em CAD X X 2,88 X X = 2,88 M2
WC PCD Masculino Area levantada em CAD X X 0,48 X X = 0,48 M2
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MEMORIA DE CALCULO "
~z GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GI%I’EI%E}HO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—--oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: DEZEMBRO DE 2021 AREA DE REFORMA: 1483,80 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 531,59 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m? Total UNID
5 (%) (und) “e) | (m) e | m | | ) b
WC PCD Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X 0,48 X X = 0,48 M2
2.19.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 39,28 M
Dormitério 8 e 9 - Rampa Comp. X X 2 X X 7,62 X X X X X = 15,24 M
Dormitdrio 8 e 9 - Rampa - Montantes ¢/2m Comp. X X 4 X X 1,10 X X X X X = 4,40 M
Auditério - Rampa Comp. X X 2 X X 7,62 X X X X X = 15,24 M
Auditdrio - Rampa - Montantes ¢/2m Comp. X X 4 X X 1,10 X X X X X = 4,40 M
2.19.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
Dormitério 8 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Dormitério 9 Quant. X X 2 X X X X X = 2,00 UN
Auditério Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
2.19.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 531,59 M2
Area Total de Construgdo Area levantada em CAD | x| I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 531,59 I x| = 531,59 M2

Eng.2 Civil Responsavel

Nome:
CREA:

Carlos Petrus Barbosa Leal
191417305-8

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2021.
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