
OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.1.0

1.1.1 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 MÊS

1.1.2 1,00 UN

Elaboração dos projetos complementares executivos Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.4 1.018,03 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Área levantada em CAD x x x x x x x 1.018,03 x = 1.018,03 M2

1.1.5 4,81 M3

Alvenaria da construção parcial da Quadra Poliesportiva Comp. x Alt. x Esp. x x x 53,40 x x 1,00 x 0,09 x x = 4,81 M3

1.1.6 2,00 M3

Estrutura da construção parcial da Quadra Poliesportiva Volume x x x x x x x x 2,00 = 2,00 M3

1.1.7 4,00 UN

Árvores pequenas Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.1.8 3,00 UN

Árvores tamanho grande Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.1.9 1,00 UN

Poda da Palmeira na Fachada Principal (Entrada) Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.10 259,40 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x 10,10 x 8,09 x x x x = 65,37 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x 10,10 x 2,34 x x x x = 18,91 M2

100% Área efetiva do Telhado a ser removido  - Antigo Refeitório Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 17,60 x 9,95 x x x x = 175,12 M2

1.1.11 21,07 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x 10,10 x 8,09 x x x x = 16,34 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x 10,10 x 2,34 x x x x = 4,73 M2

1.1.12 224,38 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x 10,10 x 8,09 x x x x = 65,37 M2

80% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x 10,10 x 2,34 x x x x = 18,91 M2

80% Área efetiva do Telhado a ser removido  - Antigo Refeitório Área de projeção do telhado (m²) 80% x x x 17,60 x 9,95 x x x x = 140,10 M2

1.1.13 56,09 M2

20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x 10,10 x 8,09 x x x x = 16,34 M2

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITÁRIO E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

633,82 m²PIRACURUCA-PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO BRITO

JANEIRO DE 2021

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Comp. 

(m)
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(m)
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Esp. (m)
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20% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de salas

de aula
Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x 10,10 x 2,34 x x x x = 4,73 M2

20% Área efetiva do Telhado a ser removido  - Antigo Refeitório Área de projeção do telhado (m²) 20% x x x 17,60 x 9,95 x x x x = 35,02 M2

1.1.14 2,00 UN

Bloco 01 de salas de aula Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Bloco 02 de salas de aula Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.15 3,00 UN

Antigo Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.1.16 142,55 M3

Laboratório de Ciências - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,04 x x 3,50 x 0,30 x x = 2,14 M3

Laboratório de Ciências - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,04 x x 3,50 x 0,30 x x = 2,14 M3

Sala de Informática - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,04 x x 3,50 x 0,30 x x = 2,14 M3

Sala de Informática - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,04 x x 3,50 x 0,30 x x = 2,14 M3

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 7,30 x x 3,50 x 0,30 x x = 7,67 M3

Refeitório - Parede X4 Comp. x Alt. x Esp. x x x 8,95 x x 3,50 x 0,30 x x = 9,40 M3

Refeitório - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,55 x x 3,50 x 0,30 x x = 3,73 M3

Refeitório - Parede Y4 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,55 x x 3,50 x 0,30 x x = 3,73 M3

Sala Multifuncional - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,45 x x 4,00 x 0,30 x x = 4,14 M3

Sala de aula antiga - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 7,30 x x 3,50 x 0,30 x x = 7,67 M3

Refeitório - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 8,95 x x 3,50 x 0,30 x x = 9,40 M3

Refeitório - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,55 x x 3,50 x 0,30 x x = 3,73 M3

Antigo Módulo de Banheiros Comp. x Alt. x Esp. x x x 21,53 x x 3,00 x 0,30 x x = 19,38 M3

70% da Lateral Direita Comp. x Alt. x Esp. 70% x x x 92,70 x x 2,20 x 0,30 x x = 42,83 M3

80% do Fundo Comp. x Alt. x Esp. 80% x x x 42,25 x x 2,20 x 0,30 x x = 22,31 M3

1.1.17 59,93 M3

Sala de aula antiga - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 7,30 x x 3,50 x 0,15 x x = 3,83 M3

Sala de aula antiga - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 5,60 x x 3,50 x 0,15 x x = 2,94 M3

Sala de aula antiga - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 5,60 x x 3,50 x 0,15 x x = 2,94 M3

Refeitório - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 8,95 x x 3,50 x 0,30 x x = 9,40 M3

Refeitório - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 12,30 x x 3,50 x 0,30 x x = 12,92 M3

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDE EXTERNA

MURO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDE EXTERNA

PAREDE INTERNA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
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(m)
Esp. (m)
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Total UNID

Refeitório - Parede Y4 Comp. x Alt. x Esp. x x x 12,30 x x 3,50 x 0,30 x x = 12,92 M3

Sala Multiuso (Janela J5) - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 1,40 x x 0,60 x 0,30 x x = 0,50 M3

Dep. Material escolar (Janela J6) - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 1,50 x x 0,60 x 0,30 x x = 0,54 M3

Muro (Divisão entre Escola e Antiga Quadra) Comp. x Alt. x Esp. x x x 23,45 x x 2,50 x 0,15 x x = 8,79 M3

Refeitório - Parede X3 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,15 x x 4,00 x 0,30 x x = 3,78 M3

Refeitório - Parede Y3 Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,30 x x 3,50 x 0,30 x x = 1,37 M3

1.1.18 21,00 M2

Sala dos Professores - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x 5,25 x x 4,00 x x x = 21,00 M2

1.1.19 250,04 M2

Hall Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x 5,52 x = 5,52 M2

Sala Multifuncional Área levantada em CAD x x x x x x x 53,45 x = 53,45 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x 11,90 x = 11,90 M2

Hall 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 31,22 x = 31,22 M2

Sala de Aula 01 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 02 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x 15,75 x = 15,75 M2

Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x 24,04 x = 24,04 M2

BWC Func. Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

BWC Func. Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,86 x = 2,86 M2

Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x x 21,14 x = 21,14 M2

1.1.20 40,68 M2

Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

1.1.21 302,65 M2

2% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 2% x x 2 x 212,30 x x 3,50 x x x = 29,72 M2

5% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 5% x x 2 x 46,47 x x 1,60 x x x = 7,44 M2

Lateral Esquerda do MURO Comp. x Alt. x Esp. 65% x x 2 x 92,83 x x 2,20 x x x = 265,49 M2

1.1.22 15,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Módulo WC Maculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Módulo WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

WC Circulação Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC Refeitório Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC Refeitório Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Módulo WC Maculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Módulo WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC Refeitório Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC Refeitório Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.23 14,00 UN

BWC Funcionário Masculino
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDE INTERNA

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO

PAREDE INTERNA

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

BLOCO ADM.

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC

BLOCO ADM.

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BACIA SANITÁRIA

LAVATÓRIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

BWC Funcionário Feminino
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

Módulo WC Maculino
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Módulo WC Feminino
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

WC Circulação
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC Refeitório Masculino
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC Refeitório Feminino
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.24 18,34 M2

Porta em Parede de Gesso (Sala dos Professores) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,15 x 3,35 x x x = 3,85 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P12 (Porta de grade) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

1.1.25 243,48 M2

Bloco 01 de salas de aula Comp. x Larg. x x x 8,09 x 9,10 x x x x = 73,62 M2

Bloco 02 de salas de aula Comp. x Larg. x x x 2,34 x 9,10 x x x x = 21,29 M2

Refeitório (Antigo) Comp. x Larg. x x x 16,60 x 8,95 x x x x = 148,57 M2

1.1.26 26,91 M2

BWC Funcionário Masculino Comp. x Larg. x x x 2,00 x 1,40 x x x x = 2,80 M2

BWC Funcionário Feminino Comp. x Larg. x x x 2,00 x 1,43 x x x x = 2,86 M2

Módulo WC Maculino Área levantada em CAD x x x x x x x 9,36 x = 9,36 M2

Módulo WC Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 9,36 x = 9,36 M2

WC Circulação Comp. x Larg. x x x 2,36 x 1,07 x x x x = 2,53 M2

1.1.27 42,72 M2

BWC Funcionário Masculino Perím. x Alt. x x x 5,95 x x 1,00 x x x = 5,95 M2

BWC Funcionário Feminino Perím. x Alt. x x x 5,96 x x 1,00 x x x = 5,96 M2

Sala/depósito Perím. x Alt. x x x 12,16 x x 1,60 x x x = 19,46 M2

WC Circulação Perím. x Alt. x x x 3,43 x x 1,60 x x x = 5,49 M2

Circulação Comp. x Larg. x x x 3,66 x x 1,60 x x x = 5,86 M2

1.2.0

1.2.1 68,54 M3

DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,46 x 0,40 x 0,80 x x x = 0,47 M3

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 6,70 x 0,40 x 0,80 x x x = 2,14 M3

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 6,70 x 0,40 x 0,80 x x x = 2,14 M3

Pilares Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x x 6 x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 4,41 M3

Lateral Direita Comp. X Larg. x  Alt. x x x 92,70 x 0,40 x 0,80 x x x = 29,66 M3

Fundo Comp. X Larg. x  Alt. x x x 42,25 x 0,40 x 0,80 x x x = 13,52 M3

Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x x 54 x 0,50 x 0,50 x 1,20 x x x = 16,20 M3

1.2.2 12,15 M3

DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. 40% x x x 1,46 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,07 M3

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 40% x x x 6,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,32 M3

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 40% x x x 6,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,32 M3

Pilares Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. 40% x x 6 x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 1,18 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EDIFICAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO LASTRO DE CONCRETO E=5CM.

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EDIFICAÇÃO

MURO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
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(m)
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Lateral Direita Comp. x Alt. x Esp. 40% x x x 92,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 4,45 M3

Fundo Comp. x Alt. x Esp. 40% x x x 42,25 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,03 M3

Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. 40% x x 54 x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 3,78 M3

1.2.3 18,21 M3

DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. 60% x x x 1,46 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 60% x x x 6,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,48 M3

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 60% x x x 6,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,48 M3

Pilares Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. 60% x x 6 x 0,70 x 0,70 x 1,00 x x x = 1,76 M3

Lateral Direita Comp. x Alt. x Esp. 60% x x x 92,70 x 0,40 x 0,30 x x x = 6,67 M3

Fundo Comp. x Alt. x Esp. 60% x x x 42,25 x 0,40 x 0,30 x x x = 3,04 M3

Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. 60% x x 54 x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 5,67 M3

1.3.0

1.3.1 1,47 M3

Lastro 5cm para Sapatas da edificação Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 6 x 0,70 x 0,70 x x 0,05 x x = 0,15 M3

Lastro 5cm para Sapatas dos pilaretes do Muro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 54 x 0,70 x 0,70 x x 0,05 x x = 1,32 M3

1.3.2 8,82 M3

Sapatas para Edificação 70x70x30 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 0,88 M3

Sapatas para Muro 70x70x30 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 54 x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 7,94 M3

1.3.3 1,72 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,30 x 0,12 x 1,20 x x x = 0,26 M3

Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 54 x 0,25 x 0,09 x 1,20 x x x = 1,46 M3

1.3.4 23,72 M3

DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,46 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,29 M3

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 6,70 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,34 M3

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 6,70 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,34 M3

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x -1,00 x 6 x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,84 M3

Lateral Direita Comp. X Larg. x  Alt. x x x 92,70 x 0,40 x 0,50 x x x = 18,54 M3

Fundo Comp. X Larg. x  Alt. x x x 42,25 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,45 M3

DESCONTO

Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x -1,00 x 54 x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -5,40 M3

1.3.5 11,31 M3

DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,46 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 6,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 6,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x -1,00 x 6 x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,08 M3

Lateral Direita Comp. X Larg. x  Alt. x 2,00 x x 92,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 7,79 M3

Fundo Comp. X Larg. x  Alt. x 2,00 x x 42,25 x 0,14 x 0,30 x x x = 3,55 M3

DESCONTO

Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x  Alt. x -1,00 x 54 x 0,25 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,57 M3

1.3.6 134,51 M

EDIFICAÇÃO

MURO

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

MURO

EDIFICAÇÃO

MURO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

EDIFICAÇÃO

MURO

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

EDIFICAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

DML - Parede Y2 Comp. x x x 1,46 x x x x x = 1,46 M

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. x x x 6,70 x x x x x = 6,70 M

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. x x x 6,70 x x x x x = 6,70 M

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. x -1,00 x 6 x 0,30 x x x x x = -1,80 M

Lateral Direita Comp. x x x 92,70 x x x x x = 92,70 M

Fundo Comp. x x x 42,25 x x x x x = 42,25 M

DESCONTO

Pilaretes Quant. x Comp. x -1,00 x 54 x 0,25 x x x x x = -13,50 M

1.3.7 1,70 M3

Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x 0,05 x 32,97 x = 1,65 M3

Sala Multifuncional Área levantada em CAD x x x x x x 0,05 x 1,04 x = 0,05 M3

1.3.8 179,57 M2

DML - Parede Y2 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x 1,46 x x 0,30 x x x = 0,88 M2

DML - Parede Y2 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 1 x 1,46 x 0,14 x x x x = 0,20 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x 6,70 x x 0,30 x x x = 4,02 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 1 x 6,70 x 0,14 x x x x = 0,94 M2

Sala de Informática - Parede Y1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x 6,70 x x 0,30 x x x = 4,02 M2

Sala de Informática - Parede Y1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 1 x 6,70 x 0,14 x x x x = 0,94 M2

Lateral Esquerda (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x 92,83 x x 0,30 x x x = 55,70 M2

Lateral Esquerda (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 1 x 92,83 x 0,14 x x x x = 13,00 M2

Lateral Direita (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x 92,70 x x 0,30 x x x = 55,62 M2

Lateral Direita (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 1 x 92,70 x 0,14 x x x x = 12,98 M2

Fundo (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x 42,25 x x 0,30 x x x = 25,35 M2

Fundo (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. x x 1 x 42,25 x 0,14 x x x x = 5,92 M2

1.4.0

1.4.1 3,43 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,30 x 0,12 x 3,50 x x x = 0,76 M3

Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 54 x 0,25 x 0,09 x 2,20 x x x = 2,67 M3

1.4.2 14,86 M

DML - Parede Y2 Comp. x x x 1,46 x x x x x = 1,46 M

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. x x x 6,70 x x x x x = 6,70 M

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. x x x 6,70 x x x x x = 6,70 M

DESCONTO

1.5.0

1.5.1 59,91 M2

DML - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x 1,46 x x 4,00 x x x = 5,84 M2

Porta BWC Funcionários Comp. x Alt. x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

Porta BWC Módulos Comp. x Alt. x x 3 x 0,95 x x 2,10 x x x = 5,99 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. x Alt. x x x 6,70 x x 4,00 x x x = 26,80 M2

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. x Alt. x x x 6,70 x x 4,00 x x x = 26,80 M2

DESCONTO

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x 0,30 x x 4,00 x x x = -7,20 M2

1.5.2 13,86 M2

PAREDES E PAINÉIS

EDIFICAÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

EDIFICAÇÃO

MURO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

EDIFICAÇÃO

MURO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

SUPERESTRUTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Secretaria / Coordenação Comp. x Alt. x x x 5,25 x x 3,00 x x x = 15,75 M2

DESCONTO

Porta P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

1.5.3 7,80 M

Sala Multiuso (Janela J5) - Parede Y2 Quant. x Comp. x x 2 x 1,90 x x x x x = 3,80 M

Dep. Material escolar (Janela J6) - Parede X2 Quant. x Comp. x x 2 x 2,00 x x x x x = 4,00 M

1.5.4 10,60 M

BWC Funcionário (Porta P5) - Parede Y1 Quant. x Comp. x x 2 x 1,20 x x x x x = 2,40 M

DML (Porta P6) - Parede Y2 Quant. x Comp. x x 1 x 1,30 x x x x x = 1,30 M

Dep Material Escolar (Porta P6) - Parede X1 Quant. x Comp. x x 1 x 1,30 x x x x x = 1,30 M

Bloco 01 Salas de Aula (Porta P7) - Parede X1 Quant. x Comp. x x 2 x 1,40 x x x x x = 2,80 M

Bloco 02 Salas de Aula (Porta P7) - Parede X1 Quant. x Comp. x x 2 x 1,40 x x x x x = 2,80 M

1.5.5 7,80 M

Sala Multiuso (Janela J5) - Parede Y2 Quant. x Comp. x x 2 x 1,90 x x x x x = 3,80 M

Dep. Material escolar (Janela J6) - Parede X2 Quant. x Comp. x x 2 x 2,00 x x x x x = 4,00 M

1.5.6 4,00 UN

Reforço para apoio de estrutura da cobertura Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.5.7 267,19 M2

Lateral Direita Comp. x Alt. x x x 92,70 x x 2,20 x x x = 203,94 M2

Fundo Comp. x Alt. x x x 42,25 x x 2,20 x x x = 92,95 M2

DESCONTO

Pilaretes Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 54 x 0,25 x x 2,20 x x x = -29,70 M2

1.5.8 181,37 M

Chapim com face superior curva sobre respaldo do muro Comp. x x x 181,37 x x x x x = 181,37 M

1.6.0

1.6.1 453,87 M2

Bloco Adm. Área de projeção do telhado (m²) x x x x x x x 356,59 x = 356,59 M2

Bloco Serviço Área de projeção do telhado (m²) x x x x x x x 97,28 x = 97,28 M2

1.6.2 1,00 UN

Sala de Informática Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.6.3 37,70 M2

Sala de Informática Área de projeção do telhado (m²) x x x x x x x 37,70 x = 37,70 M2

1.6.4 476,56 M2

Bloco Adm.
Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,05 x x x x x x 356,59 x = 374,42 M2

Bloco Serviço
Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,05 x x x x x x 97,28 x = 102,14 M2

1.6.5 188,03 M2

Bloco Adm. Área de projeção do telhado (m²) 50% x x x x x x x 356,59 x = 178,30 M2

Bloco Serviço Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x 97,28 x = 9,73 M2

1.6.6 117,00 M

Bloco Adm. Comp. x x x 69,88 x x x x x = 69,88 M

Bloco Serviço Comp. x x x 19,20 x x x x x = 19,20 M

Bloco 01 Salas de Aula Comp. x x x 13,96 x x x x x = 13,96 M

Bloco 02 Salas de Aula Comp. x x x 13,96 x x x x x = 13,96 M

1.6.7 167,96 M

Bloco Adm. Comp. x x x 82,54 x x x x x = 82,54 M

Bloco Serviço Comp. x x x 29,54 x x x x x = 29,54 M

EDIFICAÇÃO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

COBERTURA

MURO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

COXIM EM CONCRETO SIMPLES PARA APOIO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM ALVENARIA, E= 30CM, H= 25CM E L= 40CM

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE MURO, COM FACE SUPERIOR CURVA - DIMENSÕES E PADRÃO EXISTENTE NA OBRA

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO PARA MURO, ESP=30CM

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

BEIRA E BICA EM TELHA CÊRAMICA COLONIAL OU CANAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Bloco 01 Salas de Aula Comp. x x 2 x 13,97 x x x x x = 27,94 M

Bloco 02 Salas de Aula Comp. x x 2 x 13,97 x x x x x = 27,94 M

1.6.8 53,96 M

Bloco Serviço Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Comp. x 1,05 x x 10,99 x x x x x = 11,54 M

Bloco 01 Salas de Aula Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Comp. x 1,05 x 2 x 10,10 x x x x x = 21,21 M

Bloco 02 Salas de Aula Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Comp. x 1,05 x 2 x 10,10 x x x x x = 21,21 M

1.6.9 25,49 M

Bloco Adm. Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Comp. x 1,05 x 2 x 8,44 x x x x x = 17,72 M

Bloco Serviço Fator de correção 1,05 (inc. 32%) x Comp. x 1,05 x x 7,40 x x x x x = 7,77 M

1.6.10 489,81 M2

Hall Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x 5,52 x = 5,52 M2

Sala Multifuncional Área levantada em CAD x x x x x x x 53,45 x = 53,45 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x 11,90 x = 11,90 M2

Hall 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 31,22 x = 31,22 M2

Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 01 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 02 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x 15,75 x = 15,75 M2

Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x 24,04 x = 24,04 M2

Hall 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

Hall 4 Área levantada em CAD x x x x x x x 12,81 x = 12,81 M2

BWC Func. Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

BWC Func. Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,86 x = 2,86 M2

Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x x 21,14 x = 21,14 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 6,98 x = 6,98 M2

Depósito Material Escolar Área levantada em CAD x x x x x x x 11,66 x = 11,66 M2

Sala de Aula 03 Área levantada em CAD x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Laboratório de Ciências Área levantada em CAD x x x x x x x 33,60 x = 33,60 M2

Sala de Aula 04 Área levantada em CAD x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Sala de Informática Área levantada em CAD x x x x x x x 33,60 x = 33,60 M2

1.7.0

1.7.1 9,22 M2

Gradil 1 Perim. x Alt. x x x 3,98 x x 1,20 x x x = 4,78 M2

DESCONTO

PG1 Larg. x Alt. x -1,00 x x x 0,90 x 1,20 x x x = -1,08 M2

Gradil 2 Perim. x Alt. x x x 5,50 x x 1,20 x x x = 6,60 M2

DESCONTO

PG2 Larg. x Alt. x -1,00 x x x 0,90 x 1,20 x x x = -1,08 M2

1.7.2 2,16 M2

PG1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,90 x 1,20 x x x = 1,08 M2

PG2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,90 x 1,20 x x x = 1,08 M2

1.7.3 124,06 M2

P1 Comp. 40% x x 1 x x 1,24 x 3,35 x x x = 1,66 M2

P2 Comp. 40% x x 7 x x 1,24 x 3,35 x x x = 11,63 M2

P3 Comp. 40% x x 1 x x 1,00 x 3,35 x x x = 1,34 M2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

BLOCO 01 SALAS DE AULA

ESQUADRIAS

GRADIL DE FERRO EM VENEZIANA

BLOCO ADM.

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

JANELAS

BLOCO 02 SALAS DE AULA

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA EM TELHA CERÂMICA  COLONIAL OU CANAL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DE OBRA HISTÓRICA C/ APROVEITAMENTO DE 50%

PORTAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

J1 Comp. x x 2 x x 1,50 x 2,60 x x x = 7,80 M2

J2 Comp. x x 17 x x 1,40 x 2,60 x x x = 61,88 M2

J3 Comp. x x 6 x x 1,20 x 2,60 x x x = 18,72 M2

J7 Comp. x x 10 x x 1,45 x 1,45 x x x = 21,03 M2

1.7.4 50,61 M2

P1 Comp. x x 1 x x x x x 0,86 x = 0,86 M2

P2 Comp. x x 7 x x x x x 0,80 x = 5,60 M2

P3 Comp. x x 1 x x x x x 0,75 x = 0,75 M2

J1 Comp. x x 2 x x x x x 1,96 x = 3,92 M2

J2 Comp. x x 17 x x x x x 1,80 x = 30,60 M2

J3 Comp. x x 6 x x x x x 1,48 x = 8,88 M2

1.7.5 1,00 UN

P4 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.6 2,00 UN

P5 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.7.7 5,00 UN

P6 Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

1.7.8 10,00 UN

P7 Quant. x x 10 x x x x x x = 10,00 UN

1.7.9 1,00 UN

P12 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.10 3,00 UN

J4 Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.7.11 2,00 UN

J5 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.7.12 2,00 UN

J6 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.7.13 19,56 M

P2 Comp. 15% x x 7 x 7,35 x x x x x = 7,72 M

P3 Comp. 25% x x 1 x 7,15 x x x x x = 1,79 M

J1 Comp. 10% x x 2 x 6,25 x x x x x = 1,25 M

J2 Comp. 5% x x 17 x 6,15 x x x x x = 5,23 M

J3 Comp. 10% x x 6 x 5,95 x x x x x = 3,57 M

1.8.0

1.8.1 1.173,60 M2

2% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 2% x x 2 x 212,30 x x 3,50 x x x = 29,72 M2

5% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 5% x x 2 x 46,47 x x 1,60 x x x = 7,44 M2

DML - Parede Y2 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 1,46 x x 4,00 x x x = 11,68 M2

Porta BWC Funcionários Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Porta BWC Módulos Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x 0,95 x x 2,10 x x x = 11,97 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 6,70 x x 4,00 x x x = 53,60 M2

Sala de Informática - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 6,70 x x 4,00 x x x = 53,60 M2

Lateral Esquerda Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 92,83 x x 2,20 x x x = 408,45 M2

Lateral Direita Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 92,70 x x 2,20 x x x = 407,88 M2

ALIZAR EM MADEIRA PARA MOLDURA DE PORTAL, LARGURA 5 CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS

JANELAS

VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P4) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

JANELA DE MADEIRA (J5) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 140X60CM, COM VIDRO TRANSLÚCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P5) PARA PINTURA OU VERNIZ, 70x210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P6) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

KIT DE PORTA DE CORRER DE MADEIRA (P12) PARA PINTURA OU VERNIZ, 100x210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO COM 

JANELA DE MADEIRA (J4) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 100X60CM, COM VIDRO FANTASIA 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

PORTAS

PAREDES EDIFICAÇÃO

MURO

JANELA DE MADEIRA (J6) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 150X60CM, COM VIDRO TRANSLÚCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Fundo Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 42,25 x x 2,20 x x x = 185,90 M2

1.8.2 21,44 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Coef. (1x) x Comp. x Alt. x 1,00 x x 6,70 x x 1,60 x x x = 10,72 M2

Sala de Informática - Parede Y1 Coef. (1x) x Comp. x Alt. x 1,00 x x 6,70 x x 1,60 x x x = 10,72 M2

1.8.3 1.152,16 M2

2% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 2% x x 2 x 212,30 x x 3,50 x x x = 29,72 M2

5% da Área de Reboco  - Paredes Existentes Perím. (2 faces) x Alt. 5% x x 2 x 46,47 x x 1,60 x x x = 7,44 M2

DML - Parede Y2 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 1,46 x x 4,00 x x x = 11,68 M2

Porta BWC Funcionários Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Porta BWC Módulos Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x 0,95 x x 2,10 x x x = 11,97 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 6,70 x x 4,00 x x x = 53,60 M2

Sala de Informática - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 6,70 x x 4,00 x x x = 53,60 M2

Lateral Esquerda Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 92,83 x x 2,20 x x x = 408,45 M2

Lateral Direita Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 92,70 x x 2,20 x x x = 407,88 M2

Fundo Coef. (2x) x Comp. x Alt. x 2,00 x x 42,25 x x 2,20 x x x = 185,90 M2

DESCONTO

Emboço para cerâmica x -1,00 x x x x x x 21,44 x = -21,44 M2

1.8.4 5,40 M2

Elementos vazados Coef. (2x) x Quant. x Comp. x Alt. x 3,00 x 6 x 0,50 x x 0,60 x x x = 5,40 M2

1.8.5 190,76 M2

BWC Func. Feminino Perím. x Alt. x x x 6,80 x x 2,60 x x x = 17,68 M2

BWC Func. Masculino Perím. x Alt. x x x 6,86 x x 2,60 x x x = 17,84 M2

Sala de Aula 03 Perím. x Alt. x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Laboratório de Ciências Perím. x Alt. x x x 23,43 x x 1,60 x x x = 37,49 M2

Sala de Aula 04 Perím. x Alt. x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Sala de Informática Perím. x Alt. x x x 23,43 x x 1,60 x x x = 37,49 M2

DESCONTO

Porta P5 Perím. x Alt. x -1,00 x 2 x 0,70 x x 2,10 x x x = -2,94 M2

Porta P7 Perím. x Alt. x -1,00 x 4 x 0,90 x x 1,60 x x x = -5,76 M2

1.9.0

1.9.1 0,05 M3

Parede Demolida (Sala Multifuncional) Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x 1,04 x = 0,05 M3

1.9.2 13,67 M3

Lateral Esquerda Perím. x Larg. x Esp. x x x 92,83 x x 1,20 x 0,05 x x = 5,57 M3

Lateral Direita Perím. x Larg. x Esp. x x x 92,70 x x 1,20 x 0,05 x x = 5,56 M3

Fundo Perím. x Larg. x Esp. x x x 42,25 x x 1,20 x 0,05 x x = 2,54 M3

1.9.3 284,11 M2

Área Bloco 01 Demolida Área levantada em CAD x x x x x x x 73,57 x = 73,57 M2

Área Bloco 02 Demolida Área levantada em CAD x x x x x x x 21,25 x = 21,25 M2

Área Antigo Refeitório Demolida Área levantada em CAD x x x x x x x 148,57 x = 148,57 M2

Parte da frente da Calçada do Entorno Comp. x Larg. x x x 50,90 x 0,80 x x x x = 40,72 M2

PISO EM PLACAS DE PEDRA CARIRI E=2CM, ÁREA EXTERNA

LATERAL ESQUERDA

PAREDES EDIFICAÇÃO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

CALÇADA - FRENTE

PAREDES EDIFICAÇÃO

MURO

RESTAURAÇÃO DE REBOCO DECORATIVO EM FACHADA HISTÓRICA

MURO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

PAREDES EDIFICAÇÃO

LATERAL DIREITA

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.9.4 45,44 M2

BWC Funcionário Masculino Comp. x Larg. x x x 2,00 x 1,40 x x x x = 2,80 M2

BWC Funcionário Feminino Comp. x Larg. x x x 2,00 x 1,43 x x x x = 2,86 M2

Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x x 21,14 x = 21,14 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 6,98 x = 6,98 M2

Depósito Material Escolar Área levantada em CAD x x x x x x x 11,66 x = 11,66 M2

1.9.5 33,29 M2

Hall Entrada Área levantada em CAD 5% x x x x x x x 5,52 x = 0,28 M2

Sala Multifuncional Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 53,45 x = 5,35 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x 11,90 x = 11,90 M2

Hall 2 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x 31,22 x = 1,56 M2

Sala dos Professores Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 40,68 x = 4,07 M2

Sala de Aula 01 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 40,68 x = 4,07 M2

Sala de Aula 02 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 40,68 x = 4,07 M2

Secretaria Área levantada em CAD 5% x x x x x x x 15,75 x = 0,79 M2

Coordenação Área levantada em CAD 5% x x x x x x x 24,04 x = 1,20 M2

1.9.6 20,40 M2

Laboratório de Ciências Área levantada em CAD x x x x x x x 8,04 x = 8,04 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

Sala de Informática Área levantada em CAD x x x x x x x 8,04 x = 8,04 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.10.0

1.10.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

BWC Funcionário Masc/Fem Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.2 3,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.3 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.4 1,00 M

Módulo BWC Funcionários Comp. x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.11.5 18,94 M

BWC Funcionário Feminino Comp. x x x 5,28 x x x x x = 5,28 M

BWC Funcionário Masculino Comp. x x x 5,60 x x x x x = 5,60 M

Laboratório de Ciências Comp. x x x 8,06 x x x x x = 8,06 M

1.12.0

1.12.1 3,90 M

BWC Funcionário Feminino Comp. x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

BWC Funcionário Masculino Comp. x x x 1,90 x x x x x = 1,90 M

PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR PRETO, E=8MM

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018

BLOCO ADM.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

BLOCO 01 SALAS DE AULA

BLOCO 02 SALAS DE AULA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
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(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
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1.12.2 11,45 M

BWC Funcionário Masculino Comp. x x x 0,50 x x x x x = 0,50 M

Laboratório de Ciências Comp. x x x 10,95 x x x x x = 10,95 M

1.12.3 13,71 M

BWC Funcionário Feminino Comp. x x x 2,80 x x x x x = 2,80 M

BWC Funcionário Masculino Comp. x x x 2,85 x x x x x = 2,85 M

Laboratório de Ciências Comp. x x x 8,06 x x x x x = 8,06 M

1.12.4 32,00 M

Coletor Comp. x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

1.12.5 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.12.6 1,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.12.7 6,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

1.12.8 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0

1.13.1 4,00 UN

Luminárias Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.13.2 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.13.3 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.13.4 5,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

1.14.0

1.14.1 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.2 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.3 2,00 UN

Bancada 01 (Lab. De Ciências) Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.14.4 2,00 M2

Chapim de granito (Lab. De Ciências) Área levantada em CAD x x 2 x x x x x 1,00 x = 2,00 M2

1.14.5 1,00 UN

Bancada 02 (Lab. De Ciências) Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.14.6 4,00 UN

Bancada para Computadores (Sala de Informática) Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.14.7 20,00 UN

Prateleira para estabilizador (Sala de Informática) Quant. x x 20 x x x x x x = 20,00 UN

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA PIA DE COZINHA, 760X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM AÇO 

INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, 382X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

PRATELEIRA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA ESTABILIZADOR, 25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

LOUÇAS E BANCADAS

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 130X45CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BANHEIROS FUNCIONÁRIOS)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA PIA DE COZINHA, 302X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)
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1.15.0

1.15.1 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.2 3,00 UN

Lab. de Ciências Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.15.3 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.4 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.5 4,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.15.6 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.7 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 96,23 M2

DML - Parede Y2 Perímetro levantado em CAD x 2,00 x x 1,46 x x 3,50 x x x = 10,22 M2

Porta BWC Funcionários Perímetro levantado em CAD x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

Porta BWC Módulos Perímetro levantado em CAD x 2,00 x 3 x 0,95 x x 2,10 x x x = 11,97 M2

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. x Alt. x 2,00 x x 6,70 x x 3,50 x x x = 46,90 M2

DESCONTO

Laboratório de Ciências - Parede Y1 Comp. x Alt. x -1,00 x x 6,70 x x 1,60 x x x = -10,72 M2

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. x Alt. x 2,00 x x 6,70 x x 3,50 x x x = 46,90 M2

DESCONTO

Sala de Informática - Parede Y1 Comp. x Alt. x -1,00 x x 6,70 x x 1,60 x x x = -10,72 M2

1.16.2 489,81 M2

Hall Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x 5,52 x = 5,52 M2

Sala Multifuncional Área levantada em CAD x x x x x x x 53,45 x = 53,45 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x 11,90 x = 11,90 M2

Hall 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 31,22 x = 31,22 M2

Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 01 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 02 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x 15,75 x = 15,75 M2

Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x 24,04 x = 24,04 M2

Hall 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

Hall 4 Área levantada em CAD x x x x x x x 12,81 x = 12,81 M2

BWC Func. Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

BWC Func. Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,86 x = 2,86 M2

TETO BLOCO ADM.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES BLOCO ADM.

PAREDES BLOCO 01 SALAS DE AULA

PAREDES BLOCO 02 SALAS DE AULA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURA

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE

PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE

CABIDE DE LOUÇA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x x 21,14 x = 21,14 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 6,98 x = 6,98 M2

Depósito Material Escolar Área levantada em CAD x x x x x x x 11,66 x = 11,66 M2

Sala de Aula 03 Área levantada em CAD x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Laboratório de Ciências Área levantada em CAD x x x x x x x 33,60 x = 33,60 M2

Sala de Aula 04 Área levantada em CAD x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Sala de Informática Área levantada em CAD x x x x x x x 33,60 x = 33,60 M2

1.16.3 489,81 M2

Hall Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x 5,52 x = 5,52 M2

Sala Multifuncional Área levantada em CAD x x x x x x x 53,45 x = 53,45 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x 11,90 x = 11,90 M2

Hall 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 31,22 x = 31,22 M2

Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 01 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 02 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x 15,75 x = 15,75 M2

Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x 24,04 x = 24,04 M2

Hall 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

Hall 4 Área levantada em CAD x x x x x x x 12,81 x = 12,81 M2

BWC Func. Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

BWC Func. Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,86 x = 2,86 M2

Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x x 21,14 x = 21,14 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 6,98 x = 6,98 M2

Depósito Material Escolar Área levantada em CAD x x x x x x x 11,66 x = 11,66 M2

Sala de Aula 03 Área levantada em CAD x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Laboratório de Ciências Área levantada em CAD x x x x x x x 33,60 x = 33,60 M2

Sala de Aula 04 Área levantada em CAD x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

Sala de Informática Área levantada em CAD x x x x x x x 33,60 x = 33,60 M2

1.16.4 2.019,42 M2

Hall Entrada Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 10,10 x x 3,50 x x x = 35,35 M2

Sala Multifuncional Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 33,40 x x 3,50 x x x = 116,90 M2

Diretoria Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 13,80 x x 3,50 x x x = 48,30 M2

Hall 2 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 25,00 x x 3,50 x x x = 87,50 M2

Sala dos Professores Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 26,00 x x 3,50 x x x = 91,00 M2

Sala de Aula 01 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 26,00 x x 3,50 x x x = 91,00 M2

Sala de Aula 02 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 26,00 x x 3,50 x x x = 91,00 M2

Secretaria Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 16,50 x x 3,50 x x x = 57,75 M2

Coordenação Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 19,66 x x 3,50 x x x = 68,81 M2

Hall 3 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 9,40 x x 3,50 x x x = 32,90 M2

Hall 4 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 20,10 x x 3,50 x x x = 70,35 M2

Sala Multiuso Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 18,42 x x 3,50 x x x = 64,47 M2

DML Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 10,64 x x 3,50 x x x = 37,24 M2

Depósito Material Escolar Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 15,00 x x 3,50 x x x = 52,50 M2

Sala de Aula 03 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 27,80 x x 3,50 x x x = 97,30 M2

PAREDES INTERNAS

TETO BLOCO 01 SALAS DE AULA

TETO BLOCO 02 SALAS DE AULA

TETO BLOCO 01 SALAS DE AULA

TETO BLOCO 02 SALAS DE AULA

PINTURA DE ACABAMENTO COM  APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)

TETO BLOCO ADM.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Pág. 14 de 17



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Laboratório de Ciências Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 23,43 x x 3,50 x x x = 82,01 M2

Sala de Aula 04 Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 27,80 x x 3,50 x x x = 97,30 M2

Sala de Informática Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 23,43 x x 3,50 x x x = 82,01 M2

DESCONTO

Sala de Aula 03 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x x 27,80 x x 1,60 x x x = -44,48 M2

Laboratório de Ciências Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x x 23,43 x x 1,60 x x x = -37,49 M2

Sala de Aula 04 Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x x 27,80 x x 1,60 x x x = -44,48 M2

Sala de Informática Perímetro levantado em CAD x Alt. x -1,00 x x 23,43 x x 1,60 x x x = -37,49 M2

BLOCO ADM. Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 114,42 x x 4,50 x x x = 514,89 M2

BLOCO 01 SALAS DE AULA Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 40,53 x x 4,50 x x x = 182,39 M2

BLOCO 02 SALAS DE AULA Perímetro levantado em CAD x Alt. x x x 40,53 x x 4,50 x x x = 182,39 M2

1.16.5 53,35 M2

Gradil 1 Perim. x Alt. x 2,00 x x 3,98 x x 1,20 x x x = 9,55 M2

PG1 Larg. x Alt. x 2,00 x x x 0,90 x 1,20 x x x = 2,16 M2

Gradil 2 Perim. x Alt. x 2,00 x x 5,50 x x 1,20 x x x = 13,20 M2

PG2 Larg. x Alt. x 2,00 x x x 0,90 x 1,20 x x x = 2,16 M2

Grade Janela J1 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,50 x 2,60 x x x = 7,80 M2

Grade Janela J2 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,40 x 2,60 x x x = 7,28 M2

Grade Janela J3 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,20 x 2,60 x x x = 6,24 M2

Portão Entrada Larg. x Alt. x 2,00 x x x 1,24 x 2,00 x x x = 4,96 M2

1.16.6 53,35 M2

Gradil 1 Perim. x Alt. x 2,00 x x 3,98 x x 1,20 x x x = 9,55 M2

PG1 Larg. x Alt. x 2,00 x x x 0,90 x 1,20 x x x = 2,16 M2

Gradil 2 Perim. x Alt. x 2,00 x x 5,50 x x 1,20 x x x = 13,20 M2

PG2 Larg. x Alt. x 2,00 x x x 0,90 x 1,20 x x x = 2,16

Grade Janela J1 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,50 x 2,60 x x x = 7,80

Grade Janela J2 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,40 x 2,60 x x x = 7,28

Grade Janela J3 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,20 x 2,60 x x x = 6,24

Portão Entrada Larg. x Alt. x 2,00 x x x 1,24 x 2,00 x x x = 4,96 M2

1.16.7 72,57 M2

P1 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,24 x 3,35 x x x = 8,31 M2

P2 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,24 x 3,35 x x x = 8,31 M2

P3 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,00 x 3,35 x x x = 6,70 M2

P4 Larg. x Alt. 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 Larg. x Alt. 2,00 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P6 Larg. x Alt. 2,00 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P7 Larg. x Alt. 2,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P12 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

J1 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,50 x 2,60 x x x = 7,80 M2

J2 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,40 x 2,60 x x x = 7,28 M2

J3 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,20 x 2,60 x x x = 6,24 M2

J4 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,00 x 0,60 x x x = 1,20 M2

J5 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,40 x 0,60 x x x = 1,68 M2

J6 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,50 x 0,60 x x x = 1,80 M2

J7 Larg. x Alt. 2,00 x x x 1,45 x 1,45 x x x = 4,21 M2

P2 Comp. 15% x x 7 x 7,35 x 0,05 x x x x = 0,39 M2

P3 Comp. 25% x x 1 x 7,15 x 0,05 x x x x = 0,09 M2

J1 Comp. 10% x x 2 x 6,25 x 0,05 x x x x = 0,06 M2

J2 Comp. 5% x x 17 x 6,15 x 0,05 x x x x = 0,26 M2

PAREDES EXTERNAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS
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J3 Comp. 10% x x 6 x 5,95 x 0,05 x x x x = 0,18 M2

1.17.0

1.17.1 285,22 M

Lateral Esquerda Comp. x x x 95,13 x x x x x = 95,13 M

Lateral Direita Comp. x x x 95,00 x x x x x = 95,00 M

Frente Comp. x x x 50,90 x x x x x = 50,90 M

Fundo Comp. x x x 44,19 x x x x x = 44,19 M

1.17.2 285,22 M

Lateral Esquerda Comp. x x x 95,13 x x x x x = 95,13 M

Lateral Direita Comp. x x x 95,00 x x x x x = 95,00 M

Frente Comp. x x x 50,90 x x x x x = 50,90 M

Fundo Comp. x x x 44,19 x x x x x = 44,19 M

1.17.3 7,12 M

BWC Func. Feminino Comp. x x x 1,75 x x x x x = 1,75 M

BWC Func. Masculino Comp. x x x 1,75 x x x x x = 1,75 M

Laboratório de Ciências Comp. x x x 3,62 x x x x x = 3,62 M

1.17.4 5,26 M2

J7 - Sala de Aula 03 Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x 1,50 x 0,35 x x x x = 1,58 M2

J7 - Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x 1,50 x 0,35 x x x x = 1,05 M2

J7 - Sala de Aula 04 Quant. x Comp. x Larg. 3 1,50 0,35 1,58 M2

J7 - Sala de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x 1,50 x 0,35 x x x x = 1,05 M2

1.17.5 2,00 M2

BWC Func. Feminino Comp. x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2

BWC Func. Masculino Comp. x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2

1.17.6 18,00 UN

Sala de Aula 01 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Aula 02 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala Multifuncional Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala dos Professores Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Coordenação Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Sala Multiuso Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Sala de Aula 03 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de Ciências Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Aula 04 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Informática Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.17.7 267,19 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área 0,01 1.018,03 5,09 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria da Quadra Volume x x x x x x x x 4,81 = 4,81 M3

Retirada de Árvores Volume x x x x x x x x 0,40 = 0,40 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Volume x x x x x x x x 16,00 = 16,00 M3

Entulho de Alvenaria de Tijolo Maciço (Edificação+Muro) Volume x x x x x x x x 142,55 = 142,55 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação) Volume x x x x x x x x 59,93 = 59,93 M3

Entulho de Demolição de parede de gesso Esp. x Área x x x x x x 0,08 x 21,00 x = 1,68 M3

Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 250,04 x = 7,50 M3

Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x 0,02 x 40,68 x = 0,81 M3

Entulho de Demolição de Argamassas Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 302,65 x = 9,08 M3

Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 15 x x x x x x = 2,25 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 18,34 x = 0,55 M3

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO PARA JANELA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

CALÇADA EXTERNA

ESPELHO EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

CALÇADA EXTERNA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM
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Entulho de Demolição de Pisos e Revestimentos Esp. x Área x x x x x x 0,02 x 313,11 x = 6,26 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% x x x x x x x x 68,54 = 10,28 M3

1.17.8 320,47 M2

Hall Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x 5,52 x = 5,52 M2

Sala Multifuncional Área levantada em CAD x x x x x x x 53,45 x = 53,45 M2

Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x 11,90 x = 11,90 M2

Hall 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 31,22 x = 31,22 M2

Sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 01 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Sala de Aula 02 Área levantada em CAD x x x x x x x 40,68 x = 40,68 M2

Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x 15,75 x = 15,75 M2

Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x 24,04 x = 24,04 M2

Hall 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

Hall 4 Área levantada em CAD x x x x x x x 12,81 x = 12,81 M2

Sala Multiuso Área levantada em CAD x x x x x x x 21,14 x = 21,14 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 6,98 x = 6,98 M2

Depósito Material Escolar Área levantada em CAD x x x x x x x 11,66 x = 11,66 M2

1.17.9 633,82 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x 633,82 x = 633,82 M2

LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

BLOCO ADM.

LIMPEZA GERAL
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OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)
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2.1.0

2.1.1 7,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 7 x x x x x x = 7,00 MÊS

2.1.2 909,25 M2

Projeção da Ampliação Retirada de Cad x x x x x x x 483,87 x = 483,87 M2

Área Externa adjacente à ampliação (esquerda) Retirada de Cad x x x x x x x 73,65 x = 73,65 M2

Área Externa adjacente à ampliação (fundos) Retirada de Cad x x x x x x x 49,90 x = 49,90 M2

Área Externa adjacente à ampliação (direita) Retirada de Cad x x x x x x x 301,83 x = 301,83 M2

2.1.3 10,00 UN

Árvores Estimativa x x 10 x x x x x x = 10,00 UN

2.1.4 5,00 UN

Árvores Estimativa x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

2.1.5 1,00 UN

Árvores Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.1.6 121,07 M

Perímetro da obra
Perímetro da ampliação com 1,25m de 

afastamento da obra
x x 1 x 121,07 x x x x x = 121,07 M

2.2.0

2.2.1 27,14 M3

Escav. p/ bloco de conc. Ciclópico tesouras - refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,95 x 1,10 x 1,05 x x x = 4,39 M3

Escav. p/ bloco de conc. Ciclópico tesouras - biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,95 x 1,10 x 1,05 x x x = 4,39 M3

Escav. p/ bloco de conc. Ciclópico tesouras - salas de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,95 x 1,10 x 1,05 x x x = 4,39 M3

Escav. p/ blocos de conc. ciclópico na copa, cozinha, despensa, área

de serviço
Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,70 x 0,85 x 0,75 x x x = 2,68 M3

Escav. p/ blocos de conc. ciclópico na biblioteca/acervo Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x 0,70 x 0,85 x 0,75 x x x = 3,12 M3

Escav. p/ blocos de conc. ciclópico na sala de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,70 x 0,85 x 0,75 x x x = 2,68 M3

Escav. p/ blocos de conc. ciclópico nos BWCs Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x 0,70 x 0,85 x 0,75 x x x = 4,02 M3

Escav. p/ blocos de conc. ciclópico dos pilares dos corredores Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,70 x 0,70 x 0,75 x x x = 1,47 M3

2.2.2 26,77 M3

Área de serviço - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,90 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,68 M3

Área de serviço - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,90 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,68 M3

Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 2,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,72 M3

Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,80 M3

Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,50 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,26 M3

Copa - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 2,95 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,53 M3

Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 9,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 3,24 M3

Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,62 M3

Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,62 M3

Circulação - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,62 M3

Circulação - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 1,50 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,27 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

MOVIMENTO DE TERRA

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO BRITO

JANEIRO DE 2021

430,69 m²PIRACURUCA-PI
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,62 M3

BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 3,85 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,69 M3

BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,62 M3

BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,89 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,12 M3

BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 2,20 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,79 M3

BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 5,89 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,06 M3

Acesso - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 19,79 x 0,40 x 0,45 x x x = 3,56 M3

Bancada Acervo Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 7,04 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,27 M3

2.2.3 5,43 M3

Refeitório - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 11,17 x 0,25 x 0,35 x x x = 1,95 M3

Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 9,00 x 0,25 x 0,35 x x x = 1,58 M3

Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,40 x 0,25 x 0,35 x x x = 0,95 M3

Sala de aula 05 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,40 x 0,25 x 0,35 x x x = 0,95 M3

2.2.4 81,02 M3

Área de serviço Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 3,61 x = 0,72 M3

Copa Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 11,94 x = 2,39 M3

Despensa Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 3,80 x = 0,76 M3

Cozinha Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 17,80 x = 3,56 M3

Refeitório Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 85,79 x = 17,16 M3

Acervo Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 23,71 x = 4,74 M3

Biblioteca Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 51,21 x = 10,24 M3

Leitura Individual Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 5,94 x = 1,19 M3

Sala de Aula 06 Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 48,50 x = 9,70 M3

Sala de Aula 05 Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 48,50 x = 9,70 M3

Circulação Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 13,70 x = 2,74 M3

WC PNE Masc Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 3,48 x = 0,70 M3

WC PNE Fem Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 3,48 x = 0,70 M3

BWC Masc Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 20,63 x = 4,13 M3

BWC Fem Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 20,63 x = 4,13 M3

Acesso Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 39,58 x = 7,92 M3

Degraus p/ área de serviço Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,20 x 2,70 x = 0,54 M3

2.3.0

2.3.1 85,86 M2

Lastro para o fundo dos blocos de fundação das tesouras Comp. x Larg. x x 12 x 0,95 x 1,10 x x x x = 12,54 M2

Lastro para o fundo dos blocos de fundação dos pilares Comp. x Larg. x x 28 x 0,70 x 0,85 x x x x = 16,66 M2

Lastro para o fundo dos blocos de fundação dos pilares do corredor Comp. x Larg. x x 4 x 0,70 x 0,70 x x x x = 1,96 M2

Lastro para o fundo das fundações corridas Comp. x Larg. x x 1 x 117,41 x 0,40 x x x x = 46,96 M2

Lastro para o fundo de vigas baldrame Comp. x Larg. x x 1 x 30,97 x 0,25 x x x x = 7,74 M2

2.3.2 25,58 M3

Bloco de conc. Ciclópico tesouras - refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,95 x 1,10 x 1,00 x x x = 4,18 M3

Bloco de conc. Ciclópico tesouras - biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,95 x 1,10 x 1,00 x x x = 4,18 M3

Bloco de conc. Ciclópico tesouras - salas de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,95 x 1,10 x 1,00 x x x = 4,18 M3

Blocos de conc. ciclópico na copa, cozinha, despensa, área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,70 x 0,85 x 0,70 x x x = 2,50 M3

Blocos de conc. ciclópico na biblioteca/acervo Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x 0,70 x 0,85 x 0,70 x x x = 2,92 M3

Blocos de conc. ciclópico na sala de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,70 x 0,85 x 0,70 x x x = 2,50 M3

Blocos de conc. ciclópico nos BWCs Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x 0,70 x 0,85 x 0,70 x x x = 3,75 M3

Blocos de conc. ciclópico dos pilares dos corredores Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x 0,70 x 0,70 x 0,70 x x x = 1,37 M3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
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2.3.3 2,60 M3

Refeitório - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 11,17 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,94 M3

Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 9,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,76 M3

Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,45 M3

Sala de aula 05 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,45 M3

2.3.4 27,06 M3

Parede Externa - Serviço/Copa/Refeitório/Acervo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 19,85 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,18 M3

Parede - Área de serviço/Despensa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 1,90 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,30 M3

Bancada Acervo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,04 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,13 M3

Parede Despensa e Copa/Cozinha (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 4,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,74 M3

Parede Externa - Cozinha/Refeitório (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 13,51 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,16 M3

Parede Biblioteca/Sala de aula 06 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,17 M3

Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,17 M3

Parede Sala de aula 05/Circulação (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,17 M3

Parede Circulação/WCs (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,45 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,19 M3

Parede WCs PNEs/BWCs (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,27 M3

Parede BWCs/Externa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 7,45 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,19 M3

Parede Externa Cozinha (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 6,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,01 M3

Parede Área de Serviço e Despensa/Copa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 4,20 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,67 M3

Parede Copa e Cozinha/Refeitório (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 6,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,01 M3

Acesso (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 17,34 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,77 M3

Parede Acesso/BWC e Sala de Aulas + Biblioteca/Refeitório (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 19,57 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,13 M3

Parede BWCs Masc/Fem (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 4,19 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,67 M3

Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 19,57 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,13 M3

2.3.5 5,88 M3

Área de serviço - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,90 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,11 M3

Área de serviço - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 1,90 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,11 M3

Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 2,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,11 M3

Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,28 M3

Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 3,50 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,20 M3

Copa - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 2,95 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,08 M3

Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,50 M3

Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,25 M3

Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,25 M3

Circulação - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,25 M3

Circulação - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 1,50 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,04 M3

BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,25 M3

BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 3,85 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,11 M3

BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,25 M3

BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,89 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,33 M3

BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 2,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,12 M3

BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 5,89 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

Acesso - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 19,79 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,55 M3

Bancada Acervo Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 7,04 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,20 M3

Refeitório - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 11,17 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,63 M3

Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 9,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,50 M3

Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,30 M3

Sala de aula 05 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,30 M3

PAREDES EM X

PAREDES EM Y

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
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Degraus p/ área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 4,70 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,13 M3

2.3.6 210,74 M

Área de serviço - Parede X1 e X2 Comp. x x 2 x 1,90 x x x x x = 3,80 M

Área de serviço - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 1,90 x x x x x = 3,80 M

Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 2,00 x x x x x = 4,00 M

Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. x x 2 x 5,00 x x x x x = 10,00 M

Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 3,50 x x x x x = 7,00 M

Copa - Parede X1 Comp. x x 1 x 2,95 x x x x x = 2,95 M

Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. x x 2 x 9,00 x x x x x = 18,00 M

Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Circulação - Parede X1 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Circulação - Parede Y1 Comp. x x 1 x 1,50 x x x x x = 1,50 M

BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. x x 1 x 3,85 x x x x x = 3,85 M

BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. x x 2 x 5,89 x x x x x = 11,78 M

BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. x x 2 x 2,20 x x x x x = 4,40 M

BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. x x 1 x 5,89 x x x x x = 5,89 M

Acesso - Parede Y1 Comp. x x 1 x 19,79 x x x x x = 19,79 M

Bancada Acervo Comp. x x 1 x 7,04 x x x x x = 7,04 M

Refeitório - Parede X1 e X2 Comp. x x 2 x 11,17 x x x x x = 22,34 M

Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 9,00 x x x x x = 18,00 M

Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 5,40 x x x x x = 10,80 M

Sala de aula 05 - Parede Y1 e Y2 Comp. x x 2 x 5,40 x x x x x = 10,80 M

2.3.7 20,28 M3

Área de serviço Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 3,61 x = 0,18 M3

Copa Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 11,94 x = 0,60 M3

Despensa Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 3,80 x = 0,19 M3

Cozinha Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 17,80 x = 0,89 M3

Refeitório Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 85,97 x = 4,30 M3

Acervo Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 23,71 x = 1,19 M3

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 51,21 x = 2,56 M3

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
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Leitura Individual Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 5,94 x = 0,30 M3

Sala de Aula 06 Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 48,50 x = 2,43 M3

Sala de Aula 05 Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 48,50 x = 2,43 M3

WC PNE Masc Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 3,48 x = 0,17 M3

WC PNE Fem Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 3,48 x = 0,17 M3

BWC Masc Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 20,63 x = 1,03 M3

BWC Fem Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 20,63 x = 1,03 M3

Circulação Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 13,70 x = 0,69 M3

Acesso Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 39,58 x = 1,98 M3

Degraus p/ área de serviço Área retirada de cad x x x x x x 0,05 x 2,70 x = 0,14 M3

2.3.8 198,09 M2

Área de serviço - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. x x 2 x 1,90 x 0,94 x x x x = 3,57 M2

Área de serviço - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. x x 2 x 1,90 x 0,94 x x x x = 3,57 M2

Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. x x 2 x 2,00 x 0,94 x x x x = 3,76 M2

Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. x x 2 x 5,00 x 0,94 x x x x = 9,40 M2

Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. x x 2 x 3,50 x 0,94 x x x x = 6,58 M2

Copa - Parede X1 Comp. X Larg. x x 1 x 2,95 x 0,94 x x x x = 2,77 M2

Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. x x 2 x 9,00 x 0,94 x x x x = 16,92 M2

Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. X Larg. x x 1 x 9,00 x 0,94 x x x x = 8,46 M2

Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. X Larg. x x 1 x 9,00 x 0,94 x x x x = 8,46 M2

Circulação - Parede X1 Comp. X Larg. x x 1 x 9,00 x 0,94 x x x x = 8,46 M2

Circulação - Parede Y1 Comp. X Larg. x x 1 x 1,50 x 0,94 x x x x = 1,41 M2

BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. X Larg. x x 1 x 9,00 x 0,94 x x x x = 8,46 M2

BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. X Larg. x x 1 x 3,85 x 0,94 x x x x = 3,62 M2

BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. X Larg. x x 1 x 9,00 x 0,94 x x x x = 8,46 M2

BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. X Larg. x x 2 x 5,89 x 0,94 x x x x = 11,07 M2

BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. X Larg. x x 2 x 2,20 x 0,94 x x x x = 4,14 M2

BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. X Larg. x x 1 x 5,89 x 0,94 x x x x = 5,54 M2

Acesso - Parede Y1 Comp. X Larg. x x 1 x 19,79 x 0,94 x x x x = 18,60 M2

Bancada Acervo Comp. X Larg. x x 1 x 7,04 x 0,94 x x x x = 6,62 M2

Refeitório - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. x x 2 x 11,17 x 0,94 x x x x = 21,00 M2

Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. x x 2 x 9,00 x 0,94 x x x x = 16,92 M2

Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. x x 2 x 5,40 x 0,94 x x x x = 10,15 M2

Sala de aula 05 - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. x x 2 x 5,40 x 0,94 x x x x = 10,15 M2

2.4.0

2.4.1 11,03 M3

Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média x x 40 x 0,14 x 0,30 x 5,60 x x x = 9,41 M3

Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x 0,30 x 0,30 x 4,50 x x x = 1,62 M3

2.4.2 2,48 M3

Vigas Copa e Cozinha - Sobre paredes Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x 31,96 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,79 M3

Vigas WC PNEs - Sobre paredes Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x 12,40 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,69 M3

2.4.3 370,61 M

Parede Externa - Serviço/Copa/Refeitório/Acervo Comp. x x 1 x 25,75 x x x x x = 25,75 M

Parede - Área de serviço/Despensa Comp. x x 1 x 1,90 x x x x x = 1,90 M

Bancada Acervo Comp. x x 1 x 7,04 x x x x x = 7,04 M

Parede Despensa e Copa/Cozinha X1 Comp. x x 1 x 2,05 x x x x x = 2,05 M

Parede Despensa e Copa/Cozinha X2 Comp. x x 1 x 0,90 x x x x x = 0,90 M

CINTA DE TOPO

PAREDES EM X

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS DO EMBASAMENTO DE ALVENARIA+CINTA E TOPO DA CINTA (0,2+0,2+0,14+0,2+0,2=0,94m)

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Parede Externa - Cozinha/Refeitório Comp. x x 1 x 16,47 x x x x x = 16,47 M

Parede Biblioteca/Sala de aula 06 Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 9,69 x x x x x = 10,12 M

Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 9,69 x x x x x = 10,12 M

Parede Sala de aula 05/Circulação Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 9,69 x x x x x = 10,12 M

Parede Circulação/WCs Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 9,69 x x x x x = 10,12 M

Parede WCs PNEs/BWCs Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 9,69 x x x x x = 10,12 M

Parede BWCs/Externa Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 9,69 x x x x x = 10,12 M

Casa de gás - Parede X1 e X2 Comp. x 2 x 0,95 x x x x x = 1,90 M

Parede Externa Cozinha Comp. x x 1 x 8,00 x x x x x = 8,00 M

Parede Copa e Cozinha/Refeitório Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 8,35 x x x x x = 8,72 M

Biblioteca e Acervo/Refeitório Comp. x coef. Inclinação do telhado x 1,044 x 1 x 8,35 x x x x x = 8,72 M

BWC e Sala de Aulas/Acesso Comp. x Alt. x x 1 x 18,30 x x x x x = 18,30 M

Parede BWCs Masc/Fem Comp. x coef. Inclinação do telhado 1,044 x 1 x 8,35 x x x x x = 8,72 M

Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa Comp. x Alt. x 1 x 27,80 x x x x x = 27,80 M

Casa de gás - Parede Y1 Comp. x Alt. x 1 x 1,70 x x x x x = 1,70 M

Parede Externa - Serviço/Copa/Refeitório/Acervo Comp. x x 1 x 25,75 x x x x x = 25,75 M

Parede Externa - Cozinha/Refeitório Comp. x x 1 x 16,47 x x x x x = 16,47 M

Parede Biblioteca/Sala de aula 06 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Parede Sala de aula 05/Circulação Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Parede Circulação/WCs Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Parede WCs PNEs/BWCs Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Parede BWCs/Externa Comp. x x 1 x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Parede Externa Cozinha Comp. x x 1 x 8,00 x x x x x = 8,00 M

Parede Copa e Cozinha/Refeitório Comp. x x 1 x 8,00 x x x x x = 8,00 M

Biblioteca e Acervo/Refeitório Comp. x x 1 x 8,00 x x x x x = 8,00 M

BWC e Sala de Aulas/Acesso Comp. x x 1 x 18,30 x x x x x = 18,30 M

Parede BWCs Masc/Fem Comp. x x 1 x 5,60 x x x x x = 5,60 M

Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa Comp. x x 1 x 27,80 x x x x x = 27,80 M

2.4.4 45,82 M2

WCs PNEs Área retirada de cad x x 2 x x x x x 3,48 x = 6,96 M2

Área de serviço, despensa, copa, cozinha Área retirada de cad x x 1 x x x x x 37,15 x = 37,15 M2

Casa de gás Área retirada de cad x x 1 x x x x x 1,71 x = 1,71 M2

2.5.0

2.5.1 872,36 M2

Parede Externa - Serviço/Copa/Refeitório/Acervo Comp. x Alt. x x 1 x 25,75 x x 4,60 x x x = 118,45 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -3 x x x x x 1,00 x = -3,00 M2

Parede - Área de serviço/Despensa Comp. x Alt. x x 1 x 1,90 x x 3,02 x x x = 5,74 M2

Bancada Acervo Comp. x Alt. x x 1 x 7,04 x x 1,10 x x x = 7,74 M2

Parede Despensa e Copa/Cozinha X1 Comp. x Alt. x x 1 x 2,05 x x 3,02 x x x = 6,19 M2

Parede Despensa e Copa/Cozinha X2 Comp. x Alt. x x 1 x 0,90 x x 3,02 x x x = 2,72 M2

Parede Externa - Cozinha/Refeitório Comp. x Alt. x x 1 x 16,47 x x 4,60 x x x = 75,76 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x x x x x 1,00 x = -2,00 M2

PAREDES EM X

PAREDES EM Y

CINTA DE INTERMEDIÁRIA (paredes com mais de 4,0m de altura)

PAREDES EM X

PAREDES EM Y

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PAREDES E PAINÉIS
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Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x x x x x 0,94 x = -0,94 M2

Parede Biblioteca/Sala de aula 06 Comp. x Alt. Média x x 1 x 9,00 x x 5,74 x x x = 51,66 M2

Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 Comp. x Alt. Média x x 1 x 9,00 x x 5,74 x x x = 51,66 M2

Parede Sala de aula 05/Circulação Comp. x Alt. Média x x 1 x 9,00 x x 5,74 x x x = 51,66 M2

Parede Circulação/WCs Comp. x Alt. Média x x 1 x 9,00 x x 5,74 x x x = 51,66 M2

Parede WCs PNEs/BWCs Comp. x Alt. Média x x 1 x 9,00 x x 5,74 x x x = 51,66 M2

Parede BWCs/Externa Comp. x Alt. Média x x 1 x 9,00 x x 5,74 x x x = 51,66 M2

Casa de gás - Parede X1 e X2 Comp. x Alt. x 2 x 0,95 x x 1,80 x x x = 3,42 M2

Parede Externa Cozinha Comp. x Alt. x x 1 x 8,00 x x 4,60 x x x = 36,80 M2

Parede Área de Serviço e Despensa/Copa Comp. x Alt. x x 1 x 4,20 x x 3,02 x x x = 12,68 M2

Parede Copa e Cozinha/Refeitório Comp. x Alt. Média x x 1 x 8,00 x x 5,20 x x x = 41,60 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) Vão de servir os alunos x x -1 x x x x x 0,16 x = -0,16 M2

Biblioteca e Acervo/Refeitório Comp. x Alt. Média x x 1 x 8,00 x x 5,20 x x x = 41,60 M2

BWC e Sala de Aulas/Acesso Comp. x Alt. x x 1 x 18,30 x x 5,20 x x x = 95,16 M2

Parede BWCs Masc/Fem Comp. x Alt. Média x 1 x 5,60 x x 5,20 x x x = 29,12 M2

Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa Comp. x Alt. x 1 x 27,80 x x 4,60 x x x = 127,88 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) J10 x 2,00 x -6 x 2,00 x x 1,50 x x x = -36,00 M2

Casa de gás - Parede Y1 Comp. x Alt. x 1 x 1,70 x x 1,80 x x x = 3,06 M2

2.5.2 43,95 M

J08 - 1,5m Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x 1,90 x x x x x = 5,70 M

J09 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 3,40 x x x x x = 3,40 M

J10 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 11 x 2,40 x x x x x = 26,40 M

J11 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 2,80 x x x x x = 2,80 M

J12 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 3,40 x x x x x = 3,40 M

Bancada p/ servir alunos - Copa Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 2,25 x x x x x = 2,25 M

2.5.3 41,70 M

J08 - 1,5m Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x 1,90 x x x x x = 5,70 M

J09 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 3,40 x x x x x = 3,40 M

J10 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 11 x 2,40 x x x x x = 26,40 M

J11 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 2,80 x x x x x = 2,80 M

J12 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x 3,40 x x x x x = 3,40 M

2.5.4 24,50 M

P06 - 0,8 m Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x 1,10 x x x x x = 2,20 M

P07 - 0,9 m Comp. Da porta + 0,3m x x 6 x 1,20 x x x x x = 7,20 M

P08 - 0,9 m Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x 1,20 x x x x x = 2,40 M

P09 - 0,6 m Comp. Da porta + 0,3m x x 11 x 0,90 x x x x x = 9,90 M

P10 - 1,4 m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,70 x x x x x = 1,70 M

P11 - 0,8 m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,10 x x x x x = 1,10 M

2.6.0

2.6.1 2,00 UN

Tesouras do refeitório x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.6.2 4,00 UN

Tesouras salas de aula 05, 06 e biblioteca x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.6.3 508,45 M2

Cobertura da ampliação

Área levantada em cad e multiplicada por 

coeficiente p/ levar em conta a inclinação de 

30%

x 1,044 x x x x x x 487,02 x = 508,45 M2

2.6.4 508,45 M2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

PAREDES EM Y

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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Cobertura da ampliação

Área levantada em cad e multiplicada por 

coeficiente p/ levar em conta a inclinação de 

30%

x 1,044 x x x x x x 487,02 x = 508,45 M2

2.6.5 80,50 M

Cumeeiras Comprimento levantado em cad x x x 30,97 x x x x x = 30,97 M

Espigões

Comprimento levantado em cad e 

multiplicada por coeficiente p/ levar em 

conta a inclinação de 30%

x 1,044 x x 47,44 x x x x x = 49,53 M

2.6.6 6,64 M

Água furtada x 1,044 x x 6,36 x x x x x = 6,64 M

2.6.7 111,08 M

Perímetro da cobertura da ampliação Comprimento levantado em cad x x 1 x 111,08 x x x x x = 111,08 M

2.6.8 107,08 M

Perímetro da cobertura da ampliação Comprimento levantado em cad x x x 107,08 x x x x x = 107,08 M

2.6.9 311,87 M2

Refeitório Área retirada de cad x x x x x x x 85,79 x = 85,79 M2

Acervo Área retirada de cad x x x x x x x 23,71 x = 23,71 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 51,21 x = 51,21 M2

Leitura Individual Área retirada de cad x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M2

Sala de Aula 06 Área retirada de cad x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

Sala de Aula 05 Área retirada de cad x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

WC PNE Masc Área retirada de cad x x x x x x x 3,48 x = 3,48 M2

WC PNE Fem Área retirada de cad x x x x x x x 3,48 x = 3,48 M2

BWC Masc Área retirada de cad x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

BWC Fem Área retirada de cad x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

2.7.0

2.7.1 2,00 UN

Porta P6 - Porta BWCs Masculino e Feminino Qtde. retirada de cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.7.2 6,00 UN

Porta P7 - Portas Área de serviço, despensa, biblioteca e salas de aula

05 e 06
Qtde. retirada de cad x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

2.7.3 2,00 UN

Porta P8 - Portas WCs PNEs Qtde. retirada de cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.7.4 11,00 UN

Porta P9 - WCs Masc e Fem Qtde. retirada de cad x x 11 x x x x x x = 11,00 UN

2.7.5 1,00 UN

Porta P10 - Refeitório Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.6 1,00 UN

Porta P11 - Copa Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.7 5,00 UN

Janelas WCs PNEs Masc e Fem, área de serviço, despensa e

circulação
Qtde. retirada de cad x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P6) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P8 - BANHEIRO ACESSÍVEL) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P9) PARA PINTURA, 60X160CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P10) PARA PINTURA, DUAS FOLHAS DE 70X210CM CADA, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P11) PARA PINTURA, UMA FOLHA DE 80X210CM CADA, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS VAI E VÉM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE MADEIRA (J8) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 150X60CM, COM VIDRO FANTASIA 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

EXISTENTE NA OBRA)

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESQUADRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BEIRA E BICA EM TELHA CÊRAMICA COLONIAL OU CANAL

REBOCO DECORATIVO EM FACHADA HISTÓRICA - CORNIJA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
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Percent. 

(%)
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Quant. 

(und)
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(m)
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2.7.8 2,00 UN

BWCs masc. E fem. Qtde. retirada de cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.7.9 11,00 UN

Refeitório, biblioteca, salas de aula 5 e 6 Qtde. retirada de cad x x 11 x x x x x x = 11,00 UN

2.7.10 4,00 UN

Acervo e cop Qtde. retirada de cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.7.11 1,00 UN

Cozinha Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.12 1,00 UN

Copa/Refeitório Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.13 1,00 UN

Casa de gás Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.14 1,00 UN

Copa Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.8.0

2.8.1 717,68 M2

Área de serviço Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,60 x x 3,00 x x x = 22,80 M2

Despensa Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,80 x x 3,00 x x x = 23,40 M2

Copa Perímetro  x alt. até o forro x x x 14,00 x x 3,00 x x x = 42,00 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) Vão de servir os alunos x x -1 x x x x x 0,16 x = -0,16 M2

Cozinha Perímetro  x alt. até o forro x x x 17,00 x x 3,00 x x x = 51,00 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Refeitório Perímetro  x alt. até o forro x x x 37,72 x x 3,20 x x x = 120,70 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -5 x x x x x 1,00 x = -5,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x x x x x 0,94 x = -0,94 M2

Biblioteca/Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x x 36,00 x x 3,20 x x x = 115,20 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x x x x x 1,00 x = -2,00 M2

Bancada Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x x 14,08 x x 1,00 x x x = 14,08 M2

Sala de Aula 06 Perímetro  x alt. até o forro x x x 28,80 x x 3,20 x x x = 92,16 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x x x x x 1,00 x = -2,00 M2

Sala de Aula 05 Perímetro  x alt. até o forro x x x 28,80 x x 3,20 x x x = 92,16 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x x x x x 1,00 x = -2,00 M2

BWC Masc Perímetro  x alt. até o forro x x x 20,01 x x 2,80 x x x = 56,03 M2

BWC Fem Perímetro  x alt. até o forro x x x 20,01 x x 2,80 x x x = 56,03 M2

WC PNE Masc Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

WC PNE Fem Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

2.8.2 37,15 M2

Área de serviço Área retirada de cad x x x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Despensa Área retirada de cad x x x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Copa Área retirada de cad x x x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

Cozinha Área retirada de cad x x x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

2.8.3 851,71 M2

Área de serviço Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,60 x x 3,00 x x x = 22,80 M2

Despensa Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,80 x x 3,00 x x x = 23,40 M2

Copa Perímetro  x alt. até o forro x x x 14,00 x x 3,00 x x x = 42,00 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) Vão de servir os alunos x x -1 x 1,80 x x 1,20 x x 0,16 x = -0,35 M2

PORTA DE ENROLAR MANUAL EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 24 MEIA-CANA VAZADA. ITENS INCLUSOS: INSTALAÇÃO E FECHAMENTO EM GESSO COMUM (REFEITÓRIO)

JANELA DE MADEIRA (J9) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 300X60CM, COM VIDRO FANTASIA 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

EXISTENTE NA OBRA)

JANELA DE MADEIRA (J10) DE ABRIR PARA PINTURA OU VERNIZ, 200X150CM, COM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

JANELA DE MADEIRA (J11) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 200X60CM, COM VIDRO TRANSLÚCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

EXISTENTE NA OBRA)

JANELA DE MADEIRA (J12) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 300X60CM, COM VIDRO TRANSLÚCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

EXISTENTE NA OBRA)

PORTA DE FERRO DE ABRIR EM DUAS FOLHAS 50X150 cm (PT1), ITENS INCLUSOS FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

REVESTIMENTOS

PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (PORTINHOLA COPA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Cozinha Perímetro  x alt. até o forro x x x 17,00 x x 3,00 x x x = 51,00 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Refeitório Perímetro  x alt. até o forro x x x 37,72 x x 3,20 x x x = 120,70 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -5 x x x x x x = -5,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x x x x x 0,94 x = -0,94 M2

Biblioteca/Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x x 36,00 x x 3,20 x x x = 115,20 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x 2,00 x x 1,50 x x 1,00 x = -6,00 M2

Bancada Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x x 14,08 x x 1,00 x x x = 14,08 M2

Sala de Aula 06 Perímetro  x alt. até o forro x x x 28,80 x x 3,20 x x x = 92,16 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x 2,00 x x 1,50 x x 1,00 x = -6,00 M2

Sala de Aula 05 Perímetro  x alt. até o forro x x x 28,80 x x 3,20 x x x = 92,16 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x 2,00 x x 1,50 x x 1,00 x = -6,00 M2

Circulação (paredes X) Comp. x alt. média x 2 x 9,15 x x 5,74 x x x = 105,04 M2

Circulação (paredes Y) Comp. x alt. x x 9,15 x x 4,50 x x x = 41,18 M2

BWC Masc Perímetro  x alt. até o forro x x x 20,01 x x 2,80 x x x = 56,03 M2

BWC Fem Perímetro  x alt. até o forro x x x 20,01 x x 2,80 x x x = 56,03 M2

WC PNE Masc Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

WC PNE Fem Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

2.8.4 37,15 M2

Área de serviço Área retirada de cad x x x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Despensa Área retirada de cad x x x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Copa Área retirada de cad x x x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

Cozinha Área retirada de cad x x x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

2.8.5 526,00 M2

Parede externa - Copa/Refeitório/Acervo Comp. x alt. x x 1 x 25,75 x x 4,75 x 1,00 x x = 122,31 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -3 x 2,00 x x x x 1,00 x = -6,00 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x 1,00 x x = 5,22 M2

Parede externa - Cozinha/Refeitório Comp. x alt. x x 1 x 16,46 x x 4,75 x 1,00 x x = 78,19 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x 2,00 x x x x 1,00 x = -4,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x x x x x 0,94 x = -0,94 M2

Parede externa - BWCs Comp. x alt. x x 1 x 9,23 x x 4,75 x 1,00 x x = 43,84 M2

Parede externa - Cozinha/Área de Serviço/Despensa Comp. x alt. x x 1 x 8,00 x x 4,75 x x x = 38,00 M2

Batente - Acesso Comp. x alt. x x 1 x 17,99 x x 0,30 x x x = 5,40 M2

Parede externa - Salas de aula 5 e 6 Comp. x alt. x x 1 x 12,40 x x 5,20 x x x = 64,48 M2

Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. x x 1 x 5,90 x x 5,20 x x x = 30,68 M2

Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. x x 1 x 27,79 x x 4,75 x x x = 132,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -6 x x x x x 1,00 x = -6,00 M2

Degraus p/ área de serviço Comp. x alt. x x 1 x 4,70 x x 0,26 x x x = 1,22 M2

Pilares 30x30cm Perímetro x alt. x x 4 x 1,20 x x 4,50 x x x = 21,60 M2
2.8.6 525,18 M2

Parede externa - Copa/Refeitório/Acervo Comp. x alt. x x 1 x 25,75 x x 4,75 x x x = 122,31 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -3 x x x x x 1,00 x = -3,00 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Parede externa - Cozinha/Refeitório Comp. x alt. x x 1 x 16,46 x x 4,75 x x x = 78,19 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x 2,00 x x 1,50 x x 1,00 x = -6,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x 1,40 x x 2,10 x x 0,94 x = -2,76 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS EM Y

ESCADA P/ ACESS DA ÁREA DE SERVIÇO

PILARES DO ACESSO

PAREDES EXTERNAS EM X

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Parede externa - BWCs Comp. x alt. x x 1 x 9,23 x x 4,75 x x x = 43,84 M2

Parede externa - Cozinha/Área de Serviço/Despensa Comp. x alt. x x 1 x 8,00 x x 4,75 x x x = 38,00 M2

Batente - Acesso Comp. x alt. x x 1 x 17,99 x x 0,30 x x x = 5,40 M2

Parede externa - Salas de aula 5 e 6 Comp. x alt. x x 1 x 12,40 x x 5,20 x x x = 64,48 M2

Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. x x 1 x 5,90 x x 5,20 x x x = 30,68 M2

Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. x x 1 x 27,79 x x 4,75 x x x = 132,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -6 x x x x x 1,00 x = -6,00 M2

Degraus p/ área de serviço Comp. x alt. x x 1 x 4,70 x x 0,26 x x x = 1,22 M2

Pilares 30x30cm Perímetro x alt. x x 4 x 1,20 x x 4,50 x x x = 21,60 M2

2.8.7 574,45 M2

Área de serviço Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 7,60 x x 3,00 x x x = 22,80 M2

Despensa Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 7,80 x x 3,00 x x x = 23,40 M2

Copa Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 14,00 x x 3,00 x x x = 42,00 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) Vão de servir os alunos x x -1 x 1,80 x x 1,20 x x 0,16 x = -0,35 M2

Cozinha Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 17,00 x x 3,00 x x x = 51,00 M2

Refeitório Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 37,72 x x 3,20 x x x = 120,70 M2

Biblioteca/Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

Bancada Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 14,08 x x 1,00 x x x = 14,08 M2

Sala de Aula 06 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Sala de Aula 05 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

BWC Masc Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 20,01 x x 2,80 x x x = 56,03 M2

BWC Fem Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 20,01 x x 2,80 x x x = 56,03 M2

WC PNE Masc Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

WC PNE Fem Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 7,50 x x 2,60 x x x = 19,50 M2

2.9.0

2.9.1 405,18 M2

Área de serviço Área retirada de cad x x x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Copa Área retirada de cad x x x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

Despensa Área retirada de cad x x x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Cozinha Área retirada de cad x x x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

Refeitório Área retirada de cad x x x x x x x 85,97 x = 85,97 M2

Acervo Área retirada de cad x x x x x x x 23,71 x = 23,71 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 51,21 x = 51,21 M2

Leitura Individual Área retirada de cad x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M2

Sala de Aula 06 Área retirada de cad x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

Sala de Aula 05 Área retirada de cad x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

WC PNE Masc Área retirada de cad x x x x x x x 3,48 x = 3,48 M2

WC PNE Fem Área retirada de cad x x x x x x x 3,48 x = 3,48 M2

BWC Masc Área retirada de cad x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

BWC Fem Área retirada de cad x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

Circulação Área retirada de cad x x x x x x x 13,70 x = 13,70 M2

Acesso Área retirada de cad x x x x x x x 39,58 x = 39,58 M2

Degraus p/ área de serviço Área retirada de cad x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

2.9.2 171,34 M2

Área de Serviço Área retirada de cad x x x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Copa Área retirada de cad x x x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

Despensa Área retirada de cad x x x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

PAREDES EXTERNAS EM Y

ESCADA P/ ACESS DA ÁREA DE SERVIÇO

PILARES DO ACESSO

PISOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Cozinha Área retirada de cad x x x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

Refeitório Área retirada de cad x x x x x x x 85,97 x = 85,97 M2

BWC Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

BWC Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

WC PNE Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 3,48 x = 3,48 M2

WC PNE Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 3,48 x = 3,48 M2

2.9.3 231,14 M2

Biblioteca Área retirada de cad x x x x x x x 51,21 x = 51,21 M2

Acervo Área retirada de cad x x x x x x x 23,71 x = 23,71 M2

Leitura Individual Área retirada de cad x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M2

Sala de Aula 06 Área retirada de cad x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

Sala de Aula 05 Área retirada de cad x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

Circulação Área retirada de cad x x x x x x x 13,70 x = 13,70 M2

Acesso Área retirada de cad x x x x x x x 39,58 x = 39,58 M2

2.9.4 326,58 M2

Lado Esquerdo Área levantada em CAD x x x x x x x 22,80 x = 22,80 M2

Lado Direito Área levantada em CAD x x x x x x x 254,81 x = 254,81 M2

Fundo Área levantada em CAD x x x x x x x 48,97 x = 48,97 M2

2.9.5 4,80 M

Refeitório - P10 Comp. x x 1 x 1,40 x x x x x = 1,40 M

BWC Masc e Fem - P6 Comp. x x 2 x 0,80 x x x x x = 1,60 M

WC PNE Masc e Fem - P6 Comp. x x 2 x 0,90 x x x x x = 1,80 M

2.10.0

2.10.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.11.0

2.11.1 4,00 UN

BWC Funcionário Masc/Fem Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.11.2 13,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Copa Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.11.3 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.11.4 32,91 M

BWC Feminino Comp. x x x 8,56 x x x x x = 8,56 M

BWC Masculino Comp. x x x 8,56 x x x x x = 8,56 M

Copa/ Cozinha/ Área de Serviço Comp. x x x 15,79 x x x x x = 15,79 M

2.11.5 57,12 M

WC PNE Feminino Comp. x x x 6,42 x x x x x = 6,42 M

WC PNE Masculino Comp. x x x 6,42 x x x x x = 6,42 M

BWC Feminino Comp. x x x 12,93 x x x x x = 12,93 M

BWC Masculino Comp. x x x 12,93 x x x x x = 12,93 M

PISO EM PLACAS DE PEDRA CARIRI E=2CM, ÁREA EXTERNA

PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR PRETO, E=8MM

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Refeitório Comp. x x x 4,34 x x x x x = 4,34 M

Cozinha Comp. x x x 7,59 x x x x x = 7,59 M

Copa Comp. x x x 4,24 x x x x x = 4,24 M

Área de Serviço Comp. x x x 2,25 x x x x x = 2,25 M

2.12.0

2.12.1 32,27 M

WC PNE Feminino Comp. x x x 2,65 x x x x x = 2,65 M

WC PNE Masculino Comp. x x x 2,65 x x x x x = 2,65 M

BWC Feminino Comp. x x x 8,26 x x x x x = 8,26 M

BWC Masculino Comp. x x x 8,26 x x x x x = 8,26 M

Refeitório Comp. x x x 4,23 x x x x x = 4,23 M

Cozinha Comp. x x x 1,65 x x x x x = 1,65 M

Área de Serviço Comp. x x x 4,57 x x x x x = 4,57 M

2.12.2 27,72 M

BWC Feminino Comp. x x x 4,27 x x x x x = 4,27 M

BWC Masculino Comp. x x x 5,61 x x x x x = 5,61 M

Refeitório Comp. x x x 0,87 x x x x x = 0,87 M

Cozinha Comp. x x x 10,54 x x x x x = 10,54 M

Copa Comp. x x x 6,43 x x x x x = 6,43 M

2.12.3 29,05 M

BWC Feminino Comp. x x x 15,25 x x x x x = 15,25 M

BWC Masculino Comp. x x x 13,80 x x x x x = 13,80 M

2.12.4 46,10 M

Coletores Comp. x x x 46,10 x x x x x = 46,10 M

2.12.5 6,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Copa Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.12.6 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Copa Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.12.7 8,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 8 x x x x x x = 8,00 UN

2.12.8 2,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.12.9 4,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.12.10 7,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 7 x x x x x x = 7,00 UN

2.13.0

2.13.1 13,00 UN

Luminárias Quant. x x 13 x x x x x x = 13,00 UN

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
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(m)
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(m)
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2.13.2 3,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.13.3 3,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.13.4 3,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.14.0

2.14.1 2,00 UN

BWC Masc. Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.14.2 7,00 UN

BWC Masc. Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

BWC Fem. Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.14.3 2,00 UN

WC Masc. E Fem. PNE Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.14.4 2,00 UN

BWC Masc. Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem. Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.5 1,00 UN

WC Masc. E Fem. PNE Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.6 1,00 UN

Refeitório - Bancada de distribuição Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.7 1,00 UN

Cozinha - Lavagem de panelas Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.8 1,00 UN

Copa - Lavagem de pratos Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.9 1,00 UN

Cozinha - Preparo de Alimentos Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.10 1,00 UN

Tanque área de serviço Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.11 2,00 UN

Lavatório wcs pcds Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.0

2.15.1 4,00 UN

Torneiras lavagem de pratos Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Torneiras preparo de alimentos Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.2 13,00 UN

Torneiras BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad x x 8 x x x x x x = 8,00 UN

Torneiras WCs PNEs Masc e Fem Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Torneiras Refeitório Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.15.3 2,00 UN

Torneiras Cozinha - Lavagem de Panelas Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.4 4,00 UN

Chuveiros BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.15.5 12,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 260X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA 

BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS, 350X80CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E 

BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PRATOS, 295X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E 

BANCADA EM INOX PARA PREPARO DE ALIMENTOS, 260X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E 

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 325X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO REFEITÓRIO)

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs)

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOUÇAS E BANCADAS

BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATÓRIO, 340X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA 
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BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

2.15.6 9,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.15.7 4,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.8 9,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.15.9 4,00 UN

Barra horizontal WCs PNE Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.15.10 2,00 UN

Barra vertical WCs PNE Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.11 4,00 UN

Barra vertical WCs PNE - pia Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.16.0

2.16.1 830,98 M2

Parede externa - Copa/Refeitório/Acervo Comp. x alt. x x 1 x 25,75 x x 4,75 x x x = 122,31 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -3 x x x x x 1,00 x = -3,00 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Parede externa - Cozinha/Refeitório Comp. x alt. x x 1 x 16,46 x x 4,75 x x x = 78,19 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x x x x x 1,00 x = -2,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x x x x x 0,94 x = -0,94 M2

Parede externa - BWCs Comp. x alt. x x 1 x 9,23 x x 4,75 x x x = 43,84 M2

Parede externa - Cozinha/Área de Serviço/Despensa Comp. x alt. x x 1 x 8,00 x x 4,75 x x x = 38,00 M2

Batente - Acesso Comp. x alt. x x 1 x 17,99 x x 0,30 x x x = 5,40 M2

Parede externa - Salas de aula 5 e 6 Comp. x alt. x x 1 x 12,40 x x 5,20 x x x = 64,48 M2

Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. x x 1 x 5,90 x x 5,20 x x x = 30,68 M2

Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. x x 1 x 27,79 x x 4,75 x x x = 132,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -6 x x x x x 1,00 x = -6,00 M2

Pilares 30x30cm Perímetro x alt. x x 4 x 1,20 x x 4,50 x x x = 21,60 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Biblioteca/Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

Sala de Aula 06 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Sala de Aula 05 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Circulação (paredes X) Comp. x alt. média x 2 x 9,15 x x 5,74 x x x = 105,04 M2

Circulação (paredes Y) Comp. x alt. x 1 x 9,15 x x 4,50 x x x = 41,18 M2

2.16.2 37,15 M2

Área de serviço Área retirada de cad x x 1 x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Despensa Área retirada de cad x x 1 x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Copa Área retirada de cad x x 1 x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

PAREDES EXTERNAS EM Y

PILARES DO ACESSO

PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES EXTERNAS EM X

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE

CABIDE DE LOUÇA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PINTURAS
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Cozinha Área retirada de cad x x 1 x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

2.16.3 301,20 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Biblioteca/Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

Sala de Aula 06 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Sala de Aula 05 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Circulação (paredes X) Comp. x alt. média x x 2 x 9,15 x x 5,74 x x x = 105,04 M2

Circulação (paredes Y) Comp. x alt. x x 1 x 9,15 x x 4,50 x x x = 41,18 M2

2.16.4 37,15 M2

Área de serviço Área retirada de cad x x 1 x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Despensa Área retirada de cad x x 1 x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Copa Área retirada de cad x x 1 x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

Cozinha Área retirada de cad x x 1 x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

2.16.5 830,98 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Biblioteca/Acervo Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 36,00 x x 1,60 x x x = 57,60 M2

Sala de Aula 06 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Sala de Aula 05 Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 28,80 x x 1,60 x x x = 46,08 M2

Circulação (paredes X) Comp. x alt. média x 2 x 9,15 x x 5,74 x x x = 105,04 M2

Circulação (paredes Y) Comp. x alt. x 1 x 9,15 x x 4,50 x x x = 41,18 M2

Parede externa - Copa/Refeitório/Acervo Comp. x alt. x x 1 x 25,75 x x 4,75 x x x = 122,31 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -3 x x x x x 1,00 x = -3,00 M2

Casa de Gás Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 2,90 x x 1,80 x x x = 5,22 M2

Parede externa - Cozinha/Refeitório Comp. x alt. x x 1 x 16,46 x x 4,75 x x x = 78,19 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -2 x x x x x 1,00 x = -2,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) P10 x x -1 x x x x x 0,94 x = -0,94 M2

Parede externa - BWCs Comp. x alt. x x 1 x 9,23 x x 4,75 x x x = 43,84 M2

Parede externa - Cozinha/Área de Serviço/Despensa Comp. x alt. x x 1 x 8,00 x x 4,75 x x x = 38,00 M2

Batente - Acesso Comp. x alt. x x 1 x 17,99 x x 0,30 x x x = 5,40 M2

Parede externa - Salas de aula 5 e 6 Comp. x alt. x x 1 x 12,40 x x 5,20 x x x = 64,48 M2

Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. x x 1 x 5,90 x x 5,20 x x x = 30,68 M2

Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. x x 1 x 27,79 x x 4,75 x x x = 132,00 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J10 x x -6 x x x x x 1,00 x = -6,00 M2

Pilares 30x30cm Perímetro x alt. x x 4 x 1,20 x x 4,50 x x x = 21,60 M2

2.16.6 37,15 M2

Área de serviço Área retirada de cad x x x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

Despensa Área retirada de cad x x x x x x x 3,80 x = 3,80 M2

Copa Área retirada de cad x x x x x x x 11,94 x = 11,94 M2

Cozinha Área retirada de cad x x x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

2.16.7 179,55 M2

Portas P6 Área da folha x coef. x 2,50 x 2 x x x x x 1,68 x = 8,40 M2

Portas P7 Área da folha x coef. x 2,50 x 6 x x x x x 1,89 x = 28,35 M2

Portas P8 Área da folha x coef. x 2,50 x 2 x x x x x 1,89 x = 9,45 M2

Portas P9 Área da folha x coef. x 2,50 x 11 x x x x x 0,96 x = 26,40 M2

Portas P10 Área da folha x coef. x 2,50 x 1 x x x x x 2,94 x = 7,35 M2

PILARES DO ACESSO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

PAREDES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS EM Y

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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Portas P11 Área da folha x coef. x 2,50 x 1 x x x x x 1,68 x = 4,20 M2

Janelas J8 Área da folha x coef. x 2,00 x 5 x x x x x 0,90 x = 9,00 M2

Janelas J9 Área da folha x coef. x 2,00 x 2 x x x x x 1,80 x = 7,20 M2

Janelas J10 Área da folha x coef. x 2,00 x 11 x x x x x 3,00 x = 66,00 M2

Janelas J11 Área da folha x coef. x 2,00 x 4 x x x x x 1,20 x = 9,60 M2

Janelas J12 Área da folha x coef. x 2,00 x 1 x x x x x 1,80 x = 3,60 M2

2.16.8 8,07 M2

Porta PT1 (casa de gás) Área das folhas x coef. x 2,50 x 1 x x x x x 1,50 x = 3,75 M2

Porta Enrolar Refeitório Área das folhas x coef. x 2,00 x 1 x x 1,80 x 1,20 x x x = 4,32 M2

2.16.9 8,07 M2

Porta PT1 (casa de gás) Área das folhas x coef. x 2,50 x 1 x x x x x 1,50 x = 3,75 M2

Porta Enrolar Refeitório Área das folhas x coef. x 2,00 x 1 x x 1,80 x 1,20 x x x = 4,32 M2

2.17.0

2.17.1 40,19 M2

BWC Masc e Fem - Div. Entre vasos sanitários - Lateral Área levantada em cad x x 5 x x x x x 2,86 x = 14,29 M2

BWC Masc e Fem - Div. Entre box chuveiro Área levantada em cad x x 5 x x x x x 3,04 x = 15,18 M2

BWC Masc e Fem - Div. Parte frontal das portas Área levantada em cad x x 11 x x x x x 0,62 x = 6,82 M2

BWC Masc e Fem - Div. Mictórios Área levantada em cad x x 2 x x x x x 0,54 x = 1,08 M2

Leitura individual Área levantada em cad x x 4 x x x x x 0,70 x = 2,82 M2

2.17.2 26,23 M2

Prateleira - Área de serviço Comp. X larg. x x 1,00 x 1,00 x 0,70 x x x x = 0,70 M2

Prateleiras - Despensa Comp. X larg. x x 4,00 x 3,40 x 0,65 x x x x = 8,84 M2

Prateleira superior lavagem de panelas - cozinha Comp. X larg. x x 1,00 x 3,60 x 0,45 x x x x = 1,62 M2

Prateleira inferior lavagem de panelas - cozinha Comp. X larg. x x 1,00 x 3,60 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

Prateleira superior preparo de alimentos - cozinha Comp. X larg. x x 1,00 x 2,65 x 0,35 x x x x = 0,93 M2

Prateleira inferior preparo de alimentos - cozinha Comp. X larg. x x 1,00 x 2,65 x 0,45 x x x x = 1,19 M2

Prateleira superior lavagem de pratos - copa Comp. X larg. x x 1,00 x 2,40 x 0,35 x x x x = 0,84 M2

Prateleira inferior lavagem de pratos - copa Comp. X larg. x x 1,00 x 3,05 x 0,45 x x x x = 1,37 M2

Bancada portinhola pratos Comp. X larg. x x 1,00 x 0,80 x 0,45 x x x x = 0,36 M2

Bancada apoio 01 - copa Comp. X larg. x x 1,00 x 1,85 x 0,85 x x x x = 1,57 M2

Bancada apoio 02 - copa Comp. X larg. x x 1,00 x 0,90 x 0,75 x x x x = 0,68 M2

Bancada biblioteca Comp. X larg. x x 1,00 x 7,19 x 0,55 x x x x = 3,95 M2

Bancadas leitura individual Comp. X larg. x x 4,00 x 0,80 x 0,63 x x x x = 2,02 M2

2.17.3 18,00 M

J10 Comp. x x 9,00 x 2,00 x x x x x = 18,00 M

2.17.4 8,06 M2

BWC Feminino Comp. x x x x 3,39 x 1,00 x x x = 3,39 M2

BWC Masculino Comp. x x x x 3,39 x 1,00 x x x = 3,39 M2

BWC PNE Masculino Comp. x x x x 0,80 x 0,80 x x x = 0,64 M2

BWC PNE Feminino Comp. x x x x 0,80 x 0,80 x x x = 0,64 M2

2.17.5 139,55 M

Canteiro 01 Perím. x x x 9,85 x x x x x = 9,85 M

Canteiro 02 Perím. x x x 23,40 x x x x x = 23,40 M

Canteiro 03 Perím. x x x 6,40 x x x x x = 6,40 M

Canteiro 04 Perím. x x x 13,90 x x x x x = 13,90 M

Canteiro 05 Perím. x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

Canteiro 06 Perím. x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

Canteiro 07 Perím. x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

Canteiro 08 Perím. x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

Canteiro 09 Perím. x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

PRATELEIRA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

DIVISÓRIA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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Canteiro 10 Perím. x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.17.6 7,17 M3

Canteiro 01 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 6,04 x = 0,18 M3

Canteiro 02 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 26,69 x = 0,80 M3

Canteiro 03 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 2,13 x = 0,06 M3

Canteiro 04 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 11,01 x = 0,33 M3

Canteiro 05 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 10,90 x = 0,33 M3

Canteiro 06 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 12,76 x = 0,38 M3

Canteiro 07 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 10,90 x = 0,33 M3

Canteiro 08 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 3,46 x = 0,10 M3

Canteiro 09 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 14,62 x = 0,44 M3

Canteiro 10 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 3,46 x = 0,10 M3

Área Verde 02 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 137,40 x = 4,12 M3

2.17.7 239,37 M2

Canteiro 01 Perím. x x x x x x x 6,04 x = 6,04 M

Canteiro 02 Perím. x x x x x x x 26,69 x = 26,69 M

Canteiro 03 Perím. x x x x x x x 2,13 x = 2,13 M

Canteiro 04 Perím. x x x x x x x 11,01 x = 11,01 M

Canteiro 05 Perím. x x x x x x x 10,90 x = 10,90 M

Canteiro 06 Perím. x x x x x x x 12,76 x = 12,76 M

Canteiro 07 Perím. x x x x x x x 10,90 x = 10,90 M

Canteiro 08 Perím. x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M

Canteiro 09 Perím. x x x x x x x 14,62 x = 14,62 M

Canteiro 10 Perím. x x x x x x x 3,46 x = 3,46 M

Área Verde 02 Perím. x x x x x x x 137,40 x = 137,40 M

2.17.8 11,00 UN

Canteiro 01 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 03 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 04 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 05 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 06 Unidade x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Canteiro 07 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 08 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 09 Unidade x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Canteiro 10 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.17.9 12,00 UN

Sala de Aula 05 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Aula 06 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca Comp. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

Refeitório Comp. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.17.10 31,83 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área 0,03 909,25 22,73 M3

Retirada de Árvores Volume x x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% x x x x x x x x 59,34 = 8,90 M3

2.17.11 430,69 M2

Área Total de Ampliação Área levantada em CAD x x x x x x x 430,69 x = 430,69 M2

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
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