FOLHA N&
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA

; |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUJ ’
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o |\ |

o+ |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO (INCLUSO SUBESTACAO) DA UNIDADE ESCOLAR ANISIO BRITO

DATA: JANEIRO DE 2021

LOCAL: PIRACURUCA-PI AREA: 633,82 m?
= < Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO coef. | | @ J ¢ Esp. (m) % " Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA 4,00( MES
Quantidade de meses de duragéo da obra [ Quant. [ [x] [x[ 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00[ MES
1.1.2 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (HIDROSSANITARIO E PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO) 1,00/ UN
Elaboragdo dos projetos complementares executivos | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m [ Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
114 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.018,03| M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.018,03] ] [=] 1.01803] M2
1.1.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,81 M3
Alvenaria da construgdo parcial da Quadra Poliesportiva | Comp. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| 53,40 | x| | x| 1,00 | x| 0,09 | x| | x| | = 4,81 M3
1.1.6 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 M3
Estrutura da construgédo parcial da Quadra Poliesportiva [ Volume [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 200 [= 2,00 M3
1.1.7 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 4,00 UN
Arvores pequenas | Quant. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,001 UN
1.1.8 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 3,00 UN
Arvores tamanho grande | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
1.1.9 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 1,00 UN
Poda da Palmeira na Fachada Principal (Entrada) [ Unidade [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00{ UN
1.1.10 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 259,40| M2
80% da Area efetiva do Telhad ido - Bloco 01 de sal p
de ;uI: rea eietiva o Telhado a ser removido oco © salas Area de projegdo do telhado (m?) 80% X X x| 10,10 |x| 8,09 |[x X X X = 65,37| M2
% da Area efeti Telh ido - BI 2 I .
32/;::: rea efetiva do Telhado a ser removido oco 02 de salas Area de projecdo do telhado (m?) 80% | x X x| 10,10 |x| 234 [x X X X = 18,91 M2
100% Area efetiva do Telhado a ser removido - Antigo Refeitério Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 17,60 [x| 9,95 |[x X X X = 175,12 M2
1.1.11 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 21,07 M2
20% da Area efetiva do Telhad ido - Bloco 01 de sal p
de ;uI: rea eietiva o Telhado a ser removido oco © salas Area de projegdo do telhado (m?) 20% X X x| 10,10 |x| 8,09 |[x X X X = 16,34 M2
20% da Area efetiva do Telhad ido - Bloco 02 de sal .
de ;UIZ rea efetiva do felado a ser removido oco © salas Area de projegdo do telhado (m?) 20% | x X x| 10,10 |x| 234 |x X X X = 4,731 M2
1.1.12 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 224,38| M2
80% da Area efetiva do Telhad ido - Bloco 01 de sal .
de ;UIZ rea eletiva do Telhado a ser removido oo © salas Area de projegdo do telhado (m?) 80% | x X x| 10,10 |x| 809 [x X X X = 65,37 M2
80% da Area efetiva do Telhad ido - Bloco 02 de sal p
de ;uI: rea eietiva co Telhado a ser removido oco © salas Area de projegdo do telhado (m?) 80% X X x| 10,10 |x| 234 |[x X X X = 18,91 M2
80% Area efetiva do Telhado a ser removido - Antigo Refeitdrio Area de projecdo do telhado (m?) 80% X X x| 17,60 |x| 9,95 |x X X X = 140,10 M2
1.1.13 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO. 56,09| M2
20% A i ido - B 1 .
dZ{:j: Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 de salas Area de projegdo do telhado (m?) 20% | x X x| 10,10 |x| 809 [x X X X = 16,34 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
j:“/;j: Area efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de salas Area de projecio do telhado (m?) 20% « « x| 1010 [x| 232 |x « « « _ 473 M2
20% Area efetiva do Telhado a ser removido - Antigo Refeitério Area de projecdo do telhado (m?) 20% X X x| 17,60 |x| 9,95 |x X X X = 35,02 M2
1.1.14 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 UN
Bloco 01 de salas de aula Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
Bloco 02 de salas de aula Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.1.15 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN
Antigo Refeitério I Quant. I I xI I xI 3 I xI I xI I xI | xI I x| | xI = 3,00] UN
1.1.16 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 142,55 ™M3
PAREDE EXTERNA
Laboratério de Ciéncias - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,04 |x x| 3,50 |x| 030 |[x X = 2,141 M3
Laboratério de Ciéncias - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,04 |x x| 3,50 |x| 030 |[x X 2,141 M3
Sala de Informética - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,04 |x x| 3,50 [x] 030 |x X 2,14 M3
Sala de Informatica - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,04 |x x| 3,50 |x| 030 |[x X = 2,141 M3
Sala de Informética - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 730 |x x| 3,50 [x] 030 |x X = 7,67| M3
Refeitério - Parede X4 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 8,95 X x| 3,50 |x| 030 |[x X = 9,40 M3
Refeitdrio - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,55 |[x x| 3,50 [x] 030 |x X 3,73] M3
Refeitdrio - Parede Y4 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,55 X x| 3,50 |x| 030 |[x X = 3,73| M3
PAREDE INTERNA
Sala Multifuncional - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,45 X x| 4,00 |x| 030 |[x X = 4,14 M3
Sala de aula antiga - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 730 |x x| 3,50 [x] 030 |x X = 7,67| M3
Refeitdrio - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 8,95 X x| 3,50 |x| 030 |[x X = 9,40 M3
Refeitério - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,55 |[x x| 3,50 [x] 030 |x X 3,73] M3
Antigo Modulo de Banheiros Comp. x Alt. x Esp. X X x| 21,53 |x x| 3,00 |x| 030 |[x X = 19,38 M3
MURO
70% da Lateral Direita Comp. x Alt. x Esp. 70% X X x| 92,70 |x x| 220 |x| 030 |[x X = 42,831 M3
80% do Fundo Comp. x Alt. x Esp. 80% X X x| 42,25 |x x| 220 |x| 030 |[x X = 22,31 M3
ey NN
‘ r ‘/\ J I\ I—,/: "_\
Porede X2
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Y
I I
= FRENTE
M/
1.1.17 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 59,93 M3
PAREDE EXTERNA
Sala de aula antiga - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 7,30 |[x x| 3,50 |[x| 0,15 X X = 3,83 M3
Sala de aula antiga - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X X 560 |x X 3,50 |x| 0,15 X X 2,941 M3
Sala de aula antiga - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 560 |[x x| 3,50 |[x| 0,15 X X 2,941 M3
Refeitdrio - Parede X1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 8,95 X X 3,50 |x| 030 |[x X = 9,401 M3
Refeitério - Parede Y1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 12,30 |x x| 3,50 |[x| 0,30 |[x X = 12,921 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Refeitdrio - Parede Y4 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 12,30 |x X 3,50 |x| 030 |[x X = 12,921 M3
Sala Multiuso (Janela J5) - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X 1,40 |x x| 060 |x| 030 |[x X = 0,50 M3
Dep. Material escolar (Janela J6) - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X 150 |x x| 060 |x| 030 [x X = 0,54 M3
Muro (Divisdo entre Escola e Antiga Quadra) Comp. x Alt. x Esp. X X x| 23,45 |x x| 250 |[x| 0,15 |x X = 8,79 M3
PAREDE INTERNA
Refeitério - Parede X3 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,15 X x| 4,00 |x| 030 |[x X = 3,78 M3
Refeitério - Parede Y3 Comp. x Alt. x Esp. X X X 1,30 |x X 3,50 |x| 030 |[x X = 1,37 M3
1.1.18 DEMOLIGAO DE PAREDE DE GESSO 21,00 M2
PAREDE INTERNA
Sala dos Professores - Parede Y2 Comp. x Alt. [x] [x] [x] 525 [« [x] 400 [x] [x] [x] = 21,00 M2
1.1.19 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 250,04| M2
BLOCO ADM.
Hall Entrada Area levantada em CAD X X X X X X x| 552 |x = 5,52| M2
Sala Multifuncional Area levantada em CAD X X X X X X x| 53,45 |x = 53,45 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,90 |x = 11,901 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,22 |x 31,22 M2
Sala de Aula 01 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 02 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 15,75 |x = 15,75 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,04 |x = 24,04 M2
BW(C Func. Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
BWC Func. Masculino Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,86 |x 2,86 M2
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,14 |x = 21,14 M2
1.1.20 DEMOLIGAO DE FORRO DE PVC 40,68 M2
BLOCO ADM.
Sala dos Professores Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 40,68 | x| = 40,68 M2
1.1.21 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 302,65 M2
2% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 2% X X 2 x| 212,30 | x x| 3,50 |x X X = 29,72 M2
5% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 5% X X 2 x| 46,47 X 1,60 |x X X = 7,441 M2
Lateral Esquerda do MURO Comp. x Alt. x Esp. 65% X X 2 x| 92,83 x| 220 |x X X = 265,49 M2
1.1.22 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,00/ UN
BACIA SANITARIA
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
Médulo WC Maculino Quant. X X 2 X X X X X X 2,001 UN
Modulo WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
WOC Circulagdo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
WC Refeitério Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
WC Refeitério Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
LAVATORIO
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
Médulo WC Maculino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00/ UN
Médulo WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
WC Refeitério Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
WC Refeitério Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.1.23 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. (Chuvellro; Dlspenserf Porta-Papel; X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
Cabide; Saboneteira)
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
L . Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel;
BW(C Funcionario Feminino X N X X 4 X X X X X X = 4,000 UN
Cabide; Saboneteira)
Médulo WC Maculino Quant. (Chuveliro; Dispenser'; Porta-Papel; x X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Cabide; Saboneteira)
Mddulo WC Feminino Quant. (Chuveliro; Dispenserf Porta-Papel; X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Cabide; Saboneteira)
WC Circulaco Quant. (Chuveliro; Dispenser'; Porta-Papel; « « q « « « « « « _ 1,00] UN
Cabide; Saboneteira)
WC Refeitdrio Masculino Quant. (Chuvellro; Dlspenserf Porta-Papel; X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Cabide; Saboneteira)
WC Refeitério Feminino Quant. (Chuvellro; Dlspenserf Porta-Papel; x X 1 X X X X X X = 1,001 UN
Cabide; Saboneteira)
1.1.24 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,34 M2
Porta em Parede de Gesso (Sala dos Professores) Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,15 x| 3,35 X X X = 3,85| M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 0,70 |x| 2,10 |x X X = 2,941 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
P12 (Porta de grade) Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 1,00 |[x|] 210 |x X X = 2,10 M2
1.1.25 DEMOLIGAO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DO LASTRO DE CONCRETO E=5CM. 243,48 M2
Bloco 01 de salas de aula Comp. x Larg. X X x| 809 |x| 910 |x X X X = 73,62 M2
Bloco 02 de salas de aula Comp. x Larg. X X x| 234 |x| 910 |x X X X = 21,29 M2
Refeitdrio (Antigo) Comp. x Larg. X X x| 16,60 |x| 8,95 |x X X X = 148,57 M2
1.1.26 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO 26,91 M2
BWC Funcionario Masculino Comp. x Larg. X X X 2,00 X 1,40 X X X X = 2,80 M2
BW(C Funcionario Feminino Comp. x Larg. X X X 2,00 X 1,43 X X X X 2,86 M2
Médulo WC Maculino Area levantada em CAD X X X X X X x| 936 |x = 9,36 M2
Médulo WC Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X 9,36 X = 9,36 M2
WOC Circulagdo Comp. x Larg. X X X 2,36 X 1,07 X X X X = 2,53 M2
1.1.27 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,72] M2
BWC Funcionario Masculino Perim. x Alt. X X x| 5,95 X X 1,00 |x X X = 5,95 M2
BWC Funcionario Feminino Perim. x Alt. X X X 5,96 X X 1,00 X X X 5,96 M2
Sala/dep6sito Perim. x Alt. X X x| 12,16 |x X 1,60 |x X X = 19,46 M2
WC Circulagdo Perim. x Alt. X X X 3,43 X X 1,60 X X X = 5,49 M2
Circulagdo Comp. x Larg. X X X 3,66 X X 1,60 X X X = 5,86 M2
1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 68,54 M3
EDIFICAGAO
DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X X 1,46 X 0,40 X 0,80 X X X = 0,471 M3
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 6,70 |x| 040 |[x| 0,80 |x X X = 2,141 M3
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X X 6,70 |x| 040 |x| 080 |[x X X = 2,141 M3
Pilares Quant. x Comp. X Larg. x Alt. X X 6 x| 0,70 [x| 0,70 |[x 1,50 |x X X = 4,411 M3
MURO
Lateral Direita Comp. X Larg. x Alt. X X x| 92,70 |[x| 0,40 |[x]| 0,80 |x X X = 29,66 M3
Fundo Comp. X Larg. x Alt. X X x| 42,25 |x| 040 |[x| 0,80 |x X X 13,52 M3
Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x Alt. X X 54 x| 050 |[x| 050 |[x 1,20 |x X X = 16,20 M3
1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 12,15| M3
EDIFICACAO
DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. 40% X X X 146 |x| 040 |[x| 030 |x X X = 0,07| M3
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 40% X X x| 6,70 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X 0,32| M3
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 40% X X X 6,70 |x| 040 |x| 030 |[x X X 0,32 M3
Pilares Quant. x Comp. X Larg. x Alt. 40% X X 6 x| 0,70 |x| 0,70 |x 1,00 |x X X = 1,18 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
MURO
Lateral Direita Comp. x Alt. x Esp. 40% X X x| 92,70 |x| 0,40 |[x| 0,30 |x X X = 4,45 M3
Fundo Comp. x Alt. x Esp. 40% X X x| 42,25 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 2,03| M3
Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x Alt. 40% X X 54 x| 050 |x| 050 |[x| 070 |x X X = 3,78 M3
1.2.3 ATERRO C/ COMPACTACZ\O MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL 18,21 M3
EDIFICACAO
DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. 60% X X X 1,46 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 60% X X x| 6,70 |x| 040 |[x| 030 |x X X = 0,48 M3
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 60% X X X 6,70 |x| 040 |x| 030 |[x X X = 0,48 M3
Pilares Quant. x Comp. X Larg. x Alt. 60% X X 6 x| 0,70 |x| 0,70 |x 1,00 |x X X = 1,761 M3
MURO
Lateral Direita Comp. x Alt. x Esp. 60% X X x| 92,70 |x|] 040 |x| 030 |[x X X = 6,67| M3
Fundo Comp. x Alt. x Esp. 60% X X x| 42,25 |x| 040 |[x| 0,30 |x X X = 3,04 M3
Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x Alt. 60% X X 54 x| 050 |x] 050 |x| 070 |x X X = 5,67 M3
1.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 1,47 M3
Lastro 5¢cm para Sapatas da edificagdo Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 6 x| 0,70 |x| 0,70 |x x| 0,05 X X = 0,15| M3
Lastro 5cm para Sapatas dos pilaretes do Muro Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 54 x| 0,70 |x| 0,70 |x x| 0,05 |[x X = 1,32 M3
1.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,82 M3
Sapatas para Edificagdo 70x70x30 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x{ 0,70 |x] 0,70 |x| 030 |[x X X = 0,88 M3
Sapatas para Muro 70x70x30 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 54 X 0,70 X 0,70 X 0,30 X X X = 7,941 M3
1.3.3 PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,72 M3
Edificagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 030 |x| 012 |x| 1,20 |x X X = 0,26] M3
Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 54 x| 0,25 x| 0,09 X 1,20 |x X X = 1,46 M3
1.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 23,72| M3
EDIFICAGAO
DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X X 1,46 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,29] M3
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 6,70 |x| 040 |[x| 050 |x X X = 1,34 M3
Sala de Informdtica - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 670 |x| 040 |x| 050 |[x X X = 1,34 M3
DESCONTO
Pilares Quant. x Comp. X Larg. x Alt. x| -1,00 |x 6 X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,84 M3
MURO
Lateral Direita Comp. X Larg. x Alt. X X x| 92,70 |x 0,40 X 0,50 X X X = 18,54 M3
Fundo Comp. X Larg. x Alt. X X x| 42,25 0,40 |x| 050 |[x X X = 8,45| M3
DESCONTO
Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x Alt. x| -1,00 |x 54 x| 050 |x| 040 |[x| 050 |x X X = -5,40| M3
1.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 11,31| M3
EDIFICAGAO
DML - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X X 146 |x| 0,14 |[x| 030 |x X X = 0,06 M3
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 6,70 |x| 0,14 |[x| 0,30 |x X X = 0,28 M3
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X X 6,70 |x| 0,14 |x| 030 |[x X X = 0,28 M3
DESCONTO
Pilares Quant. x Comp. X Larg. x Alt. x| -1,00 |x 6 x| 030 |x| 0,14 |[x| 030 |x X X = -0,08| M3
MURO
Lateral Direita Comp. X Larg. x Alt. X 2,00 X x| 92,70 |x 0,14 X 0,30 X X X = 7,791 M3
Fundo Comp. X Larg. x Alt. x| 2,00 |x x| 42,25 |x| 0,14 |[x| 0,30 |x X X = 3,55| M3
DESCONTO
Pilaretes Quant. x Comp. X Larg. x Alt. x| -1,00 |x 54 x| 0,25 x| 0,14 |x| 030 |[x X X = -0,57| M3
1.3.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 134,51 ™M

EDIFICACAO
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FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
DML - Parede Y2 Comp. X X X 1,46 X X X X X = 1,46 M
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X X x| 6,70 |x X X X X = 6,70 M
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. X X X 6,70 |x X X X X = 6,70 M
DESCONTO
Pilares Quant. x Comp. x| -1,00 |x 6 x| 030 |x X X X X = -1,80| M
MURO
Lateral Direita Comp. X X x| 92,70 |x X X X X = 92,70 ™M
Fundo Comp. X X x| 42,25 |x X X X X = 42,25 M
DESCONTO
Pilaretes Quant. x Comp. x| -1,00 |x 54 X 0,25 X X X X X = -13,501 ™M
1.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 1,70 M3
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X x| 005 |[x| 3297 |x = 1,65 M3
Sala Multifuncional Area levantada em CAD X X X X X x| 0,05 X 1,04 |x = 0,05 M3
1.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 179,57| M2
EDIFICAGAO
DML - Parede Y2 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 1,46 |x x| 030 |[x X X = 0,88 M2
DML - Parede Y2 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 1,46 |x| 0,14 |x X X X 0,20 M2
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 6,70 |x x| 030 |[x X X 4,02 M2
Laboratdrio de Ciéncias - Parede Y1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 670 |x| 0,14 |x X X X = 0,94 M2
Sala de Informética - Parede Y1 (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 6,70 |x x| 030 |x X X = 4,021 M2
Sala de Informdtica - Parede Y1 (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 670 |x| 0,14 |x X X X = 0,94 M2
MURO
Lateral Esquerda (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 92,83 |x x| 030 |x X X = 55,70 M2
Lateral Esquerda (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 92,83 |x| 014 |x X X X 13,00 M2
Lateral Direita (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 92,70 |x x| 030 |x X X = 55,62 M2
Lateral Direita (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 92,70 |x| 0,14 |x X X X = 12,98 M2
Fundo (Laterais) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 x| 42,25 |x x| 030 |x X X = 25,35 M2
Fundo (Respaldo) Quant. x Comp. X Larg. X X 1 x| 42,25 |x| 0,14 |x X X X = 5,92 M2
1.4.0 SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,43| M3
Edificagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 030 |x|] 012 |x| 350 |[x X X = 0,76] M3
Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 54 x| 0,25 x| 0,09 x| 2,20 |x X X = 2,67 M3
1.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 14,86] M
EDIFICAGAO
DML - Parede Y2 Comp. X X X 1,46 X X X X X = 1,46 M
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. X X x| 6,70 |x X X X X 6,70 M
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. X X x| 670 |[x X X X X = 6,70| M
DESCONTO
1.5.0 PAREDES E PAINEIS
AGd ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM mal o
- PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ’
EDIFICACAO
DML - Parede Y2 Comp. x Alt. X X X 1,46 |x x| 4,00 |x X X = 5,84 M2
Porta BWC Funciondrios Comp. x Alt. X X x| 0,80 |x X 2,10 |x X X 1,68] M2
Porta BWC Mddulos Comp. x Alt. X X 3 x| 0,95 X x| 210 |x X X 5,99 M2
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. x Alt. X X X 6,70 |x x| 4,00 |x X X 26,80 M2
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. x Alt. X X x| 6,70 |x x| 4,00 |x X X = 26,80 M2
DESCONTO
Pilares Quant. x Comp. x Alt. x| -1,00 |x 6 x| 030 |x x| 4,00 |x X X = -7,20| M2
1.5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P 13,86| M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
EDIFICACAO
Secretaria / Coordenagao Comp. x Alt. X X x| 5,25 X x| 3,00 |x X X = 15,75 M2
DESCONTO
Porta P4 Quant. x Comp. x Alt. x| -1,00 |x 1 X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89( M2
1.5.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,80 M
Sala Multiuso (Janela J5) - Parede Y2 Quant. x Comp. X X 2 x| 1,90 |[x X X X X = 3,80 M
Dep. Material escolar (Janela J6) - Parede X2 Quant. x Comp. X X 2 X 2,00 |x X X X X = 4,001 M
1.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,60 M
BWC Funciondrio (Porta P5) - Parede Y1 Quant. x Comp. X X 2 X 1,20 |x X X X X = 2,401 M
DML (Porta P6) - Parede Y2 Quant. x Comp. X X 1 x| 1,30 |x X X X X 1,30 ™M
Dep Material Escolar (Porta P6) - Parede X1 Quant. x Comp. X X 1 X 1,30 |x X X X X 1,30 M
Bloco 01 Salas de Aula (Porta P7) - Parede X1 Quant. x Comp. X X 2 x| 1,40 |x X X X X 2,80 M
Bloco 02 Salas de Aula (Porta P7) - Parede X1 Quant. x Comp. X X 2 x| 1,40 |x X X X X = 2,80 M
1.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,80 M
Sala Multiuso (Janela J5) - Parede Y2 Quant. x Comp. X X 2 x| 1,90 |x X X X X = 3,80 M
Dep. Material escolar (Janela J6) - Parede X2 Quant. x Comp. X X 2 x| 2,00 |x X X X X = 4,000 M
1.5.6 COXIM EM CONCRETO SIMPLES PARA APOIO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM ALVENARIA, E= 30CM, H= 25CM E L= 40CM 4,00/ UN
Reforgo para apoio de estrutura da cobertura | Quant. | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 4,00 UN
1.5.7 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO PARA MURO, ESP=30CM 267,19 M2
MURO
Lateral Direita Comp. x Alt. X X x| 92,70 |x X 2,20 |x X X = 203,94 M2
Fundo Comp. x Alt. X X x| 42,25 |x x| 220 |x X X = 92,95 M2
DESCONTO
Pilaretes Quant. x Comp. x Alt. x| -1,00 |x 54 x| 025 |x x| 2,20 |x X X = -29,70 M2
1.5.8 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE MURO, COM FACE SUPERIOR CURVA - DIMENSOES E PADRAO EXISTENTE NA OBRA 181,37 M
Chapim com face superior curva sobre respaldo do muro Comp. | | x| | x| | x| 181,37 | x| | x| | x| | x| | x| = 181,37] M
1.6.0 COBERTURA
1.6.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS 453,87 M2
Bloco Adm. Area de projegdo do telhado (m?) X X X X X X x| 356,59 |x = 356,59 M2
Bloco Servico Area de projecdo do telhado (m?) X X X X X X x| 97,28 |x = 97,28 M2
1.6.2 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1,00 UN
Sala de Informatica | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 1,00 UN
1.6.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 37,70 M2
Sala de Informatica | Area de projecdo do telhado (m?) | | x| | x| | x| | x| | x| | x[ [ x| 37,70 | x[ [ = 37,70 M2
1.6.4 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 476,56| M2
Bloco Adm. Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Area de x| 1,05 |[x x X x X x| 356,59 |x =|  37442| M2
projecdo do telhado (m?)
Bloco Servico Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Area de x| 105 |x X X X X x| 97,28 |x =l 10214 m2
projecdo do telhado (m?)
1.6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 188,03 mM2
Bloco Adm. Area de projecio do telhado (m?) 50% X X X X X X x| 356,59 |x = 178,30 M2
Bloco Servigo Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X X X X x| 97,28 |x = 9,73 M2
1.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 117,00f ™M
Bloco Adm. Comp. X X x| 69,88 |x X X X X = 69,88 M
Bloco Servigo Comp. X X x| 19,20 |x X X X X 19,20 M
Bloco 01 Salas de Aula Comp. X X x| 13,96 |x X X X X 13,96 M
Bloco 02 Salas de Aula Comp. X X x| 13,96 |x X X X X = 13,96 M
1.6.7 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 167,96 M
Bloco Adm. Comp. X X x| 82,54 |x X X X X = 82,54 M
Bloco Servigo Comp. X X x| 29,54 |x X X X X = 29,54 M
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Bloco 01 Salas de Aula Comp. X X 2 x| 13,97 |x X X X X = 2794 M
Bloco 02 Salas de Aula Comp. X X 2 x| 13,97 |x X X X X = 27,94 M
1.6.8 EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 53,96| M
Bloco Servigo Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Comp. x| 1,05 |x x| 10,99 |x X X X X = 11,54 M
Bloco 01 Salas de Aula Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Comp. X 1,05 X 2 x| 10,10 |x X X X X 21,21 M
Bloco 02 Salas de Aula Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Comp. X 1,05 X 2 x| 10,10 |x X X X X = 21,21 M
1.6.9 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 25,49 M
Bloco Adm. Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Comp. X 1,05 X 2 x| 844 |x X X X X = 17,721 M
Bloco Servigo Fator de corregdo 1,05 (inc. 32%) x Comp. x| 1,05 |x x| 7,40 |x X X X X = 7,770 M
1.6.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 489,81 M2
BLOCO ADM.
Hall Entrada Area levantada em CAD X X X X X X x| 552 |x = 5,52| M2
Sala Multifuncional Area levantada em CAD X X X X X X x| 53,45 |x = 53,45 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,90 |x = 11,901 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,22 |x = 31,22 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 01 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 02 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 15,75 |x = 15,75 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,04 |x = 24,04 M2
Hall 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,96 |x = 3,96 M2
Hall 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,81 |x 12,811 M2
BW(C Func. Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X 2,80 X 2,80 M2
BWC Func. Masculino Area levantada em CAD X X X X X X x| 286 |x 2,86 M2
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,14 |x = 21,14 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X X 6,98 X = 6,98 M2
Depdsito Material Escolar Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,66 |x = 11,66 M2
BLOCO 01 SALAS DE AULA
Sala de Aula 03 Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,24 |x = 48,241 M2
Laboratdrio de Ciéncias Area levantada em CAD X X X X X X x| 33,60 |x = 33,60 M2
BLOCO 02 SALAS DE AULA
Sala de Aula 04 Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,24 |x = 48,241 M2
Sala de Informatica Area levantada em CAD X X X X X X x| 33,60 |x = 33,60 M2
1.7.0 ESQUADRIAS
1.7.1 GRADIL DE FERRO EM VENEZIANA 9,22 M2
Gradil 1 Perim. x Alt. X X x| 3,98 |x X 1,20 |x X X = 4,78 M2
DESCONTO
PG1 Larg. x Alt. x| -1,00 |x X X 0,90 X 1,20 X X X = -1,08( M2
Gradil 2 Perim. x Alt. X X X 550 |x X 1,20 |x X X = 6,60 M2
DESCONTO
PG2 Larg. x Alt. x| -1,00 |x X X 0,90 X 1,20 X X X = -1,08( M2
1.7.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 2,16| M2
PG1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,90 X 1,20 X X X = 1,08 M2
PG2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,90 X 1,20 X X X = 1,08 M2
1.7.3 RETIRADA, RECUPERAGAO E RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DE OBRA HISTORICA C/ APROVEITAMENTO DE 50% 124,06 M2
PORTAS
P1 Comp. 40% X X 1 X X 1,24 X 3,35 X X X = 1,66 M2
P2 Comp. 40% X X 7 X X 1,24 X 3,35 X X X = 11,63 M2
P3 Comp. 40% X X 1 X X 1,00 X 3,35 X X X = 1,34 M2
JANELAS
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J1 Comp. X X 2 X X 1,50 X 2,60 X X X = 7,801 M2
J2 Comp. X X 17 X X 1,40 X 2,60 X X X = 61,88 M2
J3 Comp. X X 6 X X 1,20 X 2,60 X X X = 18,72 M2
17 Comp. X X 10 X X 1,45 X 1,45 X X X = 21,03 M2
1.7.4 VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM 50,61 M2
PORTAS
P1 Comp. X X 1 X X X X X 0,86 X = 0,86] M2
P2 Comp. X X 7 X X X X X 0,80 X = 5,601 M2
P3 Comp. X X 1 X X X X X 0,75 X = 0,75 M2
JANELAS
J1 Comp. X X 2 X X X X X 1,96 X = 3,92 M2
12 Comp. X X 17 X X X X X 1,80 X = 30,60 M2
J3 Comp. X X 6 X X X X X 1,48 X = 8,88] M2
1.7.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P4) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO 1,00 UN
P4 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 1,00] UN
1.7.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P5) PARA PINTURA OU VERNIZ, 70x210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 2,00] UN
1.7.7 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P6) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO 5,00 UN
P6 | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 5,00 UN
1.7.8 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO 10,00] UN
P7 | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 10,00 UN
1.7.9 KIT DE PORTA DE CORRER DE MADEIRA (P12) PARA PINTURA OU VERNIZ, 100x210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHOS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO COM 1,00 UN
P12 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 1,00] UN
1.7.10 JANELA DE MADEIRA (J4) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 100X60CM, COM VIDRO FANTASIA 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PADRAO 3,00 UN
J4 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 3,00 UN
1.7.11 JANELA DE MADEIRA (J5) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 140X60CM, COM VIDRO TRANSLUCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PADRAO 2,00 UN
J5 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 2,00] UN
1.7.12 JANELA DE MADEIRA (J6) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 150X60CM, COM VIDRO TRANSLUCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PADRAO 2,00 UN
16 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x[ [xl |x[ [= 2,00] UN
1.7.13 ALIZAR EM MADEIRA PARA MOLDURA DE PORTAL, LARGURA 5 CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS 19,56] M
PORTAS
P2 Comp. 15% X X 7 X 7,35 X X X X X = 7,721 M
P3 Comp. 25% X X 1 X 7,15 X X X X X = 1,79] M
JANELAS
J1 Comp. 10% X X 2 X 6,25 X X X X X = 1,25 M
J2 Comp. 5% X X 17 X 6,15 X X X X X = 5231 M
J3 Comp. 10% X X 6 X 5,95 X X X X X = 3,571 M
1.8.0 REVESTIMENTOS
1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.173,60| M2
2% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 2% X X 2 x| 212,30 | x x| 3,50 |x X X = 29,72 M2
5% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 5% X X 2 x| 46,47 |x X 1,60 |x X X = 7,441 M2
PAREDES EDIFICACAO
DML - Parede Y2 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |[x x| 1,46 |[x x| 4,00 |[x X X = 11,68 M2
Porta BWC Funciondarios Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 0,80 |x x| 210 |x X X 3,36 M2
Porta BWC Mddulos Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |[x 3 x| 095 |[x x| 2,10 |[x X X = 11,97 M2
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 6,70 |x x| 4,00 |x X X = 53,60 M2
Sala de Informatica - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. X 2,00 |x X 6,70 |x x| 4,00 |x X X = 53,60 M2
MURO
Lateral Esquerda Coef. (2x) x Comp. x Alt. X 2,00 |x x| 92,83 |x X 2,20 |x X X = 408,45 M2
Lateral Direita Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 92,70 |x x| 220 |x X X = 407,88 M2
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Fundo Coef. (2x) x Comp. x Al. [x] 2,00 Jx] [x] 42,25 [«] [x] 220 Jx«] [x] [x] [=]  18590] m2
1.8.2 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 21,44 M2
PAREDES EDIFICACAO
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Coef. (1x) x Comp. x Alt. X 1,00 |x x| 6,70 |x X 1,60 |x X X = 10,72 M2
Sala de Informatica - Parede Y1 Coef. (1x) x Comp. x Alt. X 1,00 |x X 6,70 |x X 1,60 |x X X = 10,721 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCZ\O
EES DE TALISCAS. AF_06/2014 SEZ10 2
2% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 2% X X 2 x| 212,30 | x X 3,50 |x X X = 29,72 M2
5% da Area de Reboco - Paredes Existentes Perim. (2 faces) x Alt. 5% X X 2 x| 46,47 |x X 1,60 |x X X = 7,44 M2
PAREDES EDIFICACAO
DML - Parede Y2 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X 1,46 |x x| 4,00 |x X X = 11,68 M2
Porta BWC Funciondarios Coef. (2x) x Comp. x Alt. X 2,00 |x x| 0,80 |x X 2,10 |x X X 3,36 M2
Porta BWC Mddulos Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x 3 x| 0,95 X x| 210 |x X X 11,971 M2
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. X 2,00 |x X 6,70 |x x| 4,00 |x X X = 53,60 M2
Sala de Informética - Parede Y1 Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 6,70 |x x| 4,00 |[x X X = 53,60 M2
MURO
Lateral Esquerda Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 92,83 |x x| 220 |x X X = 408,45 M2
Lateral Direita Coef. (2x) x Comp. x Alt. X 2,00 |x x| 92,70 |x X 2,20 |x X X 407,88 M2
Fundo Coef. (2x) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 42,25 |x x| 220 |x X X = 185,90| M2
DESCONTO
Embogo para cerdmica x| -1,00 |x X X X X x| 21,44 |x = -21,441 M2
1.8.4 RESTAURAGAO DE REBOCO DECORATIVO EM FACHADA HISTORICA 5,40 M2
MURO
Elementos vazados Coef. (2x) x Quant. x Comp. x Alt. | ><| 3,00 | xI 6 | ><| 0,50 | x| | ><| 0,60 | x[ [ x| | x[ = 5,40 M2
1.8.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 190,76 M2
PAREDES EDIFICACA'O
BWC Func. Feminino Perim. x Alt. X X X 6,80 X X 2,60 X X X = 17,68 M2
BWC Func. Masculino Perim. x Alt. X X x| 6,86 |x x| 260 |x X X = 17,84 M2
Sala de Aula 03 Perim. x Alt. X X x| 27,80 |x X 1,60 |x X X 44,48 M2
Laboratério de Ciéncias Perim. x Alt. X X x| 23,43 |x X 1,60 |x X X 37,49 M2
Sala de Aula 04 Perim. x Alt. X X x| 27,80 |x X 1,60 |x X X 44,48 M2
Sala de Informatica Perim. x Alt. X X x| 23,43 |x X 1,60 |x X X = 37,49 M2
DESCONTO
Porta P5 Perim. x Alt. x| -1,00 |x 2 x| 0,70 |x x| 210 |x X X = -2,94| M2
Porta P7 Perim. x Alt. x| -1,00 |x 4 X 0,90 X X 1,60 X X X = -5,76 M2
1.9.0 PISOS
1.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 0,05 M3
Parede Demolida (Sala Multifuncional) Area levantada em CAD x Esp. [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 104 [x] = 0,05| M3
1.9.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 13,67| M3
Lateral Esquerda Perim. x Larg. x Esp. X X x| 92,83 |x X 1,20 |x| 0,05 X X = 5,57 M3
Lateral Direita Perim. x Larg. x Esp. X X x| 92,70 |x X 1,20 |x| 0,05 X X = 5,56 M3
Fundo Perim. x Larg. x Esp. X X x| 42,25 |x X 1,20 |x| 0,05 X X = 2,541 M3
1.9.3 PISO EM PLACAS DE PEDRA CARIRI E=2CM, AREA EXTERNA 284,11 M2
LATERAL ESQUERDA
Area Bloco 01 Demolida Area levantada em CAD X X X X X X x| 73,57 |x = 73,57 M2
Area Bloco 02 Demolida Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,25 |x = 21,25 M2
LATERAL DIREITA
Area Antigo Refeitrio Demolida | Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 148,57 | x| | = 148,57| M2
CALCADA - FRENTE
Parte da frente da Calgada do Entorno | Comp. x Larg. | x| | x| | x| 50,90 | x| 0,80 | x| | x| | x| | x| | = 40,72| M2
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1.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 50X50 CM 45,44 M2
BWC Funcionario Masculino Comp. x Larg. X X x| 2,00 |x 1,40 |x X X X = 2,801 M2
BWC Funcionario Feminino Comp. x Larg. X X X 2,00 X 1,43 X X X X = 2,86 M2
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,14 |x 21,14 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,98 |x 6,98 M2
Depdsito Material Escolar Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,66 |x = 11,66 M2
1.9.5 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICACAO DE RESINA. AF_06/2018 33,29 M2
BLOCO ADM.
Hall Entrada Area levantada em CAD 5% X X X X X X x| 552 |x = 0,28 M2
Sala Multifuncional Area levantada em CAD 10% X X X X X X x| 53,45 |x 5,35| M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,90 |x 11,901 M2
Hall 2 Area levantada em CAD 5% X X X X X X x| 31,22 |x 1,56 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD 10% X X X X X X x| 40,68 |x = 4,07 M2
Sala de Aula 01 Area levantada em CAD 10% X X X X X X x| 40,68 |x = 4,07 M2
Sala de Aula 02 Area levantada em CAD 10% X X X X X X x| 40,68 |x = 4,07 M2
Secretaria Area levantada em CAD 5% X X X X X X x| 15,75 |x 0,791 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD 5% X X X X X X x| 24,04 |x = 1,201 M2
1.9.6 PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR PRETO, E=8MM 20,40 M2
BLOCO 01 SALAS DE AULA
Laboratdrio de Ciéncias Area levantada em CAD X X X X X X x| 804 |x = 8,04 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 216 |x = 2,16 M2
BLOCO 02 SALAS DE AULA
Sala de Informatica Area levantada em CAD X X X X X X x| 8,04 |x = 8,04 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 216 |x = 2,16| M2
1.10.0  |INSTALAGOES ELETRICAS
1.10.1 INSTALAGOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGAO E TOMADAS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN
Instalages Elétricas para Reforma | Levant. do Projeto Executivo (Software) | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.11.0  |INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS 1,00 UN
BW(C Funcionario Masc/Fem | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,001 UN
1.11.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 3,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
Laboratdrio de Ciéncias Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.11.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.11.4 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 1,000 ™M
Mddulo BWC Funciondrios | Comp. | | x| | x| | x| 1,00 | x| | x| | xI I x| | xI = 1,000 ™M
te (compOSICAO R_EPRESENTATIYA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, el o
o CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
BWC Funcionario Feminino Comp. X X X 5,28 X X X X X = 528 M
BWC Funcionario Masculino Comp. X X X 560 |x X X X X 560 M
Laboratério de Ciéncias Comp. X X x| 8,06 |x X X X X = 8,06 M
1.12.0 INSTALAGCOES SANITARIAS
Al (compOSICAO R_EPRESENTATIYA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, acll o
e CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
BWC Funcionario Feminino Comp. X X X 2,00 X X X X X = 2,000 M
BWC Funcionario Masculino Comp. X X X 190 |x X X X X = 1,90 M
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9P (compOSICAO R~EPRESENTATI}/A) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, mml o
e CORTES E FIXAGCOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 ’
BWC Funcionario Masculino Comp. X X x| 0,50 |x X X X X = 0,50 M
Laboratério de Ciéncias Comp. X X x| 10,95 |x X X X X = 10,95 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
1123 ONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 e
BWC Funcionario Feminino Comp. X X X 2,80 X X X X X = 2,80 M
BWC Funcionario Masculino Comp. X X x| 2,85 X X X X X = 2,85 M
Laboratério de Ciéncias Comp. X X x| 806 |x X X X X = 8,06 M
1.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 32,000 M
Coletor I Comp. I I xI I xI I xI 32,00 I xI I xI | xI I ><| | xI = 32,000 ™M
1.12.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
BW(C Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.12.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 1,00f UN
BWC Funciondrio Feminino | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00] UN
1.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 6,00f UN
Caixa de Inspecdo | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.12.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 1,00f UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 4,001 UN
Luminarias | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,001 UN
1.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 5,00f UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 5,00 UN
1.14.0 LOUCAS E BANCADAS
1.14.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,00/ UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 130X45CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
S BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BANHEIROS FUNCIONARIOS) 2,00/ UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Aane BANCADA EM GR,’ANITO MARRPM ABSOLUTO PARA PIA DE COZINHA, 760X55CM, Ir\’lSTALADA COM SUPORTES M[\(ZS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM ACO acill o
o INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS) ’
Bancada 01 (Lab. De Ciéncias) [ Quant. [ [x] [x] 2 T« [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.14.4 BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 2,00 M2
Chapim de granito (Lab. De Ciéncias) | Area levantada em CAD | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 1,00 | x| | = 2,00 M2
s BANCADA E’M GRANITO~MARROM ABSOLUTO PARA PIA DE COZINHA, 302X60’CM, INSTALADA COM SUPORTE? MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AGO INOX, acill o
o INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS) !
Bancada 02 (Lab. De Ciéncias) [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00{ UN
1.14.6 BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, 382X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM (SALA DE INFORMATICA) 4,00 UN
Bancada para Computadores (Sala de Informatica) | Quant. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00{ UN
1.14.7 PRATELEIRA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA ESTABILIZADOR, 25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 20,00 UN
Prateleira para estabilizador (Sala de Informatica) | Quant. | | x| | x| 20 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 20,00] UN
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1.15.0 METAIS E ACESSORIOS
1.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00f UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.15.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 3,00 UN
Lab. de Ciéncias I Quant. I xI I xI 3 I xI X I xI | X I X | X = 3,00] UN
1.15.3 SABONETEIRA DE LOUGA S/ALGA, EMBUTIDA EM PAREDE 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
1.15.4 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.15.5 CABIDE DE LOUCA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE 4,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BW(C Funcionario Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
1.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BW(C Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.15.7 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRAGO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UN
BWC Funcionario Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
BW(C Funcionario Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
1.16.0 PINTURA
1.16.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 96,23| M2
PAREDES BLOCO ADM.
DML - Parede Y2 Perimetro levantado em CAD x| 2,00 |x X 146 |x x| 3,50 |x X X = 10,22 M2
Porta BWC Funciondrios Perimetro levantado em CAD X X x| 080 |[x x| 2,10 |x X X 1,68 M2
Porta BWC Mddulos Perimetro levantado em CAD x| 2,00 |x 3 x| 0,95 X x| 210 |x X X = 11,971 M2
PAREDES BLOCO 01 SALAS DE AULA
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 6,70 |x x| 3,50 |x X X = 46,901 M2
DESCONTO
Laboratério de Ciéncias - Parede Y1 Comp. x Alt. x| -1,00 |x x| 6,70 |x X 1,60 |x X X = -10,72| M2
PAREDES BLOCO 02 SALAS DE AULA
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. x Alt. x| 2,00 |x x| 6,70 |x x| 3,50 |x X X = 46,90 M2
DESCONTO
Sala de Informatica - Parede Y1 Comp. x Alt. x| -1,00 |x x| 6,70 |x X 1,60 |x X X = -10,72| M2
1.16.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 489,81 M2
TETO BLOCO ADM.
Hall Entrada Area levantada em CAD X X X X X X x| 552 |x = 5,52 M2
Sala Multifuncional Area levantada em CAD X X X X X X x| 53,45 |x 53,45 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,90 |x = 11,901 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,22 |x = 31,22 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 01 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 02 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 15,75 |x 15,75 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,04 |x = 24,04 M2
Hall 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,96 |x = 3,96 M2
Hall 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,81 |x 12,811 M2
BW(C Func. Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X 2,80 X 2,80 M2
BWC Func. Masculino Area levantada em CAD X X X X X X x| 286 |x = 2,86 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,14 |x = 21,14 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,98 |x = 6,98 M2
Depdsito Material Escolar Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,66 |x = 11,66 M2
TETO BLOCO 01 SALAS DE AULA
Sala de Aula 03 Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,24 |x = 48,241 M2
Laboratério de Ciéncias Area levantada em CAD X X X X X X x| 33,60 |x = 33,60 M2
TETO BLOCO 02 SALAS DE AULA
Sala de Aula 04 Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,24 |x = 48,241 M2
Sala de Informatica Area levantada em CAD X X X X X X x| 33,60 |x = 33,60 M2
1.16.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 489,81 M2
TETO BLOCO ADM.
Hall Entrada Area levantada em CAD X X X X X X x| 552 |x = 5,52| M2
Sala Multifuncional Area levantada em CAD X X X X X X x| 53,45 |x = 53,45 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,90 |x = 11,901 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,22 |x = 31,22 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 01 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 02 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 15,75 |x = 15,75 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,04 |x = 24,04 M2
Hall 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,96 |x = 3,96 M2
Hall 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,81 |x 12,811 M2
BW(C Func. Feminino Area levantada em CAD X X X X X X X 2,80 X 2,80 M2
BWC Func. Masculino Area levantada em CAD X X X X X X x| 286 |x 2,86 M2
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,14 |x = 21,14 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X X 6,98 X = 6,98 M2
Depdsito Material Escolar Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,66 |x = 11,66 M2
TETO BLOCO 01 SALAS DE AULA
Sala de Aula 03 Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,24 |x = 48,241 M2
Laboratdrio de Ciéncias Area levantada em CAD X X X X X X x| 33,60 |x = 33,60 M2
TETO BLOCO 02 SALAS DE AULA
Sala de Aula 04 Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,24 |x = 48,241 M2
Sala de Informatica Area levantada em CAD X X X X X X x| 33,60 |x = 33,60 M2
1.16.4 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGCAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL EM PO (HIDRACOR OU SIMILAR) 2.019,42| M2
PAREDES INTERNAS
Hall Entrada Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 10,10 |x X 3,50 X X X = 35,35 M2
Sala Multifuncional Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 33,40 |x x| 3,50 |x X X = 116,90 M2
Diretoria Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 13,80 |x X 3,50 X X X = 48,301 M2
Hall 2 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 25,00 |x x| 3,50 |x X X = 87,50 M2
Sala dos Professores Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 26,00 |x X 3,50 |x X X 91,00 M2
Sala de Aula 01 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 26,00 |x x| 3,50 |[x X X 91,00 M2
Sala de Aula 02 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 26,00 |x X 3,50 |x X X 91,00 M2
Secretaria Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 16,50 |[x x| 3,50 |[x X X 57,75 M2
Coordenagdo Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 19,66 |x X 3,50 |x X X = 68,81 M2
Hall 3 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 9,40 |[x x| 3,50 |[x X X = 32,90 M2
Hall 4 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 20,10 |x X 3,50 |x X X 70,35 M2
Sala Multiuso Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 18,42 |x x| 3,50 |[x X X 64,47 M2
DML Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 10,64 |x X 3,50 |x X X 37,24 M2
Depdsito Material Escolar Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 15,00 |x x| 3,50 |[x X X 52,50 M2
Sala de Aula 03 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,80 |x X 3,50 |x X X = 97,30 M2
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(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Laboratério de Ciéncias Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 23,43 |x X 3,50 |x X X = 82,01 M2
Sala de Aula 04 Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 27,80 |x x| 3,50 |x X X = 97,30 M2
Sala de Informatica Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 23,43 |x X 3,50 |x X X = 82,01 M2
DESCONTO
Sala de Aula 03 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 27,80 |x X 1,60 |x X X = -44,48| M2
Laboratério de Ciéncias Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 23,43 |x X 1,60 |x X X -37,491 M2
Sala de Aula 04 Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 27,80 |x X 1,60 |x X X = -44,48| M2
Sala de Informatica Perimetro levantado em CAD x Alt. x| -1,00 |x x| 23,43 |x X 1,60 |x X X = -37,491 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO ADM. Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 114,42 | x x| 4,50 |x X X = 514,89 M2
BLOCO 01 SALAS DE AULA Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 40,53 |x x| 4,50 |x X X = 182,39 M2
BLOCO 02 SALAS DE AULA Perimetro levantado em CAD x Alt. X X x| 40,53 |x X 4,50 X X X = 182,391 M2
1.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 53,35| M2
Gradil 1 Perim. x Alt. x| 2,00 |x x| 3,98 |x X 1,20 |x X X = 9,55| M2
PG1 Larg. x Alt. X 2,00 X X X 0,90 X 1,20 X X X = 2,16 M2
Gradil 2 Perim. x Alt. x| 2,00 |x x| 550 |x X 1,20 |x X X 13,201 M2
PG2 Larg. x Alt. X 2,00 X X X 0,90 X 1,20 X X X 2,16 M2
Grade Janela J1 Larg. x Alt. 2,00 |x X x| 1,50 |[x| 2,60 |x X X 7,80 M2
Grade Janela J2 Larg. x Alt. 2,00 |x X X 1,40 |x| 260 |x X X = 7,28 M2
Grade Janela J3 Larg. x Alt. 2,00 |x X X 1,20 |x| 260 |x X X = 6,24 M2
Portdo Entrada Larg. x Alt. x| 2,00 |x X X 1,24 |x| 200 |x X X = 4,96 M2
1.16.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 53,35 M2
Gradil 1 Perim. x Alt. x| 2,00 |x x| 3,98 |x X 1,20 |x X X = 9,55 M2
PG1 Larg. x Alt. X 2,00 X X X 0,90 X 1,20 X X X 2,16 M2
Gradil 2 Perim. x Alt. x| 2,00 |x x| 550 |x X 1,20 |x X X = 13,201 M2
PG2 Larg. x Alt. X 2,00 X X X 0,90 X 1,20 X X X = 2,16
Grade Janela J1 Larg. x Alt. 2,00 |x X X 1,50 |x| 260 |x X X = 7,80
Grade Janela J2 Larg. x Alt. 2,00 |x X X 1,40 |x| 260 |x X X 7,28
Grade Janela J3 Larg. x Alt. 2,00 |x X X 1,20 |x| 260 |x X X 6,24
Portdo Entrada Larg. x Alt. x| 2,00 |x X X 1,24 |x| 200 |x X X = 4,96 M2
1.16.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 72,57 M2
P1 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,24 X 3,35 X X X = 8,31 M2
P2 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,24 X 3,35 X X X = 8,31 M2
P3 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,00 X 3,35 X X X 6,701 M2
P4 Larg. x Alt. 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X 3,78 M2
P5 Larg. x Alt. 2,00 X X X 0,70 X 2,10 X X X 2,94 M2
P6 Larg. x Alt. 2,00 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36] M2
P7 Larg. x Alt. 2,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P12 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 4,201 M2
J1 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,50 X 2,60 X X X 7,801 M2
J2 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,40 X 2,60 X X X 7,28 M2
J3 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,20 X 2,60 X X X 6,24 M2
Ja Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,00 X 0,60 X X X 1,20 M2
J5 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,40 X 0,60 X X X = 1,68 M2
J6 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,50 X 0,60 X X X = 1,80 M2
17 Larg. x Alt. 2,00 X X X 1,45 X 1,45 X X X 4,211 M2
P2 Comp. 15% X X 7 X 7,35 X 0,05 X X X X 0,39 M2
P3 Comp. 25% X X 1 X 7,15 X 0,05 X X X X 0,091 M2
J1 Comp. 10% X X 2 X 6,25 X 0,05 X X X X 0,06 M2
J2 Comp. 5% X X 17 X 6,15 X 0,05 X X X X = 0,26] M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) | | (m) (m) (m) m) | | (m)
13 Comp. [ 10% [«] Ix] 6 [x] 595 [x] 005 [x] [x] [x] [x] [=] 0,18] M2
1.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.17.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | 285,22| M
CALCADA EXTERNA
Lateral Esquerda Comp. X X x| 95,13 |x X X X X = 95,13] M
Lateral Direita Comp. X X x| 95,00 |x X X X X 95,00f ™M
Frente Comp. X X x| 50,90 |x X X X X 50,90 ™M
Fundo Comp. X X x| 44,19 |x X X X X = 44,191 M
1.17.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 285,22 M
CALCADA EXTERNA
Lateral Esquerda Comp. X X x| 95,13 |x X X X X = 95,13] M
Lateral Direita Comp. X X x| 95,00 |x X X X X 95,000 ™M
Frente Comp. X X x| 50,90 |x X X X X 50,90 M
Fundo Comp. X X x| 44,19 |x X X X X = 44,191 M
1.17.3 ESPELHO EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 712 M
BW(C Func. Feminino Comp. X X X 1,75 X X X X X = 1,75 M
BWC Func. Masculino Comp. X X X 1,75 X X X X X 1,75 M
Laboratério de Ciéncias Comp. X X x| 3,62 X X X X X = 3,62 M
1.17.4 PEITORIL EM MARMORE BRANCO PARA JANELA 5,26] M2
J7 - Sala de Aula 03 Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X 1,50 |x| 0,35 X X X X = 1,58 M2
J7 - Laboratério de Ciéncias Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X 1,50 |x| 0,35 X X X X = 1,05| M2
J7 - Sala de Aula 04 Quant. x Comp. x Larg. 3 1,50 0,35 1,58 M2
J7 - Sala de Informética Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X 1,50 |x| 0,35 X X X X = 1,05| M2
1.17.5 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 2,00 M2
BWC Func. Feminino Comp. X X X X 1,00 |x 1,00 |x X X = 1,001 M2
BWC Func. Masculino Comp. X X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
1.17.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 18,00/ UN
Sala de Aula 01 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Sala de Aula 02 Comp. X X 2 X X X X X X 2,001 UN
Sala Multifuncional Comp. X X 2 X X X X X X 2,001 UN
Sala dos Professores Comp. X X 2 X X X X X X 2,001 UN
Coordenagdo Comp. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
Sala Multiuso Comp. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
Sala de Aula 03 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Laboratdrio de Ciéncias Comp. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
Sala de Aula 04 Comp. X X 2 X X X X X X 2,001 UN
Sala de Informética Comp. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
1.17.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 267,19 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area 0,01 1.018,03 5,09 M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria da Quadra Volume X X X X X X X x| 481 |= 4811 M3
Retirada de Arvores Volume X X X X X X X x| 040 |= 0,40 M3
Entulho de Demoligdo da Cobertura (Trama + Telhamento) Volume X X X X X X X x| 16,00 |= 16,00 M3
Entulho de Alvenaria de Tijolo Macigo (Edificagdo+Muro) Volume X X X X X X X x| 142,55 |= 142,55| M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificagdo) Volume X X X X X X X x| 59,93 |= 59,93 M3
Entulho de Demoligdo de parede de gesso Esp. x Area X X X X X x| 0,08 |[x| 21,00 |x = 1,68 M3
Entulho de Demoligdo do forro de gesso Esp. x Area X X X X X x| 0,03 x| 250,04 |x = 7,501 M3
Entulho de Demoligdo do forro de PVC Esp. x Area X X X X X x| 0,02 x| 40,68 |x 0,81 M3
Entulho de Demoligdo de Argamassas Esp. x Area X X X X X x| 0,03 x| 302,65 |x 9,08 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. x| 0,15 X 15 X X X X X X 2,25 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X x| 0,03 x| 18,34 |x = 0,55 M3
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(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Entulho de Demoligdo de Pisos e Revestimentos Esp. x Area X X X X X x| 0,02 x| 313,11 | x = 6,26 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X x| 68,54 |= 10,28 M3
1.17.8 LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 320,47 M2
BLOCO ADM.
Hall Entrada Area levantada em CAD X X X X X X x| 552 |x = 5,52| M2
Sala Multifuncional Area levantada em CAD X X X X X X x| 53,45 |x 53,45 M2
Diretoria Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,90 |x = 11,901 M2
Hall 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,22 |x = 31,22 M2
Sala dos Professores Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x = 40,68 M2
Sala de Aula 01 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Sala de Aula 02 Area levantada em CAD X X X X X X x| 40,68 |x 40,68 M2
Secretaria Area levantada em CAD X X X X X X x| 15,75 |x 15,75 M2
Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,04 |x = 24,04 M2
Hall 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 396 |[x = 3,96 M2
Hall 4 Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,81 |x = 12,811 M2
Sala Multiuso Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,14 |x 21,14 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 6,98 |x 6,98 M2
Depésito Material Escolar Area levantada em CAD X X X X X X x| 11,66 |x = 11,66 M2
1.17.9 LIMPEZA GERAL 633,82 M2
Area Total de Reforma Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 633,82 [x] = 633,82 M2

f{:ﬁo Civil

CREA 1909530832

Assinado de forma digital por JOARGES

LUDSON VAZ BORGES:02484553382

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla

v5, ou=18799897000120, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=JOARGES LUDSON
VAZ BORGES:02484553382
Dados: 2021.04.08 00:27:16 -03'00"

Pag. 17 de 17



FOLHA Ne

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO - AMPLIACAO )
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI > B -
GD%\P[RICJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o\ |
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO (INCLUSO SUBESTAGAO) DA UNIDADE ESCOLAR ANISIO BRITO
DATA: JANEIRO DE 2021
LOCAL: PIRACURUCA-PI AREA: 430,69 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | QUant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO 7,00| MES
Quantidade de meses de duragéo da obra [ [x] [x[ 7 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] = 7,00[ MES
2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 909,25 M2
Projecdo da Ampliagdo Retirada de Cad X X X X X X x| 483,87 |x = 483,87 M2
Area Externa adjacente a ampliacdo (esquerda) Retirada de Cad X X X X X X x| 73,65 |x = 73,65 M2
Area Externa adjacente a ampliagdo (fundos) Retirada de Cad X X X X X X x| 49,90 |x 49,90 M2
Area Externa adjacente a ampliacdo (direita) Retirada de Cad X X X X X X x| 301,83 |x = 301,83 M2
213 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 10,00/ UN
Arvores | Estimativa | I x| | x[ 10 I x| | xI I x| | x[ [ x| | x[ [ = 10,00 UN
2.1.4 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 5,00 UN
Arvores | Estimativa | I x| | x[ 5 I x| | xI I x| | x[ [ x| | x[ [ = 5,00 UN
2.1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS (ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO) 1,00 UN
Arvores | Estimativa | I x| | x[ a I x| | xI I x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00] UN
2.1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 121,07 ™M
Perimetro da obra Perimetro da ampliagdo com 1,25m de x x| 1 [x]| 12107 [x x X X X =l 12107 ™
afastamento da obra
2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 27,14 M3
Escav. p/ bloco de conc. Cicldpico tesouras - refeitorio Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,95 X 1,10 |x 1,05 X X X = 4,39 M3
Escav. p/ bloco de conc. Cicldpico tesouras - biblioteca Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,95 X 1,10 |x 1,05 X X X 4,391 M3
Escav. p/ bloco de conc. Ciclépico tesouras - salas de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,95 X 1,10 |x 1,05 X X X = 4,39 M3
Escav. ")/ blocos de conc. ciclépico na copa, cozinha, despensa, drea Comp. x Larg, X Alt. « « 6 | 070 [x| oss «| 075 « « « _ 268| M3
de servigo
Escav. p/ blocos de conc. ciclépico na biblioteca/acervo Comp. x Larg. x Alt. X X 7 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,75 X X X = 3,12| M3
Escav. p/ blocos de conc. cicldpico na sala de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,75 X X X = 2,68 M3
Escav. p/ blocos de conc. ciclépico nos BWCs Comp. x Larg. x Alt. X X 9 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,75 X X X = 4,021 M3
Escav. p/ blocos de conc. cicldpico dos pilares dos corredores Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,70 |x| 0,70 |x| 0,75 X X X = 1,471 M3
2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 26,77 M3
Area de servico - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 19 |[x| 040 |x| 045 X X X = 0,68 M3
Area de servico - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 19 |[x| 040 |x| 0,45 X X X 0,68 M3
Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,00 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,72 M3
Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 500 |[x| 040 (x| 0,45 X X X = 1,801 M3
Cozinha - Parede Yl e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 3,50 |x| 040 |x| 045 X X X 1,26 M3
Copa - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,95 x| 0,40 |x| 0,45 X X X 0,53| M3
Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 9,00 |x| 040 |x| 045 X X X 3,24 M3
Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 040 |x| 0,45 X X X 1,62 M3
Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 040 |x| 045 X X X = 1,62 M3
Circulagdo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 040 |x| 0,45 X X X = 1,62 M3
Circulagdo - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 150 |x| 0,40 |x| 045 X X X = 0,27| M3
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BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 9,00 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,62 M3
BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 3,85 x| 040 |x| 0,45 X X X = 0,69 M3
BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 040 |x| 045 X X X = 1,62 M3
BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 589 |x| 040 |x| 045 X X X = 2,12 M3
BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,20 |x| 040 |x| 045 X X X = 0,791 M3
BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 589 |x| 040 |x| 045 X X X = 1,06| M3
Acesso - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 19,79 |x| 0440 |x| 0,45 X X X = 3,56 M3
Bancada Acervo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 7,04 |x| 040 |x| 045 X X X = 1,271 M3
2.23 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 5,43 M3
Refeitério - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 11,17 |x| 0,25 x| 0,35 X X X = 1,95 M3
Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 9,00 |x| 0,25 x| 0,35 X X X 1,58 M3
Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 540 |x| 025 |x| 035 |[x X X 0,95 M3
Sala de aula 05 - Parede Yl e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 540 |x| 0,25 x| 0,35 X X X = 0,95| M3
2.2.4 ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIGAO DE MATERIAL 81,02 M3
Area de servico Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |x| 361 |[x = 0,72 M3
Copa Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |x| 11,94 |x = 2,391 M3
Despensa Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |x| 3,80 |[x = 0,76 M3
Cozinha Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |[x| 17,80 |x = 3,56 M3
Refeitdrio Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 8579 |[x = 17,16 M3
Acervo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 23,71 |x = 4,741 M3
Biblioteca Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 51,21 |x = 10,24 M3
Leitura Individual Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |[x| 594 |x 1,191 M3
Sala de Aula 06 Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 4850 |[x 9,70 M3
Sala de Aula 05 Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |[x| 4850 |x 9,70 M3
Circulagdo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 13,70 |x = 2,741 M3
WC PNE Masc Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |x| 348 |[x = 0,70 M3
WC PNE Fem Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |x| 3,48 |[x = 0,70 M3
BWC Masc Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 20,63 |x 4,131 M3
BWC Fem Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 20,63 |x 4,131 M3
Acesso Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,20 |x| 39,58 |x 7,921 M3
Degraus p/ area de servico Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 020 |x| 2,70 |x = 0,54 M3
23.0 INFRAESTRUTURA
2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 85,86 M2
Lastro para o fundo dos blocos de fundagdo das tesouras Comp. x Larg. X X 12 x| 095 [x| 1,10 |x X X X = 12,541 M2
Lastro para o fundo dos blocos de fundag&o dos pilares Comp. x Larg. X X 28 x| 0,70 |x| 0,85 X X X X = 16,66 M2
Lastro para o fundo dos blocos de fundagdo dos pilares do corredor Comp. x Larg. X X 4 x| 0,70 |x| 0,70 |x X X X = 1,96 M2
Lastro para o fundo das fundages corridas Comp. x Larg. X 1 x| 117,41 |x| 0,40 |x X X X = 46,96 M2
Lastro para o fundo de vigas baldrame Comp. x Larg. X X 1 x| 30,97 [x| 0,25 |x X X X = 7,74 M2
2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 25,58 M3
Bloco de conc. Cicldpico tesouras - refeitério Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,95 X 1,10 |x 1,00 |x X X = 4,18 M3
Bloco de conc. Ciclépico tesouras - biblioteca Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,95 X 1,10 |x 1,00 |x X X 4,18 M3
Bloco de conc. Cicldpico tesouras - salas de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,95 X 1,10 |x 1,00 |x X X = 4,18 M3
Blocos de conc. ciclépico na copa, cozinha, despensa, area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,70 |x X X = 2,501 M3
Blocos de conc. ciclépico na biblioteca/acervo Comp. x Larg. x Alt. X X 7 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,70 |x X X = 2,921 M3
Blocos de conc. ciclépico na sala de aula 05 e 06 Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,70 |x X X = 2,501 M3
Blocos de conc. ciclépico nos BWCs Comp. x Larg. x Alt. X X 9 x| 0,70 |x| 0,85 x| 0,70 |x X X = 3,75 M3
Blocos de conc. ciclépico dos pilares dos corredores Comp. x Larg. x Alt. X X 4 x| 0,70 |x| 0,70 |x| 0,70 |x X X = 1,37 M3
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233 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,60 M3
Refeitério - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 11,17 |x| 0,14 |[x| 0,30 |x X X = 0,94 M3
Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 9,00 |x| 0,14 |[x| 0,30 |x X X = 0,76 M3
Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 540 |x| 0,14 |[x| 0,30 |x X X 0,45 M3
Sala de aula 05 - Parede Yl e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 540 |x| 0,14 |x| 030 |[x X X = 0,45 M3

234 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 27,06 M3
PAREDES EM X
Parede Externa - Servico/Copa/Refeitério/Acervo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 19,85 |x| 0,40 |[x| 0,40 |x X X = 3,18 M3
Parede - Area de servico/Despensa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X X 19 (x| 040 |[x| 040 |x X X = 0,30 M3
Bancada Acervo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 704 |x|] 040 |x| 040 |[x X X 1,131 M3
Parede Despensa e Copa/Cozinha (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 460 |x| 040 |[x| 040 |x X X 0,74 M3
Parede Externa - Cozinha/Refeitério (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 13,51 |x| 040 |x| 040 |x X X 2,16 M3
Parede Biblioteca/Sala de aula 06 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 730 |x| 040 |[x| 040 |x X X = 1,17 M3
Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 730 |x|] 040 |x| 040 |[x X X = 1,17 M3
Parede Sala de aula 05/Circulagdo (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 730 |x|] 040 |x| 040 |[x X X = 1,17 M3
Parede Circulagdo/WCs (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 745 |x| 040 |x| 040 |[x X X 1,19 M3
Parede WCs PNEs/BWCs (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 7,95 x| 040 |x| 040 |[x X X 1,27] M3
Parede BWCs/Externa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 745 |x| 040 |x| 040 |[x X X = 1,19 M3
PAREDES EM 'Y
Parede Externa Cozinha (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 630 |x|] 040 |x| 040 |x X X = 1,01 M3
Parede Area de Servico e Despensa/Copa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 420 |x| 040 |x| 040 |[x X X = 0,67 M3
Parede Copa e Cozinha/Refeitério (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 630 |x|] 040 |x| 040 |[x X X 1,01 M3
Acesso (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 17,34 |x| 040 |x| 040 |[x X X 2,77 M3
Parede Acesso/BWC e Sala de Aulas + Biblioteca/Refeitério (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 19,57 |x|] 040 |[x| 040 |[x X X 3,13| M3
Parede BWCs Masc/Fem (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 419 |x| 040 |[x| 040 |x X X = 0,67| M3
Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 19,57 |x| 0,40 |[x| 040 |x X X = 3,13| M3

2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,88 M3
Area de servigo - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 1,90 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,11] M3
Area de servico - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 19 (x| 0,24 |[x| 020 |x X X 0,11 M3
Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,00 X 0,14 X 0,20 X X X 0,11 M3
Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 500 |x| 014 |[x| 0,20 |x X X = 0,28 M3
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 3,50 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,201 M3
Copa - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 2,95 x| 0,14 |x| 0,20 |[x X X = 0,08 M3
Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 9,00 X 0,14 X 0,20 X X X 0,50] M3
Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X 0,25 M3
Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X 0,25| M3
Circulagdo - Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 9,00 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X = 0,25 M3
Circulagdo - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 1,50 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,04 M3
BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 9,00 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,25 M3
BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 3,85 X 0,14 X 0,20 X X X 0,111 M3
BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 9,00 X 0,14 X 0,20 X X X 0,25 M3
BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 5,89 X 0,14 X 0,20 X X X 0,33] M3
BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 2,20 X 0,14 X 0,20 X X X 0,12 M3
BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 5,89 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,16] M3
Acesso - Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 19,79 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X = 0,55 M3
Bancada Acervo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X 7,04 X 0,14 X 0,20 X X X 0,201 M3
Refeitério - Parede X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 11,17 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X 0,63 M3
Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 9,00 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X 0,50 M3
Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 540 |x| 0,14 |[x| 0,20 |x X X 0,30 M3
Sala de aula 05 - Parede Yl e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X 540 |x| 0,14 |x| 0,20 |[x X X = 0,30 M3
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|Degraus p/ érea de servigo Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 1 I xI 4,70 I xI 0,14 I xI 0,20 I x[ [ x| | x[ [ =| 0,13| M3
Y ,‘\‘
LEGENDA
Parede X2
Parede Y1H Parede Y2 “H
-
I I
—_—— ! FRENTE
Parede X1/
2.3.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 210,74| M
CINTA INFERIOR
Area de servico - Parede X1 e X2 Comp. X X 2 X 190 |x X X X X = 3,80 M
Area de servigo - Parede Y1 e Y2 Comp. X X 2 X 1,90 X X X X X = 3,801 M
Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. X X 2 X 2,00 X X X X X = 4001 M
Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. X X 2 x| 500 |x X X X X = 10,00 ™M
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. X X 2 x| 3,50 |x X X X X = 7,000 M
Copa - Parede X1 Comp. X X 1 X 2,95 X X X X X = 2,95 M
Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. X X 2 x| 9,00 |[x X X X X = 18,00f ™M
Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X 9,00 M
Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X 9,001 M
Circulagdo - Parede X1 Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X = 9,00 M
Circulagdo - Parede Y1 Comp. X X 1 X 150 |x X X X X = 1,50 M
BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. X X 1 X 9,00 X X X X X = 9,000 M
BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. X X 1 x| 3,85 X X X X X 3,85| M
BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. X X 1 X 9,00 X X X X X 9,000 M
BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. X X 2 x| 589 |x X X X X 11,78 M
BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. X X 2 X 2,20 X X X X X = 4,401 M
BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. X X 1 x| 589 |[x X X X X = 589 M
Acesso - Parede Y1 Comp. X X 1 x| 19,79 |x X X X X = 19,791 M
Bancada Acervo Comp. X X 1 x| 7,04 |x X X X X 7,041 M
Refeitério - Parede X1 e X2 Comp. X X 2 x| 11,17 |x X X X X 22,34 M
Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. X X 2 x| 9,00 |x X X X X 18,00 M
Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. X X 2 x| 540 |[x X X X X 10,80 ™M
Sala de aula 05 - Parede Yl e Y2 Comp. X X 2 X 540 |x X X X X = 10,80 M
23.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 20,28 M3
Area de servico Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 3,61 |x = 0,18 M3
Copa Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 11,94 |x 0,60 M3
Despensa Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 3,80 |x 0,19 M3
Cozinha Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 17,80 |x 0,89 M3
Refeitdrio Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 85,97 |x = 4,30 M3
Acervo Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 23,71 |x = 1,191 M3
Biblioteca Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 51,21 |x = 2,56] M3
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Leitura Individual Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 594 |x = 0,30 M3
Sala de Aula 06 Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 48,50 |x = 2,431 M3
Sala de Aula 05 Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 48,50 |x = 2,431 M3
WC PNE Masc Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 3,48 |x 0,17| M3
WC PNE Fem Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 3,48 |x 0,17| M3
BWC Masc Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 20,63 |x 1,03| M3
BWC Fem Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 20,63 |x = 1,03| M3
Circulagdo Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 13,70 |x = 0,69 M3
Acesso Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 39,58 |x = 1,98 M3
Degraus p/ area de servigo Area retirada de cad X X X X X x| 0,05 x| 2,70 |x = 0,14 M3
2.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 198,09| M2
LATERAIS DO EMBASAMENTO DE ALVENARIA+CINTA E TOPO DA CINTA (0,2+0,2+0,14+0,2+0,2=0,94m)
Area de servigo - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. X X 2 X 1,90 X 0,94 X X X X = 3,571 M2
Area de servigo - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. X X 2 X 1,90 X 0,94 X X X X = 3,57 M2
Despensa - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. X X 2 X 2,00 X 0,94 X X X X = 3,76] M2
Cozinha - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. X X 2 x| 500 |x| 094 |x X X X 9,401 M2
Cozinha - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. X X 2 x| 3,50 |x| 094 |x X X X 6,58 M2
Copa - Parede X1 Comp. X Larg. X X 1 X 2,95 X 0,94 X X X X 2,77 M2
Biblioteca - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. X X 2 x| 9,00 |x| 094 |x X X X = 16,92 M2
Sala de Aula 06 - Parede X1 Comp. X Larg. X X 1 x| 9,00 |x| 094 |x X X X = 8,46 M2
Sala de Aula 05 - Parede X1 Comp. X Larg. X X 1 x| 9,00 |x| 094 |x X X X = 8,46 M2
Circulagdo - Parede X1 Comp. X Larg. X X 1 x| 9,00 |x| 094 |x X X X 8,46 M2
Circulagdo - Parede Y1 Comp. X Larg. X X 1 X 1,50 |x| 0,94 |x X X X 1,411 M2
BWC Masc e Fem- Parede X1 Comp. X Larg. X X 1 X 9,00 X 0,94 X X X X 8,46 M2
BWC Masc e Fem- Parede X2 Comp. X Larg. X X 1 X 3,85 X 0,94 X X X X = 3,62 M2
BWC Masc e Fem- Parede X3 Comp. X Larg. X X 1 X 9,00 X 0,94 X X X X = 8,46 M2
BWC Masc e Fem- Parede Y1=Y5 Comp. X Larg. X X 2 X 5,89 X 0,94 X X X X = 11,07 M2
BWC Masc e Fem- Parede Y2=Y4 Comp. X Larg. X X 2 X 2,20 X 0,94 X X X X 4,141 M2
BWC Masc e Fem- Parede Y3 Comp. X Larg. X X 1 X 5,89 X 0,94 X X X X 5,54 M2
Acesso - Parede Y1 Comp. X Larg. X X 1 x| 19,79 |x 0,94 X X X X 18,60 M2
Bancada Acervo Comp. X Larg. X X 1 X 7,04 X 0,94 X X X X = 6,62 M2
Refeitdrio - Parede X1 e X2 Comp. X Larg. X X 2 x| 11,17 |x| 094 |x X X X = 21,00 M2
Biblioteca - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. X X 2 x| 9,00 |x| 094 |x X X X = 16,92 M2
Sala de aula 06 - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. X X 2 x| 540 |x| 094 |x X X X 10,15 M2
Sala de aula 05 - Parede Y1 e Y2 Comp. X Larg. X X 2 x| 540 |x| 094 |x X X X = 10,15 M2
2.4.0 SUPERESTRUTURA
24.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,03 M3
Pilares de travamento e para tesouras Comp. x Larg. x Alt. Média X X 40 x| 014 |x| 030 |[x| 560 |x X X = 9,411 M3
Pilares Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 x| 030 |x| 030 |[x| 450 |x X X = 1,62 M3
2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,48| M3
Vigas Copa e Cozinha - Sobre paredes Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 x| 31,96 [x| 0,14 |x| 040 |x X X = 1,79 M3
Vigas WC PNEs - Sobre paredes Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 x| 12,40 |x| 0,14 |[x| 0,40 |x X X = 0,69 M3
2.4.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 370,61 M
CINTA DE TOPO
PAREDES EM X
Parede Externa - Servigo/Copa/Refeitério/Acervo Comp. X X 1 x| 25,75 |x X X X X = 25,75 M
Parede - Area de servico/Despensa Comp. X X 1 X 1,90 X X X X X 1,90 M
Bancada Acervo Comp. X X 1 X 7,04 X X X X X 704 M
Parede Despensa e Copa/Cozinha X1 Comp. X X 1 X 2,05 X X X X X 2,05 M
Parede Despensa e Copa/Cozinha X2 Comp. X X 1 x| 090 |x X X X X = 0,90 M
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Parede Externa - Cozinha/Refeitério Comp. X X 1 x| 16,47 |x X X X X = 16,47 M
Parede Biblioteca/Sala de aula 06 Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 9,69 |x X X X X = 10,12 M
Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 9,69 |x X X X X = 10,12 M
Parede Sala de aula 05/Circulagdo Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 9,69 |x X X X X 10,12 ™M
Parede Circulagdo/WCs Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 9,69 |x X X X X 10,12 M
Parede WCs PNEs/BWCs Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 9,69 |x X X X X 10,12 ™M
Parede BWCs/Externa Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 9,69 |x X X X X = 10,12 M
Casa de gas - Parede X1 e X2 Comp. X 2 x| 0,95 X X X X X = 1,90 M
PAREDES EM Y
Parede Externa Cozinha Comp. X X 1 x| 8,00 |x X X X X = 8,00 M
Parede Copa e Cozinha/Refeitorio Comp. x coef. Inclinagdo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 8,35 X X X X X 872 M
Biblioteca e Acervo/Refeitério Comp. x coef. Inclinagéo do telhado x| 1,044 |x 1 x| 8,35 X X X X X 872 M
BWC e Sala de Aulas/Acesso Comp. x Alt. X X 1 x| 18,30 |x X X X X = 18,30 M
Parede BWCs Masc/Fem Comp. x coef. Inclinagdo do telhado 1,044 | x 1 x| 835 |[x X X X X = 8,72 M
Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa Comp. x Alt. X 1 x| 27,80 |x X X X X = 27,80 M
Casa de gas - Parede Y1 Comp. x Alt. X 1 X 1,70 |x X X X X = 1,701 M
CINTA DE INTERMEDIARIA (paredes com mais de 4,0m de altura)
PAREDES EM X
Parede Externa - Servigo/Copa/Refeitério/Acervo Comp. X X 1 x| 25,75 |x X X X X = 25,75 M
Parede Externa - Cozinha/Refeitério Comp. X X 1 x| 16,47 |x X X X X = 16,47| M
Parede Biblioteca/Sala de aula 06 Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X = 9,00 M
Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X 9,001 M
Parede Sala de aula 05/Circulagdo Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X 9,00 M
Parede Circulagdo/WCs Comp. X X 1 x| 9,00 |x X X X X 9,001 M
Parede WCs PNEs/BWCs Comp. X X 1 X 9,00 X X X X X = 9,000 M
Parede BWCs/Externa Comp. X X 1 X 9,00 X X X X X = 9,000 M
PAREDES EM Y
Parede Externa Cozinha Comp. X X 1 X 8,00 X X X X X = 8,001 M
Parede Copa e Cozinha/Refeitorio Comp. X X 1 x| 8,00 |x X X X X 8,00 M
Biblioteca e Acervo/Refeitério Comp. X X 1 x| 800 |[x X X X X 8,00 M
BWC e Sala de Aulas/Acesso Comp. X X 1 x| 18,30 |x X X X X = 18,30 M
Parede BWCs Masc/Fem Comp. X X 1 x| 560 |[x X X X X = 560 M
Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa Comp. X X 1 x| 27,80 |x X X X X = 27,80 M
2.4.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 45,82 M2
W(Cs PNEs Area retirada de cad X X 2 X X X X x| 3,48 |x = 6,96 M2
Area de servigo, despensa, copa, cozinha Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 37,15 |x 37,15 M2
Casa de gas Area retirada de cad X X 1 X X X X X 1,71 |x = 1,711 M2
2.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
Zo PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 Y| R
PAREDES EM X
Parede Externa - Servigo/Copa/Refeitério/Acervo Comp. x Alt. X X 1 x| 25,75 |x x| 4,60 |x X X = 118,45 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -3 X X X X x| 1,00 |x -3,00] M2
Parede - Area de servico/Despensa Comp. x Alt. X X 1 x| 1,90 |x x| 3,02 |x X X 5,74 M2
Bancada Acervo Comp. x Alt. X X 1 x| 7,04 |x X 1,10 |x X X 7,741 M2
Parede Despensa e Copa/Cozinha X1 Comp. x Alt. X X 1 x| 2,05 |x x| 3,02 |x X X = 6,19 M2
Parede Despensa e Copa/Cozinha X2 Comp. x Alt. X X 1 x| 090 |x x| 3,02 X X X = 2,721 M2
Parede Externa - Cozinha/Refeitério Comp. x Alt. X X 1 x| 16,47 |x x| 4,60 |x X X 75,76 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X X X X x| 1,00 |x = -2,00] M2
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Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X X X X X 0,94 X = -0,94( M2
Parede Biblioteca/Sala de aula 06 Comp. x Alt. Média X X 1 x| 9,00 |x x| 574 |x X X = 51,66 M2
Parede Sala de aula 06/Sala de aula 05 Comp. x Alt. Média X X 1 x| 9,00 |x X 574 |x X X = 51,66 M2
Parede Sala de aula 05/Circulagdo Comp. x Alt. Média X X 1 x| 9,00 |x x| 574 |x X X 51,66 M2
Parede Circulagdo/WCs Comp. x Alt. Média X X 1 x| 9,00 |x X 574 |x X X 51,66 M2
Parede WCs PNEs/BWCs Comp. x Alt. Média X X 1 x| 9,00 |x x| 574 |x X X 51,66 M2
Parede BWCs/Externa Comp. x Alt. Média X X 1 x| 9,00 |x X 574 |x X X = 51,66 M2
Casa de gas - Parede X1 e X2 Comp. x Alt. X 2 x| 0,95 X X 1,80 |x X X = 3,421 M2
PAREDES EM Y
Parede Externa Cozinha Comp. x Alt. X X 1 x| 8,00 |x x| 4,60 |x X X = 36,80 M2
Parede Area de Servico e Despensa/Copa Comp. x Alt. X X 1 x| 420 |x X 3,02 X X X 12,68 M2
Parede Copa e Cozinha/Refeitério Comp. x Alt. Média X X 1 x| 8,00 |x x| 520 |x X X 41,601 M2
Descontos (acima de 2m? por vao) Vao de servir os alunos X X -1 X X X X x| 0,16 |[x = -0,16| M2
Biblioteca e Acervo/Refeitério Comp. x Alt. Média X X 1 x| 8,00 |x x| 520 |x X X = 41,601 M2
BWC e Sala de Aulas/Acesso Comp. x Alt. X X 1 x| 18,30 |x x| 520 |x X X = 95,16 M2
Parede BWCs Masc/Fem Comp. x Alt. Média X 1 x| 560 |x x| 520 |x X X 29,12 M2
Parede Externa BWcs, salas, biblioteca/Externa Comp. x Alt. X 1 x| 27,80 |x x| 4,60 |x X X 127,88 M2
Descontos (acima de 2m? por vio) J10 x| 2,00 |x -6 x| 2,00 |x X 1,50 |x X X -36,00f M2
Casa de gas - Parede Y1 Comp. x Alt. X 1 X 1,70 |x X 1,80 |x X X = 3,06 M2
2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 43,95| M
JO8 -1,5m Comp. Da janela + 0,4m X X 3 X 1,90 X X X X X = 5701 M
J09 -3,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 1 x| 3,40 |x X X X X 3,40 M
J10-2,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 11 X 2,40 X X X X X 26,400 M
J11-2,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X 2,80 X X X X X 2,801 M
J12 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X 3,40 X X X X X = 3,40 M
Bancada p/ servir alunos - Copa Comp. Da janela + 0,4m X X 1 x| 2,25 |x X X X X = 2,25 M
253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 41,70} M
JO8-1,5m Comp. Da janela + 0,4m X X 3 X 1,90 X X X X X = 5701 M
JO9 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X 3,40 X X X X X 3,40 M
J10-2,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 11 X 2,40 X X X X X 26,40 M
J11-2,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X 2,80 X X X X X = 2,80 M
J12 - 3,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X 3,40 X X X X X = 3,400 M
254 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 24,50 M
P06-0,8m Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X 1,10 X X X X X = 2,200 M
P07-0,9m Comp. Da porta + 0,3m X X 6 X 1,20 X X X X X 7,201 M
P08-0,9m Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X 1,20 X X X X X = 2,40 M
P09-0,6 m Comp. Da porta + 0,3m X X 11 x| 0,90 |x X X X X = 9,901 M
P10-1,4m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,70 X X X X X = 1,701 M
P11-0,8m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,10 X X X X X = 1,10 M
2.6.0 COBERTURA
2.6.1 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN
Tesouras do refeitério | | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
2.6.2 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 4,00/ UN
Tesouras salas de aula 05, 06 e biblioteca | | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00{ UN
2.6.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 508,45| M2
Area levantada em cad e multiplicada por
Cobertura da ampliagdo coeficiente p/ levar em conta a inclinagdo de x| 1,044 |x X X X X x| 487,02 |x = 508,45 M2
30%
2.6.4 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 508,45| M2
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Area levantada em cad e multiplicada por
Cobertura da ampliagdo coeficiente p/ levar em conta a inclinagdo de x| 1,044 |x X X X X x| 487,02 |x = 508,45 M2
30%
2.6.5 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 80,50 ™M
Cumeeiras Comprimento levantado em cad X X x| 30,97 |x X X X X = 30,97 M
Comprimento levantado em cad e
Espigbes multiplicada por coeficiente p/ levar em x| 1,044 |x x| 47,44 |x X X X X = 49,531 M
conta a inclinagdo de 30%
2.6.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 6,64 M
Agua furtada [ [ [x] 1,044 [« [x] 636 [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,64 M
2.6.7 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 111,08] M
Perimetro da cobertura da ampliagdo [ Comprimento levantado em cad [ [x] [x] 1 [x] 112,08 [«] [x] [x] [x] [x] [= 111,08] M
2.6.8 REBOCO DECORATIVO EM FACHADA HISTORICA - CORNIJA 107,08] M
Perimetro da cobertura da ampliagdo [ Comprimento levantado em cad [ [x] [x] [x] 207,08 [x] [x] [x] [x] [x] [= 107,08 M
2.6.9 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 311,87 M2
Refeitdrio Area retirada de cad X X X X X X x| 85,79 |x = 85,79 M2
Acervo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,71 |x = 23,71 M2
Biblioteca Area retirada de cad X X X X X X x| 51,21 |x = 51,21 M2
Leitura Individual Area retirada de cad X X X X X X x| 594 |x = 5,94 M2
Sala de Aula 06 Area retirada de cad X X X X X X x| 48,50 |x 48,50 M2
Sala de Aula 05 Area retirada de cad X X X X X X x| 48,50 |x 48,501 M2
WC PNE Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 3,48 |x 3,48 M2
WC PNE Fem Area retirada de cad X X X X X X x| 3,48 |x = 3,48 M2
BWC Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 20,63 |x = 20,63 M2
BWC Fem Area retirada de cad X X X X X X x| 20,63 |x = 20,63 M2

2.7.0 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P6) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO

27.1 E INSTALACAO 2,00 UN
Porta P6 - Porta BWCs Masculino e Feminino | Qtde. retirada de cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 2,00 UN
AR KIT DE POR1:A DE MADEIRA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO aal o
E INSTALACAO !
2223027 - Portas Area de servigo, despensa, biblioteca e salas de aula Qtde. retirada de cad « « 6 « « « « « « _ 600 UN
A58 KIT DE PORTA DE MADEIR/-E(PB - BANHEIRO ACESSIVEL) PARA PINTURe, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, oo UN
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
Porta P8 - Portas WCs PNEs | Qtde. retirada de cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
A5 KIT DE POR1:A DE MADEIRA (P9) PARA PINTURA, 60X160CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO el o
E INSTALACAO !
Porta P9 - WCs Masc e Fem | Qtde. retirada de cad | | x| | x| 11 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 11,00] UN
AT KIT DE PORTA DE MADEIRA (P10) PARA l:INTURA, DUAS FOLHAS DE 70X210CM CADA, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO acnl o
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
Porta P10 - Refeitério | Qtde. retirada de cad | I x| | xl 1 I x| | xl I x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00{ UN
293 KIT DE PE)RTA DE MADEIRA (P11) PARA PINTURA, U~MA FOLHA DE 80X210CM CADA, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS VAI E VEM, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM acnll o
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO !
Porta P11 - Copa | Qtde. retirada de cad | I x| | xl 1 I x| | xl I x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00 UN
JANELA DE MADEIRA (J8) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 150X60CM, COM VIDRO FANTASIA 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO
2.7.7 5,00 UN
EXISTENTE NA OBRA)
Jc?rr;ille;s;;éoWCs PNEs Masc e Fem, area de servico, despensa e Qtde. retirada de cad « « 5 « « « « « « _ 500 UN
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JANELA DE MADEIRA (J9) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 300X60CM, COM VIDRO FANTASIA 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO

2.7.8 2,00 UN
EXISTENTE NA OBRA)
BW(Cs masc. E fem. I Qtde. retirada de cad I I xI I xI 2 I xI I xI I xI | xI I ><| | xI I = 2,00 UN
JANELA DE MADEIRA (J10) DE ABRIR PARA PINTURA OU VERNIZ, 200X150CM, COM VIDRO LISO TRANSLUCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

) (PADRAO EXISTENTE NA OBRA) Ay W
Refeitdrio, biblioteca, salas de aula 5 e 6 I Qtde. retirada de cad I I xI I xI 11 I xI I xI I xI | xI I ><| | xI I = 11,00 UN
JANELA DE MADEIRA (J11) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 200X60CM, COM VIDRO TRANSLUCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO

2.7.10 4,00/ UN
EXISTENTE NA OBRA)
Acervo e cop I Qtde. retirada de cad I xI X 4 X I xI I xI | xL I ><| | xI I = 4,00] UN
JANELA DE MADEIRA (J12) DE CORRER PARA PINTURA OU VERNIZ, 300X60CM, COM VIDRO TRANSLUCIDO 4MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO

el EXISTENTE NA OBRA) 4| W
Cozinha [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00{ UN

2.7.12 PORTA DE ENROLAR MANUAL EM AGO GALVANIZADO CHAPA 24 MEIA-CANA VAZADA. ITENS INCLUSOS: INSTALAGAO E FECHAMENTO EM GESSO COMUM (REFEITC)RIO) 1,00 UN
Copa/Refeitdrio [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN

2.7.13 PORTA DE FERRO DE ABRIR EM DUAS FOLHAS 50X150 cm (PT1), ITENS INCLUSOS FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGCAO (CASA DE G/\S) 1,00 UN
Casa de gés [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN

2.7.14 PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE INSTALACAO (PORTINHOLA COPA) 1,00 UN
Copa | Qtde. retirada de cad | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN

2.8.0 REVESTIMENTOS

2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 717,68 M2
Area de servico Perimetro x alt. até o forro X X X 7,60 |x X 3,00 |x X X = 22,80 M2
Despensa Perimetro x alt. até o forro X X x| 7,80 |x x| 3,00 |x X X 23,40 M2
Copa Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,00 |x X 3,00 |x X X = 42,001 M2
Descontos (acima de 2m? por v&o) Vdo de servir os alunos X X -1 X X X X x| 016 |[x = -0,16] M2
Cozinha Perimetro x alt. até o forro X X x| 17,00 |x X 3,00 |x X X = 51,00 M2
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X x| 290 |[x x| 1,80 |[x X X 522 M2
Refeitério Perimetro x alt. até o forro X X x| 37,72 |x x| 3,20 |x X X 120,70 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -5 X X X X x| 1,00 |x -5,001 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X X X X x| 094 |x = -0,94| M2
Biblioteca/Acervo Perimetro x alt. até o forro X X x| 36,00 |x x| 3,20 |x X X = 115,20 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X X X X x| 1,00 |x = -2,001 M2
Bancada Acervo Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,08 |x x| 1,00 |x X X 14,08 M2
Sala de Aula 06 Perimetro x alt. até o forro X X x| 28,80 |x x| 3,20 |x X X 92,16 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X X X X x| 1,00 |x -2,00] M2
Sala de Aula 05 Perimetro x alt. até o forro X X x| 28,80 |x x| 3,20 |x X X = 92,16 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X X X X x| 1,00 |x = -2,00] M2
BWC Masc Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,01 |x x| 2,80 |x X X = 56,03 M2
BWC Fem Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,01 |x X 2,80 X X X 56,03 M2
WC PNE Masc Perimetro x alt. até o forro X X x| 7,50 |x x| 260 |x X X 19,501 M2
WC PNE Fem Perimetro x alt. até o forro X X X 7,50 |x X 2,60 |x X X = 19,501 M2

2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 37,15 M2
Area de servico Area retirada de cad X X X X X X x| 3,61 |x = 3,61 M2
Despensa Area retirada de cad X X X X X X x| 3,80 |x = 3,80 M2
Copa Area retirada de cad X X X X X X x| 11,94 |x 11,94 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 17,80 |x = 17,801 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO

283 851,71 M2
DE TALISCAS. AF_06/2014
Area de servico Perimetro x alt. até o forro X X x| 7,60 |x x| 3,00 |x X X = 22,80 M2
Despensa Perimetro x alt. até o forro X X X 7,80 |x X 3,00 |x X X 23,40 M2
Copa Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,00 |x x| 3,00 |x X X 42,001 M2
Descontos (acima de 2m? por v&o) V3o de servir os alunos X X -1 X 1,80 |x X 1,20 |x x| 0,16 |x = -0,35| M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Cozinha Perimetro x alt. até o forro X X x| 17,00 |x X 3,00 |x X X = 51,00 M2
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X x| 290 |x X 1,80 |x X X = 522 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. até o forro X X x| 37,72 |x X 3,20 |x X X = 120,70 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -5 X X X X X X -5,001 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X X X X X 0,94 X -0,94( M2
Biblioteca/Acervo Perimetro x alt. até o forro X X x| 36,00 |x x| 3,20 |x X X 115,201 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X 2,00 X X 1,50 X X 1,00 X = -6,00( M2
Bancada Acervo Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,08 |x X 1,00 |x X X = 14,08 M2
Sala de Aula 06 Perimetro x alt. até o forro X X x| 28,80 |x X 3,20 |x X X = 92,16 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 x| 2,00 |x X 1,50 |x X 1,00 |x -6,00| M2
Sala de Aula 05 Perimetro x alt. até o forro X X x| 28,80 |x X 3,20 |x X X 92,16 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 x| 2,00 |x X 1,50 |x X 1,00 |x -6,00| M2
Circulagdo (paredes X) Comp. x alt. média X 2 x| 9,15 |[x x| 574 |x X X = 105,04 M2
Circulagdo (paredes Y) Comp. x alt. X x| 915 |x x| 450 |x X X = 41,18 M2
BWC Masc Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,01 |x x| 280 |x X X = 56,03 M2
BWC Fem Perimetro x alt. até o forro X X x| 20,01 |x x| 2,80 |[x X X 56,03| M2
WC PNE Masc Perimetro x alt. até o forro X X x| 7,50 |x x| 260 |x X X 19,501 M2
WC PNE Fem Perimetro x alt. até o forro X X x| 7,50 |x x| 2,60 |x X X = 19,50 M2
284 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 37,15| M2
Area de servigo Area retirada de cad X X X X X X x| 361 |x = 3,61 M2
Despensa Area retirada de cad X X X X X X x| 3,80 |x = 3,80 M2
Copa Area retirada de cad X X X X X X x| 11,94 |x 11,94 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 17,80 |x = 17,801 M2
2.8.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 526,00 M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede externa - Copa/Refeitério/Acervo Comp. x alt. X X 1 x| 25,75 |x x| 475 |x| 1,00 [x X = 122,31 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -3 x| 2,00 |[x X X x| 1,00 |x = -6,001 M2
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 290 |[x x| 1,80 |[x| 1,00 [x X 522 M2
Parede externa - Cozinha/Refeitério Comp. x alt. X X 1 x| 16,46 |x x| 4,75 X 1,00 |x X 78,19 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 x| 2,00 |[x X X x| 1,00 |x -4,00] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X X X X x| 094 |x = -0,94| M2
Parede externa - BWCs Comp. x alt. X X 1 X 9,23 X X 4,75 X 1,00 X X = 43,84 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - Cozinha/Area de Servico/Despensa Comp. x alt. X X 1 x| 8,00 |x x| 4,75 X X X = 38,00 M2
Batente - Acesso Comp. x alt. X X 1 x| 17,99 |x X 0,30 X X X 5,401 M2
Parede externa - Salas de aula5e 6 Comp. x alt. X X 1 x| 12,40 |x x| 520 |x X X 64,48 M2
Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. X X 1 X 5,90 X X 5,20 X X X = 30,68 M2
Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. X X 1 x| 27,79 |x x| 475 |x X X = 132,001 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -6 X X X X x| 1,00 |x = -6,001 M2
ESCADA P/ ACESS DA AREA DE SERVICO
Degraus p/ area de servigo Comp. x alt. I x| | xl 1 I x| 4,70 I xl I x| 0,26 | xl I x| | xl I =| 1,22| M2
PILARES DO ACESSO
Pilares 30x30cm Perimetro x alt. [x] [x 4 Ix] 120 [x] [x] 450 [x] [x] [ x] [=] 21,60 M2
2.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 [ 525,18 M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede externa - Copa/Refeitério/Acervo Comp. x alt. X X 1 x| 2575 |x x| 475 |x X X 122,31 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -3 X X X X x| 1,00 |x = -3,001 M2
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 X 2,90 |x X 1,80 |x X X = 5,22 M2
Parede externa - Cozinha/Refeitério Comp. x alt. X X 1 x| 16,46 |x x| 4,75 X X X = 78,19 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X 2,00 |x X 150 |x X 1,00 |x = -6,00 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X 1,40 |x X 2,10 |x x| 094 |x = -2,76| M2
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(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Parede externa - BWCs Comp. x alt. [ [x] [x] 1 [x] 923 [x] [x] 475 [x] [x] [x] [=] 43,84] M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - Cozinha/Area de Servigo/Despensa Comp. x alt. X X 1 x| 800 |x x| 475 |x X X = 38,001 M2
Batente - Acesso Comp. x alt. X X 1 x| 17,99 |x X 0,30 X X X = 5,401 M2
Parede externa - Salas de aula5e 6 Comp. x alt. X X 1 x| 12,40 |x x| 520 |x X X = 64,48 M2
Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. X X 1 X 5,90 X X 5,20 X X X = 30,68 M2
Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. X X 1 x| 27,79 |x x| 4,75 X X X = 132,001 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -6 X X X X X 1,00 X = -6,00( M2
ESCADA P/ ACESS DA AREA DE SERVICO
Degraus p/ area de servico [ Comp. x alt. [ [x] [x] 1 [x] 470 x| [x] 026 [x] [x] [x] [=] 1,22 M2
PILARES DO ACESSO
Pilares 30x30cm [ Perimetro x alt. [ [x] [x[ 4 [x] 120 [« [x] 450 [x] [x] [x] [= 21,60( M2
2.8.7 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 574,45 M2
Area de servico Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 7,60 |x x| 3,00 |x X X = 22,80 M2
Despensa Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 7,80 |x x| 3,00 |x X X 23,40 M2
Copa Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 14,00 |x x| 3,00 |x X X 42,001 M2
Descontos (acima de 2m? por vao) Vo de servir os alunos X X -1 X 1,80 |x X 1,20 |x x| 0,16 |x = -0,35| M2
Cozinha Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 17,00 |x x| 3,00 |[x X X = 51,001 M2
Refeitdrio Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 37,72 |x x| 3,20 |x X X = 120,70 M2
Biblioteca/Acervo Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 36,00 |x X 160 |x X X 57,60 M2
Bancada Acervo Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 14,08 |x X 1,00 |x X X 14,08 M2
Sala de Aula 06 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x x| 1,60 |x X X 46,08| M2
Sala de Aula 05 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x X 1,60 |x X X = 46,08] M2
BWC Masc Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 20,01 |x x| 2,80 |[x X X = 56,03| M2
BWC Fem Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 20,01 |x x| 280 |x X X = 56,03 M2
WC PNE Masc Perimetro x alt. até o forro X X 1 X 7,50 X X 2,60 X X X 19,50 M2
WC PNE Fem Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 7,50 |x x| 260 |x X X = 19,501 M2
2.9.0 PISOS
2.9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 405,18 M2
Area de servigo Area retirada de cad X X X X X X x| 361 [x = 3,61 M2
Copa Area retirada de cad X X X X X X x| 11,94 |x = 11,94 M2
Despensa Area retirada de cad X X X X X X x| 3,80 |[x 3,80 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 17,80 |x 17,801 M2
Refeitorio Area retirada de cad X X X X X X x| 85,97 |x 85,97 M2
Acervo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,71 |x = 23,71 M2
Biblioteca Area retirada de cad X X X X X X x| 51,21 [x = 51,21 M2
Leitura Individual Area retirada de cad X X X X X X x| 594 |x = 5,94 M2
Sala de Aula 06 Area retirada de cad X X X X X X x| 48,50 |x 48,501 M2
Sala de Aula 05 Area retirada de cad X X X X X X x| 48,50 |x 48,501 M2
WC PNE Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 3,48 |x 3,48 M2
WC PNE Fem Area retirada de cad X X X X X X x| 3,48 |x 3,48 M2
BWC Masc Area retirada de cad X X X X X X x| 20,63 |x = 20,63 M2
BWC Fem Area retirada de cad X X X X X X x| 20,63 |x = 20,63 M2
Circulagdo Area retirada de cad X X X X X X x| 13,70 |x 13,701 M2
Acesso Area retirada de cad X X X X X X x| 39,58 |x 39,58 M2
Degraus p/ area de servigo Area retirada de cad X X X X X X x| 2,70 |x = 2,70 M2
2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 50X50 CM 171,34 m2
Area de Servico Area retirada de cad X X X X X X x| 3,61 |x = 3,61 M2
Copa Area retirada de cad X X X X X X x| 11,94 |x = 11,94 M2
Despensa Area retirada de cad X X X X X X x| 3,80 |x = 3,80 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 17,80 |x = 17,801 M2
Refeitério Area retirada de cad X X X X X X x| 85,97 |x = 85,97 M2
BWC Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 20,63 |x = 20,63 M2
BWC Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 20,63 |x 20,63 M2
WC PNE Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 3,48 |x = 3,48 M2
WC PNE Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 3,48 |x = 3,48 M2
2.9.3 PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR PRETO, E=8MM 231,14 m2
Biblioteca Area retirada de cad X X X X X X x| 51,21 |x = 51,21 M2
Acervo Area retirada de cad X X X X X X x| 23,71 |x = 23,71 M2
Leitura Individual Area retirada de cad X X X X X X x| 594 |x 5,94 M2
Sala de Aula 06 Area retirada de cad X X X X X X x| 48,50 |x 48,501 M2
Sala de Aula 05 Area retirada de cad X X X X X X x| 48,50 |x 48,50 M2
Circulagdo Area retirada de cad X X X X X X x| 13,70 |x = 13,701 M2
Acesso Area retirada de cad X X X X X X x| 39,58 |x = 39,58| M2
294 PISO EM PLACAS DE PEDRA CARIRI E=2CM, AREA EXTERNA 326,58 M2
Lado Esquerdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 22,80 |x = 22,80 M2
Lado Direito Area levantada em CAD X X X X X X x| 254,81 |x = 254,811 M2
Fundo Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,97 |x = 48,97 M2
2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,80 M
Refeitdrio - P10 Comp. X X 1 X 1,40 |x X X X X = 1,401 M
BWC Masc e Fem - P6 Comp. X X 2 X 0,80 X X X X X = 1,60 M
WC PNE Masc e Fem - P6 Comp. X X 2 X 0,90 X X X X X = 1,80 M
2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
2.10.1 INSTALAGOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAGAO AEREA DE 112,5 KVA 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Ampliagdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | I x| | x[ 1 I x| | xI I x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00 UN
2.11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS 4,00 UN
BWC Funciondrio Masc/Fem | Quant. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,000 UN
2.11.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 13,00/ UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00] UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X 1,001 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X 2,001 UN
Copa Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
2.11.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 4,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2.11.4 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 32,91 ™M
BWC Feminino Comp. X X X 8,56 X X X X X = 8,56 M
BWC Masculino Comp. X X X 8,56 X X X X X = 8,56] M
Copa/ Cozinha/ Area de Servico Comp. X X x| 15,79 |x X X X X = 15,791 M
TS (comMPOSICAO R~EPRESENTATIYA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, sl o
o CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
WC PNE Feminino Comp. X X X 6,42 X X X X X = 642 M
WC PNE Masculino Comp. X X X 6,42 X X X X X 6,421 M
BWC Feminino Comp. X X x| 12,93 |x X X X X = 1293 M
BWC Masculino Comp. X X x| 12,93 |x X X X X = 12,93 M
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Refeitdrio Comp. X X x| 434 |x X X X X = 4341 M
Cozinha Comp. X X x| 7,59 |x X X X X = 7,59 M
Copa Comp. X X X 4,24 X X X X X = 4241 M
Area de Servico Comp. X X x| 2,25 |x X X X X = 2,25 M
2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
o (comPOSICAO R~EPRESENTATI}/A) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, el o
e CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
WC PNE Feminino Comp. X X X 2,65 X X X X X = 2,65 M
WC PNE Masculino Comp. X X X 2,65 X X X X X = 2,65 M
BWC Feminino Comp. X X X 8,26 X X X X X 8,26 M
BWC Masculino Comp. X X X 8,26 X X X X X 826 M
Refeitdrio Comp. X X x| 4,23 X X X X X = 4231 M
Cozinha Comp. X X X 1,65 X X X X X = 1,65 M
Area de Servico Comp. X X x| 457 |x X X X X = 457 M
oD (comPOSICAO R~EPRESENTATI}/A) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, a5l o
CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 !
BWC Feminino Comp. X X X 4,27 X X X X X = 4271 M
BWC Masculino Comp. X X X 5,61 X X X X X = 561 M
Refeitdrio Comp. X X x| 087 |x X X X X = 0,87| M
Cozinha Comp. X X x| 10,54 |x X X X X = 10,54 M
Copa Comp. X X X 6,43 X X X X X = 6,431 M
2123 (COMPE)SICZ\O REPRESENTAIIVA) DO S’ERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. 2005 m
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ’
BWC Feminino Comp. X X x| 15,25 |x X X X X = 15,25 M
BWC Masculino Comp. X X x| 13,80 |x X X X X = 13,80 M
2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 46,10 M
Coletores | Comp. | | x| | x| | x| 46,10 | x| | x| | x[ [ x| | x[ = 46,10( M
2.12.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 6,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
Refeitério Quant. X X 1 X X X X X X 1,001 UN
Copa Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.12.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 8,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
Copa Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 8,00 UN
Caixa de Inspe¢do | Quant. | le |x| 8 le |x| le |x[ [xl |x[ [= 8,00 UN
2.12.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 2,00 UN
Caixa de Gordura | Quant. | le |x| 2 le |x| le |x[ [xl |x[ [= 2,00 UN
2.12.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 4,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m | Quant. | I x| | xl 4 I x| | xl I x| | x[ [ x| | x[ [ = 4,00] UN
2.12.10 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 7,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m | Quant. | I x| | xl 7 I x| | xl I x| | x[ [ x| | x[ [ = 7,00 UN
2.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 13,00/ UN
Luminarias | Quant. | le |x| 13 le |x| le |x[ [xl |x[ [= 13,00 UN
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(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
2.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 3,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
2.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 3,00] UN
Extintor Classe BC | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 3,00 UN
Placa de Sinalizagdo [ Quant. [ [x] [x] 3 T« [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00] UN
2.14.0  |LOUCAS E BANCADAS
2.14.1 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC Masc. I Quantidade levantada em cad I I xI I xI 2 I xI I xI I xI | xI I ><| | xI I = 2,00 UN
2.14.2  |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
BWC Masc. Quantidade levantada em cad X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
BWC Fem. Quantidade levantada em cad X X 4 X X X X X X = 4,000 UN
2D VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 200 un
T AF_01/2020 ’
WC Masc. E Fem. PNE | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00] UN
2.14.4 BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 340X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUCA 2,00 UN
BWC Masc. Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem. Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,001 UN
2.14.5 BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 260X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS EM LOUCA 1,00 UN
WC Masc. E Fem. PNE | Quantidade levantada em cad | | ><| | xI 1 | ><| | x| | ><| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00 UN
2.14.6 BANCADA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO PARA LAVATORIO, 325X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE DISTRIBUICAO REFEITORIO) 1,00( UN
Refeitério - Bancada de distribuicdo | Quantidade levantada em cad | | ><| | xI 1 | ><| | x| | ><| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00 UN
2.14.7 BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS, 350X80CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E 1,00 UN
Cozinha - Lavagem de panelas | Quantidade levantada em cad | | ><| | xI 1 | ><| | x| | ><| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00{ UN
2.14.8 BANCADA EM INOX PARA LAVAGEM DE PRATOS, 295X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E 1,00 UN
Copa - Lavagem de pratos | Quantidade levantada em cad | | x| | xI 1 | x| | x| | x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00 UN
2.14.9 BANCADA EM INOX PARA PREPARO DE ALIMENTOS, 260X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E 1,00 UN
Cozinha - Preparo de Alimentos | Quantidade levantada em cad | | x| | xI 1 | x| | x| | x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00{ UN
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.14.10 AF_01/2020 1,00( UN
Tanque drea de servico | Quantidade levantada em cad | | x| | xI 1 | x| | x| | x| | x[ [ x| | x[ [ = 1,00 UN
2.14.11  |[LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs) 2,00 UN
Lavatério wes pcds | Quantidade levantada em cad | | x| | xI 2 | x| | x| | x| | x[ [ x| | x[ [ = 2,00 UN
2.15.0 _ |METAIS E ACESSORIOS
2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2MDU 3/47PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
Torneiras lavagem de pratos Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Torneiras preparo de alimentos Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2.15.2  |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2DU 3/4pPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 13,00 UN
Torneiras BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad X X 8 X X X X X X = 8,00 UN
Torneiras WCs PNEs Masc e Fem Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Torneiras Refeitdrio Quantidade levantada em cad X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
2.15.3  |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/20U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Torneiras Cozinha - Lavagem de Panelas | Quantidade levantada em cad | I x| | xl 2 I x| | xl I x| | x[ [ x| | x[ [ = 2,00 UN
2.15.4  |CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5", COM BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00| UN
Chuveiros BWCs Masc e Fem | Quantidade levantada em cad | I x| | xl 4 I x| | xl I x| | x[ [ x| | x[ [ = 4,00] UN
2.15.5 |SABONETEIRA DE LOUCA S/ALCA, EMBUTIDA EM PAREDE 12,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X = 5,000 UN
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BWC Masculino Quant. I Ix] le 5 Ix] le Ix] |x[ [xl |x[ [= 5,00] UN
2.15.6 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE 9,00/ UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X 4,000 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X = 3,000 UN
2.15.7 CABIDE DE LOUGCA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE 4,000 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.15.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X = 4,000 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00] UN
2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
Barra horizontal WCs PNE [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x[ 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Barra vertical WCs PNE Quantidade levantada em cad [ [x] [x[ 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.15.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,000 UN
Barra vertical WCs PNE - pia [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x[ 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
2.16.0 PINTURAS
2.16.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 830,98| M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede externa - Copa/Refeitério/Acervo Comp. x alt. X X 1 x| 25,75 |x x| 475 |x X X = 122,31 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -3 X X X X x| 1,00 |x = -3,001 M2
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 290 |[x x| 1,80 |[x X X = 522 M2
Parede externa - Cozinha/Refeitério Comp. x alt. X X 1 x| 16,46 |x x| 4,75 X X X = 78,19 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X X X X x| 1,00 |[x = -2,00] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X X X X x| 094 |[x -0,94| M2
Parede externa - BWCs Comp. x alt. X X 1 x| 9,23 X x| 4,75 X X X = 43,841 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - Cozinha/Area de Servico/Despensa Comp. x alt. X X 1 x| 8,00 |x x| 4,75 X X X = 38,00 M2
Batente - Acesso Comp. x alt. X X 1 x| 17,99 |x X 0,30 X X X = 5,401 M2
Parede externa - Salas de aula5e 6 Comp. x alt. X X 1 x| 12,40 |x x| 520 |x X X = 64,48 M2
Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. X X 1 x| 590 |x x| 520 |x X X = 30,68 M2
Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. X X 1 x| 27,79 |x x| 4,75 X X X = 132,001 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -6 X X X X x| 1,00 |x = -6,00] M2
PILARES DO ACESSO
Pilares 30x30cm Perimetro x alt. | x| | x| 4 | x| 1,20 | x| | x| 4,50 | x| | x| | x| | =| 21,60 M2
PAREDES INTERNAS
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 X 2,90 |x X 1,80 |x X X = 5,22 M2
Biblioteca/Acervo Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 36,00 |[x X 1,60 |x X X 57,60 M2
Sala de Aula 06 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x X 1,60 |x X X 46,08| M2
Sala de Aula 05 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |[x X 1,60 |x X X = 46,08] M2
Circulagdo (paredes X) Comp. x alt. média X 2 x| 9,15 X X 574 |x X X = 105,04] M2
Circulagdo (paredes Y) Comp. x alt. X 1 x| 9,15 |[x x| 4,50 |[x X X = 41,18 M2
2.16.2  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 37,15| M2
Area de servico Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 3,61 |x = 3,61 M2
Despensa Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 3,80 |x = 3,80 M2
Copa Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 11,94 |x = 11,94 M2
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Cozinha Area retirada de cad I xI I X 1 I xI I X I xI | X [ x| 17,80 I X [ = 17,80] M2
2.16.3 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 301,20 ™M2
PAREDES INTERNAS
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 290 |x X 1,80 |x X X = 522 M2
Biblioteca/Acervo Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 36,00 |x X 1,60 |x X X 57,60 M2
Sala de Aula 06 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x X 1,60 |x X X 46,08] M2
Sala de Aula 05 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x X 1,60 |x X X = 46,08| M2
Circulagdo (paredes X) Comp. x alt. média X X 2 x| 9,15 |[x x| 574 |x X X = 105,04 M2
Circulagdo (paredes Y) Comp. x alt. X X 1 x| 9,15 X x| 4,50 |x X X = 41,18 M2
2.16.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 37,15 M2
Area de servico Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 3,61 |x = 3,61 M2
Despensa Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 3,80 |x 3,80 M2
Copa Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 11,94 |x = 11,94 M2
Cozinha Area retirada de cad X X 1 X X X X x| 17,80 |x = 17,801 M2
2.16.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 830,98 M2
PAREDES INTERNAS
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 290 |x X 1,80 |x X X = 5,22 M2
Biblioteca/Acervo Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 36,00 |x X 160 |x X X 57,60 M2
Sala de Aula 06 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x X 1,60 |x X X = 46,08] M2
Sala de Aula 05 Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 28,80 |x x| 1,60 |x X X = 46,08| M2
Circulagdo (paredes X) Comp. x alt. média X 2 x| 9,15 |[x x| 574 |x X X = 105,04 M2
Circulagdo (paredes Y) Comp. x alt. X 1 x| 915 |x x| 450 |x X X = 41,18| M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede externa - Copa/Refeitério/Acervo Comp. x alt. X X 1 x| 25,75 |x x| 475 |x X X = 122,31 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -3 X X X X x| 1,00 |x = -3,001 M2
Casa de Gas Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 290 |[x x| 1,80 |[x X X = 522 M2
Parede externa - Cozinha/Refeitdrio Comp. x alt. X X 1 x| 16,46 |x x| 4,75 X X X = 78,19 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -2 X X X X x| 1,00 |x -2,00] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) P10 X X -1 X X X X x| 094 |[x -0,94| M2
Parede externa - BWCs Comp. x alt. X X 1 X 9,23 X X 4,75 X X X = 43,84 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - Cozinha/Area de Servigo/Despensa Comp. x alt. X X 1 x| 8,00 |x x| 4,75 X X X = 38,00 M2
Batente - Acesso Comp. x alt. X X 1 x| 17,99 |x X 0,30 X X X = 5,401 M2
Parede externa - Salas de aula5e 6 Comp. x alt. X X 1 x| 12,40 |x x| 520 |x X X 64,48 M2
Parede externa - BWC Masc Comp. x alt. X X 1 X 5,90 X X 5,20 X X X 30,68 M2
Parede externa - BWC Fem/Salas de aula/Biblioteca Comp. x alt. X X 1 x| 27,79 |x x| 475 |x X X 132,001 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J10 X X -6 X X X X x| 1,00 |x = -6,001 M2
PILARES DO ACESSO
Pilares 30x30cm Perimetro x alt. | x| | X 4 | x| 1,20 | X | x| 4,50 | X I x| | X = 21,60 M2
2.16.6 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 37,15| M2
Area de servico Area retirada de cad X X X X X X x| 3,61 |x = 3,61 M2
Despensa Area retirada de cad X X X X X X x| 3,80 |x 3,80 M2
Copa Area retirada de cad X X X X X X x| 11,94 |x 11,94 M2
Cozinha Area retirada de cad X X X X X X x| 17,80 |x = 17,801 M2
2.16.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 179,55 M2
Portas P6 Area da folha x coef. X 2,50 |x 2 X X X X X 1,68 |x = 8,401 M2
Portas P7 Area da folha x coef. x| 2,50 |x 6 X X X X X 1,89 |x 28,35 M2
Portas P8 Area da folha x coef. X 2,50 |x 2 X X X X X 1,89 |x 9,45| M2
Portas P9 Area da folha x coef. x| 2,50 |x 11 X X X X x| 096 |x 26,40 M2
Portas P10 Area da folha x coef. X 2,50 |x 1 X X X X x| 294 |x = 7,35| M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Portas P11 Area da folha x coef. X 2,50 |x 1 X X X X X 1,68 |x = 4,201 M2
Janelas J8 Area da folha x coef. x| 2,00 |x 5 X X X X x| 0,90 |x = 9,00 M2
Janelas J9 Area da folha x coef. X 2,00 |x 2 X X X X X 1,80 |x = 7,201 M2
Janelas J10 Area da folha x coef. x| 2,00 |x 11 X X X X x| 3,00 |x = 66,00 M2
Janelas J11 Area da folha x coef. X 2,00 |x 4 X X X X X 1,20 |x 9,60 M2
Janelas J12 Area da folha x coef. x| 2,00 |x 1 X X X X X 1,80 |x = 3,60 M2
2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TiIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 8,07| M2
Porta PT1 (casa de gés) Area das folhas x coef. x| 2,50 |x 1 X X X X X 1,50 |x = 3,75| M2
Porta Enrolar Refeitdrio Area das folhas x coef. X 2,00 |x 1 X 1,80 X 1,20 |x X X = 4,32 M2
2.16.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 8,07 M2
Porta PT1 (casa de gas) Area das folhas x coef. X 2,50 |x 1 X X X X X 1,50 |x = 3,75| M2
Porta Enrolar Refeitério Area das folhas x coef. x| 2,00 |x 1 X X 1,80 X 1,20 |x X X = 4,321 M2
2.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.17.1 DIVISORIA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 40,19| M2
BWC Masc e Fem - Div. Entre vasos sanitarios - Lateral Area levantada em cad X X 5 X X X X x| 2,86 |x = 14,291 M2
BWC Masc e Fem - Div. Entre box chuveiro Area levantada em cad X X 5 X X X X x| 3,04 |x 15,18 M2
BWC Masc e Fem - Div. Parte frontal das portas Area levantada em cad X X 11 X X X X x| 0,62 |x 6,82 M2
BWC Masc e Fem - Div. Mictérios Area levantada em cad X X 2 X X X X x| 054 |x 1,08| M2
Leitura individual Area levantada em cad X X 4 X X X X x| 0,70 |x = 2,82 M2
2.17.2 PRATELEIRA EM GRANITO MARROM ABSOLUTO, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) 26,23 M2
Prateleira - Area de servico Comp. X larg. X X 1,00 |x 1,00 x| 0,70 |x X X X = 0,70 M2
Prateleiras - Despensa Comp. X larg. X x| 400 |[x|] 340 |x| 065 |[x X X X 8,84 M2
Prateleira superior lavagem de panelas - cozinha Comp. X larg. X x| 1,00 |[x| 3,60 |x| 045 |[x X X X 1,62 M2
Prateleira inferior lavagem de panelas - cozinha Comp. X larg. X x| 1,00 |[x|] 3,60 |x| 060 |[x X X X 2,16 M2
Prateleira superior preparo de alimentos - cozinha Comp. X larg. X x| 1,00 |[x| 265 |x| 035 |[x X X X = 0,93] M2
Prateleira inferior preparo de alimentos - cozinha Comp. X larg. X X 1,00 X 2,65 X 0,45 X X X X = 1,19 M2
Prateleira superior lavagem de pratos - copa Comp. X larg. X x| 1,00 |[x| 240 |x| 035 |[x X X X = 0,84 M2
Prateleira inferior lavagem de pratos - copa Comp. X larg. X x| 1,00 |[x| 3,05 |x| 045 |[x X X X = 1,37 M2
Bancada portinhola pratos Comp. X larg. X X 1,00 |x| 080 |x| 045 X X X X = 0,36 M2
Bancada apoio 01 - copa Comp. X larg. X X 1,00 X 1,85 X 0,85 X X X X 1,57 M2
Bancada apoio 02 - copa Comp. X larg. X X 1,00 |[x| 090 |x| 0,75 X X X X 0,68 M2
Bancada biblioteca Comp. X larg. X X 1,00 |x| 7,19 |x| 0,55 X X X X = 3,95 M2
Bancadas leitura individual Comp. X larg. X x| 400 |x| 080 |[x| 0,63 X X X X = 2,02] M2
2173 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 18,00f ™M
J10 Comp. [x] [x] 900 [x] 200 [x] [x] [x [x [x = 18,00/ M
2.17.4 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 8,06 M2
BWC Feminino Comp. X X X X 3,39 X 1,00 X X X = 3,391 M2
BWC Masculino Comp. X X X X 3,39 X 1,00 X X X = 3,39 M2
BWC PNE Masculino Comp. X X X X 0,80 X 0,80 X X X = 0,64 M2
BWC PNE Feminino Comp. X X X X 0,80 X 0,80 X X X = 0,64 M2
2.17.5 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 139,55 M
Canteiro 01 Perim. X X X 9,85 X X X X X = 9,85 M
Canteiro 02 Perim. X X x| 23,40 |x X X X X = 23,40 M
Canteiro 03 Perim. X X X 6,40 X X X X X = 6,401 M
Canteiro 04 Perim. X X x| 13,90 |x X X X X = 13,90 M
Canteiro 05 Perim. X X x| 16,00 |x X X X X = 16,00 M
Canteiro 06 Perim. X X x| 18,00 |x X X X X 18,001 M
Canteiro 07 Perim. X X x| 16,00 |x X X X X 16,00 M
Canteiro 08 Perim. X X X 8,00 X X X X X 8,001 M
Canteiro 09 Perim. X X x| 20,00 |x X X X X = 20,000 ™M
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ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | (oef. | | Quant-| | Comp. Larg. | | Altura | 1 o | | A2 Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)

Canteiro 10 Perim. I Ix] le Ix] 8,00 le Ix] |x[ [xl |x[ [= 800 ™M

2.17.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGAO 7,17| M3
Canteiro 01 Area x Esp. X X X X X X 0,03 X 6,04 X = 0,18 M3

Canteiro 02 Area x Esp. X X X X X X 0,03 x| 26,69 |x 0,801 M3

Canteiro 03 Area x Esp. X X X X X X 0,03 X 2,13 X 0,06 M3

Canteiro 04 Area x Esp. X X X X X X 0,03 x| 11,01 |x 0,33] M3

Canteiro 05 Area x Esp. X X X X X X 0,03 x| 10,90 |x = 0,33] M3

Canteiro 06 Area x Esp. X X X X X X 0,03 x| 12,76 |x = 0,38 M3

Canteiro 07 Area x Esp. X X X X X X 0,03 x| 10,90 |x = 0,33] M3

Canteiro 08 Area x Esp. X X X X X X 0,03 X 3,46 X 0,101 M3

Canteiro 09 Area x Esp. X X X X X X 0,03 x| 14,62 |x 0,441 M3

Canteiro 10 Area x Esp. X X X X X X 0,03 X 3,46 X 0,10 M3

Area Verde 02 Area x Esp. X X X X X x| 0,03 |x| 137,40 |x = 4,12 M3
2.17.7 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 239,37| M2
Canteiro 01 Perim. X X X X X X X 6,04 X = 6,04 M

Canteiro 02 Perim. X X X X X X x| 26,69 |x = 26,69 M

Canteiro 03 Perim. X X X X X X X 2,13 X = 2,131 M

Canteiro 04 Perim. X X X X X X x| 11,01 |x 11,01 M

Canteiro 05 Perim. X X X X X X x| 10,90 |x = 10,90 M

Canteiro 06 Perim. X X X X X X x| 12,76 |x = 12,76 M

Canteiro 07 Perim. X X X X X X x| 10,90 |x = 10,90 M

Canteiro 08 Perim. X X X X X X x| 3,46 |[x 3,46 M

Canteiro 09 Perim. X X X X X X x| 14,62 |x 14,62 M

Canteiro 10 Perim. X X X X X X x| 3,46 |[x = 3,46] M

Area Verde 02 Perim. X X X X X X x| 137,40 | x = 137,401 ™M

2.17.8 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 11,00f UN
Canteiro 01 Unidade X X 1 X X X X X X = 1,001 UN

Canteiro 03 Unidade X X 1 X X X X X X 1,00 UN

Canteiro 04 Unidade X X 1 X X X X X X 1,001 UN

Canteiro 05 Unidade X X 1 X X X X X X 1,00 UN

Canteiro 06 Unidade X X 2 X X X X X X = 2,001 UN

Canteiro 07 Unidade X X 1 X X X X X X = 1,001 UN

Canteiro 08 Unidade X X 1 X X X X X X = 1,001 UN

Canteiro 09 Unidade X X 2 X X X X X X 2,00 UN

Canteiro 10 Unidade X X 1 X X X X X X = 1,001 UN

2.17.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12,00f UN
Sala de Aula 05 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN

Sala de Aula 06 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN

Biblioteca Comp. X X 4 X X X X X X = 4,00 UN

Refeitdrio Comp. X X 4 X X X X X X = 4,00 UN

2.17.10 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 31,83 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area 0,03 909,25 22,73 M3

Retirada de Arvores Volume X X X X X X X x| 020 |= 0,20 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X x| 59,34 |= 8,90 M3

2.17.11 |LIMPEZA GERAL 430,69 M2
Area Total de Ampliagiio | Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 430,69 | x| = 430,69 M2
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