
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.1.0
1.1.1 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS
1.2.0
1.2.1 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.2 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.3 3,00 MÊS

Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 MÊS
1.2.4 11,66 M2

Semi-perímetro Comprimento x x x x 11,66 x x x x x = 11,66 UN
1.2.5 27,73 M

Perímetro da construção com 1,25m de 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

AMPLIAÇÃO

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CETI JOSÉ PEREIRA DA SILVA
SETEMBRO DE 2021

2187,43 m²

Perímetro da obra
Perímetro da construção com 1,25m de 

afastamento da obra
x x x x 27,73 x x x x x = 27,73 M

1.3.0
1.3.1 8,82 M3

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 8,82 M3
1.3.2 0,22 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,17 x 0,25 x 0,50 x x x = 1,27 M3
DESCONTO =

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,05 M3
1.3.3 28,30 M3

Regularização do nível do terreno
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. Empol 

30%
x 1,30 x x x x x 0,20 x x 108,84 x = 28,30 M3

1.4.0
1.4.1 5,88 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 5,88 M2
1.4.2 1,76 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = 1,76 M3
1.4.3 6,05 M3

Paredes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 10,17 x 0,40 x 0,30 x x x = 3,66 M3
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 6,46 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,33 M3
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,57 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,82 M3

DESCONTO =
x -1,00 x 12 x x 0,70 x 0,70 x 0,30 x x x = -1,76 M3

1.4.4 3,49 M3
Paredes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 10,17 x 0,19 x 0,30 x x x = 1,74 M3

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 6,46 x 0,19 x 0,30 = 1,10 M3
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,57 x 0,19 x 0,30 x x x = 0,86 M3

DESCONTO =
x -1,00 x 12 x x 0,19 x 0,30 x 0,30 x x x = -0,21 M3

MOVIMENTO DE TERRA

EDIFICAÇÃO

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.4.5 63,35 M
Paredes Quant. x Comp. x x 3 x x 10,17 x x x x x = 30,51 M

Quant. x Comp. x x 3 x x 6,46 x x = 19,38 M
Quant. x Comp. x x 2 x x 7,57 x x x x x = 15,14 M

DESCONTO =
x -1,00 x 12 x x 0,14 x x x x x = -1,68 M3

1.4.6 35,12 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 65,03 x 0,54 x x x x = 35,12 M2
1.5.0
1.5.1 1,55 M3

Pilares Paredes Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,14 x 0,30 x 3,55 x x x = 1,34 M3
Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 2,47 x x x = 0,21 M3

1.5.2 31,02 KG
Pilares Treliçados Marquise 16,5Kg/m Peso x Alt. x x x 16,50 x x x 1,88 x x x = 31,02 KG

1.5.3 65,03 M

Cintas Travamento Edificação Comp. x x x x 65,03 x x x x x = 65,03 M
1.5.4 60,32 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,32 x = 60,32 M2
1.6.0
1.6.1 155,25 M2

Paredes externas Comp. x Alt. x x 3 x x 6,46 x x 3,40 x x x = 65,89 M2
Paredes externas Comp. x Alt. Méd. x x x x 10,17 x x 3,55 x x x = 36,10 M2
Complemento do muro Comp. x Alt. x x x x 10,17 x x 0,75 x x x = 7,63 M2

CINTA DE TOPO

PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,20+0,20+0,14=1,04m)

SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PAREDES E PAINÉIS

Complemento do muro Comp. x Alt. x x x x 10,17 x x 0,75 x x x = 7,63 M2
Paredes internas Comp. x Alt. x x x x 25,54 x x 2,00 x x x = 51,08 M2
Pilares Circulação Comp. x Alt. Méd. x x 2 x x 1,07 x x 2,38 x x x = 5,09 M2
Bancos Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 0,40 x x x = 2,20 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -4,20 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 4,81 x 0,50 x x x = -2,41 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 4,70 x 0,50 x x x = -2,35 M2

1.6.2 10,31 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m x x x x x 5,21 x x x x = 5,21 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m x x x x x 5,10 x x x x = 5,10 M

1.6.3 10,31 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m x x x x x 5,21 x x x x = 5,21 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m x x x x x 5,10 x x x x = 5,10 M

1.6.4 5,00 M
P1 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

1.6.5 0,54 M2
Divisórias BWC Masculino (Mictório) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,45 x x 1,20 x x x = 0,54 M2

1.7.0
1.7.1 633,60 KG

Vigas Treliçadas para cobertura 6,40m Quant. x Peso/m x Alt. x x 3 x 16,50 x 12,80 x x x x x = 633,60 KG
1.7.2 130,85 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,85 x = 130,85 M2
1.7.3 130,85 M2

Área de Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,85 x = 130,85 M2
1.7.4 10,52 M

Cumeeira Comprimento levantado em CAD x x x x 10,52 x x x x x = 10,52 M
1.8.0
1.8.1 2,00 UN

P1 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESQUADRIAS

JANELAS

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTAS

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.8.2 2,00 UN
P2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.3 10,00 UN
P3 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.8.4 2,41 M2
J1 Comprimento x x x x 4,81 x x 0,50 x x x = 2,41 M2

1.8.5 2,35 M2
J2 Comprimento x x x x 4,70 x x 0,50 x x x = 2,35 M2

1.9.0
1.9.1 315,84 M2

Paredes externas Quant.o x Comp. x  Alt. x x 6 x x 6,46 x x 3,40 x x x = 131,78 M2
Paredes externas Quant.o x Comp. x  Alt. x x 2 x x 10,17 x x 3,55 x x x = 72,21 M2
Complemento do muro Quant.o x Comp. x  Alt. x x 2 x x 10,17 x x 0,75 x x x = 15,26 M2
Paredes internas Quant.o x Comp. x  Alt. x x 2 x x 25,54 x x 2,00 x x x = 102,16 M2
Pilares Circulação Quant.o x Comp. x  Alt. x x 4 x x 1,07 x x 2,38 x x x = 10,19 M2
Bancos Quant.o x Comp. x  Alt. x x x x 5,50 x x 0,40 x x x = 2,20 M2

DESCONTO =

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x x 0,50 x x x = -1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x x 0,50 x x x = -1,00 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = -8,40 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.9.2 25,40 M2MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

JANELAS

PORTAS

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 50CM DE ALTURA, FOLHAS DE VIDRO, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 60X140CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, 50CM DE ALTURA, FOLHAS DE VIDRO, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.9.2 25,40 M2

Fachada lateral Área x x x x x x x x 8,45 x = 8,45 M2
Fachada frontal Área x x x x x x x x 11,46 x = 11,46 M2
Complemento do muro Comp. x  Alt. x x x x 10,17 x x 0,54 x x x = 5,49 M2

1.9.3 290,44 M2

Chapisco Área de chapisco x x x x x x x x 315,84 x = 315,84 M2
DESCONTO =

Massa única Área de massa única x -1,00 x x x x x x x 25,40 x = -25,40 M2
1.9.4 249,66 M2

Massa única menos tijolinho Área x x x x x x x x 249,66 x = 249,66 M2
1.9.5 40,78 M2

Fachada lateral Comp. x Alt. x x x x 6,46 x x 2,65 x x x = 17,12 M2
Pilares Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,07 x x 2,26 x x x = 9,67 M2
Bancos Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 5,20 x x 0,40 x x x = 4,16 M2
Circulação Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,84 x x 1,28 x x x = 9,83 M2

1.9.6 59,40 M2
BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,70 x = 29,70 M2
BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,70 x = 29,70 M2

1.10.0
1.10.1 6,55 M3

Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 93,52 x = 6,55 M3
1.10.2 0,41 M3

Passeio Elevado Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,90 x = 0,41 M3
1.10.3 57,30 M2

Banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,30 x = 57,30 M2
1.10.4 36,22 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,22 x = 36,22 M2
1.11.0
1.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 30X30CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.12.0
1.12.1 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.12.2 20,00 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.12.3 60,56 M

BWC Feminino Comp. x x x x 30,28 x x x x x = 30,28 M
BWC Masculino Comp. x x x x 30,28 x x x x x = 30,28 M

1.13.0

1.13.1 13,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 13,60 x x x x x = 13,60 M

1.13.2 41,76 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 41,76 x x x x x = 41,76 M

1.13.3 20,28 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 20,28 x x x x x = 20,28 M

1.13.4 8,00 UN

Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.13.5 4,00 UN

Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.6 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.13.7 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.8 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.0
1.14.1 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.14.2 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.14.3 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.4 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0
1.15.1 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.2 8,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

LOUÇAS E BANCADAS
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 215X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.15.3 8,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.4 6,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.15.5 6,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.15.6 8,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.7 6,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.15.8 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.9 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.10 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.11 2,00 UN

Dispenser para toalha interfolhada

Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

1.15.11 2,00 UN
BWC PCD Feminino - Barra Vertical Pia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Barra Vertical Pia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0
1.16.1 25,40 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,40 x = 25,40 M2
1.16.2 59,40 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,40 x = 59,40 M2
1.16.3 25,40 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,40 x = 25,40 M2
1.16.4 59,40 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,40 x = 59,40 M2
1.16.5 25,40 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,40 x = 25,40 M2
1.16.6 59,40 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,40 x = 59,40 M2
1.16.7 40,78 M2

Área x x x x x x x x 40,78 x = 40,78 M2
1.16.8 40,42 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 0,60 x 1,40 x x x = 16,80 M2

Pilar Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x 0,50 x 1 x x 1,87 x 0,38 x x x x = 0,36 M2
Vigas Treliçadas para cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 0,50 x 3 x x 12,81 x x 0,38 x x x = 7,30 M2

1.17.0
1.17.1 0,08 M3

Banheiro feminino Comp. x Larg. x Esp. x x x x 2,20 x 0,45 x x 0,05 x x = 0,05 M3
Banheiro masculino Comp. x Larg. x Esp. x x x x 1,20 x 0,45 x x 0,05 x x = 0,03 M3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO EXTERNO

PORTAS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
PINTURAS

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

ESTRUTURA

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em revestimento cerâmico, 2 demãos. af_01/2021

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.17.2 4,30 M
BWC Feminino Comp. x x x x 2,15 x x x x x = 2,15 M
BWC Masculino Comp. x x x x 2,15 x x x x x = 2,15 M

1.17.3 2,38 M2
BWC Feminino Comp. X larg. x x x x 4,70 x 0,25 x x x x = 1,18 M
BWC Masculino Comp. X larg. x x x x 4,81 x 0,25 x x x x = 1,20 M2

1.17.4 2,64 M2
Espelho Lavatório Larg. X Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2
Espelho vertical Larg. X Alt. x x 2 x x x 0,60 x 1,30 x x x = 1,56 M2

1.17.5 5,42 M3
Entulho de sobra de material Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 108,36 x = 5,42 M3

1.17.6 108,36 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 108,36 x = 108,36 M2

2.1.0
2.1.1 3,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 3 x x x x x x x = 3,00 MÊS
2.2.0
2.2.1 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
2.2.2 1,00 UN

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

REFORMA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE GÁS2.2.2 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.3 2,43 M2
Refeitório Largura (m) x Altura (m) x x x x x 1,62 x 1,50 x x x = 2,43 M2

2.2.4 2,43 M2
Refeitório Largura (m) x Altura (m) x x x x x 1,62 x 1,50 x x x = 2,43 M2

2.2.5 2,00 UN
Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.6 0,48 M2
Cozinha Comp. X Larg. x x x x 4,83 x 0,10 x x x x = 0,48 M2

2.2.7 110,40 M2
Quadra Comp. X Larg. x x x x 24,00 x 4,60 x x x x = 110,40 M2

2.3.0
2.3.1 110,40 M2

Quadra Comp. X Larg. x x x x 24,00 x 4,60 x x x x = 110,40 M2
2.3.2 24,00 M

Quadra Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M
2.4.0
2.4.1 1,00 UN

P4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.5.0
2.5.1 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.5.2 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.5.3 6,33 M

Comp x x x x 6,33 x x x x x = 6,33 M
2.6.0
2.6.1 2,43 M2

Refeitório Largura (m) x Altura (m) x x x x x 1,62 x 1,50 x x x = 2,43 M2
2.6.2 2,43 M2

Refeitório Largura (m) x Altura (m) x x x x x 1,62 x 1,50 x x x = 2,43 M2
2.6.3 2,43 M2

Refeitório Largura (m) x Altura (m) x x x x x 1,62 x 1,50 x x x = 2,43 M2

Demolição de reboco

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA

Remoção de lavatório

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESQUADRIAS
PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 243X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 30X30CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

INSTALAÇÃO DE GÁS
JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REVESTIMENTOS

Demolição de piso de alta resistência 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO Percent. 
(%)

Coef. Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. 
(m)

Larg. (m) Altura 
(m)

Esp. (m) Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

2.7.0
2.7.1 0,05 M3

Cozinha Comp. X Larg. X Alt. x x x x 4,83 x 0,10 x 0,10 x x x = 0,05 M3
2.7.2 1,38 M2

Cozinha Comp. X Larg. x x x x 2,75 x 0,50 x x x x = 1,38 M2
2.8.0
2.8.1 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.9.0
2.9.1 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.9.2 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.9.3 2,00 UN

Refeitório Comp. X Larg. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.9.4 1,40 M

Refeitório Comprimento levantado em CAD x x x x 1,40 x x x x x = 1,40 M
2.10.0
2.10.1 254,16 M2

Perc.. x  Área. 10% x x x x x x x x 2.541,60 x = 254,16 M2
2.10.2 208,18 M2

Perc.. x  Área. 10% x x x x x x x x 2.081,80 x = 208,18 M2
2.10.3 254,16 M2

Perc.. x  Área. 10% x x x x x x x x 2.541,60 x = 254,16 M2
2.10.4 208,18 M2

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

LOUÇAS E BANCADAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 140X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

METAIS E ACESSÓRIOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Dispenser para toalha interfolhada

PISOS
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PINTURAS
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/20142.10.4 208,18 M2
Perc.. x  Área. 10% x x x x x x x x 2.081,80 x = 208,18 M2

2.10.5 1.270,80 M2
Perc.. x  Área. 50% x x x x x x x x 2.541,60 x = 1.270,80 M2

2.10.6 1.040,90 M2
Perc.. x  Área. 50% x x x x x x x x 2.081,80 x = 1.040,90 M2

2.10.7 208,18 M2
Perc.. x  Área. 10% x x x x x x x x 2.081,80 x = 208,18 M2

2.10.8 254,16 M2
Perc.. x  Área. 10% x x x x x x x x 2.541,60 x = 254,16 M2

2.11.0
2.11.1 12,71 M2

Perc.. x  Área. 0,5% x x x x x x x x 2.541,60 x = 12,71 M2
2.11.2 10,41 M3

Coef x Alt. x Área x 0,01 x x x x x 0,50 x x 2.081,80 x = 10,41 M3

2.11.3 20,82 M2

Coef x Área x 0,01 x x x x x x x 2.081,80 x = 20,82 M2

Teresina-PI, 17 de setembro de 2021.

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome: Leonel Ulisses Santos Cabral
CREA: 1914316720

LIMPEZA GERAL

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
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