
OBRA:
DATA:
LOCAL: TERESINA-PI ÁREA TOTAL (CONSTRUÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Técnico em Segurança do 
Trabalho e Vigia para administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução 
estabelecido no cronograma físico-financeiro.

3,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado 
em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CETI JOSÉ PEREIRA DA SILVA
SETEMBRO DE 2021

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

AMPLIAÇÃO

2187,43 m²

1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 
indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários 
à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda 
com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 
dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser 
atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: 
memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 
necessárias para a contratação e a execução da obra.

1,00 UN

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL
Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado 
à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN

1.2.3
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 
04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

Durante todo o período de obra deve-se ter banheiros de uso esclusivo de operários.
3,00 MÊS

1.2.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 O tapume será utilizado para isolar a área de construção. 11,66 M2

1.2.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 
locação das paredes e estruturas da construção.

27,73 M
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1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
8,82 M3

1.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
0,22 M3

1.3.3
EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ARGILOSO

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificação em camadas de 20cm.  Ao 
final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do material e em 
seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a próxima 
camada. Execução de forma mecanizada.

28,30 M3

1.4.0 INFRAESTRUTURA

1.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 
concreto armado e de concreto ciclópico.

5,88 M2

1.4.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 
FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
1,76 M3

1.4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
O fundo das valas ficam preenchidos com o embasamento em pedra até a altura de 30 cm.

6,05 M3

1.4.4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

O embasamento em alvenaria serve de base para a cinta.
3,49 M31.4.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)
3,49 M3

1.4.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 
14X20CM

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

63,35 M

1.4.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 35,12 M2
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1.5.0 SUPERESTRUTURA

1.5.1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 
da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 
Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 
componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 
armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

1,55 M3

1.5.2
PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO COM CHAPA DE BASE E ANCORAGEM 
PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Pilar metálico treliçado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execução de chapa 
de base parafusada, ligações soldadas. 

31,02 KG
PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de base parafusada, ligações soldadas. 

1.5.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 
desforma. Medindo 10x20cm.

65,03 M

1.5.4
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 
previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

60,32 M2

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS

1.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 
09cm), para o levante das paredes de vedação.

155,25 M2

1.6.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse 
para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 10,31 M

1.6.3
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 10,31 M
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1.6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e transpasse 
para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 5,00 M

1.6.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 
piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 0,54 M2

1.7.0 COBERTURA

1.7.1
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas tipo viga treliçada para 
vãos de cobertura e marquises. 633,60 KG

1.7.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Trama de aço, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em 
telhamento cerâmico. 130,85 M2

1.7.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhado com telha cerâmica.
130,85 M2

1.7.4
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Peça (cumeeira) cerâmica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento 
cerâmico. 10,52 M

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.0 ESQUADRIAS

1.8.1
PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 2,00 UN

1.8.2
PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 2,00 UN

1.8.3
PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO, DE ABRIR, 60X140CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 10,00 UN

1.8.4
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM 
TRANSPARENTE, 50CM DE ALTURA, FOLHAS DE VIDRO, COM GRADIL EMBUTIDO 
NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 
ferragens. 2,41 M2

1.8.5
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM 
TRANSPARENTE, 50CM DE ALTURA, FOLHAS DE VIDRO, COM GRADIL EMBUTIDO 
NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 
ferragens. 2,35 M2
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1.9.0 REVESTIMENTOS

1.9.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

315,84 M2

1.9.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no 
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

25,40 M2

1.9.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 

290,44 M2

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 
servirá de base para recebimento de cerâmica. 

1.9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 30X30CM PARA  PAREDE, PEI-4, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 30cm x 30cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.

249,66 M2
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1.9.5 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este serviço consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o emboço, respeitando o 
intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as 
cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias e após 
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser 
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

40,78 M2

1.9.6
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

Este serviço consiste no acabamento da parte inferior da laje com gesso.
59,40 M2

1.10.0 PISOS

1.10.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 
regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.

6,55 M3

1.10.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
0,41 M3

1.10.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE 
DIMENSÕES 50X50 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas 
dimensões 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 57,30 M2

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

1.10.4
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO 
COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO 
MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 
forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 
capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

36,22 M2

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.11.1
INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e 
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade.

1,00 UN

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.12.1
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros.
8,00 UN

1.12.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

20,00 M
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1.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

60,56 M

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.13.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

13,60 M

1.13.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

41,76 M

1.13.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

20,28 M

1.13.4
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
8,00 UN1.13.4 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO
8,00 UN

1.13.5
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM 
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
4,00 UN

1.13.6
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4M

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diâmetro, com fundo estanque e 
interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN

1.13.7
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA 
DE CONCRETO

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diâmetro, com fundo estanque e 
interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN

1.13.8
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, 
COM TAMPA DE CONCRETO

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, fundo 
permeável com lastro de seixo ou brita e interligação com outros sumidouros e fossa através de 
tubos PVC de 100mm

1,00 UN

1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.14.1
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de mictórios de louça, fixados em parede nos banheiros.
2,00 UN

1.14.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

6,00 UN
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1.14.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 215X50CM, 
INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 
AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 
EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os 
lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal 
cromado. 2,00 UN

1.14.4
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 
METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

Instalação de lavatório de louça suspenso, fixado em parede.
2,00 UN

1.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.15.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
8,00 UN

1.15.2 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

8,00 UN

1.15.3
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

8,00 UN

1.15.4
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

6,00 UN

1.15.5 Dispenser para toalha interfolhada
Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

6,00 UN
Projeto Executivo Arquitetônico.

1.15.6 Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar
Instalação de acessório de metal próximo ao chuveiro, nos locais indicados em detalhes do Projeto 
Executivo Arquitetônico.

8,00 UN

1.15.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Fornecimento e instalação de banco articulado para banho de PNE.
6,00 UN

1.15.8
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

1.15.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

1.15.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

1.15.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

1.16.0 PINTURAS

1.16.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de paredes que receberão pintura (internas e externas).

25,40 M2
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1.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de teto que receberão pintura (internas e externas).

59,40 M2

1.16.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 
receberão pintura.

25,40 M2

1.16.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 59,40 M2

1.16.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

25,40 M2

1.16.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

59,40 M2

1.16.7
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em 
revestimento cerâmico, 2 demãos. af_01/2021

Deverá ser aplicado no revestimento tijolinho para manter o mesmo padão do que já existe na 
escola.

40,78 M2
revestimento cerâmico, 2 demãos. af_01/2021 escola.

1.16.8
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 
especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 
anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

40,42 M2

1.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.17.1
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Execução de tampo de concreto armado apoiado sobre perímetro de parede para assento de banco 
fixo de alvenaria.

0,08 M3

1.17.2
ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E 
DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

Instalação de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatórios.
4,30 M

1.17.3 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 2,38 M2

1.17.4
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
2,64 M2

1.17.5
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 
TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 
execução da obra.

5,42 M3

1.17.6 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

108,36 M2
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2.0.0
2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Técnico em Segurança do 
Trabalho e Vigia para administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução 
estabelecido no cronograma físico-financeiro.

1,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 
1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 
e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.

4,50 M2

2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

Projeto executivo para detalhamento das instalações de gás. O projeto deverá ter indicação de 
detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários à 
compreensão da execução do serviço. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda 
com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 
dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser 
atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: 
memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 
necessárias para a contratação e a execução da obra.

1,00 UN

REFORMA

necessárias para a contratação e a execução da obra.

2.2.3 Demolição de reboco Demolição reboco em parede. 2,43 M2

2.2.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de resvestimento cerâmico aplicado em parede.
2,43 M2

2.2.5 Remoção de lavatório Retitada de lavatórios de louça instalados em parede. 2,00 UN
2.2.6 Demolição de piso de alta resistência Abertura de vala em piso para passagem de instalação. 0,48 M2

2.2.7
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Retirada de área de telhado, sem retirada da estrutura.
110,40 M2

2.3.0 COBERTURA

2.3.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento com telha metálica
110,40 M2

2.3.2 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA
Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento 
metálico.

24,00 M

2.4.0 ESQUADRIAS As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 0 0

2.4.1
PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO, DE ABRIR, 243X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 1,00 UN
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2.5.0 INSTALAÇÃO DE GÁS

2.5.1
JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações de gás.
2,00 UN

2.5.2
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 
16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações de gás.
2,00 UN

2.5.3
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações de gás.
6,33 M

2.6.0 REVESTIMENTOS

2.6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

2,43 M2

2.6.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 
servirá de base para recebimento de cerâmica. 

2,43 M2

servirá de base para recebimento de cerâmica. 

2.6.3
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 30X30CM PARA  PAREDE, PEI-4, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 30cm x 30cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.

2,43 M2

2.7.0 PISOS

2.7.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
0,05 M3

2.7.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE 
DIMENSÕES 50X50 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas 
dimensões 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 1,38 M2

2.8.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.8.1

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 140X50CM, 
INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 
AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 
EM INOX 40CM

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os 
lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal 
cromado. 1,00 UN
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2.9.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.9.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
2,00 UN

2.9.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

2,00 UN

2.9.3 Dispenser para toalha interfolhada
Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

2,00 UN

2.9.4
ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E 
DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

Instalação de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatórios.
1,40 M

2.10.0 PINTURAS

2.10.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de paredes que receberão pintura (internas e externas).

254,16 M2

2.10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de teto que receberão pintura (internas e externas).

208,18 M2
de teto que receberão pintura (internas e externas).

2.10.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 
receberão pintura.

254,16 M2

2.10.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 208,18 M2

2.10.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

1.270,80 M2

2.10.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

1.040,90 M2

2.10.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 
fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 
gradis.

208,18 M2

2.10.8
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 
especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 
anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

254,16 M2
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

2.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.11.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

Este serviço consiste no reparo das esquadrias que apresentam depredações para substituíção das 
peças de vidro quabradas por peças novas.

12,71 M2

2.11.2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 
TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 
execução da obra.

10,41 M3

2.11.3 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

20,82 M2

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome: Leonel Ulisses Santos Cabral
CREA: 1914316720

Teresina-PI, 17 de setembro de 2021.
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