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ESPECIFICAGOES TECNICAS - SEDUC

CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO -
PADAO SEDUC - PIRIPIRI - PI

1 GENERALIDADES

1.1 O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autoriza¢ao pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do
livro DIARIO DE OBRAS;

1.2 No decorrer da execugcdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacdées e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em
desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

1.3 Durante a execugao dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou ginasio, como depésito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servigos ja
executados;

1.4 Fica proibido a utilizagdo de calgcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.5 A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de triagem da Secretaria da
Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

1.6 A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o material
proveniente das demolicées executadas e da limpeza do terreno e da obra;

1.7 Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

1.8 Arreutilizac&do de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao, por escrito,
da fiscalizac¢o;

1.9 Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar,
um material de igual ou superior qualidade. A aprovacido destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagao;

1.10 Correrado por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execuc¢ao da obra, tais
como: materiais, m&o de obra, obrigagdes sociais e equipamentos necessarios a boa
execucgao dos servigos;

1.11 A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizac&o, se dara em até 07 (sete) dias apos sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.12 O pagamento das faturas so se efetivara quando a fiscalizagao fizer a medi¢éo dos servigcos
executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medi¢cdo nido séo,
necessariamente, os previstos na planilha orgcamentaria original,

1.13 Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele dever&o vir anexos a sua
planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e
uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos
servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocag&o da placa de identificacdo
da obra, conforme modelo padrdo, fornecido pela Secretaria;

1.15 O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze, cujo
modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por
parte da fiscalizac¢&o;
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1.16 Para o recebimento da obra, a fiscalizagao testara todas as instalagdes elétricas, hidraulicas
e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucgao dos servigos, a fim de
que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dara mediante a constatagdo do
perfeito funcionamento destas instalacdes;

1.17 Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com o0s projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o Termo
de Recebimento Provisério da Obra;

1.18 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apo6s a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caucgéo;

1.19 A fiscalizag@o tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20 Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordinarios
quando autorizados, por escrito, pela fiscaliza¢&o;

1.21 Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista na composicdo dos prec¢os unitarios dos servicos de modo
que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagao se pautara na sua estrita
e rigorosa obediéncia. A esta especificagcdo geral, integra-se como anexo um relatério
descritivo em que o orgcamentista dira o local onde serdo realizados os servigos, em fungéo
dos quantitativos por ele levantados.

SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;

A administrac&o local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel
pelo acompanhamento dos servicos contratados com vistas a garantia da qualidade dos
mesmos e obediéncia as especificagdes técnicas e projetos; o pagamento deste item é
condicionado e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada a
nao presenca de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA(3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da
SEDUC;

2.3 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaboracdo dos projetos complementares
(estrutural e sondagem, instalagdes hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencédo a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscaliza¢c&o da Obra.

24 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢ées encontradas no
local. A obra devera ser locada apés a limpeza e regularizagdo do terreno. A locacio
constituird de marcacdes, através de fixagcdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagc&o suplementar a tinta para facilitar a visualizagdo. A marcacdo sera
feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro sera de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procedera a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do
projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais
condices existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagao, por escrito, a fiscalizagc&o, a quem competira deliberar a respeito.




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI FOLHA N2
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC UGERF/SEDUC

GOVERNO 3 . i
DO PIAUI UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

www.pi.gov.br

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL:
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetacdo da area a ser
implantada a quadra, com a utilizagc&o de um trator de esteiras, todo o material cortado devera

ser retirado pela empresa que ira executar o servico.

2.6 TRANSPORTEE BOTAFORA:

Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis
resultantes da demoli¢cdo e limpeza da edificacdo para um local adequado fora do terreno da
edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por caminhdes basculantes,
o material retirado sera transportado para descarte em local definido e aprovado pela
fiscalizadora;

MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 ATERRO MECANIZADO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas
areas definidas em projeto, a mesma sera compactada para eliminar o maximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

3.2 ESCAVACAO MANUAL:

Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do
terreno, com a utilizagdo de ferramentas manuais como pa, picareta e ponteira. No caso de
cavas para fundagcdo corrida, ndo sera permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade
inferior a 40 cm; No caso das fundacgdes de pilares, ndo sera permitida profundidade inferior a
80 cm e largura de 60 cm,;

3.3 ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:

Este servico consiste na colocacdo de areia fina nos caixdes formados pelas
contencdes. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas n&o superiores a
20cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os
vazios do solo para evitar acomodacgdes futuras e o comprometimento do piso;

4 INFRAESTRUTURA:

41 LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servico consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para
posterior execugdo das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no trago 1:4,5:4,5
(cimento, areia média, brita 1), executado na espessurade 3 cm.

42 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:

Este servico consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagdo corrida, com
pedras ditas de m&o, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa
de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser
apiloadas antes do langcamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a ultima
camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

43 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de 20cm
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assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no trago 1:4, na altura definida
em projeto;

44 CONCRETO CICLOPICO:

Este servigco consiste na confec¢do de blocos para fundagdo. Entende-se por concreto
ciclopico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langamento, sera progressivamente
incorporada uma quantidade de pedras-de-m&o nio superior a 30% do volume de concreto ja
preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto
por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si

SUPERESTRUTURAE VEDAGAO:

5.1 CONCRETO ARMADO:

Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

A execucgdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicacdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de agco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes,
balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a n&o provocarem deslocamentos das
armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a foma, obedecendo-se para isso,
a distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva
oxidagcdo das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢c&o
em volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas deverd ser feito de modo a evitar possiveis
deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacgdes, as formas deverdo ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacio a fim de se evitar a absor¢c&do da agua
de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, ser&o aplicados na
superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de
andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicdes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderdo ser usados,
de acordo com as recomendacdes do fabricante, que devem ser idéneos e com comprovada
qualificagc&o, sendo obrigatérias as indicagdes de marca, procedéncia, e composicao.
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O tragco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucgéo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacio ou
desagregacado de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporag¢do. Nao sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
macica.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o
didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

O transporte a longas disténcias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N&o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-&o
calhas apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langcamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma uma
camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagéao de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo pemitido entre o término do amassamento do concreto e
0 seu langcamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para lancamento podera ser aumentado em fungcdo das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipotese sera permitido o langamento apos o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.

N&o sera permitido o adensamento manual.

Serao adotadas devidas precaucgdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imers&o n&o deverao ser deslocados horizontalmente. A vibragcido sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a agulha
do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura equivalente a
% do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagédo do vibrador serdo
da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de a¢&o).
Sera aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos
longos num unico ponto ou em pontos distantes. A vibracdo préxima as formas (menos de
100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com os planos de
cisalhamento.

Quando n&o houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vdo, ndo sendo permitidas
juntas préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as
juntas deverao situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o
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que vai ser langado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser
limpa, e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
se iniciar to logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada e com
uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 38o C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer 2 ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
com especiais cuidados para as pegas em balango.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificacdo permanente,
especialmente durante o processo de langcamento do concreto. Quando necessaria, a
correcdo sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

52 LAJES PRE- MOLDADA:

Este servico consiste na execugcdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de
38cm, e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma
camada de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive
escoramento durante 21 dias.

5.3 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem
ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocagéo.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia
grossa.

As fiadas serao niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposi¢cdo de alvenaria de tijolos e superficies
de concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os véaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo
de %4 do véo, para cada lado.

As paredes de vedacgdo, sem fung¢&o estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou
lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8
dias apos a conclusao de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, nio
apertados na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.
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5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execuc¢do das vergas e contravergas sdo: concreto
no tragco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de agco CA50, para amarracdo das
vergas, espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execucéo:

* Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;

* Posicionar os vergalhdes de ago com espacadores, de forma a garantir
cobrimento minimo;

» Concretar as pegas e realizar a cura das pecas;

* Apos adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizag&o, assentar no vao
junto com o restante da alvenaria de vedacéo.

COBERTURA:

6.1 COBERTURAEM TELHA METALICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as
seguintes normas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de acgo revestido de sec¢do trapezoidal — Requisitos.

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquiteténico.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinag&o do projeto e a inclinagdo minima
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com
arame de cobre.

6.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa
executora dos servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alterac&o, devera
ser consultada a fiscalizagao;

A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera constituida de tercas e pérticos
confeccionadas e executados em esfrutura metalica (trelica de ferro e acgo) conforme as
prescricdées da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas
especificagées do AISC (American Institute of Steel Construction — Instituto Americano de
Construgcdo em A¢o);

6.3 FORRO DE PVC:
Devera (80) ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA EM
METALON 20X20 PAREDE 18 com espacamento maximo de 80cm devidamente
contraventada.
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7 PAVIMENTAGAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servico consiste, tdo somente, na execucido de piso composto por agregrados
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtencéo
de argamassas compactas, sem espacos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos
de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha
sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitira o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificagdo deste servigco usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base: é o lastro de impermeabilizacao;

Base: € o chapisco e o contrapiso de corre¢ao;

Pavimentac&o: é a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, poderd haver a execugdo simultdnea da Sub-base com a
pavimentagdo, o que dispensara a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente,
terd a idade minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m?® de
concreto e espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentagdo. Sera executado com argamassa de
cimento Portland que néo seja de alto forno e areia grossa, no trago 1:3.

O contrapiso de corregdo tem por finalidade regularizar imperfeicées do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenca de dosagem de
cimento da Sub-base e da pavimentagdo. Sera executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecénica, no traco
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de agua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 10 mm e podera ser
executada visando o método de aplicagdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:

Neste método, a base e a pavimentacio serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustagcdes, o que se podera conseguir por
percussdo, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com agua em abundéncia e vassoura de piacava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentag&o, que sera a altura requerida
em toda area para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicara um chapisco
de cimento e areia grossa, no tragco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piacava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia
grossa, no meio da qual se introduzira a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentacdo e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca
de 10cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de corre¢do. Caso nio seja retirado o excesso de argamassa, conforme mencionamos
acima, a pavimentacao ficara com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretara o
aparecimento de trincas,
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O periodo de curada argamassa de assentamento das juntas € de dois dias;

O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacgao;

As juntas da pavimentagcdo ndo poderao ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta
de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de a¢o, removendo-se as
sobras e incrustagdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde est&o dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a
lavagem, com agua e forte esfregar de uma vassoura de piagava, do lastro. Em seguida, esgota-
se toda a agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie umida, o chapisco referido no predmbulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piagava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de corregdo acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie aspera. A régua apoia-se sobre as juntas e
dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de argamassa
de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apés o langamento, o contrapiso recebera um chanfro nas vizinhangas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta
resisténcia sera reforcada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corre¢do sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, lanca-se a camada de argamassa de alta
resisténcia, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinacdo de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de di@metro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0cm x 2.5 cm);

Apds o sarrafeamento e j@ com a argamassa de pavimentag@o ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que devera ser lisa e polida. Na hipdtese de observar-
se, nessa operagcdo de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de agua e
formacdo de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de agua nos tragcos subsequentes. E
expressamente vedada a pulverizagdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacdo sera obtida espalhando-se uma camada de areia
com cercade 3 cm de espessura, que seramolhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacido receba a incidéncia direta de raios
solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variacées de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a
superficie com uma desempenadeira metalica. Obtido o acabamento liso e apdés a cura da
argamassa de alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
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22 etapa - C. 080 P. VGW

3?2 etapa - C. 120 P. VGW

42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os numeros “036, 080, 120 e 220"
indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grédo (malha) “036” é bem mais grosso que o
gréo (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala “M, N, O, P,
Q, R, S e T, sendo “M” a referéncia para pedra macia e “T" para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW”
indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica langamento periédico de agua
na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a 4gua empregada no
polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operagdo, de forma a se obter um acabamento esmerado.
Depois se procede a lustragcdo com a cera adequada, na quantidade de dem&os necessarias ao perfeito
brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):

Execucdo de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo
juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
traco ou a adi¢cdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso € pouco poroso.
Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de
escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (45x45):

Este servigo consiste na execucdo de piso cerdmico, com resisténcia a abras&do do nivel
PEI-5, tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa cerdmica tipo esmaltada de dimensdes 45x45 cm
(Definicdes no projeto arquitetdnico); Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas ceramicas, do tipo AC I, preparada conforme indicacido do fabricante; Argamassa a base
de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas cerdmicas.

Para a execucdo podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendacdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:

Remoc¢&o da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pé de cimento, formando uma pasta com a
finalidade de proporcionar melhor ligacido entre a base e argamassa de regularizagéo;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre area tal que facilite a colocacdo das placas cerémicas e que seja possivel respeitar o tempo
de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipétese de ser necessaria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizacéo
sera executada em duas etapas. A segunda etapa s6 podera ser iniciada apos a cura completa da
argamassada primeira;

A argamassa da camada de regularizacdo sera “apertada” firmemente com a colher e,
depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a agdo que visa reduzir os vazios
preenchidos de agua, implicando na redug¢do das possibilidades da retracdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se po-de-cimento de modo uniforme e na
espessura de 1 mm ou 1 litro/m2. O pé ndo devera ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-
a cair por entre os dedos e a pequena distdncia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de regularizag&o, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formacdo da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As cer@micas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas umidas - e ndo encharcadas -
quando da colocacéo;
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Apods terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serdo batidas com
auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir
a perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
segurancga;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em
relacdo a pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo
corridas e rigorosamente alinhadas, com espessurade 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento, que sera executada
com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apos o0 que receberdo a argamassa
de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco
1.3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicaco,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia mésia no
traco 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servira de base para o assentamento de
algum tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embog¢o para melhorar a aderéncia com o revestimento que se assentara
sobre ele. A espessurado embogo ndo deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EMPAREDE (MASSA UNICA) :

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traco
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve
ser desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, seralisado com a “trolha”.

84 REVESTIMENTO CERAMICO:

Este servico consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o
emboco, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-iii.
as juntas entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo
preenchidas apés 7 dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura
de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas
fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico,
na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a cerdmica, nem 0
embocgo. Adiciona-se agua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se
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a argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apdés o0 que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apos o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢cdo de agua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de a¢go, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento
dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um,
como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com
equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As juntas entre
as cerdmica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias,
com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicacdo do
rejunte, serdo escovadas e umedecidas.
As definicdes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquitetdnico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas
bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon deverdo ser
reforcadas nos pontos onde serdo assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera tipo cilindro de
embutir com macaneta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizagcdo mediante apresentacio
de amostra fornecida pela contratada.

As janelas metdlicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4°X1/8" e macganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de didmetro 2" no
contorno e de 7/8" com espagamento de 12cm (vide projeto arquitetdnico), colocados no muro de
acesso ao patio das criangas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante
emprego de m&o-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de
acordo com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que
Ihe assegure a plasticidade permanente;

As partes méveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessaforma, penetragdo de agua de chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricagéo;

S6 poderado ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e
aos constantes nestas amostras;

As esquadrias sO poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovacao das
demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execugao do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a
facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgdo;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os
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respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

Os chumbadores seréo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera frmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de
emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de
solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os
furos realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (punc¢éo);

As pequenas diferengas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que n&o
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forgcar a
coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos compostos obtidos
pela juncdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas nao foi levado em consideragdo as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras sergo tipo cilindro, com macganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao
abrir; neste caso, como o metalon € de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para
receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:

As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquiteténico. ( e abrir, de
correr e basculante). Para execu¢cdo:. Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas
nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente
nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacdo
correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do
contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo press&o no
material vedante; Aparafusar a esquadria GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA -
UGERF SECRETARIA DE ESTADO DA EDUACAO E CULTURA DO PIAUI no contramarco; Se
as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;
Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢ées de acabamento
no perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO

Deverdo ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de agco com abas iguais
(qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L
x E), 1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didmetro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixacdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levardo tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a éleo na cor
a ser indicada. A vedacdo das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais. Para a execugao:
- Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os perfis, conforme
projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os encontros dos perfis,
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conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos no contorno do vao
onde serdo chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vdo e preencher com
argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Seréo obedecidas as recomendac¢des que se seguem na aplicagdo de pintura em substrato
de argamassa ou concreto:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e
preparados adequadamente, conforme instrucdes do fabricante da tinta, para evitar danos na
pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;

Sera evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, € indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocdo de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como
com a seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, V4 de galdo de hipoclorito de
sodio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remoc¢do de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local,
solventes adequados;

A remocdo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacido da superficie
seca, com escova de cerdas macias;

A remocéo de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagédo, com escova de
fios duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em
abundancia.

Seréo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na execu¢ado dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo
de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar,

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condicées climaticas que
permitam manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demé&o sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de dem&os sucessivas;

A pelicula de cada dem&o sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, o que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demé&os de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mammores, vidros, ferragem de
esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocéo de tinta adesiva a
superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as
seguintes precaucdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separacido com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisério para protecdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;
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Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a aprovacéo da Fiscalizagdo, uma
amostracom as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob ilumina¢c&o semelhante e em superficie idéntica
a do local a que se destina;

Salvo autorizag&o expressa da Fiscalizagcdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:

Este servigo consiste na aplicagdo de uma demao de selador em todas as paredes novas.
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:

Este servico consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes
internas e externas, obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagc&o
e aplicado sobre a massa corrida devendo obedecer as cores do projeto arquiteténico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:

Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as
especificacées do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apdés a aplicagcdo de fundo
anticorrosivo (zarcado) em uma dem&o. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demé&os de tinta acrilica no piso, para
demarcagdo da quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcagcédo da quadra com pintura
a base de resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALACOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de agua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a agua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada
em reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em
caso de interrupgcdo do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a presséo
nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois
consumos diarios da edificagdo. A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrébmetro da
edificagdo, abastecera diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto. A
agua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuicdo predial para a edificagdo, como
consta nos desenhos do projeto.

12 INSTALAGOES SANITARIAS:

A instalac&o predial de esgoto sanitario sera projetada e executada conforme ABNT NBR
8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugdo. As caixas de inspecdes
deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢cdes dos patios(quando
possivel). Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinac&o
final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sjstema
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predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulacées, acessodrios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema de
coleta e transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: * 1,5% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm; * 1% para
tubulagdées com didmetro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados deveréo
ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e
cortantes que possam causar algum dano a tubulagcio durante a colocag&o e compactacgao.

Subsistema de Ventilagdo: Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de
ventilacdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacido devem ser providas
de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagdo.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificacdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificag&o de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
S&o exigidos os seguintes sistemas:

+ Sinalizagdo de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem
0s usuarios da edificagdo.

* Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverao atender a
cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagdo dos extintores constam da planta
baixa e dos detalhes do projeto.

* lluminagao de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos, com autonomia
minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizac&o e detalhes indicados no projeto.

+ SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgdes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario).

14 INSTALAGOES ELETRICAS:

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos
de for¢a, comandos, circuitos, chaves, protecées e equipamentos. O atendimento a edificag&o foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 220V. Os
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distdncia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo até a
subestacdo em poste. Caso a distdncia seja maior, os alimentadores deverdo ser
redimensionados

Para a perfeita execu¢cdo das instalacdes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e
memoriais de instalagdes elétricas.

15 LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisic@o e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas e dos
lavatérios, o projeto padrdo adota todas as lougas da escola na cor branca e com as seguintes
sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquiteténico.

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas de descarga
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e das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territorio nacional, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo
arquiteténico.

16 DIVERSOS:

16.1 ESELHO CRISTAL(e=4cm):
Instalacdo de espelho cristal colado sobre chapa de MDF nos banheiros. Sera executado de
acordo com o detalhamento presente no projeto arquiteténico.

16.2 CORRIMAO:

Conferir medidas na obra; - Fazer as marcagdes nas paredes e fixar os suportes utilizando
os parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimdo, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimdo sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corriméo; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avang¢ando 30 cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.3 ALAMBRADO:

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de ag¢o galvanizado a fogo,
tipo industrial, requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela
de arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”. - Dimensdes: Quadros
estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2° e=2mm; - Requadros para fixacdo da tela em
barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16" -
Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (&d=1/2") - Porta-cadeado em barra
chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha
quadrangular com espagcamento de 2.

16.4 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:

Aquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado
3", h =*255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e
antenas oficiais

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicdo de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para
basquete, padrio oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.

16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a n&o serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;
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Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucio desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVAGOES:

Os itens existentes no orgamento e que ndo constam nas especificagdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.




