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REFORMA E AMPLIACAO DA U E JOSE BASSON CONTENDO REVISAO E ADEQUACAO DE
INSTALAGOES ELETRICA, HIDROSSANITARIA, COBERTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS E
REVESTIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUBESTAGAO E CASTELO D'AGUA, ALEM DA
CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA PARA 50 ALUNOS, SALA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA,
AMPLIAGAO DE SALA DE PROFESSORES, ALMOXARIFADO, REFEITORIO E CANTINA,
ADEQUAGAO DOS BWCS.
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U.E JOSE BASSON (Cocal - Pl) SINAPI - 03/2021 - Piaui 21,89% Nao Desonerado:
ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO 55.108,88 4,14 %
2 SUBESTAGAO 43.315,53 3,26 %
3 SERVICOS PRELIMINARES 91.560,48 6,89 %
4 MOVIMENTO DE TERRA 16.042,95 1,21 %
5 SUPERESTRUTURA 202.567,77 15,23 %
6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 149.132,70 11,22 %
7 BANCADAS E DIVISORIAS 37.755,25 2,84 %
8 LOUCAS E ACESSORIOS 12.701,69 0,96 %
9 ESQUADRIAS 113.498,07 8,54 %
10 PAVIMENTAGAO 71.325,25 5,36 %
11 COBERTURA E FORRO 104.299,28 7,84 %
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 9.721,89 0,73 %
13 INSTALAGOES SANITARIAS 18.515,22 1,39 %
14 INSTALAGOES ELETRICAS 113.466,49 8,53 %
15 COMBATE A INCENDIO 27.922,00 2,10 %
16 PINTURA E ACABAMENTOS 63.089,61 4,74 %
17 SERVICOS DIVERSOS 173.086,07 13,02 %
18 SPDA 26.589,55 2,00 %

Total sem BDI 1.091.076,75

Total do BDI 238.621,93

Total Geral 1.329.698,68
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

U.E JOSE BASSON (Cocal - PI) SINAPI - 03/2021 - Piaui 21,89% Né&o Desonerado:
ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRAGAO 55.108,88 4,14 %

11 106 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL 02 MESES 8 5.651,50 6.888,61 55.108,88 4,14 %

2 SUBESTAGAO 43.315,53 3,26 %

241 94 Proprio SUBESTAGAO AREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 3553658 43.315,53 43.315,53 3,26 %

3 SERVICOS PRELIMINARES 91.560,48 6,89 %

341 REVISAO DE PROJETOS 12.301,69 0,93 %

3.1.1 82 Proprio Levantamento topografico planimétrico m? 1993,9 0,31 0,37 737,74 0,06 %

3.1.2 83 Proprio SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 30 54,52 66,45 1.993,50 0,15 %

313 84 Proprio RELATORIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.107,24 1.349,61 1.349,61 0,10 %

3.1.4 29 Proprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m? 1253,1 1,35 1,64 2.055,01 0,15 %

315 48 Préprio REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m? 1253,6 1,19 1,45 1.817,72 0,14 %

3.1.6 57 Proprio REVISAO DO PROJETO ARQUITETONICO m? 1253,1 147 1,79 2.242,97 0,17 %

317 28 Proprio REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL m? 1253,1 1,38 1,68 2.105,14 0,16 %

3.2 SERVICOS INICIAIS 45.684,79 3,44 %

321 39 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 4,5 309,38 377,10 1.696,95 0,13 %

3.2.2 38 Proprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 20.891,50 25.464,64 25.464,64 1,92 %

323 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 120 42,80 52,16 6.259,20 0,47 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

3.24 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m? 100 100,62 122,64 12.264,00 0,92 %

3.3 REMOGOES E DEMOLIGOES 33.574,00 2,52 %

3.31 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 28,61 40,14 48,92 1.399,60 0,11 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.3.2 97661 SINAPI REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 300 0,47 0,57 171,00 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

333 97645 SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 55 24,15 29,43 1.618,65 0,12 %
AF 12/2017

3.34 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 40 16,97 20,68 827,20 0,06 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 3

335 97660 SINAPI REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 100 0,47 0,57 57,00 0,00 %
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.3.6 02 Proprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m? 120 20,50 24,98 2.997,60 0,23 %

337 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 180 6,57 8,00 1.440,00 0,11 %
AF 12/2017

3.3.8 68 Proprio DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL m? 445,96 46,11 56,20 25.062,95 1,88 %

4 MOVIMENTO DE TERRA 16.042,95 1,21 %

4.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 120 60,72 74,01 8.881,20 0,67 %
1.30 M. AF 02/2021

42 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM m? 730 0,50 0,60 438,00 0,03 %
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

43 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO m? 75 73,55 89,65 6.723,75 0,51 %
MECANIZADA. AF 05/2016

5 SUPERESTRUTURA 202.567,77 15,23 %

5.1 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m? 280,66 147,19 179,40 50.350,40 3,79 %

ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

52 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 352,6 15,27 18,61 6.561,88 0,49 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

53 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 679,8 13,70 16,69 11.345,86 0,85 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

54 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 313,7 11,59 14,12 4.429,44 0,33 %
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

55 96548 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 1213 11,04 13,45 1.631,48 0,12 %
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

56 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 285,1 17,04 20,77 5.921,52 0,45 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

57 96535 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 83,99 112,15 136,69 11.480,59 0,86 %

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

58 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 210,83 57,38 69,94 14.745,45 1,11 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

5.9 92778 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 957,15 13,63 16,61 15.898,26 1,20 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.10 92777 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 186,5 15,26 18,60 3.468,90 0,26 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1 92779 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 708,7 11,47 13,98 9.907,62 0,75 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

512 92780 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 638 10,87 13,24 8.447,12 0,64 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.13 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4711 17,08 20,81 9.803,59 0,74 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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5.14 92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM m* 9
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

54 579,67 706,55 6.740,48 0,51 %

5.15 92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO m? 14,25 633,20 771,80 10.998,15 0,83 %
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 12/2015

5.16 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 210,83 41,86 51,02 10.756,54 0,81 %
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF 09/2020

517 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 163,5 27,77 33,84 5.532,84 0,42 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.18 12157 Proprio CONCRETAGEM E LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO m? 24,57 485,76 592,09 14.547,65 1,09 %
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015-01

6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 149.132,70 11,22 %

6.1 87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 278,9 82,32 100,33 27.982,03 2,10 %

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

6.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 697,24 6,85 8,34 5.814,98 0,44 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

6.3 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 697,24 28,31 34,50 24.054,78 1,81 %
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

6.4 27 Proprio Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa m? 1282,9 53,41 65,10 83.517,44 6,28 %
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizag@o de base ou embogo - Rev

6.5 27 Proprio Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa m? 90,72 53,41 65,10 5.905,87 0,44 %
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizag@o de base ou embogo - Rev
01

6.6 54 Proprio Revestimento ceramico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metré m? 17,8 85,62 104,36 1.857,60 0,14 %

white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagéo de base ou embogo

7 BANCADAS E DIVISORIAS 37.755,25 2,84 %
71 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m? 35,23 592,74 722,49 25.453,32 1,91 %

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

7.2 41 Préprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) m? 21,23 475,40 579,46 12.301,93 0,93 %
8 LOUGAS E ACESSORIOS 12.701,69 0,96 %
8.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 7 173,89 211,95 1.483,65 0,11 %

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

8.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 673,71 821,18 1.642,36 0,12 %
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

8.3 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO UN 2 517,12 630,31 1.260,62 0,09 %
E INSTALACAO. AF 01/2020

8.4 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 2 215,87 263,12 526,24 0,04 %
INSTALACAO. AF 01/2020

8.5 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 10 161,99 197,44 1.974,40 0,15 %

EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.6 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO UN 2 251,52 306,57 613,14 0,05 %
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

8.7 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 4 231,53 282,21 1.128,84 0,08 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

8.8 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 2 302,19 368,33 736,66 0,06 %
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

8.9 86902 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 5 205,39 250,34 1.251,70 0,09 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.10 91 Proprio LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO CROMADO, UND 2 374,37 456,31 912,62 0,07 %
VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

8.1 100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA UN 2 480,54 585,73 1.171,46 0,09 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

9 ESQUADRIAS 113.498,07 8,54 %

9.1 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 131,85 432,08 526,66 69.440,12 5,22 %

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

9.2 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 193,84 28,57 34,82 6.749,50 0,51 %

9.3 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 163,5 45,92 55,97 9.151,09 0,69 %
COMPRIMENTO. AF 03/2016 _

9.4 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m? 17,29 524,19 638,93 11.047,09 0,83 %
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.5 90 Proprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E m? 46,83 299,76 365,37 17.110,27 1,29 %
FERRAGENS

10 PAVIMENTAGAO 71.325,25 5,36 %

10.1 101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 545,96 37,37 45,55 24.868,47 1,87 %
INTERNOS. AF 09/2020

10.2 93391 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 160,26 34,13 41,60 6.666,81 0,50 %

PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

10.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 135 77,49 94,45 12.750,75 0,96 %

10.4 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 95 131,42 160,18 15.217,10 1,14 %
ARGAMASSA. AF 05/2020

10.5 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m? 706,22 13,74 16,74 11.822,12 0,89 %

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

11 COBERTURA E FORRO 104.299,28 7,84 %
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1.1 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 151,98 51,52 62,79 9.542,82 0,72 %
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

1.2 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 760,04 27,45 3345 25.423,33 1,91 %
AF 05/2017 P

1.3 30 Préprio FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T” EM m? 51,37 161,90 197,33 10.136,84 0,76 %
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

11.4 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 327,54 72,31 88,13 28.866,10 217 %
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 ;

11.5 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 327,54 44,64 54,41 17.821,45 1,34 %

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

11.6 100328 SINAPI QET(I)I;EI?)J\QE RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM m? 1015,3 10,11 12,32 12.508,74 0,94 %
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 9.721,89 0,73 %

121 95674 SINAPI HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 106,31 129,58 129,58 0,01 %

122 89349 SINAPI Qg(glg‘lgggiDE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E UN 2 23,39 28,51 57,02 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

123 89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UN 7 39,10 47,65 333,55 0,03 %
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

124 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM UN 2 25,21 30,72 61,44 0,00 %
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

125 90375 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM UN 9 743 9,05 81,45 0,01 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2015

126 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 32 6,91 8,42 269,44 0,02 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

127 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 8 9,
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

72 11,84 94,72 0,01 %

12.8 90375 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM UN 13 743 9,05 117,65 0,01 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2015

12.9 89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 18 4,54 5,53 99,54 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.10 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 19 5,46 6,65 126,35 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

1211 89445 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 10 13,23 16,12 161,20 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

12.12 94689 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 20 12,39 15,10 302,00 0,02 %
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

1213 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 78,49 16,96 20,67 1.622,38 0,12 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.14 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 68,77 13,81 16,83 1.157,39 0,09 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.15 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 9,7 14,13 17,22 167,03 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

12.16 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 181,2 16,25 19,80 3.687,76 0,27 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

1217 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X UN 23 8,99 10,95 251,85 0,02 %
3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

12.18 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN 15 56,73 69,14 1.037,10 0,08 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.19 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 UN 2 26,44 32,22 64,44 0,00 %
MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13 INSTALAGOES SANITARIAS 18.515,22 1,39 %

13.1 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 22 8,77 10,68 234,96 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.2 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 7 5,89 717 50,19 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.3 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 28 6,22 7,58 212,24 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.4 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 27 12,26 14,94 403,38 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.5 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 62 8,17 9,95 616,90 0,05 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.6 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 23 15,36 18,72 430,56 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.7 89827 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 29 14,05 17,12 496,48 0,04 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.8 89795 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 UN 8 29,18 35,56 284,48 0,02 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.9 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 7,72 23,17 28,24 218,01 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014
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13.10 98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM UN 1 226,26 275,78 275,78 0,02%
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

13.11 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 15 356,33 434,33 6.514,95 0,49 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

13.12 89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 33 21,54 26,25 866,25 0,07 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.13 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 34 5,67 6,91 234,94 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.14 89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 16 9,87 12,03 192,48 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.15 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 33 12,30 14,99 494,67 0,04 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.16 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 51,61 15,32 18,67 963,55 0,07 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

13.17 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 160,32 20,89 25,46 4.081,74 0,31 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

13.18 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 4517 35,31 43,03 1.943,66 0,15 %

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

14 INSTALAGOES ELETRICAS 113.466,49 8,53 %

14.1 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 27473 3,62 4,29 11.785,91 0,89 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 .

14.2 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3255 4,75 5,78 18.813,90 1,41 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 .

14.3 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 2882 6,68 8,14 23.459,48 1,76 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.4 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1895 9,03 11,00 20.845,00 1,57 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.5 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 10 22,80 27,79 277,90 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.6 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 5 32,06 39,07 195,35 0,01 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.7 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 92 46,10 56,19 5.169,48 0,39 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.8 92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA UN 188 20,20 24,62 4.628,56 0,35 %
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.9 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 111 10,97 13,37 1.484,07 0,11 %
INSTALACAO. AF 12/2015 ;

14.10 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 6 37,94 46,24 277,44 0,02 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 _

14.11 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), M 14,89 9,28 11,31 168,40 0,01 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

14.12 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 289,65 5,94 7,24 2.097,06 0,16 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

14.13 91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 870,93 4,96 6,04 5.260,41 0,40 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

14.14 16 Proprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 29 27,46 33,47 970,63 0,07 %

14.15 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 95 37,94 46,24 4.392,80 0,33 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 ~

14.16 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM UN 8 51,98 63,35 506,80 0,04 %
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 10/2020 5

14.17 92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 10 50,53 61,59 615,90 0,05 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.18 72 Proprio Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 15 115,60 140,90 2.113,50 0,16 %

14.19 73 Préprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 6 230,83 281,35 1.688,10 0,13 %

14.20 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 31 53,16 64,79 2.008,49 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.21 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1 54,05 65,88 65,88 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.22 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 21 55,97 68,22 1.432,62 0,11 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.23 93673 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 8 85,79 104,56 836,48 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

14.24 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 3734 9,43 11,49 4.290,36 0,32 %
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.25 Proprio ADAPTADOR DE REDUGAO DE CONDULETE PVC UND 3 9,99 12,17 36,51 0,00 %

00012010

14.26 95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN UN 1 23,38 28,49 28,49 0,00 %
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

14.27 12 Préprio TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE und 1 13,93 16,97 16,97 0,00 %

15 COMBATE A INCENDIO 27.922,00 2,10 %

15.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 28 32,25 39,30 1.100,40 0,08 %

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

15.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE UN 1 248,82 303,28 303,28 0,02 %
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

15.3 47 Proprio Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, quadrada, Un 20 26,31 32,06 641,20 0,05 %
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)
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15.4 86 Proprio
15.5 89 Proprio
15.6 88 Proprio
15.7 94463 SINAPI
15.8 12128 Proprio
15.9 101915 SINAPI
15.10 94474 SINAPI
15.11 86 Proprio
16

16.1 88489 SINAPI
16.2 88489 SINAPI
16.3 88485 SINAPI
16.4 88495 SINAPI
16.5 100761 SINAPI
17

171 42 Préprio
17.2 45 Proprio
17.3 99839 SINAPI
17.4 17 Proprio
17.5 100905 SINAPI
17.6 97593 SINAPI
17.7 101654 SINAPI
17.8 56 Proprio
17.9 33 Préprio
17.10 100619 SINAPI
17.11 97592 SINAPI
17.12 98557 SINAPI
17.13 01 Préprio
17.14 12017 Proprio
17.15 12115 Préprio
18

18.1 69 Préprio

GOVERND DO FSTADD.

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS
MACICCOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

Bomba para incéndio jockey 2cv
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE 8 LACOS,
COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS
MACICCOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

PINTURA E ACABAMENTOS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

SERVICOS DIVERSOS
REDE DE GAS
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

MASTRO COM BASE

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020
GRADE DE FERRO DE PROTECAO

Limpeza geral

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

Reservatério Elevado com Caixa D'agua em Fibra de Vidro de 15.000,00 litros
apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel para apoio
para a caixa e pilar cilindrico com altura ultil de 8 metros incluso frete e
montagem no local

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm
Estrutura metélica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixag&o da
estrutura metalica sem avango na est. espacial existente no local por parafusos. -
fornecimento e montagem

SPDA

SPDA

UND

un

UND

un

UN

UN

UND

und

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UNID

UN

6 673,03
1 1.674,26
1 113,97
88,5 121,85
1 348,09
6 349,35
19 79,10
1 673,03
1581 10,75
574,18 10,75
2062,1 1,89
2062,1 8,74
193,29 34,61
18 19,75
25 81,12
13 423,89
NG 1.195,43
101 130,89
12 84,14
18 334,09
69,01 206,56
2633 2,07
7 445,45
7 39,33
90 33,91
1 25.784,69
180 29,87
89,52 581,77
1 21.814,39
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

820,35

2.040,75
138,91

148,52

424,28

425,82

96,41

820,35

13,10
13,10

2,30
10,65

42,18

24,07
98,87

516,67

1.457,10

159,54

102,55

407,22
251,77
2,52

542,95

47,93

41,33

31.428,95

36,40

709,11

26.589,55

4.922,10

2.040,75
138,91

13.144,02

424,28

2.554,92

1.831,79

820,35

63.089,61
20.710,70
7.521,75
4.742,83
21.961,36

8.152,97

173.086,07
433,26
247175

6.716,71

5.464,12

16.113,54

1.230,60

7.329,96
17.374,64
6.635,16

3.800,65

335,51

3.719,70

31.428,95

6.552,00

63.479,52

26.589,55

26.589,55

o

i i

0,37 %

0,15 %
0,01 %

0,99 %

0,03 %

0,19 %

0,14 %

0,06 %

4,74 %
1,56 %
0,57 %
0,36 %
1,65 %

0,61 %

13,02 %
0,03 %
0,19 %

0,51 %

0,41 %

1,21 %

0,09 %

0,55 %
1,31 %
0,50 %

0,29 %

0,03 %

0,28 %

2,36 %

0,49 %

4,77 %

2,00 %

2,00 %

1.091.076,75
238.621,93
1.329.698,68
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