
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E JOSÉ BASSON CONTENDO REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA, COBERTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS E 

REVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE  SUBESTAÇÃO E CASTELO D'ÁGUA, ALÉM DA 
CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA PARA 50 ALUNOS, SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA, 

AMPLIAÇÃO DE SALA DE PROFESSORES, ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO E CANTINA, 
ADEQUAÇÃO DOS BWCS.

COCAL - PI



 

Obra Bancos
U.E JOSÉ BASSON (Cocal - PI) SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Total Peso (%)

 1 55.108,88 4,14 %

 2 43.315,53 3,26 %

 3 91.560,48 6,89 %

 4 16.042,95 1,21 %

 5 202.567,77 15,23 %

 6 149.132,70 11,22 %

 7 37.755,25 2,84 %

 8 12.701,69 0,96 %

 9 113.498,07 8,54 %

 10 71.325,25 5,36 %

 11 104.299,28 7,84 %

 12 9.721,89 0,73 %

 13 18.515,22 1,39 %

 14 113.466,49 8,53 %

 15 27.922,00 2,10 %

 16 63.089,61 4,74 %

 17 173.086,07 13,02 %

 18 26.589,55 2,00 %SPDA

COMBATE A INCENDIO

PINTURA E ACABAMENTOS

SERVIÇOS DIVERSOS

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

INSTALAÇÕES SANITARIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA E FORRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

SUPERESTRUTURA

Descrição

ADMINISTRAÇÃO

SUBESTAÇÃO

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

BANCADAS E DIVISORIAS

LOUÇAS E ACESSORIOS

ESQUADRIAS

Total Geral 1.329.698,68

Total sem BDI 1.091.076,75
Total do BDI 238.621,93

  



 

Obra
U.E JOSÉ BASSON (Cocal - PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 55.108,88 4,14 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 8 5.651,50 6.888,61 55.108,88 4,14 %

 2 SUBESTAÇÃO 43.315,53 3,26 %

 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 35.536,58 43.315,53 43.315,53 3,26 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 91.560,48 6,89 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 12.301,69 0,93 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 1993,9 0,31 0,37 737,74 0,06 %

 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 30 54,52 66,45 1.993,50 0,15 %

 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.107,24 1.349,61 1.349,61 0,10 %

 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 1253,1 1,35 1,64 2.055,01 0,15 %

 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 1253,6 1,19 1,45 1.817,72 0,14 %

 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO  ARQUITETONICO m² 1253,1 1,47 1,79 2.242,97 0,17 %

 3.1.7  28 Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL m² 1253,1 1,38 1,68 2.105,14 0,16 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 45.684,79 3,44 %

 3.2.1  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 309,38 377,10 1.696,95 0,13 %

 3.2.2  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 20.891,50 25.464,64 25.464,64 1,92 %

 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 120 42,80 52,16 6.259,20 0,47 %

 3.2.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 100 100,62 122,64 12.264,00 0,92 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 33.574,00 2,52 %

 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 28,61 40,14 48,92 1.399,60 0,11 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 300 0,47 0,57 171,00 0,01 %

 3.3.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 55 24,15 29,43 1.618,65 0,12 %

 3.3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 40 16,97 20,68 827,20 0,06 %

 3.3.5  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 100 0,47 0,57 57,00 0,00 %

 3.3.6  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 120 20,50 24,98 2.997,60 0,23 %

 3.3.7  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 180 6,57 8,00 1.440,00 0,11 %

 3.3.8  68 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 445,96 46,11 56,20 25.062,95 1,88 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 16.042,95 1,21 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 120 60,72 74,01 8.881,20 0,67 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 730 0,50 0,60 438,00 0,03 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 75 73,55 89,65 6.723,75 0,51 %

 5 SUPERESTRUTURA 202.567,77 15,23 %

 5.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 280,66 147,19 179,40 50.350,40 3,79 %

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 352,6 15,27 18,61 6.561,88 0,49 %

 5.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 679,8 13,70 16,69 11.345,86 0,85 %

 5.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 313,7 11,59 14,12 4.429,44 0,33 %

 5.5  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 121,3 11,04 13,45 1.631,48 0,12 %

 5.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 285,1 17,04 20,77 5.921,52 0,45 %

 5.7  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 83,99 112,15 136,69 11.480,59 0,86 %

 5.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 210,83 57,38 69,94 14.745,45 1,11 %

 5.9  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 957,15 13,63 16,61 15.898,26 1,20 %

 5.10  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,5 15,26 18,60 3.468,90 0,26 %

 5.11  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 708,7 11,47 13,98 9.907,62 0,75 %

 5.12  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 638 10,87 13,24 8.447,12 0,64 %

 5.13  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 471,1 17,08 20,81 9.803,59 0,74 %

Orçamento Sintético
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 5.14  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,54 579,67 706,55 6.740,48 0,51 %

 5.15  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 14,25 633,20 771,80 10.998,15 0,83 %

 5.16  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 210,83 41,86 51,02 10.756,54 0,81 %

 5.17  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 163,5 27,77 33,84 5.532,84 0,42 %

 5.18  12157 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015-01

m³ 24,57 485,76 592,09 14.547,65 1,09 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 149.132,70 11,22 %

 6.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 278,9 82,32 100,33 27.982,03 2,10 %

 6.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 697,24 6,85 8,34 5.814,98 0,44 %

 6.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 697,24 28,31 34,50 24.054,78 1,81 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
01

m² 1282,9 53,41 65,10 83.517,44 6,28 %

 6.5  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
01

m² 90,72 53,41 65,10 5.905,87 0,44 %

 6.6  54 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 17,8 85,62 104,36 1.857,60 0,14 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 37.755,25 2,84 %

 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 35,23 592,74 722,49 25.453,32 1,91 %

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) m² 21,23 475,40 579,46 12.301,93 0,93 %

 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 12.701,69 0,96 %

 8.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 7 173,89 211,95 1.483,65 0,11 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 673,71 821,18 1.642,36 0,12 %

 8.3  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 517,12 630,31 1.260,62 0,09 %

 8.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 215,87 263,12 526,24 0,04 %

 8.5  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 161,99 197,44 1.974,40 0,15 %

 8.6  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 251,52 306,57 613,14 0,05 %

 8.7  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 231,53 282,21 1.128,84 0,08 %

 8.8  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 302,19 368,33 736,66 0,06 %

 8.9  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 205,39 250,34 1.251,70 0,09 %

 8.10  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 2 374,37 456,31 912,62 0,07 %

 8.11  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2 480,54 585,73 1.171,46 0,09 %

 9 ESQUADRIAS 113.498,07 8,54 %

 9.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 131,85 432,08 526,66 69.440,12 5,22 %

 9.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 193,84 28,57 34,82 6.749,50 0,51 %

 9.3  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 163,5 45,92 55,97 9.151,09 0,69 %

 9.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 17,29 524,19 638,93 11.047,09 0,83 %

 9.5  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 46,83 299,76 365,37 17.110,27 1,29 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 71.325,25 5,36 %

 10.1  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 545,96 37,37 45,55 24.868,47 1,87 %

 10.2  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 160,26 34,13 41,60 6.666,81 0,50 %

 10.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 135 77,49 94,45 12.750,75 0,96 %

 10.4  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 95 131,42 160,18 15.217,10 1,14 %

 10.5  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 706,22 13,74 16,74 11.822,12 0,89 %

 11 COBERTURA E FORRO 104.299,28 7,84 %

  



 

 11.1  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 151,98 51,52 62,79 9.542,82 0,72 %

 11.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 760,04 27,45 33,45 25.423,33 1,91 %

 11.3  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL ”T” EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 51,37 161,90 197,33 10.136,84 0,76 %

 11.4  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 327,54 72,31 88,13 28.866,10 2,17 %

 11.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 327,54 44,64 54,41 17.821,45 1,34 %

 11.6  100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1015,3 10,11 12,32 12.508,74 0,94 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 9.721,89 0,73 %

 12.1  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 106,31 129,58 129,58 0,01 %

 12.2  89349 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2 23,39 28,51 57,02 0,00 %

 12.3  89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 39,10 47,65 333,55 0,03 %

 12.4  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 25,21 30,72 61,44 0,00 %

 12.5  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 9 7,43 9,05 81,45 0,01 %

 12.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32 6,91 8,42 269,44 0,02 %

 12.7  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 9,72 11,84 94,72 0,01 %

 12.8  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 13 7,43 9,05 117,65 0,01 %

 12.9  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 4,54 5,53 99,54 0,01 %

 12.10  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19 5,46 6,65 126,35 0,01 %

 12.11  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 10 13,23 16,12 161,20 0,01 %

 12.12  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20 12,39 15,10 302,00 0,02 %

 12.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 78,49 16,96 20,67 1.622,38 0,12 %

 12.14  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 68,77 13,81 16,83 1.157,39 0,09 %

 12.15  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,7 14,13 17,22 167,03 0,01 %

 12.16  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 181,2 16,25 19,80 3.587,76 0,27 %

 12.17  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 
3/4  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23 8,99 10,95 251,85 0,02 %

 12.18  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 56,73 69,14 1.037,10 0,08 %

 12.19  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 26,44 32,22 64,44 0,00 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 18.515,22 1,39 %

 13.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22 8,77 10,68 234,96 0,02 %

 13.2  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 5,89 7,17 50,19 0,00 %

 13.3  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 28 6,22 7,58 212,24 0,02 %

 13.4  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 27 12,26 14,94 403,38 0,03 %

 13.5  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 62 8,17 9,95 616,90 0,05 %

 13.6  89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 15,36 18,72 430,56 0,03 %

 13.7  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 29 14,05 17,12 496,48 0,04 %

 13.8  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 29,18 35,56 284,48 0,02 %

 13.9  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 7,72 23,17 28,24 218,01 0,02 %

  



 

 13.10  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 226,26 275,78 275,78 0,02 %

 13.11  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 15 356,33 434,33 6.514,95 0,49 %

 13.12  89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 33 21,54 26,25 866,25 0,07 %

 13.13  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 34 5,67 6,91 234,94 0,02 %

 13.14  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 9,87 12,03 192,48 0,01 %

 13.15  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 33 12,30 14,99 494,67 0,04 %

 13.16  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 51,61 15,32 18,67 963,55 0,07 %

 13.17  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 160,32 20,89 25,46 4.081,74 0,31 %

 13.18  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 45,17 35,31 43,03 1.943,66 0,15 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 113.466,49 8,53 %

 14.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2747,3 3,52 4,29 11.785,91 0,89 %

 14.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3255 4,75 5,78 18.813,90 1,41 %

 14.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2882 6,68 8,14 23.459,48 1,76 %

 14.4  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1895 9,03 11,00 20.845,00 1,57 %

 14.5  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 22,80 27,79 277,90 0,02 %

 14.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 32,06 39,07 195,35 0,01 %

 14.7  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 92 46,10 56,19 5.169,48 0,39 %

 14.8  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 188 20,20 24,62 4.628,56 0,35 %

 14.9  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 111 10,97 13,37 1.484,07 0,11 %

 14.10  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6 37,94 46,24 277,44 0,02 %

 14.11  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,89 9,28 11,31 168,40 0,01 %

 14.12  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 289,65 5,94 7,24 2.097,06 0,16 %

 14.13  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 870,93 4,96 6,04 5.260,41 0,40 %

 14.14  16 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 29 27,46 33,47 970,63 0,07 %

 14.15  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 95 37,94 46,24 4.392,80 0,33 %

 14.16  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 8 51,98 63,35 506,80 0,04 %

 14.17  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 10 50,53 61,59 615,90 0,05 %

 14.18  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 15 115,60 140,90 2.113,50 0,16 %

 14.19  73 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 6 230,83 281,35 1.688,10 0,13 %

 14.20  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 31 53,16 64,79 2.008,49 0,15 %

 14.21  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 54,05 65,88 65,88 0,00 %

 14.22  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21 55,97 68,22 1.432,62 0,11 %

 14.23  93673 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 85,79 104,56 836,48 0,06 %

 14.24  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 373,4 9,43 11,49 4.290,36 0,32 %

 14.25  
00012010 

Próprio ADAPTADOR DE REDUÇÃO DE CONDULETE PVC UND 3 9,99 12,17 36,51 0,00 %

 14.26  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 23,38 28,49 28,49 0,00 %

 14.27  12 Próprio TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE und 1 13,93 16,97 16,97 0,00 %

 15 COMBATE A INCENDIO 27.922,00 2,10 %

 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 28 32,25 39,30 1.100,40 0,08 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1 248,82 303,28 303,28 0,02 %

 15.3  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 20 26,31 32,06 641,20 0,05 %

  



 

 15.4  86 Próprio HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS 
MACICÇOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

UND 6 673,03 820,35 4.922,10 0,37 %

 15.5  89 Próprio Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.674,26 2.040,75 2.040,75 0,15 %

 15.6  88 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UND 1 113,97 138,91 138,91 0,01 %

 15.7  94463 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2 ), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 88,5 121,85 148,52 13.144,02 0,99 %

 15.8  12128 Próprio CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE 8 LAÇOS, 
COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR

un 1 348,09 424,28 424,28 0,03 %

 15.9  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 349,35 425,82 2.554,92 0,19 %

 15.10  94474 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 19 79,10 96,41 1.831,79 0,14 %

 15.11  86 Próprio HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS 
MACICÇOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

UND 1 673,03 820,35 820,35 0,06 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 63.089,61 4,74 %

 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1581 10,75 13,10 20.710,70 1,56 %

 16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 574,18 10,75 13,10 7.521,75 0,57 %

 16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2062,1 1,89 2,30 4.742,83 0,36 %

 16.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2062,1 8,74 10,65 21.961,36 1,65 %

 16.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 193,29 34,61 42,18 8.152,97 0,61 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 173.086,07 13,02 %

 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 18 19,75 24,07 433,26 0,03 %

 17.2  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 25 81,12 98,87 2.471,75 0,19 %

 17.3  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 13 423,89 516,67 6.716,71 0,51 %

 17.4  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 3,75 1.195,43 1.457,10 5.464,12 0,41 %

 17.5  100905 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 101 130,89 159,54 16.113,54 1,21 %

 17.6  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 84,14 102,55 1.230,60 0,09 %

 17.7  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 18 334,09 407,22 7.329,96 0,55 %

 17.8  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 69,01 206,56 251,77 17.374,64 1,31 %

 17.9  33 Próprio Limpeza geral m² 2633 2,07 2,52 6.635,16 0,50 %

 17.10  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 7 445,45 542,95 3.800,65 0,29 %

 17.11  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 39,33 47,93 335,51 0,03 %

 17.12  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 90 33,91 41,33 3.719,70 0,28 %

 17.13  01 Próprio Reservatório Elevado com Caixa D'agua em Fibra de Vidro de 15.000,00 litros 
apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel para apoio 
para a caixa e pilar cilíndrico com altura ultil de 8 metros incluso frete e 
montagem no local

UNID 1 25.784,69 31.428,95 31.428,95 2,36 %

 17.14  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm m 180 29,87 36,40 6.552,00 0,49 %

 17.15  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - 
fornecimento e montagem

m² 89,52 581,77 709,11 63.479,52 4,77 %

 18 SPDA 26.589,55 2,00 %

 18.1  69 Próprio SPDA UN 1 21.814,39 26.589,55 26.589,55 2,00 %

Total sem BDI 1.091.076,75
Total do BDI 238.621,93
Total Geral 1.329.698,68

  


