
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 432,04 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 2.160,19 x = 432,04 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 432,04 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,20 x x x x x x x 2.160,19 x = 432,04 M2

1.1.2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 4,90 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 2,45 x 2,00 x x x x = 4,90 M2

1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.5 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,38 M3

BLOCO 5 - TÉRREO

Paredes internas do wc Perím. x Alt. x Esp. x x 9 x x 1,50 x x 1,60 x 0,15 x x = 3,24 M3

BLOCO 3 - TÉRREO

Cobogó da sala 7 Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,90 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,14 M3

GERAL - TÉRREO

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 9,47 M2

banheiro dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 3,00 x 1,58 x x x x = 4,74 M2

banheiro dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,10 x 1,58 x x x x = 3,32 M2

circulação do banheiro dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,88 x 0,75 x x x x = 1,41 M2

1.1.3.3 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 3.973,75 M2

Salas de aula Comp. x Altura. x x 13,00       x x 27,76       x x 1,40         x x x = 505,23 M2

Sala de vídeo Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,76       x x 3,40         x x x = 94,38 M2

Diretoria Comp. x Altura. x x 1,00         x x 23,32       x x 3,40         x x x = 79,29 M2

Hall da direção Comp. x Altura. x x 1,00         x x 23,32       x x 3,40         x x x = 79,29 M2

Secretaria Comp. x Altura. x x 1,00         x x 23,66       x x 3,40         x x x = 80,44 M2

Sala dos professores Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,76       x x 3,40         x x x = 94,38 M2

Xerox Comp. x Altura. x x 1,00         x x 21,46       x x 3,40         x x x = 72,96 M2

Refeitório Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,76       x x 1,80         x x x = 49,97 M2

Depósitos Comp. x Altura. x x 9,00         x x 18,12       x x 3,40         x x x = 554,47 M2

Circuação principal Comp. x Altura. x x 1,00         x x 25,76       x x 1,80         x x x = 46,37 M2

Circulação blocos à direita Comp. x Altura. x x 5,00         x x 18,42       x x 1,80         x x x = 165,78 M2

Circulação blocos à esquerda 01 Comp. x Altura. x x 2,00         x x 18,42       x x 1,80         x x x = 66,31 M2

Circulação blocos à esquerda 02 Comp. x Altura. x x 2,00         x x 18,42       x x 1,80         x x x = 66,31 M2

Depósito (piso superior) Comp. x Altura. x x 1,00         x x 22,88       x x 1,80         x x x = 41,18 M2

Biblioteca Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,06       x x 1,80         x x x = 48,71 M2

Laboratório de ciências Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,06       x x 1,80         x x x = 48,71 M2

Sala de aula (piso superior) Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,06       x x 1,80         x x x = 48,71 M2

Sala de aula 2 (piso superior) Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,06       x x 1,80         x x x = 48,71 M2

Laboratório de informática Comp. x Altura. x x 1,00         x x 27,06       x x 1,80         x x x = 48,71 M2

Depósito do laboratório de informática Comp. x Altura. x x 1,00         x x 18,36       x x 3,40         x x x = 62,42 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2160,19 m²

CAMPO MAIOR-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE

66,00 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2022
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Auditório Comp. x Altura. x x 1,00         x x 31,18       x x 1,80         x x x = 56,12 M2

Circulação de chegada do piso superior Comp. x Altura. x x 1,00         x x 25,58       x x 1,80         x x x = 46,04 M2

Circulação do hall do piso superior Comp. x Altura. x x 1,00         x x 19,56       x x 1,80         x x x = 35,21 M2

Contorno externo do bloco superior Comp. x Altura. x x 1,00         x x 31,76       x x 4,70         x x x = 149,27 M2

Contorno externo de blocos à direita Comp. x Altura. x x 3,00         x x 31,02       x x 5,16         x x x = 480,19 M2

Contorno externo de bloco à direita Comp. x Altura. x x 1,00         x x 31,02       x x 5,16         x x x = 160,06 M2

Contorno externo de blocos à esquerda Comp. x Altura. x x 2,00         x x 31,02       x x 5,16         x x x = 320,13 M2

Contorno externo de blocos à esquerda Comp. x Altura. x x 2,00         x x 31,02       x x 5,16         x x x = 320,13 M2

Contorno externo do último bloco Comp. x Altura. x x 1,00         x x 31,02       x x 5,16         x x x = 160,06 M2

Laje da circulação principal área x x x x x x x x 158,00 x = 158,00 M2

JANELAS

área de janelas do item anterior - superior desconto da área das esquadrias x x x x x x x x -63,49 x = -63,49 M2

área de janelas do item anterior - térreo desconto da área das esquadrias x x x x x x x x -150,30 x = -150,30 M2

1.1.3.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

banheiro dos professores - pequeno Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

banheiro dos professores - grande Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lavatórios no pátio do bloco 4 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.1.3.5 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 28,00 UN

Retirada dos ventiladores de teto existente Quant. x x 28 x x x x x x x = 28,00 UN

1.1.3.6 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 119,00 M2

coberturas cerâmicas existentes no pátio da frente área x x 1 x x x x x x 46,00 x = 46,00 M2

parte frontal da cobertura do piso superior área x x 1 x x x x x x 73,00 x = 73,00 M2

1.1.3.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 123,54 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 3,38 = 3,38 M3

Entulho de remoção de pintura Volume x x x x x x x 0,03 x 3.973,75 x = 119,21 M3

Entulho de Demolição de piso cerâmico Volume x x x x x x x 0,10 x 9,47 x = 0,95 M3

1.1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.853,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 123,54 = 1.853,10 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 11,81 M

Edificação (Abrigo de lixo)
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 6,61 x x x x x = 6,61 M

Edificação (Abrigo de gás)
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 5,20 x x x x x = 5,20 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,05 M3

Edificação (abrigo de lixo) Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,45 M3

Edificação (abrigo de gás) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,60 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,96 M3

fundação corrida (abrigo de lixo) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,61 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,12 M3

fundação corrida (abrigo de gás) Comp. x Larg. x Alt. 4,20 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,84 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,50 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,44 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 39,91 M3

EDIFICAÇÃO

banheiro externo do bloco 5 Quant.x  Esp. x área x x 1 x x x x x 0,10 x 3,07 x = 0,31 M3

banheiro externo do bloco 4 Quant.x  Esp. x área x x 1 x x x x x 0,10 x 3,07 x = 0,31 M3

depósitos externo 1, 2 e 3 Quant.x  Esp. x área x x 3 x x x x x 0,10 x 3,07 x = 0,92 M3

Pátios entre os blocos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 16,21 x 2,90 x x 0,10 x x = 37,61 M3

Abrigo de lixo Quant.x  Esp. x área x x 1 x x x x x 0,10 x 5,97 x = 0,60 M3

Abrigo de gás Quant.x  Esp. x área x x 1 x x x x x 0,10 x 1,62 x = 0,16 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,75 M2

1.2.3.2 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,17 M3

fundação corrida (abrigo de lixo) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,61 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,67 M3
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fundação corrida (abrigo de gás) Comp. x Larg. x Alt. 4,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,50 M3

1.2.3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,17 M3

fundação corrida (abrigo de lixo) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,61 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,67 M3

fundação corrida (abrigo de gás) Comp. x Larg. x Alt. 4,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,50 M3

1.2.3.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,05 M3

Edificação (abrigo de lixo) Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,45 M3

Edificação (abrigo de gás) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,60 M3

1.2.3.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 9,81 M

cinta (abrigo de lixo) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,61 x x x x x = 5,61 M

cinta (abrigo de gás) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 3,34 M2

cinta de amarração Comp. X Altura x x x x 9,81 x x 0,34 x x x = 3,34 M2

1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 3,97 M3

EDIFICAÇÃO

banheiro dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 3,00 x 1,58 x x 0,05 x x = 0,24 M3

banheiro dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 2,10 x 1,58 x x 0,05 x x = 0,17 M3

circulação do banheiro dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,88 x 0,75 x x 0,05 x x = 0,07 M3

Banheiros externos Quant. x área x x 2 x x x x x 0,05 x 3,06 x = 0,31 M3

Abrigo de lixo Quant. x área x x 1 x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

Abrigo de gás Quant. x área x x 1 x x x x x 0,05 x 1,62 x = 0,08 M3

depósitos externo 1, 2 e 3 Quant. x área x x 3 x x x x x 0,05 x 3,07 x = 0,46 M3

complemento T do refeitório Quant. x área x x 1 x x x x x 0,05 x 46,78 x = 2,34 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,60 M3

PILARES

Edificação - abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,14 x 0,28 x 2,20 x x x = 0,26 M3

Edificação - abrigo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,28 x 2,20 x x x = 0,34 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,64 M3

Recuprar (Vigas h=0,4m) - bloco 5 (salas de aula) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 6,00 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,34 M3

Vigas - abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,30 x 0,14 x 0,14 x x x = 0,22 M3

Vigas - abrigo do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 6,20 x 0,14 x 0,14 x x x = 0,12 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,28 x 0,14 x 0,14 x x x = -0,04 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,59 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 77,34 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 11,30 x x 2,10 x x x = 23,73 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 4,50 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Parede de identificação da fachada Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Bancadas do laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x 8,00 x x x 3,66 x x 0,75 x x x = 21,96 M2

Complemento da parede do depósito da rampa - suoerior Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,20 x x 1,50 x x x = 16,80 M2

DESCONTO =
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1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 103,60 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 11 x x x 1,30 x x x x = 14,30 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 5 x x x 1,80 x x x x = 9,00 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 9 x x x 1,40 x x x x = 12,60 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 28 x x x 1,80 x x x x = 50,40 M

J11 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 5 x x x 1,30 x x x x = 6,50 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 7,50 x x x x = 7,50 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 140,80 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 1,70 x x x x = 5,10 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 11 x x x 1,90 x x x x = 20,90 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 9 x x x 2,00 x x x x = 18,00 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 28 x x x 2,40 x x x x = 67,20 M

J11 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 5 x x x 1,90 x x x x = 9,50 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 8,10 x x x x = 8,10 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 153,86 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 8 x x x 2,20 x x x x = 17,60 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 34 x x x 2,34 x x x x = 79,56 M

J10 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 10 x x x 2,40 x x x x = 24,00 M

J12 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 5,00 x x x x = 10,00 M

J13 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 5,90 x x x x = 5,90 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 203,46 M

J4 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 8 x x x 3,00 x x x x = 24,00 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

J8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 3 x x x 3,20 x x x x = 9,60 M

J9 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 34 x x x 3,14 x x x x = 106,76 M

J10 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 10 x x x 3,20 x x x x = 32,00 M

J12 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 5,80 x x x x = 11,60 M

J13 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 6,70 x x x x = 6,70 M
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1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,00 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

1.2.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 8,64 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino - coletivo 2 - faltando Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 4,32 M2

Divisórias BWC Feminino -  coletivo 2 - faltando Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 4,32 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 665,00 M2

EDIFICAÇÃO

Bloco 01, 02, 03, 04  - lado esquerdo  (recuperar 50%) Perc. x quant. x área 50% x x 4 x x x x x x 110,00 x = 220,00 M2

Bloco 01, 02, 03, 04 e 05 - lado direito (recuperar 50%) Perc. x quant. x área 50% x x 5 x x x x x x 90,00 x = 225,00 M2

Cobertura do piso superior (recuperar 50%) Perc. x quant. x área 50% x x 1 x x x x x x 440,00 x = 220,00 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 535,00 M2

EDIFICAÇÃO

Bloco 01, 02, 03, 04  - lado esquerdo (recuperar 30%) Perc. x quant. x área 30% x x 4 x x x x x x 110,00 x = 132,00 M2

Bloco 01, 02, 03, 04  - lado direito (recuperar 30%) Perc. x quant. x área 30% x x 4 x x x x x x 90,00 x = 108,00 M2

Cobertura do piso superior (recuperar 30%) Perc. x quant. x área 30% x x 1 x x x x x x 440,00 x = 132,00 M2

Bloco 05  - lado direito (100%) Quant. x área x x 1 x x x x x x 90,00 x = 90,00 M2

parte frontal da cobertura do piso superior Quant. x área x x 1 x x x x x x 73,00 x = 73,00 M2

1.2.6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,90 M

Recuperação das calhas existentes -  lado esquerdo Comprimento levantado em CAD 10% x x 4 x x 39,00 x x x x x = 15,60 M

Recuperação das calhas existentes -  lado direito Comprimento levantado em CAD 10% x x 5 x x 33,00 x x x x x = 16,50 M

Recuperação das calhas existentes - piso superior Comprimento levantado em CAD 10% x x 1 x x 138,00 x x x x x = 13,80 M

1.2.6.4 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 137,70 M
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Bloco 01, 02, 03, 04  - lado esquerdo Quant. x área 30% x x 4 x x 39,00 x x x x x = 46,80 M

Bloco 01, 02, 03, 04 e 05 - lado direito Quant. x área 30% x x 5 x x 33,00 x x x x x = 49,50 M

Cobertura do piso superior Quant. x área 30% x x 1 x x 138,00 x x x x x = 41,40 M

1.2.6.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 137,70 M2

Bloco 01, 02, 03, 04  - lado esquerdo Quant. x área 30% x x 4 x x 39,00 x x x x x = 46,80 M

Bloco 01, 02, 03, 04 e 05 - lado direito Quant. x área 30% x x 5 x x 33,00 x x x x x = 49,50 M

Cobertura do piso superior Quant. x área 30% x x 1 x x 138,00 x x x x x = 41,40 M

1.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 9,00 M

Cumeeira  na cobertura da região da rampa superior Comprimento levantado em CAD x x 1 x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.2.6.7 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA 665,00 M2

EDIFICAÇÃO

Bloco 01, 02, 03, 04  - lado esquerdo  (recuperar 50%) Perc. x quant. x área 50% x x 4 x x x x x x 110,00 x = 220,00 M2

Bloco 01, 02, 03, 04 e 05 - lado direito (recuperar 50%) Perc. x quant. x área 50% x x 5 x x x x x x 90,00 x = 225,00 M2

Cobertura do piso superior (recuperar 50%) Perc. x quant. x área 50% x x 1 x x x x x x 440,00 x = 220,00 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 102,27 M2

P2 - 70 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 17,64 M2

P3 - 70 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 5,88 M2

P4 - 70 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P5 - 70 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 7,35 M2

P6 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P7 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 21 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 39,69 M2

P10 - 180 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,20 M2

P1 - 70 x 165

BWCs Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,60 x 1,60 x x x = 9,60 M2

BWCs Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,60 x 1,60 x x x = 9,60 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 140,70 M2

J6 - 110 x 50

salas de aula em geral Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,10 x 0,50 x x x = 4,95 M2

J7 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 28 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J8 - 200 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J9 - 194 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 34 x x x 1,94 x 1,30 x x x = 85,75 M2

J10 - 200 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 26,00 M2

1.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 39,57 M2

J1 - 80 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J2 - 100 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 5,50 M2

J3 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 - 180 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 18,72 M2

J5 - 200 x 130
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Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 188,06 M

J1 - 0,80 X 0,50 Quant. x Larg. x x 3 x x x 0,80 x x x x = 2,40 M

J2 - 1,00 X 0,50 Quant. x Larg. x x 11 x x x 1,00 x x x x = 11,00 M

J3 - 1,50 X0,50 Quant. x Larg. x x 5 x x x 1,50 x x x x = 7,50 M

J4 - 1,80X0,50 Quant. x Larg. x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M

J5 - 2,00X0,50 Quant. x Larg. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

J6 - 1,10X0,50 Quant. x Larg. x x 9 x x x 1,10 x x x x = 9,90 M

J7 - 1,50X0,50 Quant. x Larg. x x 28 x x x 1,50 x x x x = 42,00 M

J8 - 2,00X0,50 Quant. x Larg. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

J9 - 1,94X1,30 Quant. x Larg. x x 34 x x x 1,94 x x x x = 65,96 M

J10 - 2,00X1,30 Quant. x Larg. x x 10 x x x 2,00 x x x x = 20,00 M

J14 - 0,90X0,90 Quant. x Larg. x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 20,00 UN

P1 Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P6 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P7 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 162,35 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 5,50 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,10 x 0,50 x x x = 4,95 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 28 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 34 x x x 1,94 x 1,30 x x x = 85,75 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 26,00 M2

1.2.7.9 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

Abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,20 x 0,40 x x x = 0,16 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,20 x 0,40 x x x = 0,48 M2

1.2.7.10 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,94 M2

Abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 3,04 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 1,90 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 127,08 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Alt. x x 2 x x 11,30 x x 2,10 x x x = 47,46 M2

Paredes do abrigo de gás Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 2,10 x x x = 18,90 M2

Bancadas do laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x 8,00 x 2 x x 3,66 x x 0,75 x x x = 43,92 M2

Complemento da parede do depósito da rampa - suoerior Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,20 x x 1,50 x x x = 16,80 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 10,80 M2

EDIFICAÇÃO

Parede de identificação da fachada Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 50,68 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Hall  dos banheiros - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 5,67 x = 1,70 M2

sala de aula 16 - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 33,93 x = 10,18 M2

sala de aula 04 do bloco 2 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,28 x = 14,18 M2

sala de xerox - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 9,41 x = 2,82 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,36 x = 14,21 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 87,28 M2

EDIFICAÇÃO
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Paredes do abrigo de lixo - externa Comp. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x 2,10 x x x = 23,73 M2

Paredes do abrigo de gás - externa Comp. x Alt. x x 1 x x 4,50 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Perc.x Comp. x Alt. 30% x x 1 x x 26,76 x x 3,40 x x x = 27,30 M2

Complemento da parede do depósito da rampa - suoerior Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 11,20 x x 1,50 x x x = 16,80 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014358,15 M2

EDIFICAÇÃO

Bancadas do laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x 8,00 x 2 x x 3,66 x x 0,75 x x x = 43,92 M2

Paredes do abrigo de lixo - interno Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x 2,10 x x x = 23,73 M2

Paredes do abrigo de gás - interno Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 4,50 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Parede interna sala de xerox - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,20 x x 1,60 x x x = 35,84 M2

DML - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 21,17 M2

banheiros externos - bloco 4 e 5 - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 42,34 M2

Sala de mediação - interno - bloco 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 28,81 x x 1,60 x x x = 46,10 M2

Sala de aula 13 - interno - bloco 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 26,71 x x 1,60 x x x = 42,74 M2

Refeitório e cozinha - revestimento faltante Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 10,00 x = 20,00 M2

Banheiros PCD térreo - revestimento faltante Área retirada de CAD x x 2 x x 10,50 x x 1,00 x x x = 21,00 M2

Banheiro dos professores (maior) -  térreo Área retirada de CAD x x 1 x x 8,40 x x 2,80 x x x = 23,52 M2

Banheiro dos professores (menor) -  térreo Área retirada de CAD x x 1 x x 6,55 x x 2,80 x x x = 18,34 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 30,95 M2

EDIFICAÇÃO

Parede de identificação da fachada Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Mureta da fachada Comp. x Alt. x x 1 x x 39,30 x x 0,65 x x x = 25,55 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 50,68 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Hall  dos banheiros - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 5,67 x = 1,70 M2

sala de aula 16 - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 33,93 x = 10,18 M2

sala de aula 04 do bloco 2 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,28 x = 14,18 M2

sala de xerox - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 9,41 x = 2,82 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,36 x = 14,21 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Área retirada de CAD 130% x x x x x x x x 48,36 x = 62,87 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 802,58 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,00 x x 1,60 x x x = 52,80 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 256,00 x x 0,60 x x x = 153,60 M2

Paredes Externas (fachada mureta) h=0,65m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 39,30 x x 0,65 x x x = 25,55 M2

INTERNAS

Bancadas do laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x 8,00 x 2 x x 3,66 x x 0,75 x x x = 43,92 M2

Paredes do abrigo de lixo - interno Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x 2,10 x x x = 23,73 M2

Paredes do abrigo de gás - interno Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 4,50 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Parede interna sala de xerox - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,20 x x 1,60 x x x = 35,84 M2

DML - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 21,17 M2

RÁDIO - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 21,17 M2

banheiros externos - bloco 4 e 5 - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 42,34 M2

Sala de mediação - interno - bloco 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 28,81 x x 1,60 x x x = 46,10 M2

Sala de aula 13 - interno - bloco 5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 26,71 x x 1,60 x x x = 42,74 M2

Sala de aula 1 - interno - bloco 1 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 26,71 x x 1,60 x x x = 85,47 M2

Refeitório e cozinha - revestimento faltante Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 10,00 x = 20,00 M2

Banheiros PCD térreo - revestimento faltante Área retirada de CAD x x 2 x x 10,50 x x 1,00 x x x = 21,00 M2

Depósitos externos - 1, 2 e 3 - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 63,50 M2

Almoxarifados externos - 1 e 2  - térreo Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,56 x x 2,80 x x x = 42,34 M2

Banheiro dos professores (maior) -  térreo Área retirada de CAD x x 1 x x 8,40 x x 2,80 x x x = 23,52 M2

Banheiro dos professores (menor) -  térreo Área retirada de CAD x x 1 x x 6,55 x x 2,80 x x x = 18,34 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2
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1.2.8.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 30,73 M2

EDIFICAÇÃO

tijolinho na fachada da rampa Comp. x Alt. x x 1 x x 8,07 x x 4,70 x x x = 37,93 M2

DESCONTO =

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 6,00 x 1,20 x x x = -7,20 M2

1.2.8.10 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 47,28 M2

Forro da sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

1.2.8.11 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 1.483,03 M2

EDIFICAÇÃO

BWC coletivo - bloco 2 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 23,19 x = 46,38 M2

BWC coletivo - bloco 5 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 14,60 x = 29,20 M2

BWC externos - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,06 x = 6,12 M2

BWC PCD - pav.superior Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,04 x = 6,08 M2

BWC PCD - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 6,27 x = 12,54 M2

BWC dos professores - térreo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,90 x = 9,90 M2

SUPERIOR

rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,80 x = 47,80 M2

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,45 x = 37,45 M2

depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,91 x = 42,91 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

lab. ciencias Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,31 x = 18,31 M2

sala de aula 15 Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,68 x = 19,68 M2

sala de aula 16 Área retirada de CAD x x x x x x x x 33,93 x = 33,93 M2

lab.informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,85 x = 41,85 M2

auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 90,00 x = 90,00 M2

TÉRREO

sala de aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

sala de aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,70 x = 23,70 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,18 x = 14,18 M2

hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,94 x = 7,94 M2

sala de vídeo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 42,28 x = 84,56 M2

sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

xerox Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,41 x = 9,41 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

salas de aula 05,06,07 e 08 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,28 x = 189,12 M2

salas de aula 09,10,11 e 12 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,28 x = 189,12 M2

salas de aula 13 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

refeitório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 141,53 x = 141,53 M2

cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 30,15 x = 30,15 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,01 x = 8,01 M2

despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,33 x = 3,33 M2

área de lavagem Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,79 x = 8,79 M2

hall Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,29 x = 3,29 M2

Radio Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,07 x = 3,07 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 65,88 M2

EDIFICAÇÃO

BWC externos - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,06 x = 6,12 M2

BWC dos professores - térreo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,90 x = 9,90 M2

Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,33 x = 3,33 M2

cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 30,15 x = 30,15 M2

área de lavagem Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,79 x = 8,79 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 159,76 M2

EDIFICAÇÃO
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Complemento T do refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,78 x = 46,78 M2

sala de aula 13 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

radio Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,07 x = 3,07 M2

Almoxarifados externo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,07 x = 6,14 M2

depósitos externo Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 3,07 x = 9,21 M2

1.2.9.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.451,85 M2

EDIFICAÇÃO

SUPERIOR

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,45 x = 37,45 M2

depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,91 x = 42,91 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

lab. ciencias Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,31 x = 18,31 M2

sala de aula 15 Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,68 x = 19,68 M2

sala de aula 16 Área retirada de CAD x x x x x x x x 33,93 x = 33,93 M2

lab.informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,85 x = 41,85 M2

auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 90,00 x = 90,00 M2

TÉRREO

sala de aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

sala de aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,70 x = 23,70 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,18 x = 14,18 M2

hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,94 x = 7,94 M2

sala de vídeo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 42,28 x = 84,56 M2

circulação esquerda- bloco 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,56 x = 17,56 M2

circulação direita- bloco 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,66 x = 13,66 M2

sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

xerox Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,41 x = 9,41 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

circulação esquerda- bloco 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,56 x = 17,56 M2

circulação direita- bloco 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,66 x = 13,66 M2

salas de aula 05,06,07 e 08 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,28 x = 189,12 M2

circulação esquerda- bloco 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2

circulação direita- bloco 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,66 x = 13,66 M2

salas de aula 09,10,11 e 12 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,28 x = 189,12 M2

circulação esquerda- bloco 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2

circulação direita- bloco 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,66 x = 13,66 M2

salas de aula 13 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

salas de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,28 x = 47,28 M2

refeitório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 141,53 x = 141,53 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,01 x = 8,01 M2

hall Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,29 x = 3,29 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,60 M

EDIFICAÇÃO

BWC professores/ sala dos professores Comprimento aferido em CAD x x x x 0,70 x x x x x = 0,70 M

cozinha/refeitório Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.9.5 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 4,94 M2

Readequação da rampa existente Área retirada de CAD x x x x 1,20 x 4,12 x x x x = 4,94 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 ELÉTRICAS - ALIMENTADORES 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.3 ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO 1,00 UN
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Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.2.10.4 ELÉTRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.5 ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO 150 KVA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

banheiros Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios - SUPERIOR Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório - TÉRREO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

BWC PCD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha e área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 36,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201537,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 15 x x 1,00 x x x x x = 15,00 M

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 6 x x 2,50 x x x x x = 15,00 M

1.2.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 12,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.9 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

reservatórios de água Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201514,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 14,80 x x x x x = 14,80 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201529,40 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 29,40 x x x x x = 29,40 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201510,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201520,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 15,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 14,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  professores fem- bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  professores masc - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pág. 12 de 25



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.10 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.11 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 48,00 x x x x x = 48,00 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 104,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 104,00 x x x x x = 104,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 20,80 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 104,00 x 0,20 x x x x = 20,80 M2

1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 40,00 UN

Luminárias Quant. x x 40 x x x x x x x = 40,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 10,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 10,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 20,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)16,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  professores fem- bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  professores masc - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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BWC externo - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 26,62 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Informática - piso superior Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 2,37 x 0,65 x x x x = 12,32 M2

refeitório/cozinha - passa prato Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,83 x 0,50 x x x x = 1,42 M2

refeitório/cozinha - abertura maior Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,65 x 0,50 x x x x = 3,98 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

PIAS DE COZINHA

cozinha Comp. x Larg. x x 3 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 6,30 M2

área de lavagem Comp. x Larg. x x 1 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 2,10 M2

1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,60 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,60 M2

1.2.15.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20206,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  professores fem- bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  professores masc - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO -TERREO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

cozinha Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  professores fem- bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  professores masc - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC externo - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 22,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC laboratório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  professores fem- bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  professores masc - bloco 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC externo - bloco 04 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC externo - bloco 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 16,00 UN

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO
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BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 79,30 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes do bloco da cozinha e do refeitório (novas) Comp. x Alt. x x 1 x x 28,00 x x 1,50 x x x = 42,00 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Perc.x Comp. x Alt. 30% x x 1 x x 26,76 x x 3,40 x x x = 27,30 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2

1.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 50,68 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Hall  dos banheiros - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 5,67 x = 1,70 M2

sala de aula 16 - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 33,93 x = 10,18 M2

sala de aula 04 do bloco 2 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,28 x = 14,18 M2

sala de xerox - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 9,41 x = 2,82 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,36 x = 14,21 M2

1.2.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 122,48 M2

REBOCO INTERNO e EXTERNO PARA PINTURA

Paredes do abrigo de lixo - externa Comp. x Alt. x x 1 x x 11,30 x x 2,10 x x x = 23,73 M2

Paredes do abrigo de gás - externa Comp. x Alt. x x 1 x x 4,50 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Paredes do bloco da cozinha e do refeitório Comp. x Alt. x x 1 x x 28,00 x x 1,50 x x x = 42,00 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Perc.x Comp. x Alt. 30% x x 1 x x 26,76 x x 3,40 x x x = 27,30 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 10,00 x = 20,00 M2

1.2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 50,68 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Hall  dos banheiros - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 5,67 x = 1,70 M2

sala de aula 16 - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 33,93 x = 10,18 M2

sala de aula 04 do bloco 2 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,28 x = 14,18 M2

sala de xerox - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 9,41 x = 2,82 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,36 x = 14,21 M2

1.2.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3.507,16 M2

INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,50 x x 1,40 x x x = 39,90 M2

circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 85,00 x x 1,40 x x x = 119,00 M2

depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,31 x x 1,40 x x x = 43,83 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,80 x x 1,40 x x x = 36,12 M2

lab. ciencias Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,63 x x 1,40 x x x = 27,48 M2

sala de aula 15 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,27 x x 1,40 x x x = 25,58 M2

sala de aula 16 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,31 x x 1,40 x x x = 32,63 M2

lab.informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,11 x x 1,40 x x x = 36,55 M2

depósito.informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,50 x x 1,40 x x x = 11,90 M2

auditório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 38,77 x x 1,40 x x x = 54,28 M2

Hall dos banheiros - primeiro andar Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,32 x x 1,40 x x x = 15,85 M2

parede nova do depósito acima da rampa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,20 x x 1,50 x x x = 16,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,35 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
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P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,10 x 0,50 x x x = -0,55 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -6,30 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 4,60 x 1,05 x x x = -9,66 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 5,50 x 1,05 x x x = -5,78 M2

COBOGÓS

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 3,00 x 1,20 x x x = -3,60 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 4,50 x 1,20 x x x = -5,40 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 6,00 x 1,20 x x x = -7,20 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 9,00 x 1,50 x x x = -13,50 M2

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,40 x x x = 38,86 M2

sala de aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,40 x x x = 38,86 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,90 x x 1,40 x x x = 27,86 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,06 x x 1,40 x x x = 21,08 M2

hall Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,76 x x 1,40 x x x = 16,46 M2

sala de vídeo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,40 x x x = 38,86 M2

sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,40 x x x = 38,86 M2

sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,40 x x x = 38,86 M2

xerox Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,30 x x 1,40 x x x = 17,22 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,76 x x 1,40 x x x = 38,86 M2

salas de aula 05,06,07 e 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,76 x x 1,40 x x x = 155,46 M2

salas de aula 09,10,11 e 12 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 27,76 x x 1,40 x x x = 155,46 M2

salas de aula 13 e 14 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,76 x x 1,40 x x x = 77,73 M2

refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x 50,06 x x 1,40 x x x = 70,08 M2

hall Perímetro  x Alt. (pintura) x x x 5,00 x x 1,40 x x x = 7,00 M2

RÁDIO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x 7,56 x x 1,40 x x x = 10,58 M2

Almoxarifado 1 e 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x 7,56 x x 1,40 x x x = 21,17 M2

depósito 1,2 e 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 3 x 7,56 x x 1,40 x x x = 31,75 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -3,50 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,35 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -2,00 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,80 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -6,75 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -7,20 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,10 x 0,50 x x x = -4,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 26 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -19,50 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 34 x x x 1,94 x 1,30 x x x = -85,75 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -20,80 M2

EXTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO -SUPERIOR

Paredes Externas (Faces Externas) h=4,7m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 130,86 x x 4,70 x x x = 615,04 M2
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DESCONTO =

JANELAS

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -6,30 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 4,60 x 1,05 x x x = -9,66 M2

J13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 5,50 x 1,05 x x x = -5,78 M2

COBOGÓS

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 3,00 x 1,20 x x x = -3,60 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 4,50 x 1,20 x x x = -5,40 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x x x x 9,00 x 1,50 x x x = -13,50 M2

EXTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO -TERREO

BLOCO 01
Bloco 01 Paredes Externas (Faces Externas) h=3,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 45,62 x x 3,56 x x x = 162,41 M2

Bloco 01 Paredes Externas (Faces Externas) h=4,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 51,00 x x 4,56 x x x = 232,56 M2

BLOCO 02
Bloco 02 Paredes Externas (Faces Externas) h=3,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 54,88 x x 3,56 x x x = 195,37 M2

Bloco 02 Paredes Externas (Faces Externas) h=4,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,84 x x 4,56 x x x = 218,15 M2

BLOCO 03

Bloco 03 Paredes Externas (Faces Externas) h=3,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 48,00 x x 3,56 x x x = 170,88 M2

Bloco 03 Paredes Externas (Faces Externas) h=4,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 48,00 x x 4,56 x x x = 218,88 M2

BLOCO 04
Bloco 04 Paredes Externas (Faces Externas) h=3,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 48,00 x x 3,56 x x x = 170,88 M2

Bloco 04 Paredes Externas (Faces Externas) h=4,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 48,00 x x 4,56 x x x = 218,88 M2

BLOCO 05
Bloco 05 Paredes Externas (Faces Externas) h=3,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 46,62 x x 3,56 x x x = 165,97 M2

Bloco 05 Paredes Externas (Faces Externas) h=4,56m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 63,88 x x 4,56 x x x = 291,29 M2

DESCONTO =

JANELAS

área de janelas do item anterior - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x -150,30 x = -150,30 M2

PORTAS

área de portas do item anterior - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x -19,60 x = -19,60 M2

1.2.17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 69,10 M2

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

Hall  dos banheiros - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 5,67 x = 1,70 M2

sala de aula 16 - primeiro andar Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 33,93 x = 10,18 M2

sala de aula 04 do bloco 2 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,28 x = 14,18 M2

sala de xerox - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 9,41 x = 2,82 M2

sala de aula 07 do bloco 3 - térreo Área retirada de CAD 30% x x x x x x x x 47,36 x = 14,21 M2

radio, almoxarifado 1 e 2, depósitos 1, 2 e 3 Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x 3,07 x = 18,42 M2

1.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 252,92 M2

PORTAS

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,70 x 0,50 x x x = 8,40 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,70 x 0,50 x x x = 2,80 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 0,50 x x x = 0,70 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 4,00 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 5,40 M2

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 3,60 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 3,60 M2

P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 21 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 18,90 M2

P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 1,80 M2

JANELAS

J11 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 10,50 M2

J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 4,60 x 1,05 x x x = 19,32 M2

J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 5,50 x 1,05 x x x = 11,55 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,20 M2
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J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 11 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 5,50 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 8 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 9 x x x 1,10 x 0,50 x x x = 4,95 M2

J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 28 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 34 x x x 1,94 x 1,30 x x x = 85,75 M2

J10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 26,00 M2

1.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 252,92 M2

PORTAS

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,70 x 0,50 x x x = 8,40 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,70 x 0,50 x x x = 2,80 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 0,50 x x x = 0,70 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 4,00 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 5,40 M2

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 3,60 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 3,60 M2

P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 21 x x x 0,90 x 0,50 x x x = 18,90 M2

P10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 1,80 M2

JANELAS

J11 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 10,50 M2

J12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 4,60 x 1,05 x x x = 19,32 M2

J13 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 5,50 x 1,05 x x x = 11,55 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 11 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 5,50 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 8 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 9 x x x 1,10 x 0,50 x x x = 4,95 M2

J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 28 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 21,00 M2

J8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 34 x x x 1,94 x 1,30 x x x = 85,75 M2

J10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 10 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 26,00 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,88 M2

EDIFICAÇÃO - SUPERIOR

BWC biblioteca Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC laboratório Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

EDIFICAÇÃO - TÉRREO

BWC  Masculino - bloco 02 Quant. x x 3 x x 0,40 x x 0,60 x x x = 0,72 M2

BWC  Feminino - bloco 02 Quant. x x 3 x x 0,40 x x 0,60 x x x = 0,72 M2

BWC  professores fem- bloco 02 Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC  professores masc - bloco 02 Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC PCD Masculino - bloco 04 Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC PCD Feminino - bloco 04 Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC externo - bloco 04 Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

BWC  Masculino - bloco 05 Quant. x x 3 x x 0,40 x x 0,60 x x x = 0,72 M2

BWC  Feminino - bloco 05 Quant. x x 3 x x 0,40 x x 0,60 x x x = 0,72 M2

BWC externo - bloco 05 Quant. x x 1 x x 0,50 x x 0,80 x x x = 0,40 M2

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 2,70 M2

EDIFICAÇÃO

BWC coletivo - bloco 2 Área retirada de CAD x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

BWC coletivo - bloco 5 Área retirada de CAD x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

BWC externos - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2
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BWC PCD - pav.superior Área retirada de CAD x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

BWC PCD - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

BWC dos professores - térreo Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SUPERIOR

depósito Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

lab. ciencias Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de aula 15 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de aula 16 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

lab.informática Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

auditório Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

TÉRREO

sala de aula 01 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de aula 02 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

secretaria Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

diretoria Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de vídeo Área retirada de CAD x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

sala de aula 03 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de aula 04 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

xerox Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

salas de aula 05,06,07 e 08 Área retirada de CAD x x 4 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,24 M2

salas de aula 09,10,11 e 12 Área retirada de CAD x x 4 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,24 M2

salas de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

salas de aula 13 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

refeitório Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

despensa Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

área de lavagem Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

hall Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

radio Área retirada de CAD x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 34,00 UN

EDIFICAÇÃO

SUPERIOR

depósito Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

biblioteca Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

lab. ciencias Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de aula 15 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de aula 16 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

lab.informática Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

auditório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

TÉRREO

sala de aula 01 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de aula 02 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

secretaria Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

diretoria Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de vídeo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala de aula 03 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de aula 04 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

xerox Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala dos professores Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

salas de aula 05,06,07 e 08 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

salas de aula 09,10,11 e 12 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

salas de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

salas de aula 13 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de lavagem Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

hall Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

radio Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,20 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 0,00 x = 0,00 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 3,01 = 1,20 M3

1.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 18,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,20 = 18,00 M3XKM

1.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.600,86 M2

Área Total de existente Área levantada em CAD x x x x x x x x x = 1.534,86 M2

Área Total de ampliação Área levantada em CAD x x x x x x x x x = 66,00 M2

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 COBERTURA

1.3.1.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,07 M2

QUADRA
Parte da cobertura que está danificada (quadra) Perc. x quant. x área 5% x x 1 x x x x x x 821,37 x = 41,07 M2

1.3.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 41,07 M2

QUADRA

Reposição de telhamento Perc. x quant. x área 5% x x 1 x x x x x x 821,37 x = 41,07 M2

1.3.2.0 PISOS

1.3.2.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 714,81 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 714,81 x = 714,81 M2

1.3.3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.4.0 PINTURAS

1.3.4.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 776,23 M2

Estrutura metálica da cobertura Coef. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 776,23 x = 776,23 M2

1.3.4.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.3.5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.5.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.5.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.5.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.5.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,76 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 776,23 x = 7,76 M3

1.3.5.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 116,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,76 = 116,40 M3XKM

1.3.5.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 776,23 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 776,23 x = 776,23 M2
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2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

2.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 3.974,71 M2

Área externa com vegetação ( no entorno da escola e da quadra) Área levantada em CAD x x x x x x x x 3.974,71 x = 3.974,71 M2

2.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,84 M3

muro da fachada (para gradil) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 39,30 x x 1,45 x 0,15 x x = 8,55 M3

muro da fachada (para portão e para parede de identificação) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,50 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,69 M3

base dos mastros em frente à quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,20 x 1,00 x 0,50 x x x = 1,60 M3

2.1.2.3 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,59 M3

Marquise Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 3,90 x = 0,59 M3

2.1.2.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 1.123,09 M2

Área livre - pátio frontal área x x 1 x x x x x x 747,02 x = 747,02 M2

Área livre - entre os blocos Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x 16,21 x 2,90 x x x x = 376,07 M2

2.1.2.5 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00 UN

Árvores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.2.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 108,53 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 3.974,71 x = 39,75 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 1 x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

Entulho de Demolição da laje Volume x x x x x x x x x 0,59 = 0,59 M3

Entulho de piso cimentado e lastro Volume x x x x x x x x 1.123,09 x 0,05 = 56,15 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 11,84 = 11,84 M3

2.1.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.627,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 108,53 = 1.627,95 M3XKM

2.2.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.2.1.0 PISOS

2.2.1.1 LASTRO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 15CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 5CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 51,49 M2

áreas definidas no projeto arquitetônico Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,49 x = 51,49 M2

2.2.1.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 780,24 M2

áreas definidas no projeto arquitetônico Área retirada de CAD x x x x x x x x 765,02 x = 765,02 M2

Rampa rebaixada do passeio Área retirada de CAD x x x x 5,50 x 1,50 x x x x = 8,25 M2

Rampa 3 - para acesso à area pavimentada no entorno da quadra Área retirada de CAD x x x x 1,45 x 1,40 x x x x = 2,03 M2

Rampa 2 Área retirada de CAD x x x x 4,12 x 1,20 x x x x = 4,94 M2

2.2.1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 10,22 M3

Passeio Público - em frente a escola Área retirada de CAD x Esp. x x x x 97,30 x 1,50 x x 0,07 x x = 10,22 M3

2.2.1.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 431,00 M2

Terraço Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 431,00 x = 431,00 M2

2.2.1.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 31,15 M2

Terraço Entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 31,15 x = 31,15 M2

2.2.1.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 84,71 M3

Canteiros definidos em projeto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1.210,17 x = 84,71 M3

2.2.1.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 30,48 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 263,78 x = 26,38 M3

canteiros dos arbustos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 41,00 x = 4,10 M3

2.2.1.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 263,78 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 263,78 x = 263,78 M2
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2.2.2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS - (ILUMINAÇÃO EXTERNA) 1,00 UN

Instalações Elétricas do entorno Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.2.3.0 PINTURAS

2.2.3.1 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 1.298,25 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO DO ENTORNO (EXCETO FRENTE)

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 259,65 x x 2,50 x x x = 1.298,25 M2

2.2.3.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 151,25 M2

MASTROS EXISTENTES

mastros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,20 x 5,00 x x x = 6,00 M2

BICICLETÁRIO EXISTENTE

bicicletário Coef. x Quant. x Comp. x largura. x 2,00 x 2 x x 4,00 x 0,40 x x x x = 6,40 M2

GRADIL DE FACHADA

gradil Coef. x Comp x Alt. x 2,00 x x x x 36,54 x 1,90 x x x = 138,85 M2

2.2.3.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 151,25 M2

MASTROS EXISTENTES

mastros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,20 x 5,00 x x x = 6,00 M2

BICICLETÁRIO EXISTENTE

bicicletário Coef. x Quant. x Comp. x largura. x 2,00 x 2 x x 4,00 x 0,40 x x x x = 6,40 M2

GRADIL DE FACHADA

gradil Coef. x Comp x Alt. x 2,00 x x x x 36,54 x 1,90 x x x = 138,85 M2

2.2.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.4.1 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 14,00 UN

bancos sem enconsto Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.2.4.2 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 4,00 UN

canteiro com banco em L Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.4.3 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 170X170X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 170X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 4,00 UN

canteiro com banco nas laterais Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.4.4 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.4.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.4.6 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 69,43 M2

Gradil da fachada - padrão SEDUC Comp. x Alt. x x x x 36,54 x x 1,90 x x x = 69,43 M2

2.2.4.7 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 17,00 UN

arbusto ixiória Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

2.2.4.8 RETIRADA DE MEIO FIO 97,30 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 97,30 x x x x x = 97,30 M

2.2.4.9 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 161,00 M

Canteiros de Jardim - retos Comprimento x x x x 65,00 x x x x x = 65,00 M

Canteiros de Jardim - curvos (nos jardins entre os blocos) Comprimento x x 6 x x 16,00 x x x x x = 96,00 M

2.2.4.10 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 97,30 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 97,30 x x x x x = 97,30 M

2.2.4.11 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 97,30 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 97,30 x x x x x = 97,30 M

2.2.4.12 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 22,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN
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2.2.4.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2.782,30 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 3.974,71 x = 2.782,30 M2

Teresina-PI,  25 de abril de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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