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COMPOSIGAO DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERACAO)

1.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - SERVICOS INICIAIS MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 1,00 | R$ 92,27 | R$ 92,27
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 2,15 | R$ 37,63| R$ 80,90
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 | R$ 16,21 | R$ 34,85
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 | R$ 19,78 | R$ 45,49
TOTAL (R$)] R$ 253,51

VALOR DA OBRA - SERVICOS INICIAIS: R$ 105.548,78
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 3.685,80

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
2.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DA AREA ADMINISTRATIVA MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 5,00 | R$ 92,27 | R$ 461,35
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 8,00 | R$ 37,63| R$ 301,04
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | R$ 16,21 | R$ 129,68
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,33 | R$ 19,78 | R$ 164,77
TOTAL (R$)] R$ 1.056,84

VALOR DA OBRA - BLOCO DA AREA ADMINISTRATIVA: R$ 440.269,91
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 15.365,64

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
3.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DAS SALAS DE AULA MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 10,00 | R$ 92,27 | R$ 922,70
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 18,20 | R$ 37,63 | R$ 684,87
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20 | R$ 16,21 | R$ 295,02
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,55 | R$ 19,78 | R$ 366,92
TOTAL (R$)| R$  2.269,51

VALOR DA OBRA - BLOCO DAS SALAS DE AULA: R$ 945.311,12
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 32.996,88

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
4.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DOS LABORATORIOS MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 5,50 | R$ 92,27 | R$ 507,49
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 8,60 | R$ 37,63| R$ 323,62
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,60 | R$ 16,21 | R$ 139,41
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00 | R$ 19,78 | R$ 178,02
TOTAL (R$)| R$  1.148,54

VALOR DA OBRA - BLOCO DOS LABORATORIOS: R$ 478.469,04
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 16.698,84

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
5.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DOS BANHEIROS MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 ] 1.1 COMPLEMENTARES H 3,00 | R$ 92,27 | R$ 276,81
~ MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780/ /1 2 COMPLEMENTARES H 6,90 | R$ 37,63| R$ 259,65
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SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 | R$ 16,21 | R$ 113,47

SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,12 | R$ 19,78 | R$ 140,83
TOTAL (R$)] R$ 790,76

VALOR DA OBRA - BLOCO DOS BANHEIROS: R$ 329.387,18
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 11.496,96

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
6.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - BLOCO DA COZINHA E REFEITORIO MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 L1 | COMPLEMENTARES H 5,00 | R$ 92,27 | R$ 461,35
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 12 | COMPLEMENTARES H 11,00 | R$ 37,63| R$ 413,93
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00 | R$ 16,21 | R$ 178,31
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,44 | R$ 19,78 | R$ 226,28
TOTAL (R$)] R$ _ 1.279,87

VALOR DA OBRA - BLOCO DA COZINHA E REFEITORIO: R$ 533.050,91
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 18.608,28

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
7.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - AUDITORIO MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 5,20 | R$ 92,27 | R$ 479,80
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 L2 | COomPLEMENTARES H 9,90 | R$ 37,63| R$ 372,54
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 | R$ 16,21 | R$ 162,10
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,06 | R$ 19,78 | R$ 198,99
3| R$_1.213,43

VALOR DA OBRA - AUDITORIO: R$ 505.516,11
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 17.642,28

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
8.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - UNIDADES DE TRATAMENTO MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 0,80 | R$ 92,27 | R$ 73,82
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 1,35 | R$ 37,63| R$ 50,80
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35 | R$ 16,21 | R$ 21,88
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,39 | R$ 19,78 | R$ 27,49
TOTAL (R$)| R$ 173,99

VALOR DA OBRA - UNIDADES DE TRATAMENTO: R$ 72.483,64
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 2.529,72

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
9.1.1 | ADMINISTRACAO LOCAL - CASTELO D'AGUA MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 1,80 | R$ 92,27 | R$ 166,09
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 3,70 | R$ 37,63| R$ 139,23
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,70 | R$ 16,21 | R$ 59,98
SINAPI 88326 - )1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,98 | R$ 19,78 | R$ 78,72
—7 7 4] R$ 444,02
y/ a4 VALOR DA OBRA - CASTELO D'AGUA: R$ 184.949,06
c,r/""’77!
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VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 6.455,64

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
10.1.1| ADMINISTRACAO LOCAL - QUADRA PADRAO FNDE MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 9,00 | R$ 92,27 | R$ 830,43
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 1.2 COMPLEMENTARES H 15,50 | R$ 37,63 | R$ 583,27
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,50 | R$ 16,21 | R$ 251,26
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,90 | R$ 19,78 | R$ 314,50
TOTAL (R$)| R$ 1.979,46

VALOR DA OBRA - QUADRA PADRAO FNDE: R$ 824.492,26
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 28.779,72

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
11.1.1] ADMINISTRACAO LOCAL - MUROS, PAVIMENTACAO E FACHADA PADRAO SEDUC MES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 90777 1.1 COMPLEMENTARES H 7,00 | R$ 92,27 | R$ 645,89
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
SINAPI 90780 L2 | CoMPLEMENTARES H 10,50 | R$ 37,63 | R$ 395,12
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,50 | R$ 16,21 | R$ 170,21
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00 | R$ 19,78 | R$ 217,58
TOTAL (R$)| R$ _ 1.428,80

VALOR DA OBRA - MUROS, PAVIMENTACAO E FACHADA PADRAO SEDUC: R$ 595.169,02
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 20.773,56

PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
12.1.1| ADMINISTRACAO LOCAL - INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

SINAPI 91677 1.1 COMPLEMENTARES H 5,00 | R$ 90,45| R$ 452,25
SINAPI 88266 1.2 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | R$ 34,22 | R$ 273,76
SINAPI 90766 1.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | R$ 16,21 | R$ 129,68
SINAPI 88326 1.4 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,35 | R$ 19,78 | R$ 165,16

TOTAL (R$)] R$ _ 1.020,85

VALOR DA OBRA - INSTALACOES ELETRICAS: R$  425.226,03
VALOR DA ADMINISTRACAO DA OBRA: R$ 14.842,32
PORCENTAGEM DA ADMINISTRACAO DA OBRA: 3,49%
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