
Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA MACHADO VIEIRA

Descrição: Reforma de salas e banheiros, construção de laboratórios, 

paisagismo, pisos, fachadas e instalações

LOCAL: TERESINA - PI



Teresina, março de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

OBRA: REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA 

MACHADO VIEIRA - 

TERESINA/PI

SINAPI - 01/2022 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  19.289,34 2,33 %

2 REFORMA  R$                807.662,25 97,67 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  33.037,20 4,00 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  11.188,49 1,35 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    2.229,12 0,27 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                  19.768,19 2,39 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                107.972,93 13,06 %

2.6 ALVENARIA  R$                  89.886,67 10,87 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                  84.816,97 10,26 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                  20.689,43 2,50 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                239.284,28 28,94 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                    5.375,48 0,65 %

2.11 PISOS  R$                  23.035,76 2,79 %

2.12 PINTURA  R$                  43.228,66 5,23 %

2.13 FORRO  R$                  10.437,26 1,26 %

2.14 COBERTURA  R$                  61.472,95 7,43 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  51.465,01 6,22 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                    3.773,85 0,46 %

Total Geral  R$                                                              826.951,59 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA MACHADO VIEIRA - 

TERESINA/PI

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               19.289,34 2,33 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         329,66  R$         396,71  R$                 1.785,20 0,22 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 115,00  R$           10,76  R$           12,95  R$                 1.489,25 0,18 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 5368,73  R$             0,30  R$             0,36  R$                 1.932,74 0,23 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$           54,52  R$           65,61  R$                 1.968,30 0,24 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.353,68  R$                 1.353,68 0,16 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 2191,48  R$             1,50  R$             1,81  R$                 3.966,58 0,48 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 2191,48  R$             1,36  R$             1,64  R$                 3.594,03 0,43 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 2191,48  R$             1,21  R$             1,46  R$                 3.199,56 0,39 %

2 REFORMA  R$             807.662,25 97,67 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               33.037,20 4,00 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$      4.575,54  R$      5.506,20  R$               33.037,20 4,00 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               11.188,49 1,35 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 6,72  R$             7,43  R$             8,94  R$                      60,08 0,01 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 8,70  R$           27,82  R$           33,48  R$                    291,28 0,04 %

2.2.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00  R$             2,55  R$             3,07  R$                    460,50 0,06 %

2.2.4 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 3500,00  R$             0,53  R$             0,64  R$                 2.240,00 0,27 %

2.2.5 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 18,25  R$           45,54  R$           54,80  R$                 1.000,10 0,12 %

2.2.6 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 850,60  R$             6,97  R$             8,39  R$                 7.136,53 0,86 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 2.229,12 0,27 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 22,35  R$           68,95  R$           82,97  R$                 1.854,38 0,22 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7,45  R$           41,80  R$           50,30  R$                    374,74 0,05 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               19.768,19 2,39 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 13,55  R$           28,13  R$           33,85  R$                    458,67 0,06 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 29,70  R$         174,17  R$         209,60  R$                 6.225,12 0,75 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 7,30  R$         477,10  R$         574,14  R$                 4.191,22 0,51 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 7,30  R$         180,04  R$         216,66  R$                 1.581,62 0,19 %

2.4.5 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00  R$           17,17  R$           20,66  R$                    413,20 0,05 %

2.4.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 273,40  R$           14,79  R$           17,80  R$                 4.866,52 0,59 %

2.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 35,64  R$           47,37  R$           57,01  R$                 2.031,84 0,25 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$             107.972,93 13,06 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 127,80  R$           73,26  R$           88,16  R$               11.266,85 1,36 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 136,50  R$         119,10  R$         143,32  R$               19.563,18 2,37 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. CORINA MACHADO VIEIRA - 

TERESINA/PI

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 01/2022 - 

Piauí

ORSE - 12/2021 - 

Sergipe
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2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 318,3  R$           17,19  R$           20,69  R$                 6.585,63 0,80 %

2.5.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,7  R$           15,97  R$           19,22  R$                    916,79 0,11 %

2.5.5 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,2  R$           14,78  R$           17,79  R$                 5.180,45 0,63 %

2.5.6 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 428,4  R$           13,09  R$           15,75  R$                 6.747,30 0,82 %

2.5.7 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 182  R$           10,97  R$           13,20  R$                 2.402,40 0,29 %

2.5.8 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 162,03  R$         163,57  R$         196,84  R$               31.893,99 3,86 %

2.5.9 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 162,03  R$           27,50  R$           33,09  R$                 5.361,57 0,65 %

2.5.10 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 23,00  R$         472,27  R$         568,33  R$               13.071,59 1,58 %

2.5.11 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 23,00  R$         180,04  R$         216,66  R$                 4.983,18 0,60 %

2.6 ALVENARIA  R$               89.886,67 10,87 %

2.6.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 603,48  R$           85,42  R$         102,79  R$               62.031,71 7,50 %

2.6.2 101162 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 147,49  R$         156,94  R$         188,86  R$               27.854,96 3,37 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$               84.816,97 10,26 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1206,96  R$             3,59  R$             4,32  R$                 5.214,07 0,63 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1206,96  R$           30,27  R$           36,43  R$               43.969,55 5,32 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 549,05  R$           53,93  R$           64,90  R$               35.633,35 4,31 %

2.8 ESQUADRIAS  R$               20.689,43 2,50 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 17,00  R$         445,30  R$         535,87  R$                 9.109,79 1,10 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,75  R$         847,56  R$      1.019,95  R$                    764,96 0,09 %

2.8.3 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 7,02  R$         707,24  R$         851,09  R$                 5.974,65 0,72 %

2.8.4 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
m² 12,39  R$         324,61  R$         390,64  R$                 4.840,03 0,59 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$             239.284,28 28,94 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$                 9.952,65 1,20 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 240,10  R$             8,88  R$           10,69  R$                 2.566,67 0,31 %
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2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 40,40  R$           15,26  R$           18,36  R$                    741,74 0,09 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00  R$             5,52  R$             6,64  R$                      92,96 0,01 %

2.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 4,00  R$           81,07  R$           97,56  R$                    390,24 0,05 %

2.9.1.5 89972 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00  R$           47,63  R$           57,32  R$                    630,52 0,08 %

2.9.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00  R$             8,70  R$           10,47  R$                    251,28 0,03 %

2.9.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 17,00  R$           36,27  R$           43,65  R$                    742,05 0,09 %

2.9.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 48,00  R$             7,57  R$             9,11  R$                    437,28 0,05 %

2.9.1.9 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00  R$           15,03  R$           18,09  R$                    198,99 0,02 %

2.9.1.10 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00  R$           13,74  R$           16,53  R$                    396,72 0,05 %

2.9.1.11 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$      2.911,92  R$      3.504,20  R$                 3.504,20 0,42 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               25.576,54 3,09 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 74,10  R$           17,68  R$           21,28  R$                 1.576,85 0,19 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 37,30  R$           26,70  R$           32,13  R$                 1.198,45 0,14 %

2.9.2.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 2,00  R$           40,58  R$           48,83  R$                      97,66 0,01 %

2.9.2.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 80,80  R$           51,63  R$           62,13  R$                 5.020,10 0,61 %

2.9.2.5 89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 20,80  R$           12,51  R$           15,05  R$                    313,04 0,04 %

2.9.2.6 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 4,80  R$           20,13  R$           24,22  R$                    116,26 0,01 %

2.9.2.7 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$           69,17  R$           83,24  R$                    915,64 0,11 %

2.9.2.8 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00  R$           11,93  R$           14,36  R$                    244,12 0,03 %

2.9.2.9 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           12,36  R$           14,87  R$                      59,48 0,01 %

2.9.2.10 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,00  R$           21,70  R$           26,11  R$                    783,30 0,09 %

2.9.2.11 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 31,00  R$             7,05  R$             8,48  R$                    262,88 0,03 %

2.9.2.12 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$             9,39  R$           11,30  R$                      33,90 0,00 %

2.9.2.13 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35,00  R$           10,34  R$           12,44  R$                    435,40 0,05 %

2.9.2.14 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$           23,45  R$           28,22  R$                      28,22 0,00 %

2.9.2.15 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 29,00  R$           29,52  R$           35,52  R$                 1.030,08 0,12 %

2.9.2.16 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$           19,41  R$           23,36  R$                    163,52 0,02 %
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2.9.2.17 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           39,66  R$           47,73  R$                      95,46 0,01 %

2.9.2.18 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00  R$         281,22  R$         338,42  R$                    676,84 0,08 %

2.9.2.19 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,24  R$         191,90  R$         230,93  R$                    748,21 0,09 %

2.9.2.20 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 3,00  R$      3.262,18  R$      3.925,71  R$               11.777,13 1,42 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             137.467,20 16,62 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3005,80  R$             4,02  R$             4,84  R$               14.548,07 1,76 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7172,30  R$             6,64  R$             7,99  R$               57.306,68 6,93 %

2.9.3.3 92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,70  R$           54,46  R$           65,54  R$                 3.912,74 0,47 %

2.9.3.4 101567 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 37,80  R$           96,43  R$         116,04  R$                 4.386,31 0,53 %

2.9.3.5 92998 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 127,10  R$         194,08  R$         233,56  R$               29.685,48 3,59 %

2.9.3.6 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 36,00  R$           23,25  R$           27,98  R$                 1.007,28 0,12 %

2.9.3.7 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$           36,81  R$           44,30  R$                    132,90 0,02 %

2.9.3.8 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 18,00  R$           50,39  R$           60,64  R$                 1.091,52 0,13 %

2.9.3.9 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00  R$           24,60  R$           29,60  R$                 1.480,00 0,18 %

2.9.3.10 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$         157,95  R$         190,08  R$                    380,16 0,05 %

2.9.3.11 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00  R$           12,05  R$           14,50  R$                    145,00 0,02 %

2.9.3.12 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 49,00  R$           12,55  R$           15,10  R$                    739,90 0,09 %

2.9.3.13 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$           76,50  R$           92,06  R$                      92,06 0,01 %

2.9.3.14 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$         666,67  R$         802,27  R$                 1.604,54 0,19 %

2.9.3.15 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 16,00  R$           95,26  R$         114,64  R$                 1.834,24 0,22 %

2.9.3.16 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1128,20  R$             7,37  R$             8,87  R$               10.007,13 1,21 %

2.9.3.17 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 10,00  R$         128,65  R$         154,82  R$                 1.548,20 0,19 %

2.9.3.18 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         442,68  R$         532,72  R$                    532,72 0,06 %

2.9.3.19 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         643,40  R$         774,27  R$                    774,27 0,09 %

2.9.3.20 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 38,00  R$         105,37  R$         126,80  R$                 4.818,40 0,58 %

2.9.3.21 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 20,00  R$           59,81  R$           71,98  R$                 1.439,60 0,17 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$                 6.359,16 0,77 %

2.9.4.1  COMP 03 PRÓPRIO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1,00  R$      5.284,33  R$      6.359,16  R$                 6.359,16 0,77 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$               39.120,37 4,73 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 38,00  R$           44,44  R$           53,48  R$                 2.032,24 0,25 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 2,00  R$      1.026,41  R$      1.235,18  R$                 2.470,36 0,30 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 239,50  R$             8,47  R$           10,19  R$                 2.440,51 0,30 %

2.9.5.4 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 

697)
M 2191,90  R$           11,87  R$           14,28  R$               31.300,33 3,79 %

2.9.5.5 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$         728,71  R$         876,93  R$                    876,93 0,11 %
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2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$               20.808,36 2,52 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 5,00  R$         179,72  R$         216,28  R$                 1.081,40 0,13 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 52,00  R$           31,74  R$           38,20  R$                 1.986,40 0,24 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$      2.946,41  R$      3.545,71  R$                 3.545,71 0,43 %

2.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         385,25  R$         463,61  R$                    463,61 0,06 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.429,74  R$      1.720,55  R$                 1.720,55 0,21 %

2.9.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 65,00  R$         133,30  R$         160,41  R$               10.426,65 1,26 %

2.9.6.7 COMP 39 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 1,00  R$         226,64  R$         272,74  R$                    272,74 0,03 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 5,00  R$           25,86  R$           31,12  R$                    155,60 0,02 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 35,00  R$           27,44  R$           33,02  R$                 1.155,70 0,14 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                 5.375,48 0,65 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$           56,97  R$           68,56  R$                    137,12 0,02 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$           48,67  R$           58,57  R$                    175,71 0,02 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$         125,15  R$         150,61  R$                    451,83 0,05 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$           36,20  R$           43,56  R$                      87,12 0,01 %

2.10.5 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           61,84  R$           74,42  R$                    297,68 0,04 %

2.10.6 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         390,06  R$         469,40  R$                    938,80 0,11 %

2.10.7 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         615,03  R$         740,13  R$                 1.480,26 0,18 %

2.10.8 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4,00  R$           40,48  R$           48,71  R$                    194,84 0,02 %

2.10.9 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         269,63  R$         324,47  R$                    648,94 0,08 %

2.10.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         295,39  R$         355,47  R$                    710,94 0,09 %

2.10.11 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           52,40  R$           63,06  R$                    252,24 0,03 %
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2.11 PISOS  R$               23.035,76 2,79 %

2.11.1 87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 21,05  R$           38,22  R$           45,99  R$                    968,09 0,12 %

2.11.2 87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 21,05  R$         115,75  R$         139,29  R$                 2.932,05 0,35 %

2.11.3 COMP 44 PRÓPRIO POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (REF. ORSE 7342) m² 850,85  R$           18,69  R$           22,49  R$               19.135,62 2,31 %

2.12 PINTURA  R$               43.228,66 5,23 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1206,96  R$             2,23  R$             2,68  R$                 3.234,65 0,39 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1206,96  R$             9,70  R$           11,67  R$               14.085,22 1,70 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 48,50  R$           17,84  R$           21,47  R$                 1.041,30 0,13 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1522,81  R$           13,57  R$           16,33  R$               24.867,49 3,01 %

2.13 FORRO  R$               10.437,26 1,26 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 59,26  R$           73,24  R$           88,14  R$                 5.223,18 0,63 %

2.13.2 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 

12024)
m² 50,05  R$           83,54  R$         100,53  R$                 5.031,53 0,61 %

2.13.3 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 109,31  R$             1,39  R$             1,67  R$                    182,55 0,02 %

2.14 COBERTURA  R$               61.472,95 7,43 %

2.14.1 COMP 30 PRÓPRIO

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 

COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E 

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) (REF. 00263/ORSE)

M² 1227,25  R$           41,62  R$           50,09  R$               61.472,95 7,43 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               51.465,01 6,22 %

2.15.1 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 9,00  R$         259,60  R$         312,40  R$                 2.811,60 0,34 %

2.15.2 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 

CICLÓPICO
UN 1,00  R$      3.011,30  R$      3.623,80  R$                 3.623,80 0,44 %

2.15.3 COMP 28 PRÓPRIO

CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450 MM, 5 

CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO (REF. ORSE 13106)

M 292,15  R$           57,20  R$           68,83  R$               20.108,68 2,43 %

2.15.4 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 11,78  R$         351,90  R$         423,48  R$                 4.988,59 0,60 %

2.15.5 COMP 28 PRÓPRIO

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, 

L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, 

EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO (REF. ORSE 

9247)

UN 7,00  R$         380,86  R$         458,33  R$                 3.208,31 0,39 %

2.15.6 COMP 36 PRÓPRIO LETRA EM ALUMINIO 15X15CM (REF. ORSE 12053) UN 21,00  R$           69,82  R$           84,02  R$                 1.764,42 0,21 %

2.15.7 COMP 49 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 23,49  R$         529,21  R$         636,85  R$               14.959,61 1,81 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                 3.773,85 0,46 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1600,00  R$             0,43  R$             0,52  R$                    832,00 0,10 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 102,79  R$           23,78  R$           28,62  R$                 2.941,85 0,36 %

Total Geral  R$                                                                    826.951,59 


