
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 CONSTRUÇÃO

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 11,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 507,45 M2

Projeto construção 2a GRE - ESTRUTURAL Área detalhada ponderada x 0,70 x x x x x x x 724,93 x = 507,45 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 1.087,41 M2

Projeto construção 2a GRE - HIDRAULICO Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 724,93 x = 362,47 M2

Projeto construção 2a GRE - SANITÁRIO Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 724,93 x = 362,47 M2

Projeto construção 2a GRE - PLUVIAL Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 724,93 x = 362,47 M2

1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 424,26 M2

Projeto construção 2a GRE - INCENDIO Área detalhada ponderada x 0,70 x x x x x x x 606,08 x = 424,26 M2

1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.6 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 12,50 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 2,50 x x x x = 12,50 M2

1.2.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 12,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 4,00 x x x x = 12,00 M2

1.2.8 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 6,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 3,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.9 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 1,00 UN

Reservatório Provisório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.12 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 261,60 M2

Tapume para obra - vedação lado da rua Quant. x x x x 118,91 x x 2,20 x x x = 261,60 M2

1.2.14 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 161,67 M

Projeto construção 2a GRE
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 129,12 x x x x x = 129,12 M

Abrigo de lixo
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,15 x x x x x = 7,15 M

Torre da caixa d'agua
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 25,40 x x x x x = 25,40 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 694,70 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - bloco 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 407,02 x = 407,02 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - bloco 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 287,68 x = 287,68 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 UN

Área do telhado cerâmico a ser removido - bloco 01 unid x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.3.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 694,70 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

BARRAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA 2ª GRE (REGIONAL BARRAS)

724,93 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2022
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Área do telhado cerâmico a ser removido - bloco 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 407,02 x = 407,02 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - bloco 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 287,68 x = 287,68 M2

1.3.4 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,00 UN

Área do telhado cerâmico a ser removido - bloco 02 unid x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.5 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 268,30 M2

Sala Área retirada em CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Sala Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Ensino Aprendizagem Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Prestação de Contas Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Divisão de Ensino Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Setor da Gerv Área retirada em CAD x x x x x x x x 18,36 x = 18,36 M2

Coordenação Pronatec/Mediotec Área retirada em CAD x x x x x x x x 16,67 x = 16,67 M2

Depósito Área retirada em CAD x x x x x x x x 6,84 x = 6,84 M2

Gerência Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,60 x = 20,60 M2

Secretaria Área retirada em CAD x x x x x x x x 19,79 x = 19,79 M2

1.3.6 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 30,07 M2

Sala (Bancada) Área retirada em CAD x x x x x x x x 11,64 x = 11,64 M2

Coordenação Pronatec/Mediotec (Prateleira) Quant. x Área retirada em CAD x x 4 x x x x x x 1,45 x = 5,80 M2

Cantina (Balcão) Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,15 x = 1,15 M2

Cozinha (Pia) Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,69 x = 1,69 M2

WC Feminino (Pia) Área retirada em CAD x x x x x x x x 0,97 x = 0,97 M2

BWC Masculino (Pia) Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,50 x = 1,50 M2

Setor da Gerv (Balcão) Área retirada em CAD x x x x x x x x 1,92 x = 1,92 M2

Depósito (Prateleira) Quant. x Área retirada em CAD x x 4 x x x x x x 1,26 x = 5,04 M2

WC (Pia) Área retirada em CAD x x x x x x x x 0,36 x = 0,36 M2

1.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,00 UN

VASO SANITÁRIO

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

MICTÓRIO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

LAVATÓRIO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.8 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 20,26 M2

WC Feminino Comp. x Alt. x x x x 5,92 x x 1,70 x x x = 10,06 M2

BWC Masculino Comp. x Alt. x x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 10,20 M2

1.3.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,67 M2

P1 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Senso Escolar) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Cozinha) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Coordenação Pronatec/Mediotec) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (WC) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Depósito) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Gerência) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

P1 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P1 (Auditório) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

P2 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (Ensino Aprendizagem) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (Prestação de Contas) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (Divisão de Ensino) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (WC Feminino) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (BWC Masculino) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 (BWC) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,70 x x 2,10 x x x = 1,47 M2

P3 (Hall de Acesso) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,85 x x 2,45 x x x = 9,43 M2

1.3.10 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 57,30 M2

J1 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 6,60 M2
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J1 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 3,30 M2

J1 (Ensino Aprendizagem) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 3,30 M2

J1 (Prestação de Contas) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 3,30 M2

J1 (Divisão de Ensino) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 3,30 M2

J1 (Senso Escolar) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 1,65 M2

J1 (Coordenação Pronatec/Mediotec) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 1,65 M2

J1 (Gerência) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 1,65 M2

J1 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 1,65 M2

J1 (Auditório) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,10 x x x = 6,60 M2

J2 (Senso Escolar) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 0,50 M2

J2 (WC) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 0,50 M2

J3 (BWC Masculino) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,80 x x 0,77 x x x = 2,93 M2

J4 (WC Feminino) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,43 x x 0,77 x x x = 2,64 M2

J5 (Cozinha) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 1,43 x x x = 1,29 M2

J5 (WC Feminino) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 1,43 x x x = 1,29 M2

J5 (Auditório) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 1,43 x x x = 2,57 M2

J6 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,70 x x 0,50 x x x = 1,75 M2

J6 (Ensino Aprendizagem ) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,70 x x 0,50 x x x = 1,75 M2

J6 (Prestação de Contas) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,70 x x 0,50 x x x = 1,75 M2

J6 (Divisão de Ensino) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,70 x x 0,50 x x x = 1,75 M2

J7 (Setor da Gerv) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,50 x x 2,23 x x x = 3,35 M2

J7 (Depósito) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,50 x x 2,23 x x x = 2,23 M2

1.3.11 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 59,82 M2

C1 (Circulação) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,83 x x 2,80 x x x = 15,85 M2

C2 (Circulação) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 3,80 x x 2,80 x x x = 31,92 M2

C3 (Circulação) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,02 x x 2,70 x x x = 5,45 M2

C4 (Hall de Entrada) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 2,20 x x x = 6,60 M2

1.3.12 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 168,49 M3

Edificação a ser demolida Perímetro x Esp. x Alt. Média x x x x 347,40 x x 2,80 x 0,15 x x = 145,91 M3

Muro ao redor da edificação a ser demolido Perímetro x Esp. x Alt. Média x x x x 231,64 x x 0,65 x 0,15 x x = 22,58 M3

1.3.13 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,04 M3

Cantina Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 5,73 x = 0,69 M3

Cozinha Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 7,33 x = 0,88 M3

WC Feminino Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 16,36 x = 1,96 M3

BWC Masculino Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 15,20 x = 1,82 M3

Hall de Entrada Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 11,20 x = 1,34 M3

WC Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 3,30 x = 0,40 M3

BWC Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 3,60 x = 0,43 M3

Auditório Área x Esp. Média x x x x x x x 0,12 x 95,98 x = 11,52 M3

1.3.14 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,82 M3

Pilares embutidos em alvenaria a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 48 x x 0,25 x 0,15 x 3,00 x x x = 5,40 M3

Pré-moldado ao ser  demolido Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 61 x x 0,60 x 0,08 x 1,50 x x x = 4,39 M3

Vigas a serem demolidas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,10 x 0,15 x 0,40 x x x = 1,03 M3

1.3.15 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 710,20 M2

Sala Área retirada em CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Sala Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Ensino Aprendizagem Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Prestação de Contas Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Divisão de Ensino Área retirada em CAD x x x x x x x x 34,51 x = 34,51 M2

Senso Escolar Área retirada em CAD x x x x x x x x 18,97 x = 18,97 M2

Hall de Acesso Área retirada em CAD x x x x x x x x 31,17 x = 31,17 M2

Hall de Entrada Área retirada em CAD x x x x x x x x 11,20 x = 11,20 M2

Setor da Gerv Área retirada em CAD x x x x x x x x 18,36 x = 18,36 M2

Coordenação Pronatec/Mediotec Área retirada em CAD x x x x x x x x 16,67 x = 16,67 M2

Depósito Área retirada em CAD x x x x x x x x 6,84 x = 6,84 M2

Gerência Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,60 x = 20,60 M2

Secretaria Área retirada em CAD x x x x x x x x 19,79 x = 19,79 M2

Auditório Área retirada em CAD x x x x x x x x 95,98 x = 95,98 M2

Circulação Área retirada em CAD x x x x x x x x 106,21 x = 106,21 M2
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Calçada externa Área retirada em CAD x x x x 118,91 x 1,50 x x x x = 178,37 M2

1.3.16 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 51,52 M2

Cantina Área retirada em CAD x x x x x x x x 5,73 x = 5,73 M2

Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,33 x = 7,33 M2

WC Feminino Área retirada em CAD x x x x x x x x 16,36 x = 16,36 M2

BWC Masculino Área retirada em CAD x x x x x x x x 15,20 x = 15,20 M2

WC Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,30 x = 3,30 M2

BWC Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

1.3.17 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 185,31 M2

Grade de ferro no muro ao redor da edificação x x x x 231,64 x x 0,80 x x x = 185,31 M2

1.3.18 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA ATÉ 5M3 3,00 UN

Limpeza de fossas existentes quant x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.19 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.532,40 M2

área no entorno da edificação a ser demolido área x x x x x x x x 1.532,40 x = 1.532,40 M2

1.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 536,73 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,10 x x x x x x x 1.532,40 x = 153,24 M3

Entulho de demolição da cobertura (Trama+Telhamento) Coef. x Área x 0,10 x x x x x x x 694,70 x = 69,47 M3

Entulho de demolição da cobertura (Tesouras) Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x x 20 x x 9,00 x 0,10 x 1,50 x x x = 27,00 M3

Entulho de remoção de bancadas Área x Esp. x x x x x x x 0,04 x 30,07 x = 1,20 M3

Entulho de demolição de divisórias Área x Esp. x x x x x x x 0,04 x 20,26 x = 0,81 M3

Entulho de retirada de esquadrias Área x Esp. x x x x x x x 0,03 x 96,97 x = 2,91 M3

Entulho de demolição de cobogós Área x Esp. x x x x x x x 0,15 x 59,82 x = 8,97 M3

Entulho de demolição de alvenaria Volume x x x x x x x x x 168,49 = 168,49 M3

Entulho de demolição de forro Área x Esp. x x x x x x x 0,08 x 268,30 x = 21,46 M3

Entulho de demolição de lajes Volume x x x x x x x x x 19,04 = 19,04 M3

Entulho de demolição de pilares e vigas Volume x x x x x x x x x 10,82 = 10,82 M3

Entulho de demolição de piso Área x Esp. x x x x x x x 0,07 x 761,72 x = 53,32 M3

1.3.21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 5.367,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 10 Km Coef. (10) x Volume x 10,00 x x x x x x x x 536,73 = 5.367,30 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 11.536,64 M3XKM

volume de aterro empolado - projeto terraplanagem km da jazida x vol. retirado em CAD x x 8 x x x x x x x 1.442,08 = 11.536,64 M3XKM

1.4.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 1.153,67 M3

volume de aterro compactado  vol.de aterro em CAD x x x x x x x x x 1.153,67 = 1.153,67 M3

1.4.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 48,73 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 80 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 31,36 M3

Muro do entorno (espaçamento 3,00m) Comp. x Larg. x Alt. x x 79 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 15,80 M3

Torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 1,57 M3

1.4.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 78,86 M3

VIGA BALDRAME

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 372,00 x 0,25 x 0,50 x x x = 46,50 M3

CINTA INFERIOR

Muro do entorno (espaçamento 2,50m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 236,29 x 0,40 x 0,50 x x x = 47,26 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 80 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -7,00 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 79 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -7,90 M3

1.4.5 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 242,01 M3

Nutrição Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 9,10 x = 3,19 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 18,18 x = 6,36 M3

Recepção Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 17,77 x = 6,22 M3

protocolo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 7,75 x = 2,71 M3

surve Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 15,96 x = 5,59 M3

administração Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 17,50 x = 6,13 M3

senso Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 19,62 x = 6,87 M3

prestação de contas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 11,92 x = 4,17 M3

depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 6,20 x = 2,17 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 27,75 x = 9,71 M3

ensino e aprendizagem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 24,76 x = 8,67 M3
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circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 16,10 x = 5,64 M3

divisão de ensino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 27,97 x = 9,79 M3

coordenação pronatec Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 31,80 x = 11,13 M3

jardim Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 5,93 x = 2,08 M3

gerencia Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 18,40 x = 6,44 M3

wc Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 2,80 x = 0,98 M3

financeiro Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 15,10 x = 5,29 M3

copa/cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 16,15 x = 5,65 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 5,77 x = 2,02 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 1,62 x = 0,57 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 44,53 x = 15,59 M3

hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 15,74 x = 5,51 M3

coordenação de gestão Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 23,13 x = 8,10 M3

 wc PCD FEM/MAS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,35 x 4,20 x = 2,94 M3

WC FEM/MAS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,35 x 9,74 x = 6,82 M3

sala de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 48,00 x = 16,80 M3

jardim Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 10,65 x = 3,73 M3

sala de espera Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 7,61 x = 2,66 M3

dormitório masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 20,22 x = 7,08 M3

dormitório feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 20,24 x = 7,08 M3

wc fem/masc Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,35 x 5,91 x = 4,14 M3

palco Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,70 x 17,80 x = 12,46 M3

auditório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 96,00 x = 33,60 M3

som e vídeo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 9,31 x = 3,26 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 2,45 x = 0,86 M3

1.4.6 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 60,91 M2

Fundações diretas (Edificação) Quant. x Comp. x Larg. x x 80 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 39,20 M2

Fundações diretas (muro do entorno) Quant. x Comp. x Larg. x x 79 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 19,75 M2

Fundações diretas (torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 1,96 M2

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 60,91 M2

Lastro para o fundo das sapatas/blocos Quant. x Comp. x Larg. x x 80 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 39,20 M2

Lastro para o fundo das sapatas/blocos Quant. x Comp. x Larg. x x 79 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 19,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas/blocos Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 1,96 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 32,93 M3

Fundações diretas (Edificação) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 80 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 31,36 M3

Fundações diretas (torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,70 x 0,80 x x x = 1,57 M3

1.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 15,80 M3

Fundações diretas (muro do entorno) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 79 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 15,80 M3

1.5.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 4,03 M3

PESCOÇO DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação a ser construída Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 80 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 4,03 M3

1.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 21,93 M3

Edificação a ser construída Comp. x Larg. x Alt. x x x x 372,00 x 0,14 x 0,45 x x x = 23,44 M3

DESCONTO

Pescoço dos pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 80 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -1,51 M3

1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 23,69 M3

Muro do entorno Comp. x Larg. x Alt. x x x x 236,89 x 0,40 x 0,30 x x x = 28,43 M3

DESCONTO =

Sapatas/ blocos em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 79 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -4,74 M3

1.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,27 M3

Muro do entorno Comp. x Larg. x Alt. x x x x 236,89 x 0,14 x 0,40 x x x = 13,27 M3

1.5.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 236,89 M

CINTA INFERIOR

Muro do entorno Comp. x x x x 236,89 x x x x x = 236,89 M

1.5.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 514,80 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 372,00 x 1,04 x x x x = 386,88 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
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Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 236,89 x 0,54 x x x x = 127,92 M2

1.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 33,72 M3

Nutrição Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,10 x = 0,46 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 18,18 x = 0,91 M3

Recepção Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 17,77 x = 0,89 M3

protocolo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,75 x = 0,39 M3

surve Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,96 x = 0,80 M3

administração Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 17,50 x = 0,88 M3

senso Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 19,62 x = 0,98 M3

prestação de contas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 11,92 x = 0,60 M3

depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,20 x = 0,31 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,75 x = 1,39 M3

ensino e aprendizagem Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,76 x = 1,24 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,10 x = 0,81 M3

divisão de ensino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,97 x = 1,40 M3

coordenação pronatec Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,80 x = 1,59 M3

jardim Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,93 x = 0,30 M3

gerencia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 18,40 x = 0,92 M3

wc Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,80 x = 0,14 M3

financeiro Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,10 x = 0,76 M3

copa/cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,15 x = 0,81 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,77 x = 0,29 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,62 x = 0,08 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 44,53 x = 2,23 M3

hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,74 x = 0,79 M3

coordenação de gestão Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 23,13 x = 1,16 M3

 wc PCD FEM/MAS Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 4,20 x = 0,42 M3

WC FEM/MAS Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 9,74 x = 0,97 M3

sala de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,00 x = 2,40 M3

jardim Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,65 x = 0,53 M3

sala de espera Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,61 x = 0,38 M3

dormitório masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 20,22 x = 1,01 M3

dormitório feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 20,24 x = 1,01 M3

wc fem/masc Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 5,91 x = 0,59 M3

palco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 17,80 x = 0,89 M3

auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 96,00 x = 4,80 M3

som e vídeo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,31 x = 0,47 M3

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,45 x = 0,12 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,74 M3

PILARES

Edificação a ser construída Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 78 x x 0,14 x 0,28 x 3,30 x x x = 10,09 M3

Edificação a ser construída (fachada auditório) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,30 x 5,90 x x x = 0,71 M3

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,30 x 8,30 x x x = 1,99 M3

PILARETES

Muro do entorno (espaçamento 3,00m) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 79 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 3,95 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,22 M3

Edificação a ser construída (lajes) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 51,15 x 0,14 x 0,40 x x x = 2,86 M3

Edificação a ser construída (fachada auditório) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 15,00 x 0,14 x 0,70 x x x = 2,94 M3

Torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,40 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,61 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,28 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,19 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 585,40 M

CINTA DE TOPO

Edificação a ser construída Comp. x Larg. x Alt. x x x x 349,11 x x x x x = 349,11 M

Muro do entorno Comp. x Larg. x Alt. x x x x 236,29 x x x x x = 236,29 M

1.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 50,28 M2

WC fem/masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

WC PCD fem/masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2
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WC fem/masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

wc gerencia Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,16 x = 6,16 M2

1.6.5 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,20 M3

Caixilho em Concreto (Fachada 02) Esp. x Área retirada em CAD x x x x 20,74 x 0,15 x x 0,10 x x = 0,31 M3

Caixilho em Concreto (Fachada 02) Esp. x Área retirada em CAD x x x x 18,30 x 0,15 x x 0,10 x x = 0,27 M3

Torre da caixa d'agua Esp. x Área retirada em CAD x x x x x x x 0,10 x 16,20 x = 1,62 M3

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20142.228,29 M2

Palco (Auditório) Comp. x Alt. x x x x 9,05 x x 0,40 x x x = 3,62 M2

Rampa (Auditório) Área x x x x x x x x 0,36 x = 0,36 M2

Escada (Auditório) Área x x x x x x x x 0,89 x = 0,89 M2

Bancadas (Sala de Informática) Comp. x Alt. x x x x 19,28 x x 0,73 x x x = 14,07 M2

Abrigo de Gás Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de Lixo Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,10 x x x = 23,18 M2

Muro Comp. x Alt. x x x x 215,33 x x 2,50 x x x = 538,33 M2

Mureta Comp. x Alt. x x x x 17,97 x x 0,65 x x x = 11,68 M2

Mureta (Placa Luminosa) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,40 x x 2,95 x x x = 25,96 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,30 x x 2,95 x x x = 19,47 M2

Fachada do auditório Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 15,00 x x 3,10 x x x = 46,50 M2

Paredes h = 6,22 m Comp. x Alt. x x x x 130,26 x x 6,22 x x x = 810,19 M2

Paredes h = 4,95 m Comp. x Alt. x x x x 70,09 x x 4,95 x x x = 346,94 M2

PAREDES  H = 3,30 m 

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,42 x x 3,30 x x x = 31,09 M2

BWC Masc. Comp. x Alt. x x x x 5,12 x x 3,30 x x x = 16,90 M2

BWC Fem. Comp. x Alt. x x x x 3,02 x x 3,30 x x x = 9,97 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 4,12 x x 3,30 x x x = 13,60 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 4,09 x x 3,30 x x x = 13,50 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 6,04 x x 3,30 x x x = 19,93 M2

Área Serviço Comp. x Alt. x x x x 5,42 x x 3,30 x x x = 17,89 M2

Copa/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 4,34 x x 3,30 x x x = 14,32 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 6,04 x x 3,30 x x x = 19,93 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 6,04 x x 3,30 x x x = 19,93 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 8,14 x x 3,30 x x x = 26,86 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 1,92 x x 3,30 x x x = 6,34 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 0,75 x x 3,30 x x x = 2,48 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 6,14 x x 3,30 x x x = 20,26 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 10,57 x x 3,30 x x x = 34,88 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 10,83 x x 3,30 x x x = 35,74 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 7,09 x x 3,30 x x x = 23,40 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 3,30 x x x = 9,24 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 13,75 x x 3,30 x x x = 45,38 M2

WC Comp. x Alt. x x x x 3,62 x x 3,30 x x x = 11,95 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 17,49 x x 3,30 x x x = 57,72 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 10,38 x x 3,30 x x x = 34,25 M2

BWC PCD Masc. Comp. x Alt. x x x x 4,25 x x 3,30 x x x = 14,03 M2

BWC PCD Fem. Comp. x Alt. x x x x 4,25 x x 3,30 x x x = 14,03 M2

WC Fem. Comp. x Alt. x x x x 4,19 x x 3,30 x x x = 13,83 M2

WC Masc. Comp. x Alt. x x x x 10,12 x x 3,30 x x x = 33,40 M2

Auditório Comp. x Alt. x x x x 3,72 x x 3,30 x x x = 12,28 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 9,10 x x 3,30 x x x = 30,03 M2

Som e Vídeo Comp. x Alt. x x x x 4,60 x x 3,30 x x x = 15,18 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 25 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -47,25 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 2,30 x x x = -9,20 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2
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P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 20 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -52,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x x 1,30 x x x = -10,40 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -6,00 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -0,60 M2

E1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = -2,31 M2

E2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

E3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 14,64 x x 5,90 x x x = -86,38 M2

Porta (Torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,00 x x x = -2,00 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 27,70 M

JANELAS

J2 Quant. x Comp. + 0,3 m x x 8 x x 1,30 x x x x x = 10,40 M2

J3 Quant. x Comp. + 0,3 m x x 8 x x 1,80 x x x x x = 14,40 M2

J5 Quant. x Comp. + 0,3 m x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M2

ESQUADRIAS

E1 Quant. x Comp. + 0,3 m x x 1 x x 1,40 x x x x x = 1,40 M2

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,50 M

JANELAS

J2 Quant. x Comp. + 0,9 m x x 8 x x 1,90 x x x x x = 15,20 M3

J3 Quant. x Comp. + 0,9 m x x 8 x x 2,40 x x x x x = 19,20 M3

J5 Quant. x Comp. + 0,9 m x x 1 x x 2,10 x x x x x = 2,10 M3

ESQUADRIAS

E1 Quant. x Comp. + 0,9 m x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M3
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1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 57,60 M

JANELAS

J1 Quant. x Comp. + 0,4 m x x 20 x x 2,40 x x x x x = 48,00 M2

J4 Quant. x Comp. + 0,4 m x x 3 x x 2,40 x x x x x = 7,20 M2

ESQUADRIAS

E2 Quant. x Comp. + 0,4 m x x 1 x x 2,40 x x x x x = 2,40 M2

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 76,80 M

JANELAS

J1 Quant. x Comp. + 1,2 m x x 20 x x 3,20 x x x x x = 64,00 M2

J4 Quant. x Comp. + 1,2 m x x 3 x x 3,20 x x x x x = 9,60 M2

ESQUADRIAS

E2 Quant. x Comp. + 1,2 m x x 1 x x 3,20 x x x x x = 3,20 M2

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 40,70 M

P1 Quant. x Comp. + 0,2 m x x 24 x x 1,10 x x x x x = 26,40 M2

P2 Quant. x Comp. + 0,2 m x x 2 x x 1,10 x x x x x = 2,20 M2

P4 Quant. x Comp. + 0,2 m x x 3 x x 1,10 x x x x x = 3,30 M2

P5 Quant. x Comp. + 0,2 m x x 1 x x 1,10 x x x x x = 1,10 M2

P6 Quant. x Comp. + 0,2 m x x 1 x x 1,10 x x x x x = 1,10 M2

P7 Quant. x Comp. + 0,2 m x x 6 x x 1,10 x x x x x = 6,60 M2
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1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,00 M

P3 Quant. x Comp. + 0,4 m x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M2

P9 Quant. x Comp. + 0,4 m x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20 M2

1.7.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 9,00 M2

banheiros

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 4,50 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 4,50 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 9,00 UN

Tesouras da edificação 12m Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.8.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.128,50 KG

Tesouras para cobertura, até 3m de vão (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 6 x 16,50 x 3,00 x x x x x = 297,00 KG

Tesouras para cobertura, até 6m de vão (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 17 x 16,50 x 6,00 x x x x x = 1.683,00 KG

Tesouras para cobertura, até 3m de vão (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 16,50 x 4,50 x x x x x = 148,50 KG

1.8.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 723,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 184,00 x = 184,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 330,00 x = 330,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,00 x = 130,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,00 x = 50,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - torre da caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,00 x = 29,00 M2

1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 723,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 184,00 x = 184,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 330,00 x = 330,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,00 x = 130,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -BL 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,00 x = 50,00 M2

Área de Projeção da Cobertura -torre da caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,00 x = 29,00 M2

1.8.5 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 18,35 M

Cumeeira para cobertura 2 águas - BL 02 Comprimento levantado em CAD x x x x 18,35 x x x x x = 18,35 M

1.8.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 150,00 M

Calha do telhado da edificação Comp. x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

1.8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 181,00 M

Calha do telhado da edificação Comp. x x x x 181,00 x x x x x = 181,00 M

1.8.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 36,75 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 175,00 x 0,21 x x x x = 36,75 M2

1.8.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 107,76 M2

Auditório Área retirada em CAD x x x x x x x x 96,00 x = 96,00 M2

Circulação auditório Área retirada em CAD x x x x x x x x 2,45 x = 2,45 M2

Som e Vídeo Área retirada em CAD x x x x x x x x 9,31 x = 9,31 M2

1.8.10 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 558,57 M2

Marquise (Auditório) Área retirada em CAD x x x x x x x x 56,32 x = 56,32 M2
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Marquise (Secretaria/Nutrição) Área retirada em CAD x x x x x x x x 14,98 x = 14,98 M2

Dormitório Masc. Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,22 x = 20,22 M2

Dormitório Fem. Área retirada em CAD x x x x x x x x 20,24 x = 20,24 M2

Sala Espera Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,61 x = 7,61 M2

Coord. De Gestão Área retirada em CAD x x x x x x x x 23,13 x = 23,13 M2

Área de Serviço Área retirada em CAD x x x x x x x x 5,77 x = 5,77 M2

Copa/Cozinha Área retirada em CAD x x x x x x x x 16,15 x = 16,15 M2

Financeiro Área retirada em CAD x x x x x x x x 15,10 x = 15,10 M2

Ensino e Aprendizagem Área retirada em CAD x x x x x x x x 24,76 x = 24,76 M2

Surve Área retirada em CAD x x x x x x x x 15,96 x = 15,96 M2

Protocolo Área retirada em CAD x x x x x x x x 7,75 x = 7,75 M2

Secretaria Área retirada em CAD x x x x x x x x 18,18 x = 18,18 M2

Circulação e Recepção Área retirada em CAD x x x x x x x x 106,15 x = 106,15 M2

Sala de Informática Área retirada em CAD x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

Hall de Entrada Área retirada em CAD x x x x x x x x 15,74 x = 15,74 M2

Gerência Área retirada em CAD x x x x x x x x 18,40 x = 18,40 M2

Coord. Pronatec Área retirada em CAD x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

Divisão de Ensino Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,97 x = 27,97 M2

Administração Área retirada em CAD x x x x x x x x 17,50 x = 17,50 M2

Nutrição Área retirada em CAD x x x x x x x x 9,10 x = 9,10 M2

Senso Escolar Área retirada em CAD x x x x x x x x 19,62 x = 19,62 M2

Prestação de Contas Área retirada em CAD x x x x x x x x 11,92 x = 11,92 M2

Depósito Área retirada em CAD x x x x x x x x 6,20 x = 6,20 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 56,70 M2

P1(0,90 m x 2,10 m)

Dormitório Masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

BWC Masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Dormitório Fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

BWC Fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Coord. De Gestão Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Área de Serviço Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Copa/Cozinha Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Financeiro Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Ensino e Aprendizagem Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Surve Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Protocolo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Secretaria Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Nutrição Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Administração Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Senso Escolar Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Prestação de Contas Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Depósito Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Gerência Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

WC Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Coord. Pronatec Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Divisão de Ensino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

WC Fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

WC Masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Sala de Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Som e Vídeo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P2 (0,90 m x 2,10 m)

BWC PCD Masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

BWC PCD Fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P4 (0,90 m x 2,10 m)

P4 - Sala Espera Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P4 - Jardim (A. Téc.) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P4 - Jardim (A. Téc.) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2
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1.9.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,34 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = 3,32 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = 4,02 M2

Porta (Torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 2,00 x x x = 2,00 M2

1.9.3 PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,49 M2

P7 (WC Fem.) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,90 x x 1,65 x x x = 4,46 M2

P7 (WC Masc.) Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,90 x x 1,65 x x x = 4,46 M2

P6 (Área de Serviço) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,70 x x 2,10 x x x = 3,57 M2

1.9.4 PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,20 M2

P3 (Recepção) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 2,30 x x x = 4,60 0,00

P3 (Hall de Entrada) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 2,30 x x x = 4,60 0,00

1.9.5 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 11,91 M2

P5 (área de serviço) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

P externo - entrada principal - pedestres Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 2,10 x x x = 2,52 M2

Portão de entrada de veículos Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,00 x x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.9.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 6,78 M2

P9 - circulação - correr Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

Portão de acesso principal Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.9.7 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), COM TRATAMENTO ACÚSTICO E BARRAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 4,20 M2

P8 - 2,00x2,10xxm (auditório) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.9.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 55,00 M2

J1 - 2,00x1,30

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 20 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 52,00 M2

J4 - 2,00x0,50

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.9.9 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,40 M2

J2- 1,00x1,30

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

1.9.10 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,60 M2

J3 - 1,50X0,50

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J5 - 1,20X0,50

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

1.9.11 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 63,20 M

J1  (2,00 m x 1,30 m)

Dormitório Masc. Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Sala Espera Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Coord. De Gestão Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Financeiro Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Ensino e Aprendizagem Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Surve Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Secretaria Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Nutrição Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Administração Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Senso Escolar Quant. x Comp. x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

Prestação de Contas Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Gerência Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Coord. Pronatec Quant. x Comp. x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

Divisão de Ensino Quant. x Comp. x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

Sala de Informática Quant. x Comp. x x 3 x x 2,00 x x x x x = 6,00 M

J2 (2,00 m x 1,30 m)

Dormitório Fem. Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Jardim (A. Téc.) Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

J3 (1,50 m x 0,50 m)

BWC Masc. Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

BWC Fem. Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

Depósito Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

WC Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

BWC PCD Masc. Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M
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BWC PCD Fem. Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

WC Fem. Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

WC Masc. Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

J4 (2,00 m x 0,50 m)

Jardim (A. Téc.) Quant. x Comp. x x 3 x x 2,00 x x x x x = 6,00 M

J5 (1,20 m x 0,50 m)

Área de Serviço Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

1.9.12 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 35,00 UN

P1 Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

P2 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P4 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P8 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.13 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER 1,00 UN

Portão de entrada de veículos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.14 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 6,00 UN

P7 (WC Fem.) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P7 (WC Masc.) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.9.15 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 3,00 UN

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.16 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

P2 (BWC PCD Masc.) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P2 (BWC PCD Fem.) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P3 (Recepção) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P3 (Hall de Entrada) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.17 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 53,80 M2

J1 - grade externa Quant. x Comp. x Alt. x x 15 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 39,00 M2

J2 -  grade externa Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 5,20 M2

J3 - grade interna Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 6,00 M2

J4 -  grade externa Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

J5 - grade interna Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 0,60 M2

1.9.18 PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FIXO COM PORTA DE ABRIR E FIXADOS COM SUPORTE SPIDER (CONEXÕES EM AÇO INOX) COM TUBOS EM INOX PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 40,99 M2

E3 - pele de vidro e porta Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 14,64 x 2,80 x x x = 40,99 M2

1.9.19 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,91 M2

E1 - esquadria em aluminio e vidro Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 2,31 M2

E2 - esquadria  em aluminio e vidro Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2

1.9.20 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,00 M

E1 - esquadria em aluminio e vidro Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 6,40 x x x x x = 6,40 M

E2 - esquadria  em aluminio e vidro Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 6,60 x x x x x = 6,60 M

1.9.21 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 33,23 M2

Gradil da mureta Comp. x Alt. x x x x 17,96 x x 1,85 x x x = 33,23 M2

1.9.22 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

Abrigo de Gás Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,16 M

Abrigo de Lixo Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,48 M

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.852,18 M2

Palco (Auditório) Comp. x Alt. x x x x 9,05 x x 0,40 x x x = 3,62 M2

Rampa (Auditório) Área x x x x x x x x 0,36 x = 0,36 M2

Escada (Auditório) Área x x x x x x x x 0,89 x = 0,89 M2

Bancadas (Sala de Informática) Comp. x Alt. x x x x 19,28 x x 0,73 x x x = 14,07 M2

Abrigo de Gás Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de Lixo Comp. x Alt. x x x x 10,50 x x 2,10 x x x = 22,05 M2

PAREDES  H = 3,30 m 

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 3,30 x x x = 61,22 M2

BWC Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,94 x x 3,30 x x x = 32,80 M2
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BWC Fem. Comp. x Alt. x x x x 9,94 x x 3,30 x x x = 32,80 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 3,30 x x x = 37,46 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 3,30 x x x = 59,66 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 3,30 x x x = 65,14 M2

Área Serviço Comp. x Alt. x x x x 10,54 x x 3,30 x x x = 34,78 M2

Copa/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 16,12 x x 3,30 x x x = 53,20 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 3,30 x x x = 56,36 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 3,30 x x x = 66,92 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 3,30 x x x = 52,73 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 3,30 x x x = 39,20 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 3,30 x x x = 59,73 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 3,30 x x x = 39,80 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 3,30 x x x = 62,11 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 3,30 x x x = 62,27 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 3,30 x x x = 45,84 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 10,19 x x 3,30 x x x = 33,63 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 3,30 x x x = 62,17 M2

wc gerencia Comp. x Alt. x x x x 6,94 x x 3,30 x x x = 22,90 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 3,30 x x x = 74,51 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 3,30 x x x = 69,83 M2

BWC PCD Masc. Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 3,30 x x x = 27,06 M2

BWC PCD Fem. Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 3,30 x x x = 27,06 M2

WC Fem. Comp. x Alt. x x x x 12,58 x x 3,30 x x x = 41,51 M2

WC Masc. Comp. x Alt. x x x x 12,58 x x 3,30 x x x = 41,51 M2

Auditório Comp. x Alt. x x x x 37,59 x x 3,30 x x x = 124,05 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 3,30 x x x = 92,40 M2

Som e Vídeo Comp. x Alt. x x x x 10,40 x x 3,30 x x x = 34,32 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 3,30 x x x = 333,23 M2

jardim (área técnica I) Comp. x Alt. x x x x 12,98 x x 3,30 x x x = 42,83 M2

jardim (área técnica II) Comp. x Alt. x x x x 22,04 x x 3,30 x x x = 72,73 M2

DESCONTO =

PORTAS E JANELAS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -45,36 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 2,30 x x x = -9,20 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -5,67 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -1,89 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 2,10 x x x = -4,20 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 20 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -52,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x x 1,30 x x x = -10,40 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -6,00 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -0,60 M2

E1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = -2,31 M2

E2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.828,28 M2

Muro (para as ruas) qts lado x Comp. x Alt. x x 2 x x 100,94 x x 2,50 x x x = 504,70 M2

Muro (para as casas)  Comp. x Alt. x x x x 117,98 x x 2,50 x x x = 294,95 M2

Mureta Comp. x Alt. x x 2 x x 17,97 x x 0,65 x x x = 23,36 M2

Mureta (Placa Luminosa) Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 4,40 x x 2,95 x x x = 51,92 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 3,30 x x 2,95 x x x = 38,94 M2

Fachada auditório Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 15,00 x x 3,10 x x x = 93,00 M2

Parede externa da edificação  (fachadas) h = 4,95 m Comp. x Alt. x x x x 119,68 x x 6,20 x x x = 742,02 M2

platibanda central Comp. x Alt. x x x x 107,18 x x 1,20 x x x = 128,62 M2

PORTAS E JANELAS
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P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -9,20 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 17 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -44,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 50,28 M2

WC fem/masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

WC PCD fem/masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2

WC fem/masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

wc gerencia Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,16 x = 6,16 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 1.377,71 M2

INTERNO

jardim (área técnica I) Comp. x Alt. x x x x 12,98 x x 3,30 x x x = 42,83 M2

jardim (área técnica II) Comp. x Alt. x x x x 22,04 x x 3,30 x x x = 72,73 M2

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 1,70 x x x = 31,54 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 1,70 x x x = 19,30 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 1,70 x x x = 30,74 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 1,70 x x x = 33,56 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 1,70 x x x = 29,04 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 1,70 x x x = 34,48 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 1,70 x x x = 27,17 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 1,70 x x x = 20,20 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 1,70 x x x = 30,77 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 1,70 x x x = 20,50 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 1,70 x x x = 31,99 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 1,70 x x x = 32,08 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 1,70 x x x = 23,61 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 1,70 x x x = 32,03 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 1,70 x x x = 38,39 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 1,70 x x x = 35,97 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,70 x x x = 47,60 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 1,70 x x x = 171,67 M2

EXTERNO

Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. x x 2 x x 37,36 x x 1,85 x x x = 138,23 M2

Mureta INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 17,97 x x 0,65 x x x = 11,68 M2

Mureta (Placa Luminosa) INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 4,40 x x 2,95 x x x = 51,92 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 3,30 x x 2,95 x x x = 38,94 M2

fachada 01 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 12,95 x x 4,95 x x x = 64,10 M2

fachada 02 -  pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 41,56 x x 1,20 x x x = 49,87 M2

fachada 02 -  pintura hall Comp. x Alt. x x 1 x x 13,33 x x 5,00 x x x = 66,65 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 2 x x 4,30 x x 4,95 x x x = 42,57 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 15,00 x x 3,10 x x x = 46,50 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 6,20 x x x = 13,33 M2

fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 30,48 x x 1,20 x x x = 36,58 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 22,08 x x 4,90 x x x = 108,19 M2

DESCONTO =

PORTAS E JANELAS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -10,80 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,70 x x x = -2,80 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,35 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,45 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00 M2
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P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 20 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -52,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x x 1,30 x x x = -10,40 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -6,00 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -0,60 M2

E1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = -2,31 M2

E2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.039,14 M2

Bancadas (Sala de Informática) Comp. x Alt. x x x x 19,28 x x 0,73 x x x = 14,07 M2

Abrigo de Gás Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de Lixo Comp. x Alt. x x x x 10,50 x x 2,10 x x x = 22,05 M2

REVESTIMENTO  H = 1,60m e 2,60m

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 1,60 x x x = 29,68 M2

BWC Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,94 x x 2,60 x x x = 25,84 M2

BWC Fem. Comp. x Alt. x x x x 9,94 x x 2,60 x x x = 25,84 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 1,60 x x x = 18,16 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 1,60 x x x = 28,93 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 1,60 x x x = 31,58 M2

Área Serviço Comp. x Alt. x x x x 10,54 x x 2,60 x x x = 27,40 M2

Copa/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 16,12 x x 2,60 x x x = 41,91 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 1,60 x x x = 27,33 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 1,60 x x x = 32,45 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 1,60 x x x = 25,57 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 1,60 x x x = 19,01 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 1,60 x x x = 28,96 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 1,60 x x x = 19,30 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 1,60 x x x = 30,11 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 1,60 x x x = 30,19 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 1,60 x x x = 22,22 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 10,19 x x 2,60 x x x = 26,49 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 1,60 x x x = 30,14 M2

wc gerencia Comp. x Alt. x x x x 6,94 x x 2,60 x x x = 18,04 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 1,60 x x x = 36,13 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 1,60 x x x = 33,86 M2

BWC PCD Masc. Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 2,60 x x x = 21,32 M2

BWC PCD Fem. Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 2,60 x x x = 21,32 M2

WC Fem. Comp. x Alt. x x x x 12,58 x x 2,60 x x x = 32,71 M2

WC Masc. Comp. x Alt. x x x x 12,58 x x 2,60 x x x = 32,71 M2

Auditório Comp. x Alt. x x x x 37,59 x x 2,80 x x x = 105,25 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

Som e Vídeo Comp. x Alt. x x x x 10,40 x x 2,80 x x x = 29,12 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 1,60 x x x = 161,57 M2

DESCONTO =

PORTAS 

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -34,56 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -2,88 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -6,40 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -4,32 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -1,44 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -3,20 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 1,30 x x x = -2,34 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 283,63 M2

Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 37,36 x x 0,65 x x x = 24,28 M2

Mureta qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 17,97 x x 0,65 x x x = 11,68 M2

Mureta (Placa Luminosa) qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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fachada 01 - tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 12,50 x x 6,15 x x x = 76,88 M2

fachada 02 -  tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 5,45 x x 6,15 x x x = 33,52 M2

fachada 02 - painel cerâmica 1 Comp. x Alt. x x 1 x x 10,50 x x 5,00 x x x = 52,50 M2

fachada 02 - painel cerâmica 2 Comp. x Alt. x x 1 x x 8,00 x x 5,00 x x x = 40,00 M2

fachada 03 - tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 7,90 x x 4,90 x x x = 38,71 M2

fachada 03 - moldura ceramica do painel vidro Comp. x Alt. x x 1 x x 26,50 x x 0,30 x x x = 7,95 M2

fachada 04 - tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 8,40 x x 4,90 x x x = 41,16 M2

PORTAS E JANELAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -9,20 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -28,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

1.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 50,28 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

WC PCD fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

Abrigo de gás Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

wc gerencia Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

Abrigo de lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 6,16 x = 6,16 M2

1.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.048,02 M2

Bancadas (Sala de Informática) Comp. x Alt. x x x x 19,28 x x 0,73 x x x = 14,07 M2

Abrigo de Gás Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Abrigo de Lixo Comp. x Alt. x x x x 10,50 x x 2,10 x x x = 22,05 M2

REVESTIMENTO  H = 1,60m e 2,60m

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 1,60 x x x = 29,68 M2

BWC Masc. Comp. x Alt. x x x x 9,94 x x 2,60 x x x = 25,84 M2

BWC Fem. Comp. x Alt. x x x x 9,94 x x 2,60 x x x = 25,84 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 1,60 x x x = 18,16 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 1,60 x x x = 28,93 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 1,60 x x x = 31,58 M2

Área Serviço Comp. x Alt. x x x x 10,54 x x 2,60 x x x = 27,40 M2

Copa/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 16,12 x x 2,60 x x x = 41,91 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 1,60 x x x = 27,33 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 1,60 x x x = 32,45 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 1,60 x x x = 25,57 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 1,60 x x x = 19,01 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 1,60 x x x = 28,96 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 1,60 x x x = 19,30 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 1,60 x x x = 30,11 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 1,60 x x x = 30,19 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 1,60 x x x = 22,22 M2

Depósito Comp. x Alt. x x x x 10,19 x x 2,60 x x x = 26,49 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 1,60 x x x = 30,14 M2

wc gerencia Comp. x Alt. x x x x 6,94 x x 2,60 x x x = 18,04 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 1,60 x x x = 36,13 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 1,60 x x x = 33,86 M2

BWC PCD Masc. Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 2,60 x x x = 21,32 M2

BWC PCD Fem. Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 2,60 x x x = 21,32 M2

WC Fem. Comp. x Alt. x x x x 12,58 x x 2,60 x x x = 32,71 M2

WC Masc. Comp. x Alt. x x x x 12,58 x x 2,60 x x x = 32,71 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 1,60 x x x = 161,57 M2

REVESTIMENTO EXTERNO   

Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 37,36 x x 0,65 x x x = 24,28 M2

Mureta qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 17,97 x x 0,65 x x x = 11,68 M2

Mureta (Placa Luminosa) qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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fachada 02 - painel cerâmica 1 Comp. x Alt. x x 1 x x 10,50 x x 5,00 x x x = 52,50 M2

fachada 02 - painel cerâmica 2 Comp. x Alt. x x 1 x x 8,00 x x 5,00 x x x = 40,00 M2

fachada 03 - moldura ceramica do painel vidro Comp. x Alt. x x 1 x x 26,50 x x 0,30 x x x = 7,95 M2

DESCONTO =

PORTAS 

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 23 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -33,12 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -2,88 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -6,40 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -4,32 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -1,44 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -3,20 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 1,30 x x x = -2,34 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 171,28 M2

fachada 01 - tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 12,50 x x 6,15 x x x = 76,88 M2

fachada 02 -  tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 5,45 x x 6,15 x x x = 33,52 M2

fachada 03 - tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 7,90 x x 4,90 x x x = 38,71 M2

fachada 04 - tijolinho Comp. x Alt. x x 1 x x 8,40 x x 4,90 x x x = 41,16 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

1.10.10 REVESTIMENTO COM CARPETE E=4mm 123,19 M2

AUDITÓRIO

palco, auditório e circulação Área retirada de CAD x x x x 37,59 x x 2,80 x x x = 105,25 M2

som e vídeo Área retirada de CAD x x x x 10,40 x x 2,80 x x x = 29,12 M2

DESCONTO

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = -1,26 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 3,10 x x x = -9,92 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 78,39 M2

depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,20 x = 6,20 M2

wc (gerência) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

copa/cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,15 x = 16,15 M2

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,77 x = 5,77 M2

WC PCD FEM/MAS (geral) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2

WC FEM/MAS (geral) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

wc fem/masc (dormitórios) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,15 x = 6,15 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 584,71 M2

Nutrição Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,10 x = 9,10 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 18,18 x = 18,18 M2

Recepção Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 17,77 x = 17,77 M2

protocolo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 7,75 x = 7,75 M2

surve Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,96 x = 15,96 M2

administração Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 17,50 x = 17,50 M2

senso Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 19,62 x = 19,62 M2

prestação de contas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 11,92 x = 11,92 M2

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 27,75 x = 27,75 M2

ensino e aprendizagem Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 24,76 x = 24,76 M2

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,10 x = 16,10 M2

divisão de ensino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 27,97 x = 27,97 M2

coordenação pronatec Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

gerencia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 18,40 x = 18,40 M2
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financeiro Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,10 x = 15,10 M2

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,53 x = 44,53 M2

hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,74 x = 15,74 M2

coordenação de gestão Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 23,13 x = 23,13 M2

sala de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

sala de espera Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 7,61 x = 7,61 M2

dormitório masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,22 x = 20,22 M2

dormitório feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,24 x = 20,24 M2

palco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 17,80 x = 17,80 M2

auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 96,00 x = 96,00 M2

som e vídeo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,31 x = 9,31 M2

circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,45 x = 2,45 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 288,15 M2

Calçada do entorno da edificação - interna Área retirada de CAD x x x x x x x x 288,15 x = 288,15 M2

1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 9,60 M

depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x 0,96 x x x x x x = 0,96 M

wc Área retirada de CAD x Esp. x x x 0,96 x x x x x x = 0,96 M

copa/cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x 0,96 x x x x x x = 0,96 M

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x 0,96 x x x x x x = 0,96 M

 wc PCD FEM/MAS Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x 0,96 x x x x x x = 1,92 M

WC FEM/MAS Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x 0,96 x x x x x x = 1,92 M

wc fem/masc Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x 0,96 x x x x x x = 1,92 M

1.11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 12,61 M3

Passeio Público do entorno do muro - externo Área retirada de CAD x Esp. x x x x 120,11 x 1,50 x x 0,07 x x = 12,61 M3

1.11.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 726,89 M2

Área externa PISO Área levantada em CAD x x x x x x x x 726,89 x = 726,89 M2

1.11.7 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 162,81 M2

Área externa ESTACIONAMENTO Área levantada em CAD x x x x x x x x 162,81 x = 162,81 M2

1.11.8 LASTRO DE SEIXO 12,37 M3

jardim I Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,93 x = 0,42 M3

jardim II Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 10,65 x = 0,75 M3

área dos bancos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 160,00 x = 11,20 M3

1.11.9 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 47,46 M3

Terra Vegetal (canteiros) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 465,45 x = 46,55 M3

Terra Vegetal (jardineiras) Área retirada de CAD x Esp. x x 8 x x x x x 0,10 x 1,14 x = 0,91 M3

1.11.10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 474,57 M2

vegetação (canteiros) Área retirada de CAD x x x x x x x x 465,45 x = 465,45 M2

vegetação (jardineiras) Área retirada de CAD x x 8 x x x x x x 1,14 x = 9,12 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

Copa/cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 9,00 UN
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AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Copa/cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

GERAL

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Copa/cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Distribuição do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201564,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 7 x x 2,50 x x x x x = 17,50 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 7 x x 1,00 x x x x x = 7,00 M

1.13.12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201515,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.13.13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 20,80 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

Verticais h=3,3m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,30 x x x x x = 3,30 M

1.13.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 71,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 64,00 x x x x x = 64,00 M

Verticais h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

1.13.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 21,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

1.13.16 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.17 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN

Conexão PVC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.18 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Pág. 20 de 30



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.21 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.22 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN

Conexão PVC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.13.23 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 7,00 UN

reservatório de água individual Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.13.24 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

reservatório de água geral - externo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201528,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 28,80 x x x x x = 28,80 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201538,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 38,60 x x x x x = 38,60 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201517,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 17,60 x x x x x = 17,60 M

1.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201545,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 45,50 x x x x x = 45,50 M

1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 30,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.14.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Copa/cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

Caixa de Sabão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.11 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.12 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.13 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 4,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015108,50 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 108,50 x x x x x = 108,50 M

1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 25,00 M
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Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 7,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 25,00 x 0,30 x x x x = 7,50 M2

1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 46,00 UN

Luminárias Quant. x x 46 x x x x x x x = 46,00 UN

1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)32,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 32 x x x x x x x = 32,00 UN

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 18,06 M2

BANCADAS DE APOIO

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x 1,70 x 0,50 x x x x = 0,85 M2

WC Feminino Quant. x x 1 x x 1,70 x 0,50 x x x x = 0,85 M2

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

WC Feminino Quant. x x 1 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,45 M2

depósito Quant. x x 1 x x x x x x 2,32 x = 2,32 M2

protocolo Quant. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

sala de informática - prateleira suporte Quant. x x 13 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,30 M2

sala de informática - bancadas mesa Quant. x x 1 x x x x x x 8,54 x = 8,54 M2

LAVATÓRIOS E TANQUES

GERAL

área de serviço- ao lado do tanque Quant. x x 1 x x x x x x 1,41 x = 1,41 M2

Copa/cozinha - em torno da pia Quant. x x 1 x x x x x x 0,64 x = 0,64 M2

1.18.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 1,80 M

PIAS DE COZINHA

Copa/cozinha - em torno da pia Quant. x x 1 x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

1.18.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

GERAL
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área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

GERAL

Copa/cozinha - em torno da pia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

AUDITÓRIO

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

GERAL

área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Copa/cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN

AUDITÓRIO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

DORMITÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GERAL

WC Gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

AUDITÓRIO

WC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

AUDITÓRIO

WC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.0 PINTURAS

1.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.356,43 M2

REBOCO  PARA PINTURA

INTERNO

jardim (área técnica I) Comp. x Alt. x x x x 12,98 x x 3,30 x x x = 42,83 M2

jardim (área técnica II) Comp. x Alt. x x x x 22,04 x x 3,30 x x x = 72,73 M2

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 1,70 x x x = 31,54 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 1,70 x x x = 19,30 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 1,70 x x x = 30,74 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 1,70 x x x = 33,56 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 1,70 x x x = 29,04 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 1,70 x x x = 34,48 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 1,70 x x x = 27,17 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 1,70 x x x = 20,20 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 1,70 x x x = 30,77 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 1,70 x x x = 20,50 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 1,70 x x x = 31,99 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 1,70 x x x = 32,08 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 1,70 x x x = 23,61 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 1,70 x x x = 32,03 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 1,70 x x x = 38,39 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 1,70 x x x = 35,97 M2
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Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,70 x x x = 47,60 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 1,70 x x x = 171,67 M2

EXTERNO

Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. x x 2 x x 37,36 x x 1,85 x x x = 138,23 M2

Mureta INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 17,97 x x 0,65 x x x = 11,68 M2

Mureta (Placa Luminosa) INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 4,40 x x 2,95 x x x = 51,92 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 3,30 x x 2,95 x x x = 38,94 M2

fachada 01 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 12,95 x x 4,95 x x x = 64,10 M2

fachada 02 -  pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 41,56 x x 1,20 x x x = 49,87 M2

fachada 02 -  pintura hall Comp. x Alt. x x 1 x x 13,33 x x 5,00 x x x = 66,65 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 4,30 x x 4,95 x x x = 21,29 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 15,00 x x 3,10 x x x = 46,50 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 6,20 x x x = 13,33 M2

fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 30,48 x x 1,20 x x x = 36,58 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 22,08 x x 4,90 x x x = 108,19 M2

DESCONTO =

PORTAS E JANELAS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -10,80 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,70 x x x = -2,80 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,35 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,45 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 20 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -52,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x x 1,30 x x x = -10,40 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -6,00 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -0,60 M2

E1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = -2,31 M2

E2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 66,48 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

WC PCD fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

Abrigo de gás Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

wc gerencia Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

Torre da caixa d'agua Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 16,20 x = 16,20 M2

Abrigo de lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 6,16 x = 6,16 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.110,26 M2

REBOCO  PARA PINTURA

INTERNO

jardim (área técnica I) Comp. x Alt. x x x x 12,98 x x 3,30 x x x = 42,83 M2

jardim (área técnica II) Comp. x Alt. x x x x 22,04 x x 3,30 x x x = 72,73 M2

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 1,70 x x x = 31,54 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 1,70 x x x = 19,30 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 1,70 x x x = 30,74 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 1,70 x x x = 33,56 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 1,70 x x x = 29,04 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 1,70 x x x = 34,48 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 1,70 x x x = 27,17 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 1,70 x x x = 20,20 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 1,70 x x x = 30,77 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 1,70 x x x = 20,50 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 1,70 x x x = 31,99 M2
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Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 1,70 x x x = 32,08 M2

Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 1,70 x x x = 23,61 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 1,70 x x x = 32,03 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 1,70 x x x = 38,39 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 1,70 x x x = 35,97 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,70 x x x = 47,60 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 1,70 x x x = 171,67 M2

EXTERNO

fachada 01 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 12,95 x x 4,95 x x x = 64,10 M2

fachada 02 -  pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 41,56 x x 1,20 x x x = 49,87 M2

fachada 02 -  pintura hall Comp. x Alt. x x 1 x x 13,33 x x 5,00 x x x = 66,65 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 4,30 x x 4,95 x x x = 21,29 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 15,00 x x 3,10 x x x = 46,50 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 6,20 x x x = 13,33 M2

fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 30,48 x x 1,20 x x x = 36,58 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 22,08 x x 4,90 x x x = 108,19 M2

DESCONTO =

PORTAS E JANELAS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -10,80 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,70 x x x = -2,80 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,35 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,45 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 20 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -52,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x x 1,30 x x x = -10,40 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -6,00 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -0,60 M2

E1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = -2,31 M2

E2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 50,28 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

WC PCD fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

Abrigo de gás Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

wc gerencia Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

Abrigo de lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 6,16 x = 6,16 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.356,43 M2

REBOCO  PARA PINTURA

INTERNO

jardim (área técnica I) Comp. x Alt. x x x x 12,98 x x 3,30 x x x = 42,83 M2

jardim (área técnica II) Comp. x Alt. x x x x 22,04 x x 3,30 x x x = 72,73 M2

Dormitório Masc. Comp. x Alt. x x x x 18,55 x x 1,70 x x x = 31,54 M2

Sala Espera Comp. x Alt. x x x x 11,35 x x 1,70 x x x = 19,30 M2

Dormitório Fem. Comp. x Alt. x x x x 18,08 x x 1,70 x x x = 30,74 M2

Coord. De Gestão Comp. x Alt. x x x x 19,74 x x 1,70 x x x = 33,56 M2

Financeiro Comp. x Alt. x x x x 17,08 x x 1,70 x x x = 29,04 M2

Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. x x x x 20,28 x x 1,70 x x x = 34,48 M2

Surve Comp. x Alt. x x x x 15,98 x x 1,70 x x x = 27,17 M2

Protocolo Comp. x Alt. x x x x 11,88 x x 1,70 x x x = 20,20 M2

Secretaria Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 1,70 x x x = 30,77 M2

Nutrição Comp. x Alt. x x x x 12,06 x x 1,70 x x x = 20,50 M2

Administração Comp. x Alt. x x x x 18,82 x x 1,70 x x x = 31,99 M2

Senso Escolar Comp. x Alt. x x x x 18,87 x x 1,70 x x x = 32,08 M2
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Prestação de Contas Comp. x Alt. x x x x 13,89 x x 1,70 x x x = 23,61 M2

Gerência Comp. x Alt. x x x x 18,84 x x 1,70 x x x = 32,03 M2

Coord. Pronatec Comp. x Alt. x x x x 22,58 x x 1,70 x x x = 38,39 M2

Divisão de Ensino Comp. x Alt. x x x x 21,16 x x 1,70 x x x = 35,97 M2

Sala de Informática Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,70 x x x = 47,60 M2

Recepção e circulações Comp. x Alt. x x x x 100,98 x x 1,70 x x x = 171,67 M2

EXTERNO

Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. x x 2 x x 37,36 x x 1,85 x x x = 138,23 M2

Mureta INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 17,97 x x 0,65 x x x = 11,68 M2

Mureta (Placa Luminosa) INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 4,40 x x 2,95 x x x = 51,92 M2

Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 3,30 x x 2,95 x x x = 38,94 M2

fachada 01 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 12,95 x x 4,95 x x x = 64,10 M2

fachada 02 -  pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 41,56 x x 1,20 x x x = 49,87 M2

fachada 02 -  pintura hall Comp. x Alt. x x 1 x x 13,33 x x 5,00 x x x = 66,65 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 4,30 x x 4,95 x x x = 21,29 M2

fachada 03 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 15,00 x x 3,10 x x x = 46,50 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 2,15 x x 6,20 x x x = 13,33 M2

fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 30,48 x x 1,20 x x x = 36,58 M2

fachada 04 - pintura Comp. x Alt. x x 1 x x 22,08 x x 4,90 x x x = 108,19 M2

DESCONTO =

PORTAS E JANELAS

P1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -10,80 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 0,70 x x x = -2,80 M2

P4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,35 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -0,45 M2

P6 (Abrigo de Gás) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 1,95 x x x = -3,32 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00 M2

P9 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 20 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -52,00 M2

J2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x x 1,30 x x x = -10,40 M2

J3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -6,00 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -0,60 M2

E1 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = -2,31 M2

E2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,03 x x 1,95 x x x = -4,02 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 66,48 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 5,91 x = 11,82 M2

WC PCD fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 4,20 x = 8,40 M2

WC fem/masc Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 9,74 x = 19,48 M2

Abrigo de gás Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

wc gerencia Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2

Torre da caixa d'agua Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 16,20 x = 16,20 M3

Abrigo de lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 6,16 x = 6,16 M2

1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 297,78 M2

PORTAS

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 90,72 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

OUTROS

bicicletário Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 2,35 x 0,20 x x x = 9,40 M2

corrimão Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 13,00 x 0,20 x x x = 10,40 M2

escada marinheiro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 4,20 x x x = 8,40 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
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J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 104,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 20,80 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,00 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 297,78 M2

PORTAS

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 24 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 90,72 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

OUTROS

bicicletário Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 2,35 x 0,20 x x x = 9,40 M2

corrimão Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 13,00 x 0,20 x x x = 10,40 M2

escada marinheiro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 4,20 x x x = 8,40 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 104,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 20,80 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,00 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.20.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 10,28 M2

Vagas de estacionamento -simbolo idoso Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 1,50 x = 4,50 M2

Vagas de estacionamento - simbolo PCD Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,89 x = 5,78 M2

1.20.10 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 103,00 M

demarcação de vaga - acessível Área retirada de CAD x x 6 x x 5,00 x x x x x = 30,00 M

demarcação de vaga - área de embarque e desembarque Área retirada de CAD x x 4 x x 7,00 x x x x x = 28,00 M

demarcação de vaga - comum Área retirada de CAD x x 9 x x 5,00 x x x x x = 45,00 M

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 49,65 M2

WC fem/masc (dormitórios) Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 0,90 x x 5,91 x = 12,77 M2

WC PCD fem/masc (auditório) Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 0,90 x x 4,20 x = 9,07 M2

WC fem/masc  (auditório) Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,90 x x 9,74 x = 26,30 M2

wc gerencia Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x 2,80 x = 1,51 M2

1.21.2 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 4,00 UN    

banco 02 - com nichos Quant. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 UN    

1.21.3 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 16,00 M

banco 01 - sem encosto - 2,00m cada Quant. x x 8 x x 2,00 x x x x x = 16,00 M

1.21.4 JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE, c=2,00m x h=0,6m 4,00 UN    

jardineira tijolo aparente Quant. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 UN    

1.21.5 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 31,00 UN

Nutrição Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Recepção Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

protocolo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

surve Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

administração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

senso Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

prestação de contas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

ensino e aprendizagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

divisão de ensino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

coordenação pronatec Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

financeiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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copa/cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

hall de entrada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

coordenação de gestão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD FEM/MAS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC FEM/MAS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala de informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de espera Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

dormitório masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

dormitório feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc fem/masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

auditório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

som e vídeo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 20,00 UN

Nutrição Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Recepção Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

protocolo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

surve Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

administração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

senso Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

prestação de contas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

ensino e aprendizagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

divisão de ensino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

coordenação pronatec Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

gerencia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

financeiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

coordenação de gestão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de espera Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

dormitório masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

dormitório feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

auditório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

som e vídeo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.7 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Brasão do estado do Piauí Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.8 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 28,00 UN

2a GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO Quant x x 28 x x x x x x x = 28,00 UN

1.21.9 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO 9,00 UN

AUDITÓRIO Quant x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.21.10 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 133,83 KG

marquise da entrada do auditório taxa aço. x Comp. x Larg. x Esp. x 4,50 x x x 17,24 x x x x x = 77,58 KG

marquise da entrada principal taxa aço. x Comp. x Larg. x Esp. x 4,50 x x x 12,50 x x x x x = 56,25 KG

1.21.11 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 24,12 M2

marquise da entrada do auditório Quant.x Comp. x Alt x x 1 x x 25,30 x x 0,60 x x x = 15,18 M2

marquise da entrada principal Quant.x Comp. x Alt x x 1 x x 14,90 x x 0,60 x x x = 8,94 M2

1.21.12 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 293,50 M

Separação de pisos e jardins comprimento x x x x 267,90 x x x x x = 267,90 M

canteiros das jardineiras comprimento x x 8 x x 3,20 x x x x x = 25,60 M

1.21.13 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 120,11 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 120,11 x x x x x = 120,11 M

1.21.14 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 120,11 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 120,11 x x x x x = 120,11 M

1.21.15 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 40,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Plantas Ornamentais Quant. x 0,50 x 60 x x x x x x x = 30,00 UN

1.21.16 PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

placas estacionamento Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.21.17 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 23,50 M2
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bicicletário Quant. x x 10 x x 2,35 x x x x x = 23,50 M2

1.21.18 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P 26,00 M

corrimão da rampa de entrada Comp. x x 2 x x 13,00 x x x x x = 26,00 M

1.21.19 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

escada marinheiro - para torre caixa d'agua Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.21.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 58,29 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 724,93 x = 7,25 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 127,59 = 51,04 M3

1.21.21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 291,45 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 5 Km Coef. (5) x Volume x 5,00 x x x x x x x x 58,29 = 291,45 M3XKM

1.21.22 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 724,93 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 724,93 x = 724,93 M2

Teresina-PI, 10 de fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Construção da 2ª GRE  de Barras, situado na Rua Marechal Correia, 628, Centro, no 
Município de Barras - PI,  Cep: 64100-000. 
 
2-  OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos do 
orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. Já a parte da subestação tomou-se como base a norma 
NT.002 da Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 
contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 
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4-  TABELA I 
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Aldair Barbosa da Silva 
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