
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 6.943,42R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 6.943,42R$        
SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 14,4000 92,66R$                   R$           1.334,30 

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 50,0000 38,07R$                  1.903,50R$           

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 50,0000 16,58R$                  829,00R$              

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 50,0000 21,03R$                  1.051,50R$           

SINAPI COMP 

(NOV/2021)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 88,0000 20,74R$                  1.825,12R$           

*

Teresina-PI, 10 de fevereiro de 2022.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

DATA BASE: SINAPI_PI NOV/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DA 2ª GRE (REGIONAL BARRAS)

DATA: JANEIRO DE 2022

LOCAL: BARRAS-PI TIPO: NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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