FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO .

_ X 5
%= |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GOVERNO |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o\

=~ |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |CONSTRUGCAO DA 22 GRE (REGIONAL BARRAS)

DATA: |JANEIRO DE 2022 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |BARRAS-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGCAO: 724,93 m?
~ ~ Percent. Quant. | Comp. | | | Altura | | | Area | | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso (k; Larg. (m Esp. (m Vol. (m3 Total UNID
G %) | | {und) (kg) (m) g (m) (m) p. (m) (m?) (m?)

1.0.0 CONSTRUCAO

1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | 11,00[ MES
Quantidade de meses de duragdo da obra I | | x| | x| 11 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 11,00[ MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 4,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 4 X X X X X X X | = 4,00 UN
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 507,45 M2
Projeto construcdo 2a GRE - ESTRUTURAL | Area detalhada ponderada [ [x] 070 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 724,93 x| [= 507,45| M2
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 1.087,41 M2
Projeto construgdo 2a GRE - HIDRAULICO Area detalhada ponderada X 0,50 X X X X X X x| 724,93 [x = 362,47 M2
Projeto construgéo 2a GRE - SANITARIO Area detalhada ponderada X 0,50 X X X X X X x| 724,93 [x = 362,47 M2
Projeto construcdo 2a GRE - PLUVIAL Area detalhada ponderada X 0,50 X X X X X X x| 724,93 [x = 362,47 M2
1.24 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 424,26 M2
Projeto construcdo 2a GRE - INCENDIO | Area detalhada ponderada [ [x] 070 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 606,08 [x| [= 424,26] M2
1.2.5 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 200 Tx] [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.2.6 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 12,50 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 500 [x] 250 x| [x] [x] [x] [= 12,50 M2
1.2.7 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 12,00 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 400 x| [x] [x] [x] [= 12,001 M2
1.2.8 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 6,00 M2
Barracdo de obra | Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 200 Jx] 300 Tx] [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.2.9 EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 1,00 UN
Reservatdrio Provisério | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
1.2.10 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligacdo Provisdria I Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.11 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 x| [x] [x] [= 4,50 M2
1.2.12 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
1.2.13 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 261,60 M2
Tapume para obra - vedagdo lado da rua | Quant. [ [x] [x] [x] [x] 11891 Tx]| [x] 220 x| [x] [x] [= 261,60 M2
1.2.14 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 161,67
Projeto construgio 2a GRE Perimetro da construggo com 1,00m de M M M x| 12912 |x M M x x = 12012 ™
afastamento da obra
Abrigo de lixo Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 7,15 X X X X X _ 7,15 M
afastamento da obra
Torre da caixa d'agua Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X x| 2540 |x X X X X = 25,40 M
afastamento da obra
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 694,70 M2
Area do telhado cerémico a ser removido - bloco 01 | Area levantada em CAD X [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 407,02 Tx]| [= 407,02| M2
Area do telhado cerémico a ser removido - bloco 01 | Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 287,68 [x] [= 287,68| M2
1.3.2 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 UN
Area do telhado cerémico a ser removido - bloco 01 unid [ [x] [x] 9 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00 UN
133 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 694,70 M2

Pag. 1 de 30



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | a1 | Esp. (m) | Area [ (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Area do telhado cerémico a ser removido - bloco 01 I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 407,02 | x| | = 407,02 M2
Area do telhado cerémico a ser removido - bloco 01 Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 287,68 | x| | = 287,68 M2
1.3.4 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,00 UN
Area do telhado cerémico a ser removido - bloco 02 [ unid [ [x] [x] 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,00/ UN
1.3.5 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 268,30 M2
Sala Area retirada em CAD X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
Sala Area retirada em CAD X X X X X X X x| 3451 [x = 34,51 M2
Ensino Aprendizagem Area retirada em CAD X X X X X X X x| 3451 [x = 34,51 M2
Prestagdo de Contas Area retirada em CAD X X X X X X X x| 3451 [x = 34,51 M2
Divisdo de Ensino Area retirada em CAD X X X X X X X x| 3451 [x = 34,51 M2
Setor da Gerv Area retirada em CAD X X X X X X X X 18,36 [x 18,36 M2
Coordenagdo Pronatec/Mediotec Area retirada em CAD X X X X X X X X 16,67 [x 16,67 M2
Depdsito Area retirada em CAD X X X X X X X X 6,84 X 6,84 M2
Geréncia Area retirada em CAD X X X X X X X x| 20,60 [x 20,60 M2
Secretaria Area retirada em CAD X X X X X X X X 19,79 X = 19,79 M2
1.3.6 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 30,07 M2
Sala (Bancada) Area retirada em CAD X X X X X X X X 11,64 [x = 11,64 M2
Coordenagdo Pronatec/Mediotec (Prateleira) Quant. x Area retirada em CAD X X 4 X X X X X X 1,45 X = 5,80 M2
Cantina (Balcdo) Area retirada em CAD X X X X X X X X 1,15 X = 1,15 M2
Cozinha (Pia) Area retirada em CAD X X X X X X X X 1,69 X = 1,69 M2
WC Feminino (Pia) Area retirada em CAD X X X X X X X X 0,97 X = 0,97 M2
BWC Masculino (Pia) Area retirada em CAD X X X X X X X X 1,50 X = 1,50 M2
Setor da Gerv (Balcdo) Area retirada em CAD X X X X X X X X 1,92 X = 1,92 M2
Depdsito (Prateleira) Quant. x Area retirada em CAD X X 4 X X X X X X 1,26 X = 5,04 M2
WC (Pia) Area retirada em CAD X X X X X X X X 0,36 X = 0,36 M2
1.3.7 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,00 UN
VASO SANITARIO
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
MICTORIO
BWC Masculino | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,00 UN
LAVATORIO
BWC I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.3.8 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 20,26 M2
WC Feminino | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 592 x| [x] 170 x| [x] [x] [= 10,06 M2
BWC Masculino | Comp. x Alt. | Ix] Ix] [x] [x] 600 x| [x] 170 x| [x] [x] [= 10,20 M2
1.3.9 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,67 M2
P1 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P1 (Senso Escolar) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P1 (Cozinha) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P1 (Coordenagdo Pronatec/Mediotec) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
P1(WC) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P1 (Depésito) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P1 (Geréncia) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
P1 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P1 (Auditdrio) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 1,68 M2
P2 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (Ensino Aprendizagem) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (Prestagdo de Contas) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (Divisdo de Ensino) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (WC Feminino) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (BWC Masculino) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P2 (BWC) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,70 X X 2,10 X X X = 1,47 M2
P3 (Hall de Acesso) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 3,85 X X 2,45 X X X = 9,43 M2
1.3.10 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 57,30 M2
J1 (Sala) | Quant. x Comp. x Alt. | Tx] Ix] a4 T« [x][ 150 [x] [x[ 110 TJx] [x] [x] = 6,60] M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | a1 | Esp. (m) | Area [ (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

J1 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 3,30 M2
J1 (Ensino Aprendizagem) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 3,30 M2
J1 (Prestagdo de Contas) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 3,30 M2
J1 (Divisdo de Ensino) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 3,30 M2
J1 (Senso Escolar) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 1,65 M2
J1 (Coordenacdo Pronatec/Mediotec) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 1,65 M2
1 (Geréncia) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 1,65 M2
J1 (Secretaria) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 1,65 M2
J1 (Auditdrio) Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,50 X X 1,10 X X X = 6,60 M2
JZ (Senso Escolar) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,00 X X 0,50 X X X = 0,50 M2
2 (WQ) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,00 X X 0,50 X X X = 0,50 M2
J3 (BWC Masculino) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 3,80 X X 0,77 X X X = 2,93 M2
J4 (WC Feminino) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 3,43 X X 0,77 X X X = 2,64 M2
J5 (Cozinha) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 1,43 X X X = 1,29 M2
J5 (WC Feminino) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 1,43 X X X = 1,29 M2
J5 (Auditdrio) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 0,90 X X 1,43 X X X = 2,57 M2
J6 (Sala) Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 0,70 X X 0,50 X X X = 1,75 M2
J6 (Ensino Aprendizagem ) Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 0,70 X X 0,50 X X X = 1,75 M2
J6 (Prestagdo de Contas) Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 0,70 X X 0,50 X X X = 1,75 M2
J6 (Divisdo de Ensino) Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 0,70 X X 0,50 X X X = 1,75 M2
J7 (Setor da Gerv) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,50 X X 2,23 X X X = 3,35 M2
J7 (Depdsito) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 0,50 X X 2,23 X X X = 2,23 M2
1.3.11 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 59,82 M2
C1 (Circulagdo) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 2,83 X X 2,80 X X X = 15,85 M2
C2 (Circulagdo) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 3,80 X X 2,80 X X X = 31,92 M2
C3 (Circulagdo) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 2,02 X X 2,70 X X X = 5,45 M2
C4 (Hall de Entrada) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,50 X X 2,20 X X X = 6,60 M2
1.3.12 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 168,49 M3
Edificacdo a ser demolida Perimetro x Esp. x Alt. Média [ [x] [x] [x] [x] 347,40 Tx]| [x] 28 [x] 015 [x] Tx] [= 145,91 M3
Muro ao redor da edificacdo a ser demolido Perimetro x Esp. x Alt. Média | Ix] Ix] [x] [x] 23164 [x] [x] 065 [x| o015 [x] [x] [= 22,58 M3
1.3.13 DEMOLI(,‘AO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,04 M3
Cantina Area x Esp. Média X X X X X X X 0,12 X 5,73 X = 0,69 M3
Cozinha Area x Esp. Média X X X X X X X 0,12 X 7,33 X = 0,88 M3
WC Feminino Area x Esp. Média X X X X X X X 0,12 X 16,36 [x = 1,96 M3
BWC Masculino Area x Esp. Média X X X X X X X 0,12 X 15,20 [x = 1,82 M3
Hall de Entrada Area x Esp. Média X X X X X X X 0,12 X 11,20 [x = 1,34 M3
WC Area x Esp. Média X X X X X X x| 012 x| 330 |x = 0,40 M3
BWC Area x Esp. Média X X X X X X x| 012 x| 360 |x = 043 M3
Auditdrio Area x Esp. Média X X X X X X X 0,12 x| 9598 [x = 11,52 M3
1.3.14 DEMOLI(,‘AO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,82 M3
Pilares embutidos em alvenaria a serem demolidos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 48 X X 0,25 X 0,15 X 3,00 X X X = 5,40 M3
Pré-moldado ao ser demolido Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 61 X X 0,60 X 0,08 X 1,50 X X X = 4,39 M3
Vigas a serem demolidas Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,10 [x 0,15 X 0,40 X X X = 1,03 M3
1.3.15 DEMOLI(,‘AO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 710,20 M2
Sala Area retirada em CAD X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
Sala Area retirada em CAD X X X X X X X x| 3451 [x = 34,51 M2
Ensino Aprendizagem Area retirada em CAD X X X X X X X X 34,51 X = 34,51 M2
Prestagdo de Contas Area retirada em CAD X X X X X X X X 34,51 X = 34,51 M2
Divisdo de Ensino Area retirada em CAD X X X X X X X X 34,51 X = 34,51 M2
Senso Escolar Area retirada em CAD X X X X X X X X 18,97 X = 18,97 M2
Hall de Acesso Area retirada em CAD X X X X X X X X 31,17 X = 31,17 M2
Hall de Entrada Area retirada em CAD X X X X X X X X 11,20 [x = 11,20 M2
Setor da Gerv Area retirada em CAD X X X X X X X X 18,36 X = 18,36 M2
Coordenagdo Pronatec/Mediotec Area retirada em CAD X X X X X X X X 16,67 X = 16,67 M2
Depdsito Area retirada em CAD X X X X X X X X 6,84 X = 6,84 M2
Geréncia Area retirada em CAD X X X X X X X X 20,60 X = 20,60 M2
Secretaria Area retirada em CAD X X X X X X X X 19,79 X = 19,79 M2
Auditério Area retirada em CAD X X X X X X X X 95,98 X = 95,98 M2
Circulagdo Area retirada em CAD X X X X X X X x| 106,21 [x = 106,21 M2
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Calgada externa Area retirada em CAD | | x| | x| | x| | x| 118,91 | x| 1,50 | x| | x| | x| | x| | = 178,37 M2
1.3.16 DEMOLICEO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 51,52 M2
Cantina Area retirada em CAD X X X X X X X X 5,73 X = 5,73 M2
Cozinha Area retirada em CAD X X X X X X X X 7,33 X = 7,33 M2
WC Feminino Area retirada em CAD X X X X X X X X 16,36 X = 16,36 M2
BWC Masculino Area retirada em CAD X X X X X X X X 15,20 [x = 15,20 M2
WC Area retirada em CAD X X X X X X X X 3,30 X = 3,30 M2
BWC Area retirada em CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
1.3.17 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 185,31 M2
Grade de ferro no muro ao redor da edificacdo [ [ [x] [x] [x] [x] 23164 [x] [x] 080 x| [x] [x] [= 185,31 M2
1.3.18 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA ATE 5M3 3,00 UN
Limpeza de fossas existentes quant [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.3.19 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.532,40 M2
drea no entorno da edificacdo a ser demolido area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.532,40 x| [= 1.532,40| M2
1.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 536,73 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,10 X X X X X X x| 1.532,40 | x = 153,24 M3
Entulho de demoligdo da cobertura (Trama+Telhamento) Coef. x Area X 0,10 X X X X X X x| 694,70 |x = 69,47 M3
Entulho de demoli¢do da cobertura (Tesouras) Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X X 20 X X 9,00 X 0,10 X 1,50 X X X = 27,00 M3
Entulho de remogdo de bancadas Area x Esp. X X X X X X X 0,04 X 30,07 X = 1,20 M3
Entulho de demoli¢do de divisorias Area x Esp. X X X X X X X 0,04 X 20,26 X = 0,81 M3
Entulho de retirada de esquadrias Area x Esp. X X X X X X X 0,03 X 96,97 X = 2,91 M3
Entulho de demoli¢do de cobogds Area x Esp. X X X X X X X 0,15 X 59,82 X = 8,97 M3
Entulho de demoli¢cdo de alvenaria Volume X X X X X X X X x| 168,49 |= 168,49 M3
Entulho de demoli¢do de forro Area x Esp. X X X X X X X 0,08 x| 268,30 |x = 21,46 M3
Entulho de demoli¢do de lajes Volume X X X X X X X X X 19,04 = 19,04 M3
Entulho de demoli¢do de pilares e vigas Volume X X X X X X X X X 10,82 |= 10,82 M3
Entulho de demoli¢do de piso Area x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 761,72 |x = 53,32 M3
1.3.21 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 5.367,30) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 10 Km Coef. (10) x Volume [x[ 10,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 53673 [= 5.367,30] M3XKM
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 11.536,64| M3XKM
volume de aterro empolado - projeto terraplanagem km da jazida x vol. retirado em CAD [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.442,08 = 11.536,64| M3XKM
1.4.2 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO 1.153,67 M3
volume de aterro compactado vol.de aterro em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.153,67 [= 1.153,67| M3
1.4.3 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 48,73 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X 80 X X 0,70 X 0,70 X 0,80 X X X = 31,36 M3
Muro do entorno (espagamento 3,00m) Comp. x Larg. x Alt. X X 79 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 15,80 M3
Torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,70 X 0,70 X 0,80 X X X = 1,57 M3
1.4.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 78,86 M3
VIGA BALDRAME
Edificagdo | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 372,00 Jx] 025 [x[ o050 [x] [x] [x] [=] 46,50 M3
CINTA INFERIOR
Muro do entorno (espagamento 2,50m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 236,29 |x 0,40 X 0,50 X X X = 47,26 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 80 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X = -7,00 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 79 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = -7,90 M3
1.4.5 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 242,01 M3
Nutricdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 9,10 X = 3,19 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 18,18 |x = 6,36 M3
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 17,77 |x = 6,22 M3
protocolo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 7,75 X = 2,71 M3
surve Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 1596 |x = 5,59 M3
administracdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 17,50 |x = 6,13 M3
senso Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 19,62 |x = 6,87 M3
prestacdo de contas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 11,92 [x = 4,17 M3
depésito Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 6,20 X = 2,17 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 27,75 |x = 9,71 M3
ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 24,76 [x = 8,67 M3
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circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 16,10 [x = 5,64 M3
divisdo de ensino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 27,97 [x = 9,79 M3
coordenagdo pronatec Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 31,80 [x = 11,13 M3
jardim Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 5,93 X = 2,08 M3
gerencia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 18,40 |[x = 6,44 M3
wc Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 2,80 X = 0,98 M3
financeiro Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 15,10 [x = 5,29 M3
copa/cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 16,15 [x = 5,65 M3
area de servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 5,77 X = 2,02 M3
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 1,62 X = 0,57 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 44,53 [x = 15,59 M3
hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 15,74 [x = 5,51 M3
coordenagdo de gestdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 23,13 [x = 8,10 M3
wc PCD FEM/MAS Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,35 X 4,20 X = 2,94 M3
WC FEM/MAS Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,35 X 9,74 X = 6,82 M3
sala de informatica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 48,00 [x = 16,80 M3
jardim Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 10,65 [x = 3,73 M3
sala de espera Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 7,61 X = 2,66 M3
dormitério masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 20,22 |[x = 7,08 M3
dormitério feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 20,24 |[x = 7,08 M3
wc fem/masc Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,35 X 5,91 X = 4,14 M3
palco Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,70 x| 17,80 |x = 12,46 M3
auditdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 x| 96,00 |x = 33,60 M3
som e video Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 9,31 X = 3,26 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,35 X 2,45 X = 0,86 M3
1.4.6 COMPACTA(,’I-\O MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 60,91 M2
Fundagdes diretas (Edificagdo) Quant. x Comp. x Larg. X X 80 X x| 070 [x[ 070 |x X X X = 39,20 M2
Fundagdes diretas (muro do entorno) Quant. x Comp. x Larg. X X 79 X x| 050 [x[ 050 |x X X X = 19,75 ™2
Fundagdes diretas (torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X x] 070 [x[ 070 |x X X X = 1,96] M2
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 60,91 M2
Lastro para o fundo das sapatas/blocos Quant. x Comp. x Larg. X X 80 X X 0,70 X 0,70 X X X X = 39,20 M2
Lastro para o fundo das sapatas/blocos Quant. x Comp. x Larg. X X 79 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 19,75 M2
Lastro para o fundo das sapatas/blocos Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,70 X 0,70 X X X X = 1,96 M2
1.5.2 EXECU(,‘AO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 32,93 M3
Fundagdes diretas (Edificacdo) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 80 | x| | x| 0,70 | x| 0,70 | x| 0,80 | x| | x| | x| | = 31,36 M3
Fundagdes diretas (torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. I I x] I x| 4 | x| | x| 0,70 | x| 0,70 | x| 0,80 | x| | x| | x| | = 1,57 M3
1.5.3 EXECU(,‘AO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 15,80 M3
Fundagdes diretas (muro do entorno) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 79 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,80 | x| | x| | x| | = 15,80 M3
1.5.4 PILAR DE FUNDA(,‘AO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 4,03 M3
PESCOCO DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacdo a ser construida Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 80 | x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,20 | x| | x| | x| | = 4,03 M3
1.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 21,93 M3
Edificacdo a ser construida Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] 372,00 Jx] 014 [x[ o045 [x] [x] [x] [= 23,44 M3
DESCONTO
Pescogo dos pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | xl -1,00 | x| 80 | x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 0,45 | x| | x| | x| | = -1,51 M3
1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 23,69 M3
Muro do entorno Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 236,89 |[x 0,40 X 0,30 X X X = 28,43 M3
DESCONTO =
Sapatas/ blocos em concreto cicldpico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 79 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -4,74 M3
1.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,27 M3
Muro do entorno Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] 23689 [x] o014 [x] 0,40 x| [x] [x] [= 13,27 M3
1.5.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 236,89 M
CINTA INFERIOR
Muro do entorno Comp. I le |x| |x| |x| 236,89 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 236,89[ M
1.5.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 514,80[ M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | [x] [x] [x] [x] 372,00 Tx] 104 Tx] [x] [x] [x] [=] 386,88 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
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Perimetro da Cinta Inferior | Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 23689 [x] 054 [x] [x] [x] Tx] [= 127,92 M2
1.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 33,72 M3
Nutricdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,10 X = 0,46 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 18,18 [x = 0,91 M3
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 17,77 |x = 0,89 M3
protocolo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 7,75 X = 0,39 M3
surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 15,96 [x = 0,80 M3
administracdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 17,50 [x = 0,88 M3
senso Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 19,62 [x = 0,98 M3
prestacdo de contas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 11,92 [x = 0,60 M3
depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,20 X = 0,31 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 27,75 [x = 1,39 M3
ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 24,76 [x = 1,24 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 16,10 [x = 0,81 M3
divisdo de ensino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 27,97 |[x = 1,40 M3
coordenagdo pronatec Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 31,80 [x = 1,59 M3
jardim Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,93 X = 0,30 M3
gerencia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 18,40 [x = 0,92 M3
wc Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,80 X = 0,14 M3
financeiro Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 15,10 [x = 0,76 M3
copa/cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 16,15 [x = 0,81 M3
area de servico Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,77 X = 0,29 M3
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,62 X = 0,08 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 44,53 |[x = 2,23 M3
hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 15,74 |[x = 0,79 M3
coordenagdo de gestdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 23,13 [x = 1,16 M3
wc PCD FEM/MAS Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 4,20 X = 0,42 M3
WC FEM/MAS Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 9,74 X = 0,97 M3
sala de informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 48,00 [x = 2,40 M3
jardim Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 10,65 [x = 0,53 M3
sala de espera Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 7,61 X = 0,38 M3
dormitério masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 20,22 |[x = 1,01 M3
dormitério feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 20,24 |[x = 1,01 M3
wc fem/masc Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 5,91 X = 0,59 M3
palco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 17,80 [x = 0,89 M3
auditdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 96,00 [x = 4,80 M3
som e video Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,31 X = 0,47 M3
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,45 X = 0,12 M3
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,74[ M3
PILARES
Edificagdo a ser construida Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 78 X X 0,14 X 0,28 X 3,30 X X X = 10,09 M3
Edificacdo a ser construida (fachada auditério) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,30 X 5,90 X X X = 0,71 M3
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,20 X 0,30 X 8,30 X X X = 1,99 M3
PILARETES
Muro do entorno (espagamento 3,00m) | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | xl | x| 79 | x| | x| 0,10 | x| 0,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| = 3,95 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,22 M3
Edificacdo a ser construida (lajes) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 51,15 X 0,14 X 0,40 X X X = 2,86 M3
Edificacdo a ser construida (fachada auditério) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 15,00 X 0,14 X 0,70 X X X = 2,94 M3
Torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 14,40 X 0,14 X 0,40 X X X = 1,61 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,28 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,19 M3
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 585,40 M
CINTA DE TOPO
Edificacdo a ser construida I Comp. x Larg. x Alt. I I xI I x| | x| | x| 349,11 | x| | x| | | | | | x| | = 349,11 M
Muro do entorno I Comp. x Larg. x Alt. I le le le le 236,29 le le |x| |x| |x| |= 236,29 M
1.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 50,28 M2
WC fem/masc | Area retirada de CAD | [x] Ix] 2 T« X] [x] [x] Tx] [x[ 591 Jx] [= 11,82 M2
WC PCD fem/masc | Area retirada de CAD | |x] Ix[ 2 1« x| Ix] Ix] [x] [x[ 420 1] [= 8,40 M2
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WC fem/masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
Abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
wc gerencia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,16 X = 6,16 M2
1.6.5 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,20 M3
Caixilho em Concreto (Fachada 02) Esp. x Area retirada em CAD X X X x| 20,74 |x 0,15 X X 0,10 X X = 0,31 M3
Caixilho em Concreto (Fachada 02) Esp. x Area retirada em CAD X X X x| 1830 |x 0,15 X X 0,10 X X = 0,27 M3
Torre da caixa d'agua Esp. x Area retirada em CAD X X X X X X X 0,10 x| 16,20 |x = 1,62 M3
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF | 2.228,29 M2
Palco (Auditério) Comp. x Alt. X X X X 9,05 X X 0,40 X X X = 3,62 M2
Rampa (Auditdrio) Area X X X X X X X x| 036 |x = 036 ™2
Escada (Auditério) Area X X X X X X X x| 08 |x = 0,89] ™2
Bancadas (Sala de Informdtica) Comp. x Alt. X X X X 19,28 [x X 0,73 X X X = 14,07 M2
Abrigo de Gas Comp. x Alt. X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de Lixo Comp. x Alt. X X X X 11,04 [x X 2,10 X X X = 23,18 M2
Muro Comp. x Alt. X X X x| 215,33 [x X 2,50 X X X = 538,33 M2
Mureta Comp. x Alt. X X X X 17,97 X X 0,65 X X X = 11,68 M2
Mureta (Placa Luminosa) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,40 X X 2,95 X X X = 25,96 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 3,30 X X 2,95 X X X = 19,47 M2
Fachada do auditério Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 15,00 [x X 3,10 X X X = 46,50 M2
Paredes h=6,22m Comp. x Alt. X X X x| 130,26 [x X 6,22 X X X = 810,19 M2
Paredes h=4,95m Comp. x Alt. X X X x| 70,09 [x X 4,95 X X X = 346,94 M2
PAREDES H=3,30m
Dormitério Masc. Comp. x Alt. X X X X 9,42 X X 3,30 X X X = 31,09 M2
BWC Masc. Comp. x Alt. X X X X 5,12 X X 3,30 X X X = 16,90 M2
BWC Fem. Comp. x Alt. X X X X 3,02 X X 3,30 X X X = 9,97 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 4,12 X X 3,30 X X X = 13,60 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 4,09 X X 3,30 X X X = 13,50 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 6,04 X X 3,30 X X X = 19,93 M2
Area Servico Comp. x Alt. X X X X 5,42 X X 3,30 X X X = 17,89 M2
Copa/Cozinha Comp. x Alt. X X X X 4,34 X X 3,30 X X X = 14,32 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 6,04 X X 3,30 X X X = 19,93 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X X 6,04 X X 3,30 X X X = 19,93 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 8,14 X X 3,30 X X X = 26,86 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 1,92 X X 3,30 X X X = 6,34 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 0,75 X X 3,30 X X X = 2,48 M2
Nutri¢do Comp. x Alt. X X X X 6,14 X X 3,30 X X X = 20,26 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X x| 10,57 [x X 3,30 X X X = 34,88 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X x| 10,83 [x X 3,30 X X X = 35,74 M2
Prestagdo de Contas Comp. x Alt. X X X X 7,09 X X 3,30 X X X = 23,40 M2
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 2,80 X X 3,30 X X X = 9,24 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X x| 13,75 [x X 3,30 X X X = 45,38 M2
WC Comp. x Alt. X X X X 3,62 X X 3,30 X X X = 11,95 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X X 17,49 X X 3,30 X X X = 57,72 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X X 10,38 X X 3,30 X X X = 34,25 M2
BWC PCD Masc. Comp. x Alt. X X X X 4,25 X X 3,30 X X X = 14,03 M2
BWC PCD Fem. Comp. x Alt. X X X X 4,25 X X 3,30 X X X = 14,03 M2
WC Fem. Comp. x Alt. X X X X 4,19 X X 3,30 X X X = 13,83 M2
WC Masc. Comp. x Alt. X X X X 10,12 X X 3,30 X X X = 33,40 M2
Auditério Comp. x Alt. X X X X 3,72 X X 3,30 X X X = 12,28 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X X 9,10 X X 3,30 X X X = 30,03 M2
Som e Video Comp. x Alt. X X X X 4,60 X X 3,30 X X X = 15,18 M2
DESCONTO
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 25 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -47,25 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 2,30 X X X = -9,20 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -5,67 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
J1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 20 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -52,00 M2
J2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,00 X X 1,30 X X X = -10,40 M2
J3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = -6,00 M2
J4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -3,00 M2
J5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = -0,60 M2
E1l Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,10 X X 2,10 X X X = -2,31 M2
E2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -2,60 M2
E3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 14,64 X X 5,90 X X X = -86,38 M2
Porta (Torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,00 X X X = -2,00 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
o _® _®
[ A — Parede X1 Externa X f
9 @ 9 © B — Parede X2 Externa
" [G) @) C Parede X3 Externa
D Parede Y1 Externa
@ & -
u E — Parede Y2 Externa
© ©
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 27,700 ™
JANELAS
J2 Quant. x Comp. + 0,3 m X X 8 X X 1,30 X X X X X = 10,40 M2
J3 Quant. x Comp. + 0,3 m X X 8 X X 1,80 X X X X X = 14,40 M2
J5 Quant. x Comp. + 0,3 m X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M2
ESQUADRIAS
El I Quant. x Comp. + 0,3 m |x| |x| 1 |x| |x| 1,40 |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,40[ M2
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 38,50[ M
JANELAS
J2 Quant. x Comp. + 0,9 m X X 8 X X 1,90 X X X X X = 15,20 M3
J3 Quant. x Comp. + 0,9 m X X 8 X X 2,40 X X X X X = 19,20 M3
J5 Quant. x Comp. + 0,9 m X X 1 X X 2,10 X X X X X = 2,10 M3
ESQUADRIAS
E1l I Quant. x Comp. + 0,9 m |x| |x| 1 |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |:| Z,OOI M3
” 1
* > 0 ¥ }
l l » verga
,
|
al-L |
|1 t |
+ |
” < ”
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- ] Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m,p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 [ 57,60 ™
JANELAS
J1 [ Quant. x Comp. +0,4 m [ [x] [x] 20 x| [x] 240 Tx| [x] [x] [x] Tx] [=] 48,00] M2
J4 I Quant. x Comp. +0,4m | |x| |x| 3 |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 7,20[ M2
ESQUADRIAS
E2 | Quant. x Comp. +0,4m | |x| |x| 1 |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,40| M2
1.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 [ 76,80 ™
JANELAS
J1 [ Quant. x Comp. +1,2 m [ [x] [x] 20 x| [x] 320 Tx| [x] [x] [x] Tx] [=] 64,00] M2
14 | Quant. x Comp. +1,2 m [ [x] [x] 3 Ix] [x] 320 x| [x] [x] [x] [x] [=] 9,60] M2
ESQUADRIAS
E2 [ Quant. x Comp. +1,2 m [ [x] [x[ 1 ¥ [x] 320 Tx] [x] [x] [x] [x] [=] 320 M2
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 40,70 M
P1 Quant. x Comp. +0,2 m X X 24 X X 1,10 X X X X X = 26,40 M2
P2 Quant. x Comp. +0,2 m X X 2 X X 1,10 X X X X X = 2,20 M2
P4 Quant. x Comp. +0,2 m X X 3 X X 1,10 X X X X X = 3,30 M2
P5 Quant. x Comp. +0,2 m X X 1 X X 1,10 X X X X X = 1,10 M2
P6 Quant. x Comp. +0,2 m X X 1 X X 1,10 X X X X X = 1,10 M2
P7 Quant. x Comp. +0,2 m X X 6 X X 1,10 X X X X X = 6,60 M2
il ¥ #
3=
10

Pag. 9 de 30



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
- ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Total | UNID
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,00 M
P3 Quant. x Comp. + 0,4 m | |x| |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,80 M2
P9 I Quant. x Comp. + 0,4 m | |x| |x| |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,20 M2
IL . .
Al
Joof
|
L |
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO | 9,00[ M2
banheiros
Divisérias BWC Masculino | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] 125 x| [x] 180 x| [x] Tx] [=] 4,50 ™2
Divisérias BWC Feminino | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] 125 x| [x] 180 [x] [x] [x] [=] 4,50 ™2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 9,00 UN
Tesouras da edificagdo 12m Quant. [x] [x] 9 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00 UN
1.8.2 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 2.128,50 KG
Tesouras para cobertura, até 3m de vdo (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 6 x| 16,50 |x 3,00 X X X X X = 297,00 KG
Tesouras para cobertura, até 6m de vdo (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 17 x| 16,50 |x 6,00 X X X X X = 1.683,00 KG
Tesouras para cobertura, até 3m de vdo (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 x| 16,50 |x 4,50 X X X X X = 148,50 KG
1.8.3 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 723,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 184,00 [x = 184,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 330,00 |[x = 330,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 130,00 |x = 130,001 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 50,00 [x = 50,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura - torre da caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X x| 29,00 [x = 29,00 M2
1.84 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 723,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 184,00 [x = 184,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 330,00 |[x = 330,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 130,00 |x = 130,001 M2
Area de Projecdo da Cobertura -BL 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 50,00 [x = 50,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura -torre da caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X x| 29,00 [x = 29,00 M2
1.8.5 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 18,35 M
Cumeeira para cobertura 2 dguas - BL 02 | Comprimento levantado em CAD [x] [x] [x] [x] 1835 x| [x] [x] [x] [x] [= 18,35 M
1.8.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 150,00 M
Calha do telhado da edificagdo Comp. [x] [x] [x] [x] 150,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 150,00 M
1.8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 181,00 M
Calha do telhado da edificagdo Comp. [x] [x] [x] [x] 181,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 181,00 M
1.8.8 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 36,75 M2
Perimetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. [x] [x] [x] [x] 17500 Tx] 021 Tx] [x] [x] [x] [= 36,75| M2
1.8.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 107,76 M2
Auditério Area retirada em CAD X X X X X X X x| 96,00 [x = 96,00 M2
Circulagdo auditério Area retirada em CAD X X X X X X X X 2,45 X = 2,45 M2
Som e Video Area retirada em CAD X X X X X X X X 9,31 X = 9,31 M2
1.8.10 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 558,57 M2
Marquise (Auditdrio) Area retirada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5632 [x] = 56,32 M2
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Marquise (Secretaria/Nutri¢do) Area retirada em CAD X X X X X X X X 14,98 [x = 14,98 M2
Dormitdrio Masc. Area retirada em CAD X X X X X X X x| 20,22 [x = 20,22 M2
Dormitério Fem. Area retirada em CAD X X X X X X X x| 20,24 [x = 20,24 M2
Sala Espera Area retirada em CAD X X X X X X X X 7,61 X = 7,61 M2
Coord. De Gestdo Area retirada em CAD X X X X X X X x| 23,13 [x = 23,13 M2
Area de Servico Area retirada em CAD X X X X X X X x| 577 |x = 577 ™2
Copa/Cozinha Area retirada em CAD X X X X X X X X 16,15 [x = 16,15 M2
Financeiro Area retirada em CAD X X X X X X X X 15,10 X = 15,10 M2
Ensino e Aprendizagem Area retirada em CAD X X X X X X X X 24,76 X = 24,76 M2
Surve Area retirada em CAD X X X X X X X X 15,96 X = 15,96 M2
Protocolo Area retirada em CAD X X X X X X X X 7,75 X = 7,75 M2
Secretaria Area retirada em CAD X X X X X X X X 18,18 X = 18,18 M2
Circulagdo e Recepgdo Area retirada em CAD X X X X X X X x| 106,15 [x = 106,15 M2
Sala de Informatica Area retirada em CAD X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
Hall de Entrada Area retirada em CAD X X X X X X X X 15,74 [x = 15,74 M2
Geréncia Area retirada em CAD X X X X X X X X 18,40 |[x = 18,40 M2
Coord. Pronatec Area retirada em CAD X X X X X X X x| 31,80 [x = 31,80 M2
Divisdo de Ensino Area retirada em CAD X X X X X X X x| 27,97 [x = 27,97 M2
Administracdo Area retirada em CAD X X X X X X X X 17,50 [x = 17,50 M2
Nutricdo Area retirada em CAD X X X X X X X X 9,10 X = 9,10 M2
Senso Escolar Area retirada em CAD X X X X X X X X 19,62 [x = 19,62 M2
Prestacdo de Contas Area retirada em CAD X X X X X X X X 11,92 [x = 11,92 M2
Depdsito Area retirada em CAD X X X X X X X X 6,20 X = 6,20 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 56,70[ M2
P1(0,90 m x 2,10 m)
Dormitério Masc. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
BWC Masc. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Dormitério Fem. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
BWC Fem. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Coord. De Gestdo Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Area de Servico Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Copa/Cozinha Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Financeiro Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Ensino e Aprendizagem Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Surve Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Protocolo Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Secretaria Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Nutri¢do Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Administracdo Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Senso Escolar Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Prestagdo de Contas Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Depdsito Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Geréncia Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
WC Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Coord. Pronatec Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Divisdo de Ensino Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
WC Fem. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
WC Masc. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Sala de Informatica Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Som e Video Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
P2 (0,90 m x 2,10 m)
BWC PCD Masc. | Quant. x Comp. x Alt. | Tx] Ix] 1 ¥ [x][ 090 Tx] [x[ 2,0 Tx] Tx] Tx] [=] 1,89 M2
BWC PCD Fem. | Quant. x Comp. x Alt. | Ix] Ix 1 ¥ Ix] 090 [x] Ix[ 210 x| [x] [x] [=] 1,89 M2
P4 (0,90 m x 2,10 m)
P4 - Sala Espera Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
P4 - Jardim (A. Téc.) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
P4 - Jardim (A. Téc.) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
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1.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_12/2019 9,34 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = 3,32 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = 4,02 M2
Porta (Torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,00 X X 2,00 X X X = 2,00 M2
1.9.3 PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;I-\O 12,49 M2
P7 (WC Fem.) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,90 X X 1,65 X X X = 4,46 M2
P7 (WC Masc.) Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,90 X X 1,65 X X X = 4,46 M2
P6 (Area de Servico) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,70 X X 2,10 X X X = 3,57 M2
1.9.4 PORTA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,20 M2
P3 (Recepgio) [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x[ 1 x| [x] 2,00 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 4,60] 0,00
P3 (Hall de Entrada) | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x[ 1 T4 [x] 2,00 x| [x] 230 [x] [x] [x] [= 4,60 0,00
1.9.5 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 11,91 M2
PS5 (drea de servigo) Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
P externo - entrada principal - pedestres Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,20 X X 2,10 X X X = 2,52 M2
Portdo de entrada de veiculos Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 3,00 X X 2,50 X X X = 7,50 M2
1.9.6 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 6,78 M2
P9 - circulagdo - correr | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] 180 x| [x] 210 x| [x] Tx] [= 3,78 M2
Portdo de acesso principal | Quant. x Comp. x Alt. | Ix] Ix] 1 [x] [x] 120 x| [x] 2550 [x] [x] [x] [= 3,00 M2
1.9.7 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), COM TRATAMENTO ACUSTICO E BARRAS DE SAIDA DE EMERGENCIA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 4,20 M2
P8 - 2,00x2,10xxm (auditério) | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] 2,00 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 4,20 M2
1.9.8 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_12/2019 55,00 M2
J1-2,00x1,30
11 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 20 x| [x] [x] 200 Jx] 130 x| [x] [x] [=] 52,00 M2
J4 - 2,00x0,50
J4 I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 3,00[ M2
1.9.9 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_12/2019 | 10,40[ M2
J2- 1,00x1,30
12 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 8 x| [x] [x] 100 Jx] 130 x| [x] [x] [=] 10,40 M2
1.9.10 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019 | 6,60[ M2
J3 - 1,50X0,50
J3 I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| 6,00[ M2
J5 - 1,20X0,50
J5 I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,20 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| O,SOI M2
1.9.11 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 63,20[ M
J1 (2,00 m x 1,30 m)
Dormitdrio Masc. Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Sala Espera Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Coord. De Gestdo Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Financeiro Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Ensino e Aprendizagem Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Surve Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Secretaria Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Nutri¢do Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Administracdo Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Senso Escolar Quant. x Comp. X X 2 X X 2,00 X X X X X = 4,00 M
Prestagdo de Contas Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Geréncia Quant. x Comp. X X 1 X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Coord. Pronatec Quant. x Comp. X X 2 X X 2,00 X X X X X = 4,00 M
Divisdo de Ensino Quant. x Comp. X X 2 X X 2,00 X X X X X = 4,00 M
Sala de Informatica Quant. x Comp. X X 3 X X 2,00 X X X X X = 6,00 M
J2 (2,00 m x 1,30 m)
Dormitério Fem. I Quant. x Comp. I le le 1 |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |=| Z,OOI M
Jardim (A. Téc.) | Quant. x Comp. | Ix] Ix 1 ¥ Ix] 2,00 [x] |x] [x] [x] [x] [=] 2,000 ™
J3 (1,50 m x 0,50 m)
BWC Masc. Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
BWC Fem. Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
Depdsito Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
WC Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
BWC PCD Masc. Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
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= < Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m,p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
BWC PCD Fem. Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
WC Fem. Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
WC Masc. Quant. x Comp. X X 1 X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
J4 (2,00 m x 0,50 m)
Jardim (A. Téc.) [ Quant. x Comp. [ [x] [x[ 3 Ix [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [=] 600 M
J5 (1,20 m x 0,50 m)
Area de Servico | Quant. x Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,20| M
1.9.12 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCEO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019 35,00 UN
P1 Quant. X X 24 X X X X X X X = 24,00 UN
P2 Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
P3 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P4 Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
P5 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P6 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P8 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.9.13 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER 1,00 UN
Portdo de entrada de veiculos | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.9.14 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 6,00 UN
P7 (WC Fem.) | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,00 UN
P7 (WC Masc.) | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.9.15 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 3,00 UN
P6 (Abrigo de Gas) | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
Porta (Abrigo de Lixo) | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.9.16 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
P2 (BWC PCD Masc.) Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P2 (BWC PCD Fem.) Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
P3 (Recepgdo) Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
P3 (Hall de Entrada) Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.9.17 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 53,80 M2
J1 - grade externa Quant. x Comp. x Alt. X X 15 X X 2,00 X X 1,30 X X X = 39,00 M2
J2 - grade externa Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 2,00 X X 1,30 X X X = 5,20 M2
J3 - grade interna Quant. x Comp. x Alt. X X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = 6,00 M2
J4 - grade externa Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = 3,00 M2
J5 - grade interna Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = 0,60 M2
1.9.18 PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FIXO COM PORTA DE ABRIR E FIXADOS COM SUPORTE SPIDER (CONEXﬁES EM ACO INOX) COM TUBOS EM INOX PARA SUSTENTAC AO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 40,99 M2
E3 - pele de vidro e porta | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 1464 x| 280 [x] [x] [x] [= 40,99| M2
1.9.19 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(,'AO. AF_12/2019 4,91 M2
E1 - esquadria em aluminio e vidro | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 110 [x[ 210 x| [x] [x] [= 2,31 M2
E2 - esquadria_em aluminio e vidro | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [= 2,60 M2
1.9.20 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_12/2019 13,00 M
El - esquadria em aluminio e vidro I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 6,40 |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,40 M
E2 - esquadria_em aluminio e vidro I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 6,60 |x| |x |x| |x| |x |: 6,60 M
1.9.21 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 33,23 M2
Gradil da mureta | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 17,96 x| [x] 185 x| [x] [x] [= 33,23 M2
1.9.22 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,64 M2
Abrigo de Gas Quant. x Comp. x Alt. | Tx] Ix] 2 T« [x][ 040 Tx] [x][ 020 Tx] Tx] Tx] [= 0,16] ™
Abrigo de Lixo Quant. x Comp. x Alt. | Ix] Ix| 6 x| Ix] 040 [x] Ix] 020 x| [x] [x] [= 048] ™
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.852,18 M2
Palco (Auditério) Comp. x Alt. X X X X 9,05 X X 0,40 X X X = 3,62 M2
Rampa (Auditério) Area X X X X X X X x| 036 [x = 0,36 M2
Escada (Auditdrio) Area X X X X X X X x| 08 |x = 0,89 M2
Bancadas (Sala de Informdtica) Comp. x Alt. X X X x| 19,28 [x X 0,73 X X X = 14,07 M2
Abrigo de Gas Comp. x Alt. X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de Lixo Comp. x Alt. X X X x| 10,50 [x X 2,10 X X X = 22,05 M2
PAREDES H=3,30m
Dormitério Masc. | Comp. x Alt. | Tx] Tx] [x] [x] 1855 x| [x] 330 x| [x] [x] [=] 61,22 M2
BWC Masc. | Comp. x Alt. | |x] |x] Ix] Ix[ 994 x| Ix] 330 [x] [x] [x] [=] 32,30 ™2
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ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | a1 | Esp. (m) | Area [ (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
BWC Fem. Comp. x Alt. X X X X 9,94 X X 3,30 X X X = 32,80 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 11,35 [x X 3,30 X X X = 37,46 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 18,08 [x X 3,30 X X X = 59,66 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 19,74 [x X 3,30 X X X = 65,14 M2
Area Servico Comp. x Alt. X X X x| 10,54 |x x| 330 |x X X = 34,78 m2
Copa/Cozinha Comp. x Alt. X X X X 16,12 [x X 3,30 X X X = 53,20 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 X X 3,30 X X X = 56,36 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X x| 20,28 [x X 3,30 X X X = 66,92 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 15,98 [x X 3,30 X X X = 52,73 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 11,88 [x X 3,30 X X X = 39,20 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 3,30 X X X = 59,73 M2
Nutricdo Comp. x Alt. X X X X 12,06 [x X 3,30 X X X = 39,80 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X X 18,82 [x X 3,30 X X X = 62,11 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X X 18,87 |[x X 3,30 X X X = 62,27 M2
Prestacdo de Contas Comp. x Alt. X X X X 13,89 [x X 3,30 X X X = 45,84 M2
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 10,19 [x X 3,30 X X X = 33,63 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X X 18,84 |[x X 3,30 X X X = 62,17 M2
wc gerencia Comp. x Alt. X X X X 6,94 X X 3,30 X X X = 22,90 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X x| 22,58 [x X 3,30 X X X = 74,51 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X x| 21,16 [x X 3,30 X X X = 69,83 M2
BWC PCD Masc. Comp. x Alt. X X X X 8,20 X X 3,30 X X X = 27,06 M2
BWC PCD Fem. Comp. x Alt. X X X X 8,20 X X 3,30 X X X = 27,06 M2
WC Fem. Comp. x Alt. X X X X 12,58 |[x X 3,30 X X X = 41,51 M2
WC Masc. Comp. x Alt. X X X X 12,58 |[x X 3,30 X X X = 41,51 M2
Auditdrio Comp. x Alt. X X X x| 37,59 [x X 3,30 X X X = 124,05 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X x| 28,00 [x X 3,30 X X X = 92,40 M2
Som e Video Comp. x Alt. X X X X 10,40 [x X 3,30 X X X = 34,32 M2
Recepcdo e circulagdes Comp. x Alt. X X X x| 100,98 [x X 3,30 X X X = 333,23 M2
jardim (3rea técnica 1) Comp. x Alt. X X X X 12,98 [x X 3,30 X X X = 42,83 M2
jardim (drea técnica Il) Comp. x Alt. X X X x| 22,04 [x X 3,30 X X X = 72,73 M2
DESCONTO =
PORTAS E JANELAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -45,36 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 2,30 X X X = -9,20 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -5,67 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 2,10 X X X = -4,20 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
J1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 20 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -52,00 M2
J2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,00 X X 1,30 X X X = -10,40 M2
J3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = -6,00 M2
J4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -3,00 M2
J5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = -0,60 M2
E1l Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,10 X X 2,10 X X X = -2,31 M2
E2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -2,60 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.828,28 M2
Muro (para as ruas) qgts lado x Comp. x Alt. X X 2 X x| 100,94 |x X 2,50 X X X = 504,70 M2
Muro (para as casas) Comp. x Alt. X X X x| 117,98 [x X 2,50 X X X = 294,95 M2
Mureta Comp. x Alt. X X 2 X X 17,97 X X 0,65 X X X = 23,36 M2
Mureta (Placa Luminosa) Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 4,40 X X 2,95 X X X = 51,92 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 3,30 X X 2,95 X X X = 38,94 M2
Fachada auditério Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 15,00 X X 3,10 X X X = 93,00 M2
Parede externa da edificagdo (fachadas) h = 4,95 m Comp. x Alt. X X X x| 119,68 [x X 6,20 X X X = 742,02 M2
platibanda central Comp. x Alt. X X X x| 107,18 [x X 1,20 X X X = 128,62 M2
PORTAS E JANELAS
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ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | a1 | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 2,30 X X X = -9,20 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 17 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -44,20 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -2,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 50,28 M2
WC fem/masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,91 X = 11,82 M2
WC PCD fem/masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 4,20 X = 8,40 M2
WC fem/masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
Abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
wc gerencia Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,16 X = 6,16 M2
1.10.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 1.377,71 M2
INTERNO
jardim (3rea técnica 1) Comp. x Alt. X X X X 12,98 |[x X 3,30 X X X = 42,83 M2
jardim (drea técnica Il) Comp. x Alt. X X X x| 22,04 [x X 3,30 X X X = 72,73 M2
Dormitério Masc. Comp. x Alt. X X X X 18,55 [x X 1,70 X X X = 31,54 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 11,35 [x X 1,70 X X X = 19,30 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 18,08 [x X 1,70 X X X = 30,74 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 19,74 |[x X 1,70 X X X = 33,56 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 [x X 1,70 X X X = 29,04 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X x| 20,28 [x X 1,70 X X X = 34,48 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 15,98 X X 1,70 X X X = 27,17 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 11,88 [x X 1,70 X X X = 20,20 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 1,70 X X X = 30,77 M2
Nutricdo Comp. x Alt. X X X X 12,06 [x X 1,70 X X X = 20,50 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X X 18,82 [x X 1,70 X X X = 31,99 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X X 18,87 |[x X 1,70 X X X = 32,08 M2
Prestacdo de Contas Comp. x Alt. X X X X 13,89 [x X 1,70 X X X = 23,61 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X x| 18,84 [x X 1,70 X X X = 32,03 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X x| 22,58 [x X 1,70 X X X = 38,39 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X x| 21,16 [x X 1,70 X X X = 35,97 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X x| 28,00 [x X 1,70 X X X = 47,60 M2
Recepcdo e circulagdes Comp. x Alt. X X X x| 100,98 [x X 1,70 X X X = 171,67 M2
EXTERNO
Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. X X 2 X x| 37,36 [x X 1,85 X X X = 138,23 M2
Mureta INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X x| 17,97 [x X 0,65 X X X = 11,68 M2
Mureta (Placa Luminosa) INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 4,40 X X 2,95 X X X = 51,92 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 3,30 X X 2,95 X X X = 38,94 M2
fachada 01 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 12,95 [x X 4,95 X X X = 64,10 M2
fachada 02 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 41,56 [x X 1,20 X X X = 49,87 M2
fachada 02 - pintura hall Comp. x Alt. X X 1 X x| 13,33 [x X 5,00 X X X = 66,65 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 2 X X 4,30 X X 4,95 X X X = 42,57 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 15,00 [x X 3,10 X X X = 46,50 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 6,20 X X X = 13,33 M2
fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 30,48 X X 1,20 X X X = 36,58 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 22,08 X X 4,90 X X X = 108,19 M2
DESCONTO =
PORTAS E JANELAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -10,80 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,70 X X X = -2,80 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -1,35 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,45 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -1,00 M2
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P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
J1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 20 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -52,00 M2
J2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,00 X X 1,30 X X X = -10,40 M2
J3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = -6,00 M2
J4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -3,00 M2
J5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = -0,60 M2
E1l Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,10 X X 2,10 X X X = -2,31 M2
E2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -2,60 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.10.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 1.039,14 M2
Bancadas (Sala de Informdtica) Comp. x Alt. X X X X 19,28 [x X 0,73 X X X = 14,07 M2
Abrigo de Gas Comp. x Alt. X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de Lixo Comp. x Alt. X X X X 10,50 [x X 2,10 X X X = 22,05 M2
REVESTIMENTO H=1,60m e 2,60m
Dormitério Masc. Comp. x Alt. X X X X 18,55 [x X 1,60 X X X = 29,68 M2
BWC Masc. Comp. x Alt. X X X X 9,94 X X 2,60 X X X = 25,84 M2
BWC Fem. Comp. x Alt. X X X X 9,94 X X 2,60 X X X = 25,84 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 11,35 [x X 1,60 X X X = 18,16 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 18,08 [x X 1,60 X X X = 28,93 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 19,74 |[x X 1,60 X X X = 31,58 M2
Area Servico Comp. x Alt. X X X X 10,54 X X 2,60 X X X = 27,40 M2
Copa/Cozinha Comp. x Alt. X X X X 16,12 [x X 2,60 X X X = 41,91 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 [x X 1,60 X X X = 27,33 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X x| 20,28 [x X 1,60 X X X = 32,45 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 15,98 X X 1,60 X X X = 25,57 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 11,88 [x X 1,60 X X X = 19,01 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 1,60 X X X = 28,96 M2
Nutricdo Comp. x Alt. X X X X 12,06 [x X 1,60 X X X = 19,30 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X X 18,82 [x X 1,60 X X X = 30,11 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X X 18,87 |[x X 1,60 X X X = 30,19 M2
Prestagdo de Contas Comp. x Alt. X X X x| 13,89 [x X 1,60 X X X = 22,22 M2
Depdsito Comp. x Alt. X X X x| 10,19 [x X 2,60 X X X = 26,49 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X x| 18,84 [x X 1,60 X X X = 30,14 M2
wc gerencia Comp. x Alt. X X X X 6,94 X X 2,60 X X X = 18,04 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X x| 22,58 [x X 1,60 X X X = 36,13 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X x| 21,16 [x X 1,60 X X X = 33,86 M2
BWC PCD Masc. Comp. x Alt. X X X X 8,20 X X 2,60 X X X = 21,32 M2
BWC PCD Fem. Comp. x Alt. X X X X 8,20 X X 2,60 X X X = 21,32 M2
WC Fem. Comp. x Alt. X X X X 12,58 X X 2,60 X X X = 32,71 M2
WC Masc. Comp. x Alt. X X X X 12,58 X X 2,60 X X X = 32,71 M2
Auditdrio Comp. x Alt. X X X x| 37,59 [x X 2,80 X X X = 105,25 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X x| 28,00 [x X 1,60 X X X = 44,80 M2
Som e Video Comp. x Alt. X X X x| 10,40 [x X 2,80 X X X = 29,12 M2
Recepcdo e circulagdes Comp. x Alt. X X X x| 100,98 [x X 1,60 X X X = 161,57 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -34,56 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -2,88 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,60 X X X = -6,40 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -4,32 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -1,44 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,60 X X X = -3,20 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 1,30 X X X = -2,34 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.10.6 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 283,63 M2
Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X x| 37,36 |x X 0,65 X X X = 24,28 M2
Mureta qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 17,97 |[x X 0,65 X X X = 11,68 M2
Mureta (Placa Luminosa) qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
fachada 01 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 12,50 [x X 6,15 X X X = 76,88 M2
fachada 02 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 5,45 X X 6,15 X X X = 33,52 M2
fachada 02 - painel cerdmica 1 Comp. x Alt. X X 1 X X 10,50 [x X 5,00 X X X = 52,50 M2
fachada 02 - painel cerdmica 2 Comp. x Alt. X X 1 X X 8,00 X X 5,00 X X X = 40,00 M2
fachada 03 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 7,90 X X 4,90 X X X = 38,71 M2
fachada 03 - moldura ceramica do painel vidro Comp. x Alt. X X 1 X x| 26,50 [x X 0,30 X X X = 7,95 M2
fachada 04 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 8,40 X X 4,90 X X X = 41,16 M2
PORTAS E JANELAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 2,30 X X X = -9,20 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -28,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -2,25 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
1.10.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 50,28 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 5,91 X = 11,82 M2
WC PCD fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 4,20 X = 8,40 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
Abrigo de gas Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
wc gerencia Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
Abrigo de lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 6,16 X = 6,16 M2
1.10.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.048,02 M2
Bancadas (Sala de Informdtica) Comp. x Alt. X X X X 19,28 [x X 0,73 X X X = 14,07 M2
Abrigo de Gas Comp. x Alt. X X X X 3,60 2,10 X X X = 7,56 M2
Abrigo de Lixo Comp. x Alt. X X X X 10,50 [x X 2,10 X X X = 22,05 M2
REVESTIMENTO H=1,60m e 2,60m
Dormitério Masc. Comp. x Alt. X X X X 18,55 [x X 1,60 X X X = 29,68 M2
BWC Masc. Comp. x Alt. X X X X 9,94 X X 2,60 X X X = 25,84 M2
BWC Fem. Comp. x Alt. X X X X 9,94 X X 2,60 X X X = 25,84 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X x| 11,35 [x X 1,60 X X X = 18,16 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X x| 18,08 [x X 1,60 X X X = 28,93 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X x| 19,74 |[x X 1,60 X X X = 31,58 M2
Area Servico Comp. x Alt. X X X X 10,54 X X 2,60 X X X = 27,40 M2
Copa/Cozinha Comp. x Alt. X X X x| 16,12 [x X 2,60 X X X = 41,91 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 X X 1,60 X X X = 27,33 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X x| 20,28 [x X 1,60 X X X = 32,45 M2
Surve Comp. x Alt. X X X x| 1598 [x X 1,60 X X X = 25,57 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X x| 11,88 [x X 1,60 X X X = 19,01 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 1,60 X X X = 28,96 M2
Nutricdo Comp. x Alt. X X X x| 12,06 [x X 1,60 X X X = 19,30 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X x| 18,82 [x X 1,60 X X X = 30,11 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X x| 18,87 [x X 1,60 X X X = 30,19 M2
Prestagdo de Contas Comp. x Alt. X X X x| 13,89 [x X 1,60 X X X = 22,22 M2
Depdsito Comp. x Alt. X X X x| 10,19 [x X 2,60 X X X = 26,49 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X x| 18,84 [x X 1,60 X X X = 30,14 M2
wc gerencia Comp. x Alt. X X X X 6,94 X X 2,60 X X X = 18,04 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X X 22,58 X X 1,60 X X X = 36,13 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X X 21,16 X X 1,60 X X X = 33,86 M2
BWC PCD Masc. Comp. x Alt. X X X X 8,20 X X 2,60 X X X = 21,32 M2
BWC PCD Fem. Comp. x Alt. X X X X 8,20 X X 2,60 X X X = 21,32 M2
WC Fem. Comp. x Alt. X X X X 12,58 X X 2,60 X X X = 32,71 M2
WC Masc. Comp. x Alt. X X X X 12,58 X X 2,60 X X X = 32,71 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X X 28,00 X X 1,60 X X X = 44,80 M2
Recepcdo e circulagbes Comp. x Alt. X X X x| 100,98 |x X 1,60 X X X = 161,57 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X x| 37,36 |x X 0,65 X X X = 24,28 M2
Mureta qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X 17,97 0,65 X X X = 11,68 M2
Mureta (Placa Luminosa) qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
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fachada 02 - painel cerdmica 1 Comp. x Alt. X X 1 X X 10,50 [x X 5,00 X X X = 52,50 M2
fachada 02 - painel cerdmica 2 Comp. x Alt. X X 1 X X 8,00 X X 5,00 X X X = 40,00 M2
fachada 03 - moldura ceramica do painel vidro Comp. x Alt. X X 1 X x| 26,50 [x X 0,30 X X X = 7,95 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 23 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -33,12 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -2,88 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,60 X X X = -6,40 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -4,32 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,60 X X X = -1,44 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,60 X X X = -3,20 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 1,30 X X X = -2,34 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 171,28 M2
fachada 01 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 12,50 [x X 6,15 X X X = 76,88 M2
fachada 02 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 5,45 X X 6,15 X X X = 33,52 M2
fachada 03 - ti Comp. x Alt. X X 1 X X 7,90 X X 4,90 X X X = 38,71 M2
fachada 04 - tijolinho Comp. x Alt. X X 1 X X 8,40 X X 4,90 X X X = 41,16 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 | Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 Ix[ 1 x| [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 1,89 M2
JANELAS
J1 | Quant. x Larg. x Alt. [x] -1,00 x| [x] [x] [x][ 200 Tx] 130 x| Tx] Tx] [= -15,60] M2
13 | Quant. x Larg. x Alt. [x[ -1,00 [x] [x] [x] [x] 150 [x] o050 [x] [x] [x] [= -1,50] M2
1.10.10 REVESTIMENTO COM CARPETE E=4mm 123,19 M2
AUDITORIO
palco, auditério e circulagdo Area retirada de CAD X X X x| 37,59 [x X 2,80 X X X = 105,25 M2
som e video Area retirada de CAD X X X X 10,40 [x X 2,80 X X X = 29,12 M2
DESCONTO
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,60 X 2,10 X X X = -1,26 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,60 X 3,10 X X X = -9,92 M2
1.11.0 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 78,39 M2
depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 6,20 X = 6,20 M2
wc (geréncia) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
copa/cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,15 [x = 16,15 M2
area de servigo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,77 X = 5,77 M2
WC PCD FEM/MAS (geral) Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 4,20 X = 8,40 M2
WC FEM/MAS (geral) Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
wc fem/masc (dormitdrios) Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 5,91 X = 11,82 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 6,15 X = 6,15 M2
1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULA(,‘AO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 584,71 M2
Nutricdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 9,10 X = 9,10 M2
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 18,18 |[x = 18,18 M2
Recepcdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 17,77 |x = 17,77 M2
protocolo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 7,75 X = 7,75 M2
surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 15,96 X = 15,96 M2
administragdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 17,50 X = 17,50 M2
senso Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 19,62 [x = 19,62 M2
prestacdo de contas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 11,92 |x = 11,92 M2
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 27,75 |[x = 27,75 M2
ensino e aprendizagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 2476 |x = 24,76 M2
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,10 [x = 16,10 M2
divisdo de ensino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 27,97 X = 27,97 M2
coordenagdo pronatec Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 31,80 |x = 31,80 M2
gerencia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 18,40 |x = 18,40 M2
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financeiro Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 15,10 [x = 15,10 M2
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 44,53 [x = 44,53 M2
hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 15,74 [x = 15,74 M2
coordenagdo de gestdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 23,13 [x = 23,13 M2
sala de informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
sala de espera Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 7,61 X = 7,61 M2
dormitério masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 20,22 [x = 20,22 M2
dormitério feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 20,24 [x = 20,24 M2
palco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 17,80 [x = 17,80 M2
auditdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 96,00 [x = 96,00 M2
som e video Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 9,31 X = 9,31 M2
circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,45 X = 2,45 M2
1.11.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 288,15 M2
Calcada do entorno da edificagdo - interna Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 28815 [x] = 288,15| M2
1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 9,60 M
depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X 0,96 X X X X X X = 0,96 M
wcC Area retirada de CAD x Esp. X X X 0,96 X X X X X X = 0,96 M
copa/cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X 0,96 X X X X X X = 0,96 M
area de servico Area retirada de CAD x Esp. X X X 0,96 X X X X X X = 0,96 M
wc PCD FEM/MAS Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X 0,96 X X X X X X = 1,92 M
WC FEM/MAS Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X 0,96 X X X X X X = 1,92 M
wc fem/masc Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X 0,96 X X X X X X = 1,92 M
1.11.5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 12,61 M3
Passeio Publico do entorno do muro - externo Area retirada de CAD x Esp. [x] [x] [x] [x] 12011 [x] 150 x| [x] 007 x| [x] [= 12,61 M3
1.11.6 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 726,89 M2
Area externa PISO Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 726,89 [x]| [= 726,89 M2
1.11.7 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 162,81 M2
Area externa ESTACIONAMENTO Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 162,81 [x] [= 162,81 M2
1.11.8 LASTRO DE SEIXO 12,37 M3
jardim | Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,93 X = 0,42 M3
jardim Il Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 10,65 [x = 0,75 M3
area dos bancos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 160,00 |x = 11,20 M3
1.11.9 PREPARO E SUBSTITUI(,‘AO DE TERRA P/PLANTA(,‘AO 47,46 M3
Terra Vegetal (canteiros) Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 010 [x| 46545 [x] [= 46,55| M3
Terra Vegetal (jardineiras) Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x]| o010 [x| 114 [x] [= 091 M3
1.11.10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 474,57 M2
vegetacdo (canteiros) Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 46545 [x] [= 465,45| M2
vegetacdo (jardineiras) Area retirada de CAD [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 114 x| [= 9,12| M2
1.12.0  [INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1  [INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,000 UN
InstalagBes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 11,00[ UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
WC Feminino Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
GERAL
WC Gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 0,00
Copa/cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Alimentacdo do Reservatério Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 1,000 UN
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 9,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m,p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
GERAL
WC Gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Copa/cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.4 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 7,00 UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
GERAL
érea de servico | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
Copa/cozinha I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Distribuicdo do Reservatério | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.13.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Distribuicdo e Ramais I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Distribuicdo e Ramais I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Distribuicdo e Ramais I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Distribuicdo e Ramais I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.13.11 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(,‘AO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUI(,‘AO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 64,50 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X x| 40,00 [x X X X X = 40,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 7 X X 2,50 X X X X X = 17,50 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 7 X X 1,00 X X X X X = 7,00 M
1.13.12 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(,‘AO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUI(,‘AO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA PREDIO| 15,00 M
Ramais e Sub-ramais I Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| X | x| | x| | x| | = 15,00 M
1.13.13 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(,‘AO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 20,80 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X X 10,00 |[x X X X X = 10,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 3 X X 2,50 X X X X X = 7,50 M
Verticais h=3,3m Quant. x Comp. X X 1 X X 3,30 X X X X X = 3,30 M
1.13.14 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(,‘AO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACf)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 71,50 M
Ramais e Sub-ramais | Comprimento aferido em CAD | |x| |x| |x| |x| 64,00 |x| |x| |x| |x| |x| |: 64,00 M
Verticais h=2,5m | Quant. x Comp. | |x] Ix[ 3 x| Ix] 2550 [x] Ix] [x] [x] [x] [= 750 ™
1.13.15 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 21,00 M
Ramais e Sub-ramais I Comprimento aferido em CAD I I xl I x| | x| | x| 21,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 21,00 M
1.13.16 _ [CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexdo PVC | Quant. | Tx] Ix] 2 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.13.17 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 6,00 UN
Conexiio PVC | Quant. | [x] Ix] 6 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,000  UN
1.13.18 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexdo PVC I Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.19 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 4,00 UN
Conexdo PVC I Comprimento aferido em CAD I I xI I x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00 UN
1.13.20 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 10,00 M
Ramais e Sub-ramais I Comprimento aferido em CAD I I xl I x| | x| | x| 10,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 10,00 M
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1.13.21 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 2,00 UN
Conexdo PVC | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.22 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 6,00 UN
Conexdo PVC | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.13.23 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 7,00 UN
reservatdrio de dgua individual [ Quant. [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,00 UN
1.13.24 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 1,00 UN
reservatdrio de dgua geral - externo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
1.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA 28,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2880 x| [x] [x] [x] [x] [= 2880 ™
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, 38,60 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3860 x| [x] [x] [x] [x] [= 38,60 M
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACO 17,60 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,60 x| [x] [x] [x] [x] [= 17,60 M
1.14.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGO| 45,50 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 4550 x| [x] [x] [x] [x] [= 45,50 M
1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3,00 M
Coletores Tubo 75 | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 300 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 M
1.14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 30,00 M
Coletores Tubo 100 | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3000 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 30,00 M
1.14.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 6,00 UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x 1 x| |x |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.14.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3,00 UN
GERAL
WC Gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Copa/cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.14.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 7,00 UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
GERAL
WC Gerencia [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
1.14.10 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Caixa de Inspecdo I Quant. I le |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
Caixa de Sab3o | Quant. | Ix] Ix 1 ¥ Ix] Ix] Ix] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.14.11 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixa de Gordura I Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.12  [TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Mddulo com Manilhas I Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.14.13 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 4,00 UN
Mddulo com Manilhas I Quant. I le |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
1.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 108,50 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. I I xl I x| | x| | x| 108,50 | x| | x| | x| | x| | x| | = 108,50 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 25,00 M
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Canaleta pluvial para piso I Comp. | | x| | x| | x| | x| 25,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 25,00 M
1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 7,50 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 2500 [x] 030 Jx] [x] [x] [x] [= 7,50 M2
1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00/ UN
1.16.0  [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 M
Tubo PEX embutido para gas [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Joelhos de ramal [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM EFORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 46,00 UN
Lumindrias I Quant. | |x| |x| 46 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 46,00 UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 6,00 UN
Extintor Classe A I Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 6,00 UN
Extintor Classe BC I Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN
Sinalizacdo de Extintor | Quant. [ [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 UN
1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES| 32,00 UN
Placa de Sinalizacdo | Quant. [ [x] [x] 32 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 32,000 UN
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
1.18.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 11,00[ UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
GERAL
WC Gerencia I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS | 18,06[ M2
BANCADAS DE APOIO
AUDITORIO
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,70 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |:| O,8S| M2
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,70 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |:| O,8S| M2
DORMITORIOS
WC Masculino | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] 080 [x] 050 [x] [x] [x] [x] [=] 040 M2
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| 0,80 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |:| O,40| M2
GERAL
WC Gerencia Quant. X X 1 X X 0,90 X 0,50 X X X X = 0,45 M2
depdsito Quant. X X 1 X X X X X X 2,32 X = 2,32 M2
protocolo Quant. X X 2 X X 0,90 X 0,50 X X X X = 0,90 M2
sala de informatica - prateleira suporte Quant. X X 13 X X 0,50 X 0,20 X X X X = 1,30 M2
sala de informatica - bancadas mesa Quant. X X 1 X X X X X X 8,54 X = 8,54 M2
LAVATORIOS E TANQUES
GERAL
rea de servico- ao lado do tanque | Quant. | Tx] Tx] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 141 x| [= 1,41] M2
Copa/cozinha - em torno da pia I Quant. I I xI I xI 1 I xI I xI I xI I xI | x| | x| 0,64 | x| | = 0,64 M2
1.18.3 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 1,80 M
PIAS DE COZINHA
Copa/cozinha - em torno da pia I Quant. I le le 1 |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,80[ M
1.184 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Z,OOI UN
GERAL
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ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c.(;:)p. | Larg. (m) | | A't"'a | Esp. (m) | | ‘(\;‘e:;' Vol. (m?) | Total | UNID

drea de servico | Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [=] 2,00 UN
1.18.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO | 9,00[ UN

AUDITORIO

WC Masculino | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 3,00| UN

WC Feminino | Quant. [ [x] [x] 3 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,00 UN

DORMITORIO

WC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN

WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

GERAL

WC Gerencia | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
1.18.6 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO | 1,00[ UN

GERAL

Copa/cozinha - em torno da pia [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00] UN
1.18.7 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO AF 0]| 2,00[ UN

AUDITORIO

WC PCD Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN

WC PCD Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(,'AO. AF_01/2020 9,00 UN

AUDITORIO

WC Masculino I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 3,00[ UN

WC Feminino I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 3,00[ UN

DORMITORIO

WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

GERAL

WC Gerencia I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.19.0  [METAIS E ACESSORIOS
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4@PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_01/2020 | 3,00[ UN

GERAL

area de servigo I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN

Copa/cozinha I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4gPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_01/2020 9,00 UN

AUDITORIO

WC Masculino I Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 3,00[ UN

WC Feminino | Quant. [ [x] [x[ 3 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,00 UN

DORMITORIO

WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN

WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN

GERAL

WC Gerencia I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTAMCAO | Z,OOI UN

DORMITORIO

WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN

WC Feminino I Quant. | | | |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXA(,‘AO AF_01/2020 9,00 UN

AUDITORIO

WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

DORMITORIO

WC Masculino | Quant. | Tx] IxX] 1 ¥ [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [=] 1,00 UN

WC Feminino | Quant. | [x] 1 T [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00] _UN

GERAL

WC Gerencia I Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.19.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11,00[ UN

AUDITORIO

WC Masculino | Quant. | [x] Ix] 3 ¥ [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [=] 3,00 UN

WC Feminino | Quant. | |x] Ix[ 3 I« Ix] Ix] Ix] [x] [x] [x] [=] 3,00 UN
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= < Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | | {und) | Peso (kg | | (m,p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
WC PCD Masculino | Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
WC PCD Feminino | Quant. [ [x] [x[ 1 T4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
DORMITORIO
WC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
GERAL
WC Gerencia Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 7,00[ UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIO
WC Masculino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
GERAL
WC Gerencia Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00[ UN
1.19.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 11,00[ UN
AUDITORIO
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DORMITORIOS
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
WC Feminino I Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
GERAL
WC Gerencia Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.19.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4,00[ UN
AUDITORIO
WC PCD Masculino I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
WC PCD Feminino Quant. | |x| x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.19.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
AUDITORIO
WC PCD Masculino I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 2,00[ UN
WC PCD Feminino I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 2,00[ UN
1.20.0 [PINTURAS
1.20.1 APLICA(,‘AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 1.356,43[ M2
REBOCO PARA PINTURA
INTERNO
jardim (3rea técnica 1) Comp. x Alt. X X X X 12,98 |[x X 3,30 X X X = 42,83 M2
jardim (drea técnica Il) Comp. x Alt. X X X x| 22,04 [x X 3,30 X X X = 72,73 M2
Dormitdrio Masc. Comp. x Alt. X X X X 18,55 [x X 1,70 X X X = 31,54 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 11,35 [x X 1,70 X X X = 19,30 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 18,08 X X 1,70 X X X = 30,74 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 19,74 X X 1,70 X X X = 33,56 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 X X 1,70 X X X = 29,04 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X X 20,28 X X 1,70 X X X = 34,48 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 15,98 X X 1,70 X X X = 27,17 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 11,88 X X 1,70 X X X = 20,20 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 1,70 X X X = 30,77 M2
Nutri¢do Comp. x Alt. X X X X 12,06 X X 1,70 X X X = 20,50 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X X 18,82 X X 1,70 X X X = 31,99 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X X 18,87 X X 1,70 X X X = 32,08 M2
Prestagdo de Contas Comp. x Alt. X X X x| 13,89 [x X 1,70 X X X = 23,61 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X X 18,84 X X 1,70 X X X = 32,03 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X X 22,58 X X 1,70 X X X = 38,39 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X x| 21,16 [x X 1,70 X X X = 35,97 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | a1 | Esp. (m) | Area [ (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sala de Informatica | Comp. x Alt. [x] [x] [x] [x] 2800 Tx]| [x][ 170 x| [x] Tx] [=] 47,60] M2
Recepgdo e circulagbes | Comp. x Alt. [x] [x] [x] [x] 100,98 x| [x] 170 x| [x] [x] [=] 171,67] M2
EXTERNO
Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. X X 2 X x| 37,36 [x X 1,85 X X X = 138,23 M2
Mureta INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 17,97 |[x X 0,65 X X X = 11,68 M2
Mureta (Placa Luminosa) INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 4,40 X X 2,95 X X X = 51,92 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 3,30 X X 2,95 X X X = 38,94 M2
fachada 01 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 12,95 |[x X 4,95 X X X = 64,10 M2
fachada 02 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 41,56 [x X 1,20 X X X = 49,87 M2
fachada 02 - pintura hall Comp. x Alt. X X 1 X X 13,33 [x X 5,00 X X X = 66,65 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 4,30 X X 4,95 X X X = 21,29 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 15,00 [x X 3,10 X X X = 46,50 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 6,20 X X X = 13,33 M2
fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 30,48 [x X 1,20 X X X = 36,58 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 22,08 [x X 4,90 X X X = 108,19 M2
DESCONTO =
PORTAS E JANELAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -10,80 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,70 X X X = -2,80 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -1,35 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,45 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -1,00 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
J1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 20 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -52,00 M2
J2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,00 X X 1,30 X X X = -10,40 M2
J3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = -6,00 M2
J4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -3,00 M2
J5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = -0,60 M2
E1l Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,10 X X 2,10 X X X = -2,31 M2
E2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -2,60 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.20.2 APLICA(,‘AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 66,48 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 5,91 X = 11,82 M2
WC PCD fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 4,20 X = 8,40 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
Abrigo de gas Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
wc gerencia Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
Torre da caixa d'agua Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 16,20 [x = 16,20 M2
Abrigo de lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 6,16 X = 6,16 M2
1.20.3 APLICA(,‘AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.110,26 M2
REBOCO PARA PINTURA
INTERNO
jardim (area técnica 1) Comp. x Alt. X X X x| 12,98 [x X 3,30 X X X = 42,83 M2
jardim (drea técnica Il) Comp. x Alt. X X X x| 22,04 [x X 3,30 X X X = 72,73 M2
Dormitério Masc. Comp. x Alt. X X X X 18,55 X X 1,70 X X X = 31,54 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 11,35 X X 1,70 X X X = 19,30 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 18,08 X X 1,70 X X X = 30,74 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 19,74 X X 1,70 X X X = 33,56 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 X X 1,70 X X X = 29,04 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X X 20,28 X X 1,70 X X X = 34,48 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 15,98 X X 1,70 X X X = 27,17 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 11,88 X X 1,70 X X X = 20,20 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 1,70 X X X = 30,77 M2
Nutri¢do Comp. x Alt. X X X X 12,06 X X 1,70 X X X = 20,50 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X X 18,82 X X 1,70 X X X = 31,99 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | o | Larg. (m) | | a1 | Esp. (m) | Area [ (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X X 18,87 |[x X 1,70 X X X = 32,08 M2
Prestagdo de Contas Comp. x Alt. X X X X 13,89 [x X 1,70 X X X = 23,61 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X X 18,84 [x X 1,70 X X X = 32,03 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X x| 22,58 [x X 1,70 X X X = 38,39 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X x| 21,16 [x X 1,70 X X X = 35,97 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X x| 28,00 [x X 1,70 X X X = 47,60 M2
Recepcdo e circulagdes Comp. x Alt. X X X x| 100,98 [x X 1,70 X X X = 171,67 M2
EXTERNO
fachada 01 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 12,95 |[x X 4,95 X X X = 64,10 M2
fachada 02 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 41,56 [x X 1,20 X X X = 49,87 M2
fachada 02 - pintura hall Comp. x Alt. X X 1 X X 13,33 [x X 5,00 X X X = 66,65 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 4,30 X X 4,95 X X X = 21,29 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 15,00 [x X 3,10 X X X = 46,50 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 6,20 X X X = 13,33 M2
fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 30,48 [x X 1,20 X X X = 36,58 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 22,08 [x X 4,90 X X X = 108,19 M2
DESCONTO =
PORTAS E JANELAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -10,80 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,70 X X X = -2,80 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -1,35 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,45 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -1,00 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
J1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 20 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -52,00 M2
J2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,00 X X 1,30 X X X = -10,40 M2
J3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = -6,00 M2
J4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -3,00 M2
J5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = -0,60 M2
E1l Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,10 X X 2,10 X X X = -2,31 M2
E2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -2,60 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.20.4 APLICA(,‘AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 50,28 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 5,91 X = 11,82 M2
WC PCD fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 4,20 X = 8,40 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
Abrigo de gas Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
wc gerencia Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
Abrigo de lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 6,16 X = 6,16 M2
1.20.5 APLICA(,‘AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.356,43 M2
REBOCO PARA PINTURA
INTERNO
jardim (drea técnica 1) Comp. x Alt. X X X x| 12,98 [x X 3,30 X X X = 42,83 M2
jardim (drea técnica Il) Comp. x Alt. X X X x| 22,04 [x X 3,30 X X X = 72,73 M2
Dormitério Masc. Comp. x Alt. X X X X 18,55 X X 1,70 X X X = 31,54 M2
Sala Espera Comp. x Alt. X X X X 11,35 X X 1,70 X X X = 19,30 M2
Dormitério Fem. Comp. x Alt. X X X X 18,08 X X 1,70 X X X = 30,74 M2
Coord. De Gestdo Comp. x Alt. X X X X 19,74 X X 1,70 X X X = 33,56 M2
Financeiro Comp. x Alt. X X X X 17,08 X X 1,70 X X X = 29,04 M2
Ensino e Aprendizagem Comp. x Alt. X X X X 20,28 X X 1,70 X X X = 34,48 M2
Surve Comp. x Alt. X X X X 15,98 X X 1,70 X X X = 27,17 M2
Protocolo Comp. x Alt. X X X X 11,88 X X 1,70 X X X = 20,20 M2
Secretaria Comp. x Alt. X X X X 18,10 X X 1,70 X X X = 30,77 M2
Nutri¢do Comp. x Alt. X X X X 12,06 X X 1,70 X X X = 20,50 M2
Administracdo Comp. x Alt. X X X X 18,82 X X 1,70 X X X = 31,99 M2
Senso Escolar Comp. x Alt. X X X X 18,87 X X 1,70 X X X = 32,08 M2
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Prestagdo de Contas Comp. x Alt. X X X X 13,89 [x X 1,70 X X X = 23,61 M2
Geréncia Comp. x Alt. X X X X 18,84 |[x X 1,70 X X X = 32,03 M2
Coord. Pronatec Comp. x Alt. X X X x| 22,58 [x X 1,70 X X X = 38,39 M2
Divisdo de Ensino Comp. x Alt. X X X x| 21,16 [x X 1,70 X X X = 35,97 M2
Sala de Informatica Comp. x Alt. X X X x| 28,00 [x X 1,70 X X X = 47,60 M2
Recepcdo e circulagdes Comp. x Alt. X X X x| 100,98 [x X 1,70 X X X = 171,67 M2
EXTERNO
Muro (entrada principal) qtd lado x Comp. x Alt. X X 2 X x| 37,36 [x X 1,85 X X X = 138,23 M2
Mureta INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 17,97 |[x X 0,65 X X X = 11,68 M2
Mureta (Placa Luminosa) INTERNO qtd lado x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 4,40 X X 2,95 X X X = 51,92 M2
Torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 3,30 X X 2,95 X X X = 38,94 M2
fachada 01 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 12,95 |[x X 4,95 X X X = 64,10 M2
fachada 02 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 41,56 [x X 1,20 X X X = 49,87 M2
fachada 02 - pintura hall Comp. x Alt. X X 1 X X 13,33 [x X 5,00 X X X = 66,65 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 4,30 X X 4,95 X X X = 21,29 M2
fachada 03 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 15,00 [x X 3,10 X X X = 46,50 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X X 2,15 X X 6,20 X X X = 13,33 M2
fachada 04 - platibanda pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 30,48 [x X 1,20 X X X = 36,58 M2
fachada 04 - pintura Comp. x Alt. X X 1 X x| 22,08 [x X 4,90 X X X = 108,19 M2
DESCONTO =
PORTAS E JANELAS
P1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -10,80 M2
P2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,70 X X X = -2,80 M2
P4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -1,35 M2
P5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,45 M2
P6 (Abrigo de Gas) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,70 X X 1,95 X X X = -3,32 M2
P8 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -1,00 M2
P9 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,80 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
J1 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 20 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -52,00 M2
J2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,00 X X 1,30 X X X = -10,40 M2
J3 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 8 X X 1,50 X X 0,50 X X X = -6,00 M2
J4 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 3 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -3,00 M2
J5 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,20 X X 0,50 X X X = -0,60 M2
E1l Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,10 X X 2,10 X X X = -2,31 M2
E2 Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 1 X X 2,00 X X 1,30 X X X = -2,60 M2
Porta (Abrigo de Lixo) Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,03 X X 1,95 X X X = -4,02 M2
1.20.6 APLICA(,‘AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 66,48 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 5,91 X = 11,82 M2
WC PCD fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 4,20 X = 8,40 M2
WC fem/masc Area da laje aferida em CAD X X 2 X X X X X X 9,74 X = 19,48 M2
Abrigo de gas Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 1,62 X = 1,62 M2
wc gerencia Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
Torre da caixa d'agua Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 16,20 [x = 16,20 M3
Abrigo de lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 6,16 X = 6,16 M2
1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 297,78 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 24 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 90,72 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
OUTROS
bicicletdrio Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10 X X X 2,35 X 0,20 X X X = 9,40 M2
corrimdo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 13,00 X 0,20 X X X = 10,40 M2
escada marinheiro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 4,20 X X X = 8,40 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
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J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 20 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 104,00 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 1,00 X 1,30 X X X = 20,80 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 12,00 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 6,00 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMI-\O). AF_01/2020 297,78 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 24 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 90,72 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 8,40 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
OUTROS
bicicletario Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10 X X X 2,35 X 0,20 X X X = 9,40 M2
corrimdo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 13,00 [x 0,20 X X X = 10,40 M2
escada marinheiro Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X X X X 1,00 X 4,20 X X X = 8,40 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 20 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 104,00 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 1,00 X 1,30 X X X = 20,80 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 12,00 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 6,00 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
1.20.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(,’AO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 10,28 M2
Vagas de estacionamento -simbolo idoso Area retirada de CAD [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 150 x| [= 4,50 M2
Vagas de estacionamento - simbolo PCD Area retirada de CAD | Ix] Ix] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2,89 [x] [= 5,78 M2
1.20.10 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICA(,’AO MANUAL. AF_05/2021 103,00 M
demarcagdo de vaga - acessivel Area retirada de CAD X X 6 X X 5,00 X X X X X = 30,00 M
demarcagdo de vaga - area de embarque e desembarque Area retirada de CAD X X 4 X X 7,00 X X X X X = 28,00 M
demarcagdo de vaga - comum Area retirada de CAD X X 9 X X 5,00 X X X X X = 45,00 M
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1  [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 49,65 M2
WC fem/masc (dormitdrios) Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,60 X 0,90 X X 5,91 X = 12,77 M2
WC PCD fem/masc (auditdrio) Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,60 X 0,90 X X 4,20 X = 9,07 M2
WC fem/masc (auditério) Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,90 X X 9,74 X = 26,30 M2
wc gerencia Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X 2,80 X = 1,51 M2
1.21.2 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 4,000 UN
banco 02 - com nichos Quant. [ [x] [x] [x] [x] 400 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.21.3 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS 16,00 M
banco 01 - sem encosto - 2,00m cada Quant. [x] [x] 8 [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 16,00 M
1.21.4 JARDINEIRA EM TIJOLO APARENTE, c=2,00m x h=0,6m 4,000 UN
jardineira tijolo aparente | Quant. [ [x] [x] [x] [x] 400 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.21.5 PLACA EM AGO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXA(,‘AO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 31,00 UN
Nutricdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recepgdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
protocolo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
surve Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
administragdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
senso Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
prestagdo de contas Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
depdsito Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
ensino e aprendizagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
divisdo de ensino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
coordenagdo pronatec Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
financeiro Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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copa/cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
hall de entrada Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
coordenagdo de gestdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC PCD FEM/MAS Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC FEM/MAS Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
sala de informatica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala de espera Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
dormitério masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
dormitério feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc fem/masc Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
auditdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
som e video Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.21.6 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 20,00 UN
Nutricdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recepcdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
protocolo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
surve Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
administracdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Senso Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
prestacdo de contas Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
ensino e aprendizagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
divisdo de ensino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
coordenagdo pronatec Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
gerencia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
financeiro Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
coordenagdo de gestdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala de informatica Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala de espera Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
dormitério masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
dormitério feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
auditério Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
som e video Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.21.7 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISI(,‘AO, FIXA(,‘AO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Brasdo do estado do Piaui | Quant [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
1.21.8 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXA(,‘AO) 28,00 UN
2a GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO | Quant [ [x] [x] 28 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 28,00 UN
1.21.9 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO 9,00 UN
AUDITORIO | Quant [ [x] [x[ 9 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00 UN
1.21.10 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO 133,83 KG
marquise da entrada do auditério taxa aco. x Comp. x Larg. x Esp. [ [x] 450 x| [x] [x] 1724 x| [x] [x] [x] [x] [= 77,58 KG
marquise da entrada principal taxa aco. x Comp. x Larg. x Esp. | [x[ 450 [x] [x] [x] 12,50 x| [x] [x] [x] [x] [= 56,25 KG
1.21.11 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 24,12 M2
marquise da entrada do auditério Quant.x Comp. x Alt [ [x] [x] [x] [x] 2530 x| [x] 060 x| [x] [x] [= 15,18 M2
marquise da entrada principal Quant.x Comp. x Alt | Ix] Ix] 1 [x] [x] 1490 x| [x] o060 [x] [x] [x] [= 8,94 M2
1.21.12 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 293,50 M
Separacdo de pisos e jardins I comprimento I I xl I x| | x| | x| 267,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 267,90 M
canteiros das jardineiras comprimento I I xl I xI 8 I xI I xI 3,20 I xI I xI | x| | x| | x| | = 25,60 M
1.21.13 [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 120,11 M
Meio Fio do Passeio Publico I Comp. I I xI I x| | x| | x| 120,11 | x| | x| | x| | x| | x| | = 120,11 M
1.21.14 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 120,11 M
Sarjeta do Passeio Publico I Comp. I I xI I x| | x| | x| 120,11 | x| | x| | x| | x| | x| | = 120,11 M
1.21.15 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 40,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte I Quant. I I xI I x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 10,00 UN
Plantas Ornamentais I Quant. I I xI 0,50 I xI 60 I xI I xI I xI I xI | x| | x| | x| | = 30,00 UN
1.21.16 PLACA DE SINALIZAGCAO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00 UN
placas estacionamento Quant. I I xI I x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 5,00 UN
1.21.17 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO 23,50 M2
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- ] Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m,p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
bicicletdrio Quant. [ [x] [x[ 10 x| [x] 235 x| [x] [x] [x] Tx] [= 23,50 M2
1.21.18 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P 26,00 M
corrimdo da rampa de entrada Comp. [ [x] [x] 2 [x] [x] 13,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 26,00 M
1.21.19 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM 4,20 M
escada marinheiro - para torre caixa d'agua Comp. [ [x] [x] [x] [x] 420 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 4,20 M
1.21.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 58,29 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 72493 x| [= 7,25| M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 127,59 [= 51,04 M3
1.21.21 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 291,45| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 5 Km Coef. (5) x Volume [x] 500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5829 ]= 291,45| M3XKM
1.21.22 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 724,93 M2
Area Total de Construgdo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 72493 x| [= 724,93| M2
)L

N

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 10 de fevereiro de 2022.
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GOVERNO DO ESTADD

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdao da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

Construcdo da 22 GRE de Barras, situado na Rua Marechal Correia, 628, Centro, no
Municipio de Barras - PI, Cep: 64100-000.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos do
orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orgcamento da adequacdo das instalagdes elétricas para
climatizagao, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica. Ja a parte da subestagdo tomou-se como base a norma
NT.002 da Equatorial Piaui, bem como, algumas composi¢des proprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI



4- TABELA |

Piaui

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdao da Rede Fisica - UGERF

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

| 3 [Gancho Olnal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10

Curva conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar curva
em PVC

1

Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12

Cabo de Cobre {(ou Ago Cobreado) nu S0 mm?® - Aterramento

13

Armagdo Secundaria (se necessario)

Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16

17 | Isolador Roldana (se necessario)
18 | Haste de ago cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixade inspe¢ao

Teresina, 02 de fevereiro de 2022

Assinado de forma digital por

ALDAIR BARBOSA ApaIr 8ARBOSA DA SILVA

Dados: 2022.02.02 18:06:21
DA SILVA O‘;;g
Aldair Barbosa da Silva

Eng. Eletricista
Crea RN: 191081017-7

Secretaria Estadual de Educagédo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI



