
REFORMA DA U E JOB DE MACEDO BRITO, CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, 
AMPLIAR 2 SALAS, COM CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS, ADEQUAÇÃO DE TODOS OS 
AMBIENTES PARA RECEBIMENTO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS E REVISÃO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS COMBATE A INCÊNDIO E SPDA

COCAL DE TELHA - PI



 

,
Obra Bancos
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI) SINAPI - 

08/2021 - 
Piauí
ORSE - 
08/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 

Total Peso (%)

40.137,36 4,39 %

47.603,67 5,21 %

113.989,88 12,47 %

6.861,25 0,75 %

107.426,22 11,75 %

36.603,99 4,00 %

19.344,87 2,12 %

99.015,21 10,83 %

97.341,55 10,65 %

71.610,85 7,83 %

5.300,53 0,58 %

16.252,13 1,78 %

48.837,03 5,34 %

5.392,20 0,59 %

38.498,22 4,21 %

145.258,65 15,89 %

14.717,36 1,61 %

Total do BDI 164.068,86
Total Geral 914.190,97

Total sem BDI 750.122,11

 16 SERVIÇOS DIVERSOS

 17 SPDA

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

 14 COMBATE A INCENDIO

 15 PINTURA E ACABAMENTOS

 10 COBERTURA E FORRO

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS

 8 ESQUADRIAS

 9 PAVIMENTAÇÃO

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

 6 BANCADAS E DIVISORIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO

 2 SUBESTAÇÃO

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

  



 

Obra
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI)

Item Código Banco Descrição Und Qua
nt.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 40.137,36 4,39 %

 1.1  106 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02 MESES 6 5.488,20 6.689,56 40.137,36 4,39 %

 2 SUBESTAÇÃO 47.603,67 5,21 %

 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 39.054,62 47.603,67 47.603,67 5,21 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 113.989,88 12,47 %

 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 12.100,72 1,32 %

 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 2532 0,30 0,36 911,60 0,10 %

 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 50 54,52 66,45 3.322,50 0,36 %

 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.107,24 1.349,61 1.349,61 0,15 %

 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 993 1,35 1,64 1.629,25 0,18 %

 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 993 1,19 1,45 1.440,50 0,16 %

 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO m² 993 1,47 1,79 1.778,27 0,19 %

 3.1.7  28 Próprio PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 993 1,38 1,68 1.668,99 0,18 %

 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 48.712,91 5,33 %

 3.2.1  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 315,75 384,86 1.731,87 0,19 %

 3.2.2  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 24.653,94 30.050,68 30.050,68 3,29 %

 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 80,2 43,91 53,52 4.293,90 0,47 %

 3.2.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 105 99,19 120,90 12.636,46 1,38 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 53.176,25 5,82 %

 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,9 40,14 48,92 680,47 0,07 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 176 0,47 0,57 100,03 0,01 %

 3.3.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 616 16,97 20,68 12.733,29 1,39 %

 3.3.4  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 100 0,47 0,57 57,00 0,01 %

 3.3.5  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 70 21,02 25,62 1.793,40 0,20 %

 3.3.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 33,9 6,57 8,00 270,96 0,03 %

 3.3.7  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 743 13,00 15,84 11.774,34 1,29 %

 3.3.8  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 743 14,81 18,05 13.417,10 1,47 %

 3.3.9  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 743 11,51 14,02 10.421,48 1,14 %

 3.3.10  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 62,3 25,40 30,96 1.928,18 0,21 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 6.861,25 0,75 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 41,2 60,72 74,01 3.051,43 0,33 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 245 0,51 0,62 151,98 0,02 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 39,2 76,60 93,36 3.657,84 0,40 %

 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 107.426,22 11,75 %

 5.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 274 81,34 99,14 27.177,24 2,97 %

 5.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 548 6,84 8,33 4.566,92 0,50 %

 5.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 548 29,69 36,18 19.835,68 2,17 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 
08/2021 - Piauí
ORSE - 08/2021 
- Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

 21,89% Não Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

  



 

 5.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
01

m² 717 53,16 64,79 46.422,03 5,08 %

 5.5  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 
01

m² 145 53,16 64,79 9.424,35 1,03 %

 6 BANCADAS E DIVISORIAS 36.603,99 4,00 %

 6.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 31,5 597,85 728,71 22.947,07 2,51 %

 6.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM m² 23,6 475,37 579,42 13.656,92 1,49 %

 7 LOUÇAS E ACESSORIOS 19.344,87 2,12 %

 7.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 211,74 258,08 2.064,64 0,23 %

 7.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 536,25 653,63 2.614,52 0,29 %

 7.3  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 578,38 704,98 1.409,96 0,15 %

 7.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 236,21 287,91 1.727,46 0,19 %

 7.5  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 12 343,82 419,08 5.028,96 0,55 %

 7.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 251,87 307,00 1.228,00 0,13 %

 7.7  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 331,97 404,63 404,63 0,04 %

 7.8  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 4 412,52 502,82 2.011,28 0,22 %

 7.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 262,29 319,70 1.278,80 0,14 %

 7.10  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 497,92 606,91 1.213,82 0,13 %

 7.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 37,21 45,35 362,80 0,04 %

 8 ESQUADRIAS 99.015,21 10,83 %

 8.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,7 536,82 654,32 3.729,62 0,41 %

 8.2  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 66 311,77 380,01 25.069,25 2,74 %

 8.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 110 380,07 463,26 51.185,59 5,60 %

 8.4  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 176 40,66 49,56 8.727,51 0,95 %

 8.5  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 148 39,91 48,64 7.193,85 0,79 %

 8.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,89 655,78 799,33 3.109,39 0,34 %

 9 PAVIMENTAÇÃO 97.341,55 10,65 %

 9.1  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 753 40,28 49,09 36.973,60 4,04 %

 9.2  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 96,7 49,40 60,21 5.821,70 0,64 %

 9.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 44,7 77,97 95,03 4.243,08 0,46 %

 9.4  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 728 43,08 52,51 38.204,17 4,18 %

 9.5  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 75,3 131,86 160,72 12.099,00 1,32 %

 10 COBERTURA E FORRO 71.610,85 7,83 %

 10.1  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 36,1 60,95 74,29 2.683,35 0,29 %

 10.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 567 28,19 34,36 19.482,80 2,13 %

 10.3  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 229 31,74 38,68 8.868,55 0,97 %

 10.4  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 229 61,43 74,87 17.166,19 1,88 %

 10.5  100364 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 2.338,79 2.850,75 11.403,00 1,25 %

 10.6  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 96,7 101,88 124,18 12.006,96 1,31 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.300,53 0,58 %

 11.1  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 112,32 136,90 136,90 0,01 %

  



 

 11.2  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 16,77 20,44 81,76 0,01 %

 11.3  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11 5,09 6,20 68,20 0,01 %

 11.4  103045 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11 8,33 10,15 111,65 0,01 %

 11.5  12176 Próprio REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 11 59,42 72,42 796,62 0,09 %

 11.6  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 6 7,54 9,19 55,14 0,01 %

 11.7  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 3,78 4,60 105,80 0,01 %

 11.8  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 6,12 7,45 29,80 0,00 %

 11.9  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 10,32 12,57 12,57 0,00 %

 11.10  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 12,29 14,98 104,86 0,01 %

 11.11  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 14,03 17,10 393,30 0,04 %

 11.12  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 5,53 6,74 107,84 0,01 %

 11.13  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 16,35 19,92 19,92 0,00 %

 11.14  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 19,60 23,89 95,56 0,01 %

 11.15  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 12 20,35 24,80 297,60 0,03 %

 11.16  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 69,9 4,80 5,85 408,97 0,04 %

 11.17  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 38,7 10,27 12,51 484,63 0,05 %

 11.18  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,19 14,79 18,02 57,48 0,01 %

 11.19  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 93,2 17,02 20,74 1.931,93 0,21 %

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS 16.252,13 1,78 %

 12.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 6,01 7,32 58,56 0,01 %

 12.2  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 17,36 21,16 84,64 0,01 %

 12.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 21,36 26,03 234,27 0,03 %

 12.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40 8,54 10,40 416,00 0,05 %

 12.5  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 6,35 7,74 116,10 0,01 %

 12.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 21,41 26,09 313,08 0,03 %

 12.7  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 10,26 12,50 75,00 0,01 %

 12.8  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 41,83 50,98 305,88 0,03 %

 12.9  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18 8,08 9,84 177,12 0,02 %

 12.10  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 13,40 16,33 228,62 0,03 %

 12.11  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35 16,75 20,41 714,35 0,08 %

 12.12  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 17,82 21,72 65,16 0,01 %

  



 

 12.13  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9 29,60 36,07 324,63 0,04 %

 12.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 38,4 15,84 19,30 740,73 0,08 %

 12.15  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,4 36,68 44,70 999,93 0,11 %

 12.16  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 129 46,72 56,94 7.335,58 0,80 %

 12.17  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 43,2 11,36 13,84 597,88 0,07 %

 12.18  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 9 229,51 279,74 2.517,66 0,28 %

 12.19  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 55,33 67,44 674,40 0,07 %

 12.20  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 214,08 260,94 260,94 0,03 %

 12.21  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 9,52 11,60 11,60 0,00 %

 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 48.837,03 5,34 %

 13.1  91927 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 122 5,11 6,22 758,84 0,08 %

 13.2  91929 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4” X 4” MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49 7,21 8,78 430,22 0,05 %

 13.3  92000 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4” X 4”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 123 23,46 28,59 3.516,57 0,38 %

 13.4  91936 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 54 11,62 14,16 764,64 0,08 %

 13.5  92023 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4”), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 38,97 47,50 190,00 0,02 %

 13.6  91845 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 6,29 7,66 76,60 0,01 %

 13.7  91953 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 22,13 26,97 107,88 0,01 %

 13.8  16 Próprio LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

und 8 28,31 34,50 276,00 0,03 %

 13.9  93655 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

UN 20 12,90 15,72 314,40 0,03 %

 13.10  92027 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2”) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 51,93 63,29 506,32 0,06 %

 13.11  91854 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 7,03 8,56 85,60 0,01 %

 13.12  93653 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 11,50 14,01 28,02 0,00 %

 13.13  91926 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8 3,79 4,61 36,88 0,00 %

 13.14  72 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL un 17 101,60 123,84 2.105,28 0,23 %

 13.15  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 553,45 674,60 674,60 0,07 %

 13.16  22 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

M 3 89,95 109,64 328,92 0,04 %

 13.17  91839 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 9,17 11,17 279,25 0,03 %

 13.18  92989 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31 73,04 89,02 2.759,62 0,30 %

 13.19  12167 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v. 08 un 2 101,60 123,84 247,68 0,03 %

 13.20  12168 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA. 08 UN 2 230,83 281,35 562,70 0,06 %

 13.21  12179 Próprio Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 13 19,02 23,18 301,34 0,03 %

 13.22  12180 Próprio Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 6 19,02 23,18 139,08 0,02 %

 13.23  91867 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,6 7,32 8,92 647,41 0,07 %

 13.24  12183 Próprio Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 79,04 96,34 96,34 0,01 %

 13.25  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1553 5,11 6,22 9.659,66 1,06 %

 13.26  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 935 3,78 4,60 4.301,00 0,47 %

  



 

 13.27  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 283 6,29 7,66 2.166,24 0,24 %

 13.28  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 678 5,21 6,35 4.306,95 0,47 %

 13.29  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 836 7,21 8,78 7.339,64 0,80 %

 13.30  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 426 11,24 13,70 5.829,35 0,64 %

 14 COMBATE A INCENDIO 5.392,20 0,59 %

 14.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9 29,61 36,09 324,81 0,04 %

 14.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 10 278,89 339,93 3.399,30 0,37 %

 14.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 226,38 275,93 551,86 0,06 %

 14.4  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 20 26,56 32,37 647,40 0,07 %

 14.5  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

un 1 384,64 468,83 468,83 0,05 %

 15 PINTURA E ACABAMENTOS 38.498,22 4,21 %

 15.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 829 11,16 13,60 11.281,06 1,23 %

 15.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 642 11,16 13,60 8.730,38 0,95 %

 15.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 829 1,95 2,37 1.965,89 0,22 %

 15.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 649 8,82 10,75 6.982,01 0,76 %

 15.5  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 24,2 9,08 11,06 267,87 0,03 %

 15.6  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 213 35,72 43,53 9.271,01 1,01 %

 16 SERVIÇOS DIVERSOS 145.258,65 15,89 %

 16.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 18,4 35,10 42,78 787,57 0,09 %

 16.2  43 Próprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 4.987,86 6.079,70 6.079,70 0,67 %

 16.3  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 21 72,62 88,51 1.858,71 0,20 %

 16.4  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 4,72 1.317,45 1.605,83 7.579,51 0,83 %

 16.5  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 94,81 115,56 2.773,44 0,30 %

 16.6  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 63,4 206,83 252,10 15.993,22 1,75 %

 16.7  33 Próprio Limpeza geral m² 1020 2,09 2,54 2.590,80 0,28 %

 16.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 20 41,43 50,49 1.009,80 0,11 %

 16.9  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 99 104,08 126,86 12.559,14 1,37 %

 16.10  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 
D=450mm

m 185 35,11 42,79 7.916,15 0,87 %

 16.11  12115 Próprio Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - 
fornecimento e montagem

m² 62,9 635,87 775,06 48.774,52 5,34 %

 16.12  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 7 570,73 695,66 4.869,62 0,53 %

 16.13  12158 Próprio CAIXA DAGUA UN 1 26.635,88 32.466,47 32.466,47 3,55 %

 17 SPDA 14.717,36 1,61 %

 17.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 12.074,30 14.717,36 14.717,36 1,61 %

Total Geral 914.190,97

Total sem BDI 750.122,11
Total do BDI 164.068,86

  


