
  

 SINAPI - 01/2022 - Piauí; SBC - 01/2022 - Piauí; ORSE - 12/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará BDI = 26,35%

Total Peso (%)

35.886,90 3,49 %

6.271,45 0,61 %

6.271,45 0,61 %

26.651,43 2,59 %

850.919,78 82,71 %

2.409,90 0,23 %

16.454,44 1,60 %

75.861,51 7,37 %

106.174,07 10,32 %

55.824,26 5,43 %

38.995,88 3,79 %

51.847,29 5,04 %

8.460,69 0,82 %

43.386,60 4,22 %

103.751,07 10,08 %

51.592,34 5,01 %

2.205,16 0,21 %

5.532,83 0,54 %

37.163,33 3,61 %

158.148,82 15,37 %

5.470,66 0,53 %

30.256,37 2,94 %

49.271,16 4,79 %

7.152,65 0,70 %

12.742,38 1,24 %

4.151,89 0,40 %

35.412,83 3,44 %

500,94 0,05 %

109.084,22 10,60 %

1.019,66 0,10 %

822,60 0,08 %

6.675,18 0,65 %

8.060,85 0,78 %

10.076,36 0,98 %

24.978,92 2,43 %

32.571,35 3,17 %

15.429,98 1,50 %

9.115,36 0,89 %

333,96 0,03 %

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2 SERVIÇOS INICIAIS

         PLANILHA RESUMO

 2.1 IMPLANTAÇÃO

 3 DEMOLIÇÕES

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC

 4.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 4.4 SUPERESTRUTURA

 4.5 PAREDES E DIVISORIAS

 4.6 COBERTURAS

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS

 4.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 4.13 REVESTIMENTOS

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 4.9 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV

 4.10 INSTALAÇÕES DE GÁS

 4.11 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

 4.12 PAVIMENTAÇÃO

 4.19 SERVIÇOS DIVERSOS

 4.14 FORROS

 4.15 ESQUADRIAS

 4.16 PINTURAS

 4.17 BANCADAS

 4.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

 5.3 INFRAESTRUTURA

 4.20 SINALIZAÇÃO

 4.21 LIMPEZA DA OBRA

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC

 5.1 DEMOLIÇÃO

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA

 5.10 LIMPEZA DA OBRA

 5.7 ESQUADRIAS

 5.8 PINTURAS

 5.9 SERVIÇOS DIVERSOS

 5.4 SUPERESTRUTURA

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS

 5.6 REVESTIMENTOS

Desonerado: 
Horista:  83,04%

Mensalista:  47,35%

Encargos Sociais

Item Descrição

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

11 de março de 2022
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. MANOEL FERREIRA BARBOSA DE MACEDO

MUNICÍPIO: INHUMA/PI

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA

 4.3 INFRAESTRUTURA

Total Geral 1.028.813,78

  



  

 SINAPI - 01/2022 - Piauí; SBC - 01/2022 - Piauí; ORSE - 12/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará BDI = 26,35%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 35.886,90 3,49 %
 1.1  SEDUC 

2.1.1 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6 5.981,15 35.886,90 3,49 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 6.271,45 0,61 %
 2.1 IMPLANTAÇÃO 6.271,45 0,61 %
 2.1.1  SEDUC 

1.05 
Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 

74209/1)
M² 4,5 410,15 1.845,67 0,18 %

 2.1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1938,59 0,37 717,27 0,07 %

 2.1.3  SEDUC 
03.78 

Próprio REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO (INSERIR LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO EM BIM)

M² 1090,5 1,61 1.755,70 0,17 %

 2.1.4  SEDUC 
03.77 

Próprio REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M² 217,2 1,51 327,97 0,03 %

 2.1.5  SEDUC 
03.79 

Próprio REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SPDA M² 1090,5 1,49 1.624,84 0,16 %

 3 DEMOLIÇÕES 26.651,43 2,59 %
 3.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 1,95 32,63 63,62 0,01 %

 3.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 12,62 8,49 107,14 0,01 %

 3.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 170,96 20,80 3.555,96 0,35 %

 3.4  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 170,96 3,04 519,71 0,05 %

 3.5  SEDUC 
01.19 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  (Ref. SINAPI 97632)

M² 34,5 12,50 431,25 0,04 %

 3.6  SEDUC 
01.42 

Próprio Demolição de piso de alta resistência (Ref. ORSE 3240) m² 27,01 22,50 607,72 0,06 %

 3.7  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 47,9 4,53 216,98 0,02 %

 3.8  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 120 0,44 52,80 0,01 %

 3.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2 11,19 22,38 0,00 %

 3.10  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 32 1,17 37,44 0,00 %

 3.11  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 100 0,60 60,00 0,01 %

 3.12  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 20 0,60 12,00 0,00 %

 3.13  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,89 52,13 202,78 0,02 %

 3.14  SEDUC 
01.22 

Próprio Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 
(Ref.ORSE 7725)

m² 1982,82 7,98 15.822,90 1,54 %

 3.15  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 295,38 16,72 4.938,75 0,48 %

 4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 850.919,78 82,71 %
 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.409,90 0,23 %
 4.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 43,5 55,40 2.409,90 0,23 %

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA 16.454,44 1,60 %
 4.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
m³ 132,82 79,01 10.494,10 1,02 %

 4.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 119,71 47,91 5.735,30 0,56 %
 4.2.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
m² 71,67 3,14 225,04 0,02 %

 4.3 INFRAESTRUTURA 75.861,51 7,37 %
 4.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 170,51 34,17 5.826,32 0,57 %

 4.3.2  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,9 19,47 56,46 0,01 %

 4.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 233 18,21 4.242,93 0,41 %

 4.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 718,6 16,26 11.684,43 1,14 %

 4.3.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 271,5 13,74 3.730,41 0,36 %

 4.3.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 245,3 20,78 5.097,33 0,50 %

 4.3.7  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 253,41 72,23 18.303,80 1,78 %

 4.3.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 22,49 594,45 13.369,18 1,30 %

 4.3.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 152,75 58,44 8.926,71 0,87 %

 4.3.10  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 22,49 205,60 4.623,94 0,45 %

 4.4 SUPERESTRUTURA 106.174,07 10,32 %
 4.4.1  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74,9 19,50 1.460,55 0,14 %

 4.4.2  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 187,4 18,21 3.412,55 0,33 %

Desonerado: 
Horista:  83,04%
Mensalista:  47,35%ORÇAMENTO SINTÉTICO

11 de março de 2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Encargos SociaisOBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. MANOEL FERREIRA BARBOSA DE MACEDO
MUNICÍPIO: INHUMA/PI

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

  



  

 4.4.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 925,7 16,17 14.968,56 1,45 %

 4.4.4  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 667,2 13,62 9.087,26 0,88 %

 4.4.5  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 253,1 20,69 5.236,63 0,51 %

 4.4.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 500,4 20,79 10.403,31 1,01 %

 4.4.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 454,95 69,87 31.787,35 3,09 %

 4.4.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 37,27 594,45 22.155,15 2,15 %

 4.4.9  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 37,27 205,60 7.662,71 0,74 %

 4.5 PAREDES E DIVISORIAS 55.824,26 5,43 %
 4.5.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 339,75 131,70 44.745,07 4,35 %

 4.5.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 2,47 984,27 2.431,14 0,24 %

 4.5.3  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 17,35 86,62 1.502,85 0,15 %

 4.5.4  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 17,35 99,15 1.720,25 0,17 %

 4.5.5  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 31,7 84,18 2.668,50 0,26 %

 4.5.6  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 17,35 82,43 1.430,16 0,14 %

 4.5.7  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 7 189,47 1.326,29 0,13 %

 4.6 COBERTURAS 38.995,88 3,79 %
 4.6.1  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 228,02 40,95 9.337,41 0,91 %

 4.6.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 54,41 112,70 6.132,00 0,60 %

 4.6.3  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 228,02 69,68 15.888,43 1,54 %

 4.6.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 54,41 69,39 3.775,50 0,37 %

 4.6.5  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 228,02 13,59 3.098,79 0,30 %
 4.6.6  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 33,25 22,97 763,75 0,07 %

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 51.847,29 5,04 %
 4.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.460,69 0,82 %
 4.7.1.1  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 59,5 19,44 1.156,68 0,11 %

 4.7.1.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,66 18,64 180,06 0,02 %

 4.7.1.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 57,64 22,12 1.274,99 0,12 %

 4.7.1.4  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 21,34 85,36 0,01 %

 4.7.1.5  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 12,57 226,26 0,02 %

 4.7.1.6  SEDUC 
04.88 

Próprio Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm. Ref.  
ORSE 3147

un 8 20,26 162,08 0,02 %

 4.7.1.7  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 17 16,40 278,80 0,03 %

 4.7.1.8  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2 5,12 10,24 0,00 %

 4.7.1.9  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 13,43 67,15 0,01 %

 4.7.1.10  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23 18,27 420,21 0,04 %

 4.7.1.11  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9 101,34 912,06 0,09 %

 4.7.1.12  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 16 106,86 1.709,76 0,17 %

 4.7.1.13  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35 8,95 313,25 0,03 %

 4.7.1.14  SEDUC 
04.19 

Próprio RALO DE F. F. TIPO ABACAXI 150MM UN 17 97,87 1.663,79 0,16 %

 4.7.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 43.386,60 4,22 %
 4.7.2.1  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27 11,37 306,99 0,03 %

 4.7.2.2  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 53 8,47 448,91 0,04 %

 4.7.2.3  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 42 22,70 953,40 0,09 %

 4.7.2.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26 7,85 204,10 0,02 %

  



  

 4.7.2.5  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 22 9,31 204,82 0,02 %

 4.7.2.6  89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 48 27,89 1.338,72 0,13 %

 4.7.2.7  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1 2.382,67 2.382,67 0,23 %

 4.7.2.8  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1 3.024,54 3.024,54 0,29 %

 4.7.2.9  98058 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.114,12 2.114,12 0,21 %

 4.7.2.10  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 26,05 104,20 0,01 %

 4.7.2.11  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0 20,88 0,00 0,00 %

 4.7.2.12  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 22,34 20,88 466,45 0,05 %

 4.7.2.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 99,81 31,87 3.180,94 0,31 %

 4.7.2.14  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,06 48,55 148,56 0,01 %

 4.7.2.15  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 299,14 61,62 18.433,00 1,79 %

 4.7.2.16  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 23,07 73,15 1.687,57 0,16 %

 4.7.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 13,56 94,92 0,01 %

 4.7.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 26,05 104,20 0,01 %

 4.7.2.19  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 56,13 392,91 0,04 %

 4.7.2.20  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 97 10,73 1.040,81 0,10 %

 4.7.2.21  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 113 22,22 2.510,86 0,24 %

 4.7.2.22  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 68,00 68,00 0,01 %

 4.7.2.23  89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1 94,24 94,24 0,01 %

 4.7.2.24  SEDUC 
01.76 

Próprio Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
50mm (Ref. ORSE 1594)

un 2 11,08 22,16 0,00 %

 4.7.2.25  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 18,86 339,48 0,03 %

 4.7.2.26  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 41,03 41,03 0,00 %

 4.7.2.27  SEDUC 
02.25 

Próprio Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm 
(Ref. ORSE 1588)

un 25 47,34 1.183,50 0,12 %

 4.7.2.28  SEDUC 
04.90 

Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN  100 x 140 x 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014. Ref. 
SINAPI 89491

UN 12 83,15 997,80 0,10 %

 4.7.2.29  SEDUC 
04.91 

Próprio PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm. Ref. SBC 
053033

UN 2 73,23 146,46 0,01 %

 4.7.2.30  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 2 187,36 374,72 0,04 %

 4.7.2.31  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 2 473,55 947,10 0,09 %

 4.7.2.32  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 14,71 29,42 0,00 %

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 103.751,07 10,08 %
 4.8.1  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 90 131,58 11.842,20 1,15 %

 4.8.2  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2563,2 4,91 12.585,31 1,22 %

 4.8.3  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 352,5 20,05 7.067,62 0,69 %

 4.8.4  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 111,97 30,60 3.426,28 0,33 %

 4.8.5  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1354,16 6,65 9.005,16 0,88 %

 4.8.6  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,3 35,68 153,42 0,01 %

 4.8.7  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,22 48,51 7.287,17 0,71 %

 4.8.8  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1141,55 9,40 10.730,57 1,04 %

  



  

 4.8.9  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,2 68,40 1.176,48 0,11 %

 4.8.10  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 110,56 221,12 0,02 %

 4.8.11  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 119,19 119,19 0,01 %

 4.8.12  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 195,69 195,69 0,02 %

 4.8.13  SEDUC 
04.87 

Próprio Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
65KA. Ref. ORSE 454

un 1 309,78 309,78 0,03 %

 4.8.14  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 15,06 75,30 0,01 %

 4.8.15  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 37 15,61 577,57 0,06 %

 4.8.16  SEDUC 
01.28 

Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (Ref. ORSE 
9041)

un 4 137,36 549,44 0,05 %

 4.8.17  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63,51 11,56 734,17 0,07 %

 4.8.18  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1412,24 8,75 12.357,10 1,20 %

 4.8.19  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,41 8,75 371,08 0,04 %

 4.8.20  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 88,77 11,56 1.026,18 0,10 %

 4.8.21  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 53,81 12,92 695,22 0,07 %

 4.8.22  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 18,76 56,28 0,01 %

 4.8.23  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 34,67 104,01 0,01 %

 4.8.24  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 27,89 334,68 0,03 %

 4.8.25  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 44,23 265,38 0,03 %

 4.8.26  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 60,57 787,41 0,08 %

 4.8.27  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24 32,91 789,84 0,08 %

 4.8.28  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 165 24,08 3.973,20 0,39 %

 4.8.29  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 35,70 535,50 0,05 %

 4.8.30  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2 55,66 111,32 0,01 %

 4.8.31  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 771,64 2.314,92 0,23 %

 4.8.32  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 931,64 931,64 0,09 %

 4.8.33  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 13 333,84 4.339,92 0,42 %

 4.8.34  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 22 55,12 1.212,64 0,12 %
 4.8.35  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 161,47 161,47 0,02 %

 4.8.36  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 257 10,79 2.773,03 0,27 %

 4.8.37  93022 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 56,41 56,41 0,01 %

 4.8.38  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 257 15,43 3.965,51 0,39 %

 4.8.39  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24 14,22 341,28 0,03 %

 4.8.40  91877 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 11,90 11,90 0,00 %

 4.8.41  93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 31,18 31,18 0,00 %

 4.8.42  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 147,50 147,50 0,01 %

 4.9 SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV 51.592,34 5,01 %
 4.9.1  SEDUC E 

102 
Próprio POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

UN 1 2.581,39 2.581,39 0,25 %

 4.9.2  102104 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 
15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 16.331,69 16.331,69 1,59 %

 4.9.3  SEDUC E 
19 

Próprio MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV 
S/ TRAFO.

UN 1 4.574,60 4.574,60 0,44 %

 4.9.4  SEDUC E 
85.1 

Próprio CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1 12.262,83 12.262,83 1,19 %

 4.9.5  SEDUC E 
11 

Próprio LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 
XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR 
LOSANGULAR.

M 33 87,69 2.893,77 0,28 %

 4.9.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 99,03 495,15 0,05 %

 4.9.7  SEDUC E 
107 

Próprio ABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN 1 53,82 53,82 0,01 %

 4.9.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 48,99 48,99 0,00 %

 4.9.9  SEDUC E 
78.1 

Próprio SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN 1 4.375,04 4.375,04 0,43 %

 4.9.10  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1 233,79 233,79 0,02 %

  



  

 4.9.11  SEDUC E 
34 

Próprio INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 
75 KVA.

UN 1 7.741,27 7.741,27 0,75 %

 4.10 INSTALAÇÕES DE GÁS 2.205,16 0,21 %
 4.10.1  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 11,6 39,38 456,80 0,04 %

 4.10.2  93075 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 6 27,59 165,54 0,02 %

 4.10.3  SEDUC 
17.04 

Próprio REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, 2º ESTÁGIO (REF. ORSE 
09093)

UN 1 715,45 715,45 0,07 %

 4.10.4  SEDUC 
17.05 

Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, 1º ESTÁGIO (REF. ORSE 
09092)

UN 1 758,94 758,94 0,07 %

 4.10.5  SEDUC 
21.13 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO 20X20 (Ref. ORSE 
4275)

UN 1 32,85 32,85 0,00 %

 4.10.6  SEDUC 
17.02 

Próprio VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D=15MM (REF. ORSE 09014) UN 1 75,58 75,58 0,01 %

 4.11 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 5.532,83 0,54 %
 4.11.1  101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4 686,52 2.746,08 0,27 %

 4.11.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17 39,43 670,31 0,07 %

 4.11.3  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 6 224,85 1.349,10 0,13 %

 4.11.4  SEDUC 
03.26 

Próprio Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (Ref.  ORSE 
12884)

un 27 28,42 767,34 0,07 %

 4.12 PAVIMENTAÇÃO 37.163,33 3,61 %
 4.12.1  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 202,08 45,11 9.115,82 0,89 %

 4.12.2  SEDUC 
8.01 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
< 5 M². (Ref. 93389/87249)

M² 76,84 87,75 6.742,71 0,66 %

 4.12.3  SEDUC 
01.35 

Próprio POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (existente) (Ref. SINAPI 2187) m² 828,69 17,95 14.874,98 1,45 %

 4.12.4  SEDUC 
05.77 

Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020 (Ref. SINAPI 101752)

m² 125,24 51,34 6.429,82 0,62 %

 4.13 REVESTIMENTOS 158.148,82 15,37 %
 4.13.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 450,26 4,28 1.927,11 0,19 %

 4.13.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1795,44 36,12 64.851,29 6,30 %

 4.13.3  SEDUC 
01.38 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 1000,4 87,44 87.474,97 8,50 %

 4.13.4  SEDUC 
01.39 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM  COR VERDE 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 44,55 87,44 3.895,45 0,38 %

 4.14 FORROS 5.470,66 0,53 %
 4.14.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 136,12 40,19 5.470,66 0,53 %

 4.15 ESQUADRIAS 30.256,37 2,94 %
 4.15.1  SEDUC 

10.21 
Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (Ref. SEINFRA: C1426) M² 13,36 264,47 3.533,31 0,34 %

 4.15.2  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12,91 894,48 11.547,73 1,12 %

 4.15.3  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,45 1.176,63 529,48 0,05 %

 4.15.4  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 85,28 511,68 0,05 %
 4.15.5  SEDUC 

10.01 
Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
M² 39,9 354,24 14.134,17 1,37 %

 4.16 PINTURAS 49.271,16 4,79 %
 4.16.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1338 15,76 21.086,88 2,05 %

 4.16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1338 16,47 22.036,86 2,14 %

 4.16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1338 2,67 3.572,46 0,35 %

 4.16.4  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 79,23 8,95 709,10 0,07 %

 4.16.5  100745 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 79,23 23,55 1.865,86 0,18 %

 4.17 BANCADAS 7.152,65 0,70 %
 4.17.1  SEDUC 

19.01 
Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M² 8,85 808,21 7.152,65 0,70 %

 4.18 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 12.742,38 1,24 %
 4.18.1  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 11 77,02 847,22 0,08 %

 4.18.2  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 65,09 650,90 0,06 %

 4.18.3  SEDUC 
20.07 

Próprio TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (Ref. C1996)

UN 10 70,30 703,00 0,07 %

 4.18.4  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 772,65 1.545,30 0,15 %

 4.18.5  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 504,79 1.009,58 0,10 %

  



  

 4.18.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 790,11 3.950,55 0,38 %

 4.18.7  SEDUC 
20.14 

Próprio TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m (Ref. SEINFRA 
C2313 )

UN 1 246,54 246,54 0,02 %

 4.18.8  SEDUC 
20.01 

Próprio PIA DE AÇO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (Ref. Seinfra 
C3017)

UN 1 660,38 660,38 0,06 %

 4.18.9  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 11 50,61 556,71 0,05 %

 4.18.10  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 428,70 2.572,20 0,25 %

 4.19 SERVIÇOS DIVERSOS 4.151,89 0,40 %
 4.19.1  SEDUC 

07.98 
Próprio PLACA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO BRASÃO DO GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUI" (Ref. SBC 111231)
m² 1 496,75 496,75 0,05 %

 4.19.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 369,90 739,80 0,07 %

 4.19.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 337,35 674,70 0,07 %

 4.19.4  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.120,32 2.240,64 0,22 %

 4.20 SINALIZAÇÃO 35.412,83 3,44 %
 4.20.1  SEDUC 

01.99 
Próprio PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO 

COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (Ref. SEINFRA 
C4626)

UN 24 21,79 522,96 0,05 %

 4.20.2  SEDUC 
02.00 

Próprio PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (Ref. SEINFRA C4648) UN 24 85,62 2.054,88 0,20 %

 4.20.3  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 157,55 208,41 32.834,99 3,19 %

 4.21 LIMPEZA DA OBRA 500,94 0,05 %
 4.21.1  SEDUC 

05.47 
Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (Ref. 

SEINFRA C0702)
m³ 18 27,83 500,94 0,05 %

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC 109.084,22 10,60 %
 5.1 DEMOLIÇÃO 1.019,66 0,10 %
 5.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 19,56 52,13 1.019,66 0,10 %

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA 822,60 0,08 %
 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
m³ 9,47 79,01 748,22 0,07 %

 5.2.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 23,69 3,14 74,38 0,01 %

 5.3 INFRAESTRUTURA 6.675,18 0,65 %
 5.3.1  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 59,24 62,73 3.716,12 0,36 %

 5.3.2  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 17,77 166,52 2.959,06 0,29 %

 5.4 SUPERESTRUTURA 8.060,85 0,78 %
 5.4.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 2,18 3.697,64 8.060,85 0,78 %

  



  

 5.5 PAREDES E DIVISORIAS 10.076,36 0,98 %
 5.5.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 76,51 131,70 10.076,36 0,98 %

 5.6 REVESTIMENTOS 24.978,92 2,43 %
 5.6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 435,22 6,74 2.933,38 0,29 %

 5.6.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 435,22 36,12 15.720,14 1,53 %

 5.6.3  SEDUC 
01.38 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 19,55 87,44 1.709,45 0,17 %

 5.6.4  SEDUC 
01.39 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM  COR VERDE 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014 (Ref. SINAPI 87267)

m² 52,79 87,44 4.615,95 0,45 %

 5.7 ESQUADRIAS 32.571,35 3,17 %
 5.7.1  SEDUC 

10.13 
Próprio GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E 

MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 
(Ref. ORSE 1871)

M² 112,32 203,56 22.863,85 2,22 %

 5.7.2  SEDUC 
10.20 

Próprio PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE CORRER (Ref. ORSE: 9072)

M² 10 970,75 9.707,50 0,94 %

 5.8 PINTURAS 15.429,98 1,50 %
 5.8.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 394,77 15,76 6.221,57 0,60 %

 5.8.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 394,77 16,47 6.501,86 0,63 %

 5.8.3  SEDUC 
11.06 

Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: 
74145/1)

M² 112,82 23,99 2.706,55 0,26 %

 5.9 SERVIÇOS DIVERSOS 9.115,36 0,89 %
 5.9.1  SEDUC 

01.33 
Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (Ref. SEINFRA 

C0864)
UN 1 5.003,83 5.003,83 0,49 %

 5.9.2  SEDUC 
01.98 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm 
(Ref. SEINFRA C4860

M 136,96 30,02 4.111,53 0,40 %

 5.10 LIMPEZA DA OBRA 333,96 0,03 %
 5.10.1  SEDUC 

05.47 
Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (Ref. 

SEINFRA C0702)
m³ 12 27,83 333,96 0,03 %

Total Geral 1.028.813,78

  


