



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: INHUMA/PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. MANOEL FERREIRA BARBOSA DE MACEDO
01 de março de 2022

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista:
47,35%

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SINAPI - 01/2022 - Piauí; SBC - 01/2022 - Piauí; ORSE - 12/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará

BDI = 26,35%

Referência	Código	Descrição	Und.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total
1.1	SEDUC 1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,60	80,26	2.054,66
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	33,17	1.492,65
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	15,82	1.186,50

TOTAL 4.733,81

TOTAL COM BDI 5.981,15

Valor Total da Administração 35.886,90

Valor da Obra (Escola Padrão) 1.028.813,78

Porcentagem da Administração da Obra 3,49%

Oscar Cavalcanti Lima
Eng. Civil
CREA: 000000000