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MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigao
ADMINISTRAGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL

SUBESTAGAO
SUBESTAGAO AREA 112,5 KVA 13.8 KV

SERVICOS PRELIMINARES
REVISAO DE PROJETOS
Levantamento topografico planimétrico

PROJETO EXECUTIVO SPDA

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

REVISAO DO PROJETO ARQUITETONICO

REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO

RELATORIO FINAL DE SONDAGEM

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMOGOES E DEMOLIGOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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U.E CANDIDO OLIVEIRA

A administragéo local consiste em formagéo de estrutura administrativa no canteiro de obra com
equipamentos, técnico nas areas especifica para execugéo e gerenciamento dos servigos

O dimensionamento das subestagdes devera atender as seguintes prescricdeS:

a) O dimensionamento da subestagéo do consumidor sera de inteira responsabilidade técnica do
responsavel técnico contratado para o projeto e execugéo da obra, que tenha habilitagdo no CREA, assim
como as opgdes de critério do projeto. A aprovagéo de projeto para comissionamento com a
Concessionaria partira da CONTRATADA.

b) A localizagdo da subestagéo sera estabelecida de comum acordo entre a Concessionaria e o
consumidor, preservando sempre critérios técnicos e de seguranga. A mesma devera ser construida em
local de livre e facil acesso, em condigdes adequadas de iluminagéo, ventilagdo e seguranga.

c) Deverdo ser seguidas as Normas Técnicas estabelecidas em:
https://pi.equatorialenergia.com.br/institucional/normas-tecnicas/

O levantamento topografico deve ter, no minimo, as seguintes fases: a) planejamento, selegdo de métodos
e aparelhagem; b) apoio topografico; c) levantamento de detalhes; d) célculos de ajustes; e) original
topografico; f) desenho topografico final; g) relatério técnico

Sera realizada em pontos pré-detemrinados pela fiscalizagdo a fim de analisar o solo do terreno
Seguira as recomendagdes conforme normativo

Seré&o elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seréo elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seré&o elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

Seré&o elaborados os projetos definidos em orgamento em softwares BIM de modo executivo a fim de
detalhar os produtos forncidos em projeto basico.

A placa de identificagé@o da obra, devera conter informagdes relativas a natureza da obra, nome da
empresa executante e dos profissionais responsaveis com seus respectivos registro no CREA, conforme
modelo da SEDUC.

O local para posicionamento e fixagéo das placas sera definido pela FISCALIZAGAO.

Os materiais e tintas empregados pela contratada na produgéo da placa de obra deveréo ser de boa
qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo da execugéo da obra.

A placa sera em chapa de ago galvanizada n ° 16 ou 18 com tratamento anti-oxidante, fixada em
estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a agéo dos ventos.

Ap6s o termino da obra, a placa devera ser entregue em local especifico a ser determinado pela
FISCALIZAGAO.

Canteiro de obras a ser executado conforme NR 18

A locagéo devera ser executada somente por profissionais habilitados, utilizando-se para tanto
instrumentos e métodos adequados, que deverao implantar marcos (estacas de posigéo) com cotas de
nivel perfeitamente definidas para demarcagéo dos eixos.

Utilizando tinta a 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca serd marcado com o nimero correspondente ao
elemento locado. A locagéo sera global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito), que envolvam o
perimetro da obra. As tdbuas que compdem esses quadros precisardo ser niveladas, bem fixadas e
travadas, para resistirem a tensao dos fios de demarcagéo, sem oscilar nem fugir da posigéo correta.

E necessario fazer a verificagao das estacas de posicao (piquetes) das fundagdes, por meio da medida de
diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagéo, com o propésito de constituir-se hipotenusa de
triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locagéo, da preciséo da locagéo dentro dos
limites aceitaveis pelas normas usuais de construgéo). Antes da abertura das fundagdes a marcagéo da
obra deveré ser conferida, e sobre a sua exatiddo devera a FISCALIZAGAO providenciar o registro no
Diario de Obras.

Na instalagéo de tapumes, deveréo ser empregadas placas, chapas compensadas ou tdbuas de madeira
em bom estado de conservagédo, com espessura minima de 6 mm (seis milimetros) todas devidamente
contraventadas e escoradas de modo a garantir o equilibrio, a estabilidade do conjunto e uma resisténcia a
esforgos acidentais. Portdes, algapdes e portas — para descarga de materiais e aceso de operarios —
dever&o possuir as mesmas caracteristicas do tapume, devidamente contraventadas, com ferragens
robustas e com trancas de seguranga. O fechamento devera compreender todo o perimetro de ocupagéo,
com altura minima de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros), recebendo duas deméos de pintura, em
ambas as faces, na cor branca. A limpeza, seguranga, vigilancia, manutencgéo e conservagao das
instalagdes que compdem o canteiro de obras serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até
o término dos servigos e conseqiiente desmobilizagéo. Seréo de responsabilidade da CONTRATADA: a
seguranga fisica de seus empregados, a guarda e a conservagéo de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, utensilios e instalagdes do canteiro de obras. A CONTRATADA devera manter
permanentemente, em regime de 24 (vinte e quatro) horas, sistema de vigilancia, efetuado por pessoal
devidamente habilitado e uniformizado durante todo o tempo de utilizagéo do canteiro de obras, até sua
completa desativagao

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecénicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecéo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescrigées na NR 18.

Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalagdes elétricas serdo removidas. Nesse
item estao contemplados todos os eletrodutos de PVC, as caixas de passagem desses eletrodutos, os
fios e os cabos elétricos.

As esquadrias metalicas demarcadas no projeto arquitetonico (Planta Baixa | Construir | Demolir), inclusive
os vidros deverao ser retirados. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente,

quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em
local apropriado.

Demolir os revestimentos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protegéo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescriges na NR 18.
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REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PISO INDUSTRIAL

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO
MECANIZADA. AF_05/2016

SUPERESTRUTURA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
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Todas as partes de caminhamento de fios e cabos das instalagdes elétricas serdo removidas. Nesse
item estado contemplados todos os eletrodutos de PVC, as caixas de passagem desses eletrodutos, os
fios e os cabos elétricos.

Consiste em carga manual e transporte de entulho com caminhdo basculante 6m? até bota fora
especificado pelo fiscal de obra

As esquadrias demarcadas no projeto arquitetonico (Planta Baixa | Construir | Demolir), inclusive os vidros
deveréo ser retirados. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em
volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado.

Demolir os pisos apontados no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado.
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos,
ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protegéo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescriges na NR 18.

Na escavagéo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de
trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbagéo oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais
como: escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, descompresséo do terreno da fundagéo,
descompressao do terreno pela dgua

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a presenca
de matéria organica, residuos de construgdo ou qualquer corpo estranho na

composigao do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a destinagéo
da estrutura.

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica vedada a presenga
de matéria organica, residuos de construgdo ou qualquer corpo estranho na composigdo do aterro, sendo
admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a destinagéo da estrutura.

As lajes possuem dimensdes e ferragens, com diametros das barras de ago, comprimento e
espagamentos, conforme especificagdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre comprimento
das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A
concretagem seguira um planejamento prévio para transporte, langamento e adensamento. O concreto
devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo @ homogeneizagéo da
mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e dgua), e tendo um tempo minimo de
amassamento.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias deveréo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéao
atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias deveréo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deveréo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias deveréo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de ago, comprimento e
espagamentos, conforme especificagdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre comprimento
das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A
concretagem seguird um planejamento prévio para transporte, langamento e adensamento. O concreto
devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo & homogeneizagao da
mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e tendo um tempo minimo de
amassamento.

Antes de proceder a execugéo das férmas € necessario assegurar-se que as escavagoes estdo ndo s6
abertas, mas também nas condi¢bes adequadas as caracteristicas e dimensdes das férmas.

N&o podera comegar a montagem das férmas sem a autorizagéo por escrito do diretor de fiscalizagéo de
obra, quem verificara que o estado de conservagéo da sua superficie e das unides, ajusta-se ao
acabamento de concreto previsto no projeto. Limpeza e preparagéo do plano de apoio. Marcag&o.
Aplicagéo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e formas. Colocagéo de
elementos de sustentagéo, fixagdo e escoramento. Aprumo e nivelamento das férmas. Humidificagdo das
formas. Desmontagem do sistema de escoramento e férmas. As superficies que véo ficar a vista ndo
apresentaréo imperfeigdes.
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias deveréo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

Antes de proceder a execugao das formas € necessario assegurar-se que as escavagoes estdo ndo s6
abertas, mas também nas condigdes adequadas as caracteristicas e dimensoes das féormas.

N&o podera comegar a montagem das férmas sem a autorizagéo por escrito do diretor de fiscalizagao de
obra, quem verificard que o estado de conservagao da sua superficie e das unides, ajusta-se ao
acabamento de concreto previsto no projeto. Limpeza e preparagéo do plano de apoio. Marcagéo.
Aplicagéo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e férmas. Colocagéo de
elementos de sustentagéo, fixagdo e escoramento. Aprumo e nivelamento das férmas. Humidificagéo das
féormas. Desmontagem do sistema de escoramento e formas. As superficies que vao ficar a vista nao
apresentarao imperfeigoes.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com didametros das barras de ago, comprimento e
espagamentos, conforme especificagdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre comprimento
das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A
concretagem seguira um planejamento prévio para transporte, langamento e adensamento. O concreto
devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo & homogeneizagao da
mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e tendo um tempo minimo de
amassamento.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deveréo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias dever&o ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deveréo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias dever&o ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deveréo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias dever&o ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acéao
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deveréo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias dever&o ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deveréo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias dever&o ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev
01

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev
01

BANCADAS E DIVISORIAS

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096)

LOUGAS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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Antes de proceder a execugao das formas € necessario assegurar-se que as escavagoes estdo ndo s6
abertas, mas também nas condigdes adequadas as caracteristicas e dimensoes das féormas.

N&o podera comegar a montagem das férmas sem a autorizagéo por escrito do diretor de fiscalizagao de
obra, quem verificard que o estado de conservagéao da sua superficie e das unides, ajusta-se ao
acabamento de concreto previsto no projeto. Limpeza e preparagéo do plano de apoio. Marcag&o.
Aplicagéo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e férmas. Colocagéo de
elementos de sustentagéo, fixagdo e escoramento. Aprumo e nivelamento das férmas. Humidificagéo das
féormas. Desmontagem do sistema de escoramento e formas. As superficies que vao ficar a vista nao
apresentarao imperfeigoes.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de ago, comprimento e
espagamentos, conforme especificagdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre comprimento
das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A
concretagem seguird um planejamento prévio para transporte, langamento e adensamento. O concreto
devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo & homogeneizagao da
mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e tendo um tempo minimo de
amassamento.

Os pilares e vigas possuem dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de ago, comprimento e
espagamentos, conforme especificagdes do projeto basico estrutural. Os pilares e vigas em concreto
armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre comprimento
das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A
concretagem seguira um planejamento prévio para transporte, langamento e adensamento. O concreto
devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo & homogeneizagéo da
mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e dgua), e tendo um tempo minimo de
amassamento.

Antes de proceder a execugao das formas € necessario assegurar-se que as escavagoes estdo ndo s6
abertas, mas também nas condigdes adequadas as caracteristicas e dimensoes das féormas.

N&o podera comegar a montagem das férmas sem a autorizagéo por escrito do diretor de fiscalizagao de
obra, quem verificard que o estado de conservagao da sua superficie e das unides, ajusta-se ao
acabamento de concreto previsto no projeto. Limpeza e preparagéo do plano de apoio. Marcag&o.
Aplicagéo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e férmas. Colocagéo de
elementos de sustentagéo, fixagdo e escoramento. Aprumo e nivelamento das férmas. Humidificagéo das
formas. Desmontagem do sistema de escoramento e formas. As superficies que vao ficar a vista nao
apresentarao imperfeigoes.

Alvenarias deverao ser assentadas com uma argamassa mista trago 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas
desencontradas no alinhamento vertical. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas
teréo a espessura maxima de 15 mm

Todas as paredes e lajes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3,
devendo previamente ser umedecidas a alvenaria e a laje. O chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de
concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro.A argamassa podera ser
aplicada com peneira ou por meio de maquinas.

O embogo sera executado apds a "pega" da argamassa em chapisco, assentamento das canalizagdes
embutidas das instalagdes, assentamento de marcos e aduelas e limpeza das alvenarias. A argamassa
sera de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.As superficies serdo fartamente molhadas para a aplicagéao do
embogo.Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e deverao ter um acabamento
perfeito e de aspecto uniforme néo se tolerando quaisquer das retificagées.Os panos ndo concluidos no
mesmo dia terdo os bordos das massas completamente escarificados, a fim de dar perfeita aderéncia e
permitir continuidade a superficie. Deveréo ser regularizados e alisados com régua e desempenadeira e
posteriormente alisados com feltro ou borracha esponjosa.As alvenarias deveréo apresentar planos
perfeitamente aprumados, alinhados, nivelados e uniformes, nao se tolerando qualquer ondulagéo ou
desigualdade de alinhamento das superficies. Apds a execugao, antes da secagem da superficie, esta
devera ser varrida com um espanador ou vassoura de cabelos, a fim de evitar que gréos de areia fiquem
salientes.

Os revestimentos ceramicos serdo na cor delimitada em projeto e executados com cuidado especial, por
ladrilheiros peritos em servigos esmerados e duraveis. Serdo rejeitadas as pegas que denotarem empeno
e desbitolagem. A colocagéo sera feita de modo a se obter juntas méximas de 2mm. O rejuntamento sera
feito com material adequado e destinado para esse fim. Quando necessario, os cortes e furos em ceramica
s6 serao admitidos se executados por maquina

Os revestimentos ceramicos seréo na cor delimitada em projeto e executados com cuidado especial, por
ladrilheiros peritos em servigos esmerados e duraveis. Serdo rejeitadas as pegas que denotarem empeno
e desbitolagem. A colocagéo sera feita de modo a se obter juntas méximas de 2mm. O rejuntamento sera
feito com material adequado e destinado para esse fim. Quando necessario, os cortes e furos em ceramica
s6 serao admitidos se executados por maquina

Conforme projeto Arquitetdnico, as bancadas de em Granito Cinza Andorinha, espessura de

3 cm, assentadas sobreconsole de metalon, as mesmas deverao estar limpas, secas e

isentas de poeira, 6leo, tinta, textura ou qualquer produto que impega a aderéncia normal
Conforme projeto Arquitetdnico, as divisérias de em Granito Cinza Andorinha, espessura de 3 cm,
assentadas sobreconsole de metalon, as mesmas dever&o estar limpas, secas e

isentas de poeira, 6leo, tinta, textura ou qualquer produto que impeca a aderéncia normal

A instalagao deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugéo. Todos
os aparelhos deverao estar isentos de trincas ou arranhées, ou qualquer outra falha ou defeitos de
fabricagé@o. Toda a louga sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco
ou branco gelo, conforme orientagéo da fiscalizagdo. As lougas deverao ser de primeira linha, ficando a
critério da fiscalizagéo, desqualifica-las caso entenda necessario. Tampas e assentos dos vasos sanitarios
deveréo seguir cor e padrao de qualidade dos vasos.

A instalagéo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugéo. Todos
os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos de
fabricagédo. Toda a louga sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco
ou branco gelo, conforme orientagéo da fiscalizagdo. As lougas deverao ser de primeira linha, ficando a
critério da fiscalizagéo, desqualifica-las caso entenda necessario. Tampas e assentos dos vasos sanitarios
deveré&o seguir cor e padrao de qualidade dos vasos.

A instalagao deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugéo. Todos
os aparelhos deverao estar isentos de trincas ou arranhées, ou qualquer outra falha ou defeitos de
fabricagé@o. Toda a louga sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco
ou branco gelo, conforme orientagéo da fiscalizagdo. As lougas deverao ser de primeira linha, ficando a
critério da fiscalizagéo, desqualifica-las caso entenda necessario. Tampas e assentos dos vasos sanitarios
deveréo seguir cor e padrao de qualidade dos vasos.

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos

Lavatério em louga na cor branca, especificagées conforme projeto arquiteténico
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8.6 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO
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METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS,
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

UN

UN

UN

UN

UND

UN
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Deveréo ser de fechamento automatico para mictério, DN 15 (G 2" B), presséo de servigo de 15 a 400
kPa, corpo e botéo de acionamento em latédo cromado, tempo de fechamento de ciclo de 4 a 10 seg.,
volume méaximo de agua por ciclo de 1,5 L, com elemento regulador ou restritor de vazao (incorporado a
vélvula ou ao conjunto), distancia da parede acabada ao botéo de acionamento de: 100 a 110 mm, em
conformidade com a NBR 13713/2009 e garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricag&o.

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos
Lavatério em inox, especificagdes conforme projeto arquiteténico

Lavatério em louga na cor branca, especificagdes conforme projeto arquitetonico
Lavatdrio em louga na cor branca, especificagdes conforme projeto arquiteténico

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigéo em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigéo em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigéo em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigao em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.
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PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,

FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4”. AF_04/2019

PAVIMENTAGAO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigao em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigéo em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVERAO OBEDECER O MODELO CONFORME ESPECIFICADO NO
PROJETO. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o véo presente na
alvenaria; introduzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando
a posigéo e o tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos
escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do
quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; Com auxilio de calgos de madeira, instalados
na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo, mantendo nivelamento com esquadrias
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento
com arames de fachada); Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da
posigao em relagdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas
(“chumbamento com argamassa”); Apés secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e
preencher com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; Apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas de
aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

Considera-se o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da CONTRATADA
a regularizagéo de base, serventia, transporte horizontal e vertical; A grana de marmore tem até quatro
cores e nas seguintes granulometrias: nos 0, 1, 2 e 3; O cimento pode ser do tipo Portland comum ou
branco. Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituida de um cimentado, absolutamente limpo, isento
de p6 e umedecido; Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias
mestras e, finalmente, alisé-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta devera formar uma
camada com espessura em torno de 8 mm; Colocagéo de juntas plasticas ou de latdo para dilatagéao,
formando quadros de acordo com o projeto; ndo ultrapassar 2 x 2 m; Apés a cura, que devera ser feita
com agua, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grédo n.36 para polimento grosso, e em
seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros; Apés 3 a 4 dias,
passar maquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso;
O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou duas deméos de resina acrilica, isto ja
com a superficie seca.

Os revestimentos ceramicos serdo executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em servigos
esmerados e duraveis. Serédo rejeitadas as pegas que denotarem empeno e desbitolagem. A colocagdo
sera feita de modo a se obter juntas maximas de 2mm. O rejuntamento sera feito com material adequado e
destinado para esse fim. Quando necessario, os cortes e furos em ceramica s6 serdo admitidos se
executados por maquina.

Sera colocada soleira de granito, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa trago 1:4
(cimento e areia) nas portas.

A base devera estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixagéo de tubos,
conforme projetos. O contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico
1:4, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo. A critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada
argamassa industrializada tipo lll, @ base de Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos

A base devera estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixagéo de tubos,
conforme projetos. O contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico
1:4, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo. A critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada
argamassa industrializada tipo lll, @ base de Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos
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ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92.
AF_09/2017

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

COBERTURA E FORRO

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICAGAO E INSTALAGAO DE
TESOURA INTEIRA EM AGO, PARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER
TIPO DE TELHA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_P

INSTALACOES HIDRAULICAS

HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso adistancia minima
prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados afastadores de armadura dos tipos
"clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas

da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto & sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentasde corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais
de 30 dias deveréo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agéo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata devera ser removida.

A base devera estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixagéo de tubos,
conforme projetos. O contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico
1:4, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo. A critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada
argamassa industrializada tipo lll, a base de Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume. Dimensdes especificadas em projeto. Fixar com o
auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para a obtengéo do caimento
estabelecido, conforme projeto de instalagdes de dguas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de
silicone nas emendas entre as pecas, com sobreposigdo minima de 2 cm.

As calhas deverao ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme projeto. Quando estiverem
préximas a platibandas, as calhas deveréo se prolongar verticalmente pelas mesmas.

A Contratada executara forro em placas de gesso acartonado nas areas de rebaixamento de forro
indicadas no Projeto Arquitetonico que prevejam rebaixamento de teto para ocultar instalagdes,
obedecendo aos caminhamentos determinados pelo Autor do Projeto, compondo sancas e outros detalhes.
Em todas as pecas, dever&o ser previstos algapdes para inspegéo, feitos do mesmo material do forro,
circulares, de 50cm de diametro. Os algapdes dever&o ser colocados nos locais indicados pela
Fiscalizagdo. Devera ser colocado um algapéo para cada 25m? de forro, sendo no minimo um algap&o por
peca, independentemente da area.

As faces das tergcas em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano.

N&o apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.

A montagem ¢ iniciada sempre do beiral para a cumeeira.

Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como

gabarito para manter o alinhamento das ondas.

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixagdo de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regi&o, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixagdo de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regi&o, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

A colocagéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento);

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso
autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terga em
madeira); Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca néo deve ser dado aperto excessivo, que venha
a amassar a telha metalica.

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixagdo de tesouras, tergas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regiéo, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem,
contraventamentos, fixagdo de tesouras, tergas, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado
madeira tratada equivalente da regiéo, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

A montagem inclui os equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugao dos servigos, incluindo todas
as pegas complementares, andaimes, acessorios (esticador, presilhas, olhal, cabos de ago, cintas,
manilhas, sapatilhas) e demais servigcos complementares.

O tratamento inclui fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugédo dos
servigos nas pecas metalicas, incluindo limpeza, pintura anticorrosiva (tinta prépria para superficie ndo
jateada) e demais servigos complementares.

A pintura de acabamento inclui fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
execugao dos servigos, em duas deméos, inclusive andaimes, protegdes, acabamento e demais servigos
complementares.

Devera seguir especificagao técnica fornecida pela Concessionaria.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se a vedagédo do sistema
com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar cuidado com aperto em demasia, que pode
danificar a pega.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se a vedagéo do sistema
com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar cuidado com aperto em demasia, que pode
danificar a pega.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se a vedagéo do sistema
com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar cuidado com aperto em demasia, que pode
danificar a pega.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.
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SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X
3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

INSTALACOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
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Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagcamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalacdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.
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CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

Fornecimento de té de redugédo 90° de pvc junta elastica, com bolsas, diam. =
75x 50mm

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem.
Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para
o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da tampa fixa; Em seguida, posicionar e
assentar o septo pré-moldado; Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com
argamassa; Apos a execugao do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa;
Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nivel do terreno, descontando a
espessura da tampa; Concluida a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a
caixa

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serao de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverdo ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de
PVC. As bolsas deverao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas
deverao ser fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a
instalagdo, deve-se realizar os ensaios prescritos na NBR 8160.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se
a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se
trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se
a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se
trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se
a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se
trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se
a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se
trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Todas as tomadas comuns 220V ser&os tipo 2P+T universal. Além disso devera ser indicado o de forma
indelével a tenséo das tomadas no espelho.

Todas as tomadas comuns 220V ser&os tipo 2P+T universal. Além disso devera ser indicado o de forma
indelével a tenséo das tomadas no espelho.

Deve-se verificar o local indicado para instalagéo, procedendo com o umedecimento do solo para facilitar a
penetracéo da haste. A haste é entéo posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

Deve-se verificar o local indicado para instalagéo, procedendo com o umedecimento do solo para facilitar a
penetracéo da haste. A haste é entéo posicionada e martelada no solo até alcangar a profundidade ideal.

O interruptores dever&o ser indicado o de forma indelével a tensdo das tomadas no espelho.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se o comprimento necessario da barra do
eletroduto de PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e
Ya de volta para a esquerda. Repete-se a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado.
Por fim, fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras e deixa-se as extremidades livres
para posterior conexao.

O interruptores deveréo ser indicado o de forma indelével a tenséo das tomadas no espelho.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagéo do terminal no pélo. O
parafuso é entdo recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

O quadro de distribuigdo sera de embutir, compativel com os padrées DIN/IEC e NEMA/UL. Nele sera
instalado disjuntores, com amperagem e especificagdes conforme demanda

Impedéncia de 75 ohms com diversos valores de atenuag&o para operagéo na
faixa de 5 a 1000 MHz, terminagédo em conectores tipo F-fémea;
O interruptores dever&o ser indicado o de forma indelével a tensdo das tomadas no espelho.
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14.16 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.17 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.18 Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

14.19 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.20 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA

14.21 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

14.22 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.23 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.24 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

14.25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
LARGURA 400MM E ALTURA 10CM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15 COMBATE A INCENDIO

15.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

15.3 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTAGAO 220 VAC - INSTALADO

15.4 Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente, quadrada,
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

15.5 Central de alarme e detecgéo de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas,
mod.VR-8L, Verin ou similar

15.6 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.7 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.8 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

15.9 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO

15.10 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

15.11 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150
MM

15.12 Bomba para incéndio jockey 2cv

16 PINTURA E ACABAMENTOS

16.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

16.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

16.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

16.4 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

16.5 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

16.6 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018
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Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagéo do terminal no pélo. O
parafuso é entao recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagéo do terminal no pélo. O
parafuso é entdo recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Serao utilizados dispositivos de protegéo contra surtos (DPS) na entrada do quadro QDP, com objetivo de
proteger as instalagdes elétricas contra perturbagdes provocadas por incidéncia de descargas elétricas
atmosféricas direta ou indiretamente a construgéo. DPS Classe | Cat. IV com Tenséo de Impulso
suportavel de 6kV e tensdo maxima de operagéo continua minima de 275V corrente de impulso minima de
12,5kA e suportabilidade de corrente de curto circuito de no minimo 3kA.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagéo do terminal no pélo. O
parafuso é entao recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagéo do terminal no pélo. O
parafuso é entdo recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Devera seguir normatiivo da concessionaria local

O interruptores dever&o ser indicado o de forma indelével a tensdo das tomadas no espelho.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se
a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se
trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se
a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se
trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo.

As eletrocalhas deverdo ser em ago galvanizado, perfuradas e/ou lisa, sem tampa, tipo semi pesada,
fixadas

a estrutura, com as dimensées indicadas em planta e chapa 18 MSG.

O sistema adotado foi de blocos auténomos, com autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes,
conforme localizagao e detalhes indicados no projeto

Para todas as areas da edificagé@o os extintores deverédo atender a cada tipo de classe de fogo A, Be C. A
locagéo e instalagdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Dever&o ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Deveré&o ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Deveré&o ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.
Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.
Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Deveréo ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Previamente a pintura das paredes deverao ser lixadas, limpas até apresentarem uma superficie uniforme
livre de particulas e receberdo uma demao de liquido selador de base acrilica. As superficies que irdao
receber tinta latex PVA deverao ser secas, devera ser aplicado uma ou duas deméos de selador. As tintas
deverao ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas,
evitando se dessa forma a sedimentagéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Previamente a pintura das paredes deverao ser lixadas, limpas até apresentarem uma superficie uniforme
livre de particulas e receberdo uma demao de liquido selador de base acrilica. As superficies que irdao
receber tinta latex PVA deverao ser secas, devera ser aplicado uma ou duas deméos de selador. As tintas
deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas,
evitando se dessa forma a sedimentagéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou

bolor antes de qualquer aplicagéo;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar uma deméao de fundo selador com rolo ou trincha

Deve ser aplicada com rolo de 14 de carneiro, pincel ou revélver sobre a superficie limpa, plana e livre de
graxas. Cada deméo da pintura deve ser aplicada somente apds a secagem completa da dem&o anterior,
com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre superficie ndo selada, a primeira demao deve ser diluida
de 1:1 em volume de tinta e agua.

Considerado o esfor¢o de lixamento da massa para uniformizagéo da superficie;

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou

bolor antes de qualquer aplicagéo;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento

desejado;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogéo do po6.

Garantir que ndo tenha nenhum ponto de corroséo na superficie para inicio do servigo. O material para
pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie homogénea e de fabricante idoneo.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

SERVICOS DIVERSOS
REDE DE GAS

CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
MASTRO COM BASE

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

GRADE DE FERRO DE PROTECAO
Limpeza geral

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

Reservatdrio Elevado com Caixa D'agua em Fibra de Vidro de 15.000,00 litros
apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel para apoio
para a caixa e pilar cilindrico com altura ultil de 8 metros incluso frete e
montagem no local

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

POSTE DE AGCO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm
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para aplicagédo em superficies ferrosas, em ambientes externos e internos, novas ou com vestigios de
ferrugens, na cor laranja fosco, para protegao e aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo em metais
ferrosos.

Pintura com tinta acrilica fosca marca Suvinil ou Coral (ou similar), com aditivo antimofo, sobre massa fina,
aplicada onde indicado no projeto.

Por se considerar um procedimento normatizado, € importante ressaltar que a SEDUC tem o objetivo de
atender a normas técnicas garantindo a funcionalidade, qualidade e seguranga do sistema de distribuicao
de GLP. E imprescindivel que a CONTRATADA execute a instalagéo em questdo em concordancia com as
normas: ABNT NBR 11725 — Conexdes e roscas para valvulas de cilindros para gases comprimidos;
ABNT NBR 12176 — Cilindros Para Gases - Identificagdo Do Contetido; ABNT NBR 13206 — Tubo de Cobre
Leve, Médio e Pesado, Sem Costura, Para Condugéo de Fluidos — Requisitos; Resolugdo RDC — 50:
ANVISA.

Devera seguir padréo

Letras em ago inox para nome da escola da fachada principal. Fornecimento e instalagéo.

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos

Conjunto com 3 mastros para sustentagéo de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas
conforme especificagdo em projeto.

Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local
definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagéo auxiliar com arame recozido (quando
instalado na laje) ou utilizando abragadeiras (quando instalado na parede). Apés a marcagéo da caixa
octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagdo da caixa na forma e a conex&o com os
eletrodutos, antes da concretagem. Executa-se marcagao para rasgos e quebras e o posterior corte da
alvenaria, de acordo com marcagéo prévia utilizando marreta e talhadeira. Apés a marcagao da caixa
retangular 4” x 2", com nivel para deixa-la alinhada, e a furagéo do local, abre-se o orificio na caixa para
passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido. Langa-se a argamassa por sobre o
rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies que sofreram chumbamentos.
Instalado o eletroduto no local definido, faz-se a jungéo das pontas dos cabos elétricos com fita isolante,
utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade. Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos
pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor (médulo). Por fim, fixa-se 0 médulo ao
suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

As luminarias internas as serem instaladas serdo do tipo spot, para 01 lampada 15W, com fundo refletivo.

Devera seguir padrdao SEDUC

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de
trabalho. Os servigos de limpeza geral deverao ser executados

A aplicagéo da emulséo asféltica pode ser feita com diferentes ferramentas, dependendo da superficie
onde ela sera aplicada. O mais comum ¢ a aplicagédo com o

O reservatério é destinado ao recebimento da dgua da rede publica e a reserva de dgua para consumo,
proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A casa de maquinas, localizada abaixo
do reservatdrio, é destinada a instalagéo dos conjuntos motor-bomba. O reservatério de fibra de vidro, com
capacidade de 15.000 | sera instalado préximo a bomba elevado em torre metélica com 6,00 m de altura,
com a base apoiada em toda a sua extensao obedecendo a projeto especifico, com a saida para a rede de
abastecimento préximo ao fundo lateral, onde sera instalado o flange com saida de 50 mm e tubulagéo,
com 6,50 m de 50 mm e registro geral com a mesma bitola para, ja apoiado ao solo, apds a curva 90° de
50mm ser reduzido para a tubulagéo da rede conforme o projeto. A entrada de dgua sera controlada por
bdia elétrica, que fard o comando da bomba para ligar e desligar conforme a necessidade do
abastecimento.

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado a fogo,

tipo industrial, pintados na cor verde, requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de tela de arame galvanizado revestido em PVC, na cor verde, com malha
quadrangular com espagamento de 2m.

As luminarias internas as serem instaladas serdo do tipo calha de sobrepor, para 02 (duas) lampadas
tubulares de 120 cm, com fundo refletivo.

Devera seguir padrao seduc

Devera seguir padréo seduc

A instalagéo deve seguir a NBR 9050 -Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos
urbanos
Devera ser instalada em todo perimetro da unidade escolar

As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com a NBR — 5419 e deverao utilizar, nos servigos,
maode-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos componentes, aparelhos e equipamentos
aserem instalados dever&o atender aos padrdes de fabricagéo e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT e especificagdes complementares da companhia energética local.
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