
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 85,39 M2

Reforço estrutural - Onde vai receber a laje Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 131,37 x = 85,39 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 120,00 M2

Elaboração de projeto hidráulica, sanitária e pluviais Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 200,00 x = 120,00 M2

1.2.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 12,00 M2

Barracão de obra Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 4,00 x x x x = 12,00 M2

1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 900,00 M2

Projeto de prevenção e  combate a incêndio Quant. x x x x x x x x 900,00 x = 900,00 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 UN

Remoção de louças do banheiro a ser reformado, conforme o projeto

arquitetônico
Área levantada em CAD x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 49,97 M2

Remoção de Portas existentes para o novo padrão SEDUC, conforme

o projeto arquitetônico
Área levantada em CAD x x x x x x x x 49,97 x = 49,97 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 109,82 M2

Remoção de janelas existentes para o novo padrão SEDUC, conforme

o projeto arquitetônico
Área levantada em CAD x x x x x x x x 109,82 x = 109,82 M2

1.3.4 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 197,65 M2

Biblioteca, lab. De informática e sala dos Professores Área levantada em CAD x x x x x x x x 197,65 x = 197,65 M2

1.3.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,38 M3

Salas de aula, Lab. De informática, biblioteca, sala de professores e

Sala de mediação
Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x x x x x x x x 11,60 = 11,60 M3

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x x x x x x x x 4,26 = 4,26 M3

Refeitório, Cantina, Despensa e Depósito Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x x x x x x x x 0,52 = 0,52 M3

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 282,32 M2

Cozinha, área do bebedouro, banheiros, depósito e despensa Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 282,32 x = 282,32 M2

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 167,94 M2

Cozinha, área do bebedouro, banheiros, depósito e despensa Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x x x 167,94 x = 167,94 M2

1.3.8 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 11,00 UN

Árvores Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.9 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 2.766,76 M2

Salas de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 12 x x 26,90 x x 1,50 x x x = 484,20 M2

Salas de mediação, professores e lab. De informática Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 26,90 x x 1,50 x x x = 121,05 M2

Biblioteca  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 43,20 x x 1,50 x x x = 64,80 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,90 x x 1,50 x x x = 59,85 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2022
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Peso (kg)
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Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 46 x x 1,20 x x 1,50 x x x = 82,80 M2

Área administrativa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 110,60 x x 1,50 x x x = 165,90 M2

Circulação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 163,27 x x 1,50 x x x = 244,91 M2

Área externa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 234,84 x x 2,60 x x x = 610,58 M2

Área externa do administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 78,32 x x 2,60 x x x = 203,63 M2

Fachada  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 79,32 x x 1,60 x x x = 126,91 M2

Muro interno e externo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 240,85 x x 2,50 x x x = 602,13 M2

1.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 82,97 M3

Poda de Árvores Quant. x Volume x x 11 x x x x x x x 0,20 = 2,20 M3

Entulho de Demolição (Forro, Porta e janela) Coef. x Volume x 0,10 x x x x x x x 357,44 x = 35,74 M3

Entulho de Demolição de revestimento cerâmico Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x 0,10 x x x x x x x 450,26 x = 45,03 M3

1.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.244,55 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 82,97 = 1.244,55 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,25 M3

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 5,25 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 7,58 M3

CINTA INFERIOR

Escavação na área a ser reformada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 37,91 x 0,40 x 0,50 x x x = 7,58 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 9,41 M3

Rampas e áreas a ser reformada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x x 9,41 = 9,41 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 3,50 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,05 M3

Reforço estrutural - Onde vai receber a laje Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,05 M3

1.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,71 M3

Reforço estrutural - Onde vai receber a laje Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,71 M3

1.5.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 7,40 M3

Na área a ser reformada  x Esp. (m) x Área (m²) x x x x x x x 0,07 x 105,73 x = 7,40 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,06 M3

PILARES

Reforço estrutural - Onde vai receber a laje Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 2,06 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,64 M3

Reforço estrutural - Onde vai receber a laje Comp. x Larg. x Alt. x x x x 97,00 x 0,20 x 0,20 x x x = 3,88 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,24 M3

1.6.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 161,26 M2

Lab. De informática, sala de mediação  e banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 161,26 x = 161,26 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201456,10 M2

Área a ser reformada Comp. x Alt. x x x x x x x x 56,10 x = 56,10 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 141,70 M

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 47 x x x 1,50 x x x x = 70,50 M

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

J7 Quant. (und) x Larg. (m) x x 35 x x x 1,50 x x x x = 52,50 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 141,70 M

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 47 x x x 1,50 x x x x = 70,50 M

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

J7 Quant. (und) x Larg. (m) x x 35 x x x 1,50 x x x x = 52,50 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M
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1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,00 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,00 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 20,40 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 17 x x x 0,90 x x x x = 15,30 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 0,80 x x x x = 1,60 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 0,90 x x x x = 2,70 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

1.7.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 24,36 M2

Banheiros  x Área (m²) x x x x x x x x 13,56 x = 13,56 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.744,60 M2

Revisão geral da cobertura existente  x Área (m²) x x x x x x x x 1.744,60 x = 1.744,60 M2

1.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 49,17 M2

Impermeabilização das passarelas existente  x Área (m²) x x x x x x x x 49,17 x = 49,17 M2

1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 213,08 M2

Ambientes onde irão ser realizado o serviço de laje  x Área (m²) x x x x x x x x 213,08 x = 213,08 M2

1.8.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 213,08 M2

Ambientes onde irão ser realizado o serviço de laje  x Área (m²) x x x x x x x x 213,08 x = 213,08 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 42,84 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 32,13 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

1.9.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,92 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

1.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 123,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 47 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 91,65 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 6,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 35 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 26,25 M2

1.9.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 105,70 M

J1 Quant. (und) x Larg. (m) x x 47 x x x 1,50 x x x x = 70,50 M

J6 Quant. (und) x Larg. (m) x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

J7 Quant. (und) x Larg. (m) x x 35 x x x 0,30 x x x x = 10,50 M

J4 Quant. (und) x Larg. (m) x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M

J9 Quant. (und) x Larg. (m) x x 2 x x x 0,60 x x x x = 1,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

1.9.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 1,54 M2

J5 Quant. x x 1 x x x 1,40 x 1,10 x x x = 1,54 M2

1.9.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 34,00 UN

P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 17 x x x x x x x = 34,00 UN

1.9.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 135,04 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 47 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 91,65 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 6,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 35 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 26,25 M2

J5 Quant. x x 1 x x x 1,40 x 1,10 x x x = 1,54 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

1.9.8 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,50 x x x = 0,60 M2

1.9.9 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 25,81 M2

Bloco do administrativo  x Área (m²) x x x x x x x x 25,81 x = 25,81 M2
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1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 112,20 M2

Na área a ser reformada  x Área (m²) x x x x x x x x 112,20 x = 112,20 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 96,08 M2

Sala de Informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 46,91 x = 46,91 M2

Passarelas existentes Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 49,17 x = 49,17 M2

1.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 112,20 M2

Na área a ser reformada  x Área (m²) x x x x x x x x 112,20 x = 112,20 M2

1.10.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014145,62 M2

Banheiros  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 48,54 x x 3,00 x x x = 145,62 M2

1.10.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 89,75 M2

Sala de Informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 46,91 x = 46,91 M2

Passarelas existentes Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 42,84 x = 42,84 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.745,05 M2

Salas de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 12 x x 26,90 x x 1,60 x x x = 516,48 M2

Salas de mediação, professores e lab. De informática Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 26,90 x x 1,60 x x x = 129,12 M2

Biblioteca  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 43,20 x x 1,60 x x x = 69,12 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,90 x x 1,60 x x x = 63,84 M2

Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 46 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Área administrativa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 110,60 x x 1,60 x x x = 176,96 M2

Circulação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 163,27 x x 1,60 x x x = 261,23 M2

Cantina, despensa e depósito  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 35,49 x x 3,00 x x x = 106,47 M2

Banheiros  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 48,54 x x 3,00 x x x = 145,62 M2

Área externa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 234,84 x x 0,60 x x x = 140,90 M2

Fachada  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 78,32 x x 0,60 x x x = 46,99 M2

1.10.7 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 1.599,43 M2

Salas de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 12 x x 26,90 x x 1,60 x x x = 516,48 M2

Salas de mediação, professores e lab. De informática Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 26,90 x x 1,60 x x x = 129,12 M2

Biblioteca  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 43,20 x x 1,60 x x x = 69,12 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,90 x x 1,60 x x x = 63,84 M2

Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 46 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Área administrativa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 110,60 x x 1,60 x x x = 176,96 M2

Circulação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 163,27 x x 1,60 x x x = 261,23 M2

Cantina, despensa e depósito  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 35,49 x x 3,00 x x x = 106,47 M2

Área externa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 234,84 x x 0,60 x x x = 140,90 M2

Fachada  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 78,32 x x 0,60 x x x = 46,99 M2

1.10.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 320,00 M2

Refeitório, Cantina, Despensa, Depósito e recuperação do forro

existente
 x Área (m²) x x x x x x x x 320,00 x = 320,00 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 75,49 M2

Banheiros, cozinha, despensa e depósito  x Área (m²) x x x x x x x x 75,49 x = 75,49 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA 32,78 M2

Rampas e degrau a serem reformados  x Área (m²) x x x x x x x x 32,78 x = 32,78 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 367,86 M2

Reparo em alguns pontos do piso  na parte externa  x Área (m²) 35% x x x x x x x x 1.051,04 x = 367,86 M2

1.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,10 M

Banheiros Comprimento aferido em CAD x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

Cozinha Comprimento aferido em CAD x x x x 1,60 x x x x x = 1,60 M

1.11.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 2,95 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 29,48 x = 2,95 M3

1.11.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 29,48 M2

Paisagismo  x Área (m²) x x x x x x x x 29,48 x = 29,48 M2
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1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição do Reservatório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.13.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.10 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.11 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015107,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 80,00 x x x x x = 80,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 7 x x 1,00 x x x x x = 7,00 M

1.13.13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.13.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 43,40 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=3,4m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,40 x x x x x = 3,40 M

1.13.15 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 26,80 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Verticais h=3,4m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,40 x x x x x = 6,80 M

1.13.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 40,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.13.17 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.19 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.20 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.21 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 30,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
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1.13.22 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.23 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.24 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.25 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.26 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.27 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN

Conexão PVC Comprimento aferido em CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201520,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201514,26 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 14,26 x x x x x = 14,26 M

1.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 80,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 80,00 x x x x x = 80,00 M

1.14.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 24,00 UN

Luminárias Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 32,49 M2

Banheiros  x Área (m²) x x x x x x x x 2,98 x = 2,98 M2

Cozinha e prateleira da despensa  x Área (m²) x x x x x x x x 13,39 x = 13,39 M2

Lab. De informática  x Área (m²) x x x x x x x x 9,72 x = 9,72 M2

Biblioteca  x Área (m²) x x x x x x x x 6,40 x = 6,40 M2

1.16.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
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WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.16.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Cozinha Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.17.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Copa/Cozinha Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Professores Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BWC Professores Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.17.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BWC Professores Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.17.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC Professores Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

BWC PCD Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.0 PINTURAS

1.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 60,00 M2

Na área a ser reformada  x Área (m²) x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 M2

1.18.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 96,08 M2

Sala de Informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 46,91 x = 46,91 M2

Passarelas existentes  x Área (m²) x x x x x x x x 49,17 x = 49,17 M2

1.18.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3.104,27 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Salas de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 12 x x 26,90 x x 1,50 x x x = 484,20 M2

Salas de mediação, professores e lab. De informática Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 26,90 x x 1,50 x x x = 121,05 M2

Biblioteca  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 43,20 x x 1,50 x x x = 64,80 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,90 x x 1,50 x x x = 59,85 M2

Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 46 x x 1,20 x x 1,50 x x x = 82,80 M2

Área administrativa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 110,60 x x 1,50 x x x = 165,90 M2

Circulação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 163,27 x x 1,50 x x x = 244,91 M2

Área externa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 234,84 x x 2,60 x x x = 610,58 M2

Área externa do administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 78,32 x x 2,60 x x x = 203,63 M2

Fachada  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 79,32 x x 1,60 x x x = 126,91 M2

Administrativo - externo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,25 x x 3,50 x x x = 137,38 M2

Muro interno  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 160,28 x x 2,00 x x x = 320,56 M2

Muro interno e externo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 240,85 x x 2,00 x x x = 481,70 M2

1.18.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 96,08 M2

Sala de Informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 46,91 x = 46,91 M2

Passarelas existentes  x Área (m²) x x x x x x x x 49,17 x = 49,17 M2

1.18.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3.104,27 M2

Salas de aula Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 12 x x 26,90 x x 1,50 x x x = 484,20 M2

Salas de mediação, professores e lab. De informática Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 3 x x 26,90 x x 1,50 x x x = 121,05 M2

Biblioteca  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 43,20 x x 1,50 x x x = 64,80 M2

Refeitório  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,90 x x 1,50 x x x = 59,85 M2

Pilar Quant. (und) x Comp. (m) x Altura (m) x x 46 x x 1,20 x x 1,50 x x x = 82,80 M2

Área administrativa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 110,60 x x 1,50 x x x = 165,90 M2

Circulação  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 163,27 x x 1,50 x x x = 244,91 M2

Área externa  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 234,84 x x 2,60 x x x = 610,58 M2

Área externa do administrativo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 78,32 x x 2,60 x x x = 203,63 M2

Fachada  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 79,32 x x 1,60 x x x = 126,91 M2

Administrativo - externo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 39,25 x x 3,50 x x x = 137,38 M2

Muro interno  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 160,28 x x 2,00 x x x = 320,56 M2

Muro interno e externo  x Comp. (m) x Altura (m) x x x x 240,85 x x 2,00 x x x = 481,70 M2

1.18.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 96,08 M2

Sala de Informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 46,91 x = 46,91 M2

Passarelas existentes  x Área (m²) x x x x x x x x 49,17 x = 49,17 M2

1.18.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 652,74 M2

Corrimão Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 6,17 x = 12,34 M2

Bicicletário Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 2,35 x = 4,70 M2

Gradil das Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 135,04 x = 270,08 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 37,80 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 21,12 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 21,12 M2

Gradil Fixo das Fachada Lateral Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 43,44 x x 1,60 x x x = 278,02 M2

1.18.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 652,74 M2

Corrimão Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 6,17 x = 12,34 M2

Bicicletário Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 2,35 x = 4,70 M2

Gradil das Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x x x x 135,04 x = 270,08 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 37,80 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 21,12 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 21,12 M2

Gradil Fixo das Fachada Lateral Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 43,44 x x 1,60 x x x = 278,02 M2

1.18.9 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 79,39 M2

J2 Área retirada de CAD x 2,00 x 5 x x 1,25 x 2,10 x x x x = 26,25 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J3 Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x 1,05 x 2,10 x x x x = 8,82 M2

P1 Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x 1,30 x 3,00 x x x x = 15,60 M2

P2 Área retirada de CAD x 2,00 x 4 x x 1,10 x 2,50 x x x x = 22,00 M2

P4 Área retirada de CAD x 2,00 x 2 x x 0,80 x 2,10 x x x x = 6,72 M2

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 5,00 M2

Banheiros Larg. x Alt. x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

1.19.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 30,86 M

Rampas, conforme especificado no projeto  x Comp. (m) x x x x 30,86 x x x x x = 30,86 M

1.19.3 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 29,00 UN

Salas de aula Quant. (und) x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

Refeitório Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Salas de mediação, professores e lab. De informática Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Banheiros Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Cantina, despensa e depósito Quant. (und) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Biblioteca Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área administrativa Quant. (und) x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.19.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 2,00 UN

Base para bebedouro Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.5 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM 15,11 M

Bancadas a serem realizada  x Comp. (m) x x x x 15,11 x x x x x = 15,11 M

1.19.6 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Fachada Quant. x Área da Peça x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.7 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 19,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (U.E. FIRMINA SOBREIRA ) Quant. (und) x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

1.19.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,91 M2

Sala de mediação Quant. (und) x x 48,91 x x x x x x x = 48,91 M2

1.19.9 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 74,11 M2

Recuperação do forro existente da Biblioteca e sala dos Professores  x Área (m²) 50% x x x x x x x x 148,22 x = 74,11 M2

1.19.10 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 11,75 M

Bicicletário  x Comp. (m) x x x x 11,75 x x x x x = 11,75 M

1.19.11 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN

Conjunto de mastro para três bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 13,13 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 800,00 x = 8,00 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 12,83 = 5,13 M3

1.19.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 196,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 13,13 = 196,95 M3XKM

1.19.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 800,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 800,00 x = 800,00 M2

Teresina-PI, 13 de Fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430
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Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

Projeto de reforma das instalações elétricas e instalações de cabeamento 

estruturado da U.E. FIRMINA SOBREIRA na Cidade de Teresina-PI, localizada na Rua 

Desembargador Flavio Furtado, s/n, 4 GRE, Centro Norte, Poty Velho, CEP: 64.066-

130, Teresina - PI. 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

   

 

 
 
 
 

 
 

Teresina, PI 16 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 


